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3.6.1.7 Datum: 4.10.2019 Cas:  10:15:48
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 7021-2019 11/413 Suchohrdly Coop - Zel. piejezd
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: SO 100 Komunikace
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 7021-2019 11/413 Suchohrdly Coop - Zel. piejezd

Objekt: SO 100 Komunikace

Rozpocet: SO 100 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
102720 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,000
DOPRAVY

PFechodna uprava dopravniho znaceni, v€etné udrzby a Gprav

béhem stavebnich praci v souladu s TP66 - "Zasady pro oznacovani pracovnich
mist na PK a s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v&. vyhlasky, kterou se
provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich 294/2015 v platném znéni.
Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaiji a dle potieby
zakryji, upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znacky, smérovaci desky, zavory,
semafor. souprava, svétla) se umisti na nosi€ich a podkladnich deskach véetné
nutnych presuntl dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, dodavka, montaz,
demontaz.

Délka trvani a zpusob feSeni kazdé etapy zavisi na provadéci firmé.

Vse v rezii zhotovitele.

M3
Frézovani tl. 5 cm - kryt vozovky v plose 3819 m2, frézovani pro sanace v tl. 5 cm

Sitka pasu 1,5 m v plose 250 m2. V¢etné odvozu a likvidace vyfrézovaného

materialu v rezii zhotovitele

zaméfeno na stavbé

3819%0,05=190,950 [A]
250%0,05=12,500 [B]
Celkem: A+B=203,450 [C]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami.

1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi, véetné stanoveni do¢asného dopravniho znaceni
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
1 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

203,450

1 Zemni prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 7021-2019 11/413 Suchohrdly Coop - Zel. piejezd
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: SO 100 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-5 Komunikace
1 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE 0,5KG/M2 M2 4 069,000
k pol. €. 574A03 a 574A43
zaméfeno na stavbé
250=250,000 [A]
3819=3 819,000 [B]
Celkem: A+B=4 069,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
2 574A03 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 M3 12,500
sanace poskozenych vrstev Ziviéné komunikace v tl. 5 cm Sitky 1,5 m v plose 250
m2
zaméfeno na stavbé
250m2*0,05m=12,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
3 574A43 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 3 819,000
zamérfeno na stavbé
3819=3 819,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 7021-2019 11/413 Suchohrdly Coop - Zel. piejezd

Objekt: SO 100 Komunikace

Rozpocet: SO 100 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
4 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM M 1 040,000

viz pol. €. 919111
zaméfeno na stavbé

1040=1 040,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu
- vy¢isténi a vypli spar timto materialem

5 Komunikace

1 919111

-9 Ostatni konstrukce a prace

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1 040,000

zaméreno na stavbé

1040=1 040,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v piedepsané tloust'ce, véetné spotieby vod
p ) yvp p P Yy Yy

2 93818

OCISTENI ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2 4 069,000

pred pokladkou spojovaciho postfiku
zaméfeno na stavbé
3819+250=4 069,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

9 Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 7021-2019 11/413 Suchohrdly Coop - Zel. piejezd
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: SO 100 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




