

**SMLOUVA O DÍLO**  
**SNĚHOVÉ ZÁBRANY V ZIMNÍM OBDOBÍ 2019/2020 a 2020/2021**

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287  
Zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem  
ve věcech technických zastoupena [REDACTED]  
IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581

**Dodavatel:** Jozef KVAŠŠAY  
se sídlem Bynina 185, 751 01 Valašské Meziříčí  
OR u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. AX 358  
zastoupena [REDACTED]  
IČO: 619 761 13, DIČ: [REDACTED]

**II. Předmět plnění**

Předmětem smlouvy je osazení, pronájem, údržba a úklid sněhových zábran dodavatele pro objednatele v celkové délce 14 480 bm na těchto úsecích:

**Oblast SEVER:**

Dle pokynů vedoucího provozního úseku [REDACTED]

I/43	28,150 – 28,300	levá Perná – Pohodlí	na úseku	150 bm
I/43	30,600 – 31,050	levá Jaroška (rybníček) křiž. II/150	na úseku	380 bm
I/43	31,200 – 32,000	levá křiž. II/150 - Sebranice	na úseku	800 bm
II/379	51,450 – 51,950	levá křiž. II /378 - Senetářov	na úseku	500 bm
II/373	36,900 – 37,570	levá Němčice – Sloup	na úseku	670 bm
II/37923	0,450 – 0,950	pravá Senetářov – Kojál	na úseku	500 bm
III/3865	5,430 – 5,760	pravá strana Lažánky – Maršov	na úseku	330 bm
II/373	26,980 – 27,310	pravá strana Benešov – Pavlov	na úseku	330 bm
II/368	60,900 – 64,150	pravá strana Roubanská – Novičí	na úseku	250 bm
III/37610	6,180 – 6,580	pravá strana Dlouhá Lhota – Brťov	na úseku	400 bm

**Oblast STŘED:**

Dle pokynů vedoucího provozního úseku [REDACTED]

II/380	13,500 – 14,500	levá Telnice – Moutnice – Těšany	na úseku	1 000 bm
II/380	17,100–17,800	levá Moutnice – Těšany	na úseku	700 bm
I/50	6,500 – 9,500	levá Holubice – Slavkov	na úseku	1 800 bm
II/417	12,000 – 12,500	levá Prace – Křenovice	na úseku	500 bm
II/4199	8,300 – 8,800	pravá Kobeřice – Nížkovice	na úseku	500 bm
I/47	1,457 – 2,457	levá Vyškov – Ivanovice	na úseku	1 000 bm
II/431	3,340 – 4,340	Vyškov – Zouvalka	na úseku	1 000 bm
III/4314	0,195 – 1,695	Bohdalice – Kučerov	na úseku	1 500 bm

## Oblast JIH:

Dle pokynů vedoucího provozního úseku

III/42510	10,200-10,500	pravá Smolín – Medlov	na úseku	300 bm
II/380	21,000-21,200	levá kř. Štíbořice – Borkovany	na úseku	200 bm
II/380	25,000-25,300	levá kř. s II/381 – Klobouky	na úseku	300 bm
II/380	26,500-26,700	levá kř. s II/381 – Klobouky	na úseku	200 bm

## Oblast ZÁPAD:

Dle pokynů vedoucího provozního úseku

III/40014	15,000-10,200	levá kř. Jezečany – kř. Trboušany	na úseku	200 bm
II/398	29,500 - 29,800	Jevišovice – Boskovštecjn	na úseku	300 bm
II/398	53,764 – 54,164	kř. Nový Petřín – Šafov	na úseku	400 bm
II/411	16,500 – 16,670	hr.kr. Vysočina – Vysočany	na úseku	170 bm
III/41311	0,200 0,300	Vysočany – Oslnovice	na úseku	100 bm

**III. Termín plnění**

Dodavatel se zavazuje provést osazení dle článku II. této smlouvy nejpozději: pro zimní období 2019/2020 do 15. listopadu 2019 a pro zimní období 2020/2021 do 15. listopadu 2020.

Sněhové zábrany budou pronajaty a udržovány od 15. 11. 2019 (zimní období 2019/2020) do odklizení nejpozději však do 31. března 2020 a od 15. 11. 2020 (zimní období 2020/2021) do odklizení nejpozději však do 31. března 2021. Odklizeny budou po zimním období 2019/2020 nejpozději do 15. dubna 2020 a po zimním období 2020/2021 nejpozději do 15. dubna 2021. Na výzvu objednatele může být úklid zábran proveden i před 31. březnem 2020 resp. před 31. březnem 2021.

**IV. Cena díla**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena předmětu plnění dle bodu II. je následovná:

Zimní období 2019/2020


Popis položky	Mj	Celkem mj.	Cena za mj	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Osazení vč. dopravy	bm	14 480	42,00 Kč	608 160,00 Kč	127 713,60 Kč	735 873,60 Kč
Odstranění	bm	14 480	14,00 Kč	202 720,00 Kč	42 571,20 Kč	245 291,20 Kč
Údržba, pronájem	bm	14 480	12,00 Kč	173 760,00 Kč	36 489,60 Kč	210 249,60 Kč
Celkem			68,00 Kč	984 640,00 Kč	206 774,40 Kč	1 191 414,40 Kč

Zimní období 2020/2021


Popis položky	Mj	Celkem mj.	Cena za mj	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Osazení vč. dopravy	bm	14 480	43,00 Kč	622 640,00 Kč	130 754,40 Kč	753 394,40 Kč
Odstranění	bm	14 480	15,00 Kč	217 200,00 Kč	45 612,00 Kč	262 812,00 Kč
Údržba, pronájem	bm	14 480	12,00 Kč	173 760,00 Kč	36 489,60 Kč	210 249,60 Kč
Celkem			70,00 Kč	1 013 600,00 Kč	212 856,00 Kč	1 226 456,00 Kč

Celková cena za obě zimní období **1 998 240,00 Kč** bez DPH obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla, je maximální a obsahuje předpokládané cenové vlivy v čase plnění.

## V. Platební podmínky

1. Cena za jednotlivé části plnění je dodavatel oprávněn vyfakturovat následně. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystavovány na organizační jednotky samostatně: oblast Sever, oblast Střed, oblast Jih a oblast Západ. Za jednotlivé části plnění pro účely fakturace se rozumí:
  - a) osazení zábran (přílohou faktury je protokol o kontrole osazení);
  - b) údržba a pronájem (u této části je možno vystavovat faktury za kalendářní měsíc plnění);
  - c) odstranění (přílohou faktury je protokol o kontrole vyklizeného prostoru).
2. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet dodavatele uvedeného na faktuře.
3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
4. Dodavatel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu:  

5. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Dodavatel je povinen objednateli předložit fakturu novou či opravenou.
6. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od doručení vystavené faktury objednateli.
7. Prodávající dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## VI. Provádění díla

1. Dodavatel je povinen zahájit osazení na základě písemné výzvy objednatele. Dodavatel je povinen dbát pokynů objednatele. Dodavatel je povinen při plnění postupovat z odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob.
2. Dodavatel je odpovědný za bezpečnost a ochranu při práci. Dodavatel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost osob, které mají právo být v místě provádění díla.
3. Dodavatel je povinen před započítím práce, je-li to účelné, označit pracoviště v souladu s TP č. 66. Pracoviště musí být řádně označené po celou dobu provádění prací (osazování resp. úklidu).
4. Dodavatel je povinen při provádění prací postupovat tak, aby nepoškozoval pozemky, silnici, její součásti a příslušenství či majetek třetích osob.
5. Osazení i odstranění sněhových zábran budou mezi dodavatelem a objednatelem předávány a převzaty písemným protokolem podle jednotlivých silnic. V protokole budou uvedeny případné zjevné vady, které je povinen dodavatel odstranit ve stanoveném termínu a předat objednateli.
6. Dodavatel je povinen po dobu, kdy budou zábrany osazeny, provádět průběžnou kontrolu správnosti a funkčnosti osazení, opravovat případně obměňovat nefunkční části, udržovat zábrany v řádném stavu, tak aby naplňovali účel, ke kterému jsou instalovány. V případě, že objednatel sám zjistí poškození zábran, je povinen dodavatel odstranit závadný stav do 3 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti elektronicky na e-mail uvedený v odst. 9. tohoto článku.
7. Při odstranění zábran musí být pozemek uveden do původního stavu.
8. Kontaktní údaje na příslušné zaměstnance objednatele:  


9. Kontaktní údaje na dodavatele: [REDAKCE]
10. Změny kontaktních údajů dle odst. 8 a 9 tohoto odstavce jsou smluvní strany povinny ohlásit prokazatelně, písemně a ihned.

#### **VII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. V případě prodlení s plněním stanoveným v čl. III. této smlouvy nebo neodstranění závad dle čl. VI. odst. 6. této smlouvy je povinen dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla.
2. V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody. Uhrazením smluvní pokuty není případná škoda nahrazena.
4. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty či náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu či prokázanou náhradu škody.
5. Pro smluvní pokuty a úrok z prodlení se dohodly smluvní strany na splatnosti 14 dnů od doručení výzvy k její úhradě.

#### **VIII. Ukončení smlouvy**

1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.
3. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy:
  - ze strany objednatele:
    - a) nezačátek prací na základě písemné výzvy dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy;
    - b) provádění díla v rozporu se zadáním díla;
    - c) nedodržování právních předpisů ve vztahu k bezpečnosti práce;
    - d) zahájení insolvenčního řízení vůči dodavateli.
  - ze strany dodavatele:
    - a) prodlení s výplatou odměny o více než 60 kalendářních dnů;
    - b) úpadek objednatele;
    - c) nenahlášení změny kontaktních údajů, které budou mít za následek nemožnost provedení úkonů dle této smlouvy.

#### **IX. Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Dodavatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo bez písemného souhlasu využívat při plnění této smlouvy poddodavatele.
3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
4. Objednatel nezodpovídá za případné odcizení či zničení sněhových zábran.
5. Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejích dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 1978 a § 2611 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Dodavatel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:.....
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a druhé dodavatel.
9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost uveřejněním v registru smluv dle odst. 7. tohoto článku.

V Brně dne 10.10.2019


Ve Valašském Meziříčí dne 27.09.2019

Za objednatele:



Ing. Zdeněk Komůrka  
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.



Za dodavatele:

.....

Jozef Kvaššay  
majitel firmy



# SNĚHOVÉ ZÁBRANY V ZIMNÍM OBDOBÍ 2019/2020 a 2020/2021

## zpracování nabídkové ceny

Popis položky	Mj	Celkem mj.	Cena za mj.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Osazení vč. dopravy	bm	14 480	42,00 Kč	608 160,00 Kč	127 713,60 Kč	735 873,60 Kč
Odstranění	bm	14 480	14,00 Kč	202 720,00 Kč	42 571,20 Kč	245 291,20 Kč
Údržba, pronájem	bm	14 480	12,00 Kč	173 760,00 Kč	36 489,60 Kč	210 249,60 Kč
Celkem 2019/2020			68,00 Kč	984 640,00 Kč	206 774,40 Kč	1 191 414,40 Kč

Popis položky	Mj	Celkem mj.	Cena za mj.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Osazení vč. dopravy	bm	14 480	43,00 Kč	622 640,00 Kč	130 754,40 Kč	753 394,40 Kč
Odstranění	bm	14 480	15,00 Kč	217 200,00 Kč	45 612,00 Kč	262 812,00 Kč
Údržba, pronájem	bm	14 480	12,00 Kč	173 760,00 Kč	36 489,60 Kč	210 249,60 Kč
Celkem 2020/2021			70,00 Kč	1 013 600,00 Kč	212 856,00 Kč	1 226 456,00 Kč

Celkem za obě zimní období				1 998 240,00 Kč	419 630,40 Kč	2 417 870,40 Kč
----------------------------	--	--	--	-----------------	---------------	-----------------

Ve Valašském Meziříčí dne 27.09.2019

Zpracoval:

