

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
II/385 ČEBÍN OBCHVAT – PDPS, SP, AD

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo	Žerotínovo náměstí 499/3, 602 00 Brno
IČO	709 32 581

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně doplňkových průzkumů, soupisu prací (SP) a ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce.

Dokumentace bude řešit přeložku silnice II/385 mimo intravilán obce Čebín. Novostavba silnice II/385 bude jihozápadně od obce Čebín, délka stavby je cca 3,9 km. Stavba je v celé délce situována v extravilánu. Stavba obchvatu je navržena z důvodu nevyhovujícího technického stavu vozovky a vysokých intenzit dopravy v obci a má za cíl odvést tranzitní dopravu mimo zastavěné území Čebína.

Silnice II/385 je navržena v kategorii S9,5/80. Jedná se o dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci. Křižovatky jsou navrženy jako úrovněvé, silnici podchází polní cesta v km 1,14 a v km 3,22 je nad ní vedena místní komunikace na Sentice. Do stavby jsou dále zahrnuty související přeložky křižujících silnic, místních komunikací a polních cest a celkem 4 mostní objekty. Součástí jsou také přeložky vodotečí a přeložky či ochrany inženýrských sítí (kanalizace, vodovody, plyn, elektro a sdělovací kabely). Odvodnění komunikace je navrženo do přílehlých příkopů a dále do stávajících vodotečí, v některých případech s využitím nově realizovaných kanalizačních řadů. Pro ochranu obyvatel jsou navrženy dvě protihlukové stěny.

Stavba je koordinována s navazující stavbou obchvatu obce Hradčany. V km 4,120 končí návrhové šířkové uspořádání obchvatu Čebína (SO 101) a stavba je provizorně napojena na stávající silnici II/385 směr Tišnov (SO 102).

Druh veřejné zakázky	Služby
Druh zadávacího řízení	Obnovení soutěže mezi účastníky rámcové smlouvy
Cena dle smlouvy	9 503 600,- Kč bez DPH

III. VYBRANÝ DODAVATEL

Název **Společnost „DPO – Viadesigne s.r.o. – RD SÚSJMK“**
Vedoucí společník **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
Sídlo **Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava**
IČO **427 67 377**

IV. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Číslo nabídky	Název	Sídlo/místo podnikání	IČO
1.	Společnost „RD SÚS JmK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty	vedoucí sdružení PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1, 602 00 Brno	25564901
2.	Společnost „DPO – Viadesigne s.r.o. – RD SÚSJMK“	vedoucí sdružení DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava	42767377

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Nabídka vybraného účastníka je vzhledem k nejnižší nabídnuté ceně nejvýhodnější.

VI. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Ze zadávacího řízení nebyl žádný účastník vyloučen.

VII. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Brně dne 12.12.2019

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje