

Akce: **II/602 Bosonohy - protihlukový koberec**

Projekt: **DSP/PDPS**

A Průvodní zpráva

B Souhrnné řešení stavby

- B1 Celková situace
- B2 Koordinační situace
- B3 Geodetický koordinační výkres
- B4 Bilance zemních prací
- B6 Bezbariérové užívání

C Stavební část

SO 101 - Silnice II/602

- 1 Technická zpráva
- 2 Situace - viz B2_KSIT
- 3 Vzorové příčné řezy
- 4 Trvalé dopravní značení

SO 182 - Dopravně inženýrská opatření

- 1 Technická zpráva
- 2 Etapa Ia
- 3 Etapa Ib
- 4 Etapa IIa
- 5 Etapa IIb
- 6 Etapa IIb - objízdná trasa
- 7 Objízdná trasa

E Zásady organizace výstavby

- E1 POV
- E2 Plán kontrolních prohlídek
- E3 Nakládání s odpady
- E4 BOZP

F Dokladová část

G Soupis prací

G0 Rozpočet...pare 01,02

H Související dokumentace

- 1 Zaměření