

Soupis prací

Název stavby: Oprava střechy Nového Pavilonu, včetně výměny střešní krytiny			Doba výstavby:			Objednatel: Záměček Střelce, příspě. org.			
Druh stavby: Výměna krytiny			Začátek výstavby:			Projektant: Ing. Kratochvíl Jiří			
Lokalita: Záměček Střelce, p.o., Střelce u Brna			Konec výstavby:			Zhotovitel:			
JKSO: 80119			Zpracováno dne: 30.11.2018			Zpracoval: Ing. Jiří Kratochvíl			
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta / Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenná soustava
						Dodávka	Montáž		
	44	Zastřešení	Kus	1,00	1 400,00	33,90	1 366,10	1 400,00	RTS II
1	446122001R00	Montáž nadstřešních střešních dílců - výlezu na střechu							
	712	Výlezy ve specifikaci (izolace střešních (živičné krytiny))	m2	1 178,00	296,00	16 708,95	428 951,05	445 652,00	RTS II
2	712631101RT2	Povlaková krytina střešních 45°, pásy natavené (lepené)				0,00	348 698,00	348 698,00	
3	712691687R00	2 vrstvy - asf.pás ve specifikaci	m2	620,00	63,00	1 153,06	37 906,94	39 060,00	RTS II
4	71111200VL6	příbjeví podkladního a vrchního pásu v přesazích	m2	982,00	28,00	14 547,88	12 948,12	27 496,00	vlastní
5	71269909VL1	Nátěr penetr emulzí	m2	362,00	84,00	0,00	30 408,00	30 408,00	vlastní
6	713	Oplocení staveniště	kpl	566,00	120,00	70 320,00	0,00	70 320,00	vlastní
7	762102913R00	Montáž, demontáž a proražím zabezpečení	m2	90,00	170,00	48 135,41	15 025,53	201 560,00	RTS II
8	76234010RAC	Oplocení a zabezpečení dle plánu BOZP	m2	250,00	232,00	38 854,57	19 145,43	58 000,00	RTS II
9	762811811R00	Konstruce tesalářské	m2	250,00	22,00	0,00	5 500,00	5 500,00	RTS II
10	7624312VL8	Výřezání otvoru stěny s bedněním, 2stranně nad 4 m2	m2	982,00	125,00	9 006,37	113 743,63	122 750,00	vlastní
	764	Bednění střešních z prken na straz, impregnace - předpoklad 25% výměny	m2	2,21	985,00	16 159,50	71 890,38	88 039,88	RTS II
11	764239430R00	Demontáž zádokopu z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	2,21	43,00	1 011,99	1 164,86	2 176,85	RTS II
12	764339832R00	Montáž OSB desek na podbití šroubováním - 15-20 vrstů na m2	m2	2,21	43,00	0,00	95,03	95,03	RTS II
13	764348815R00	Včetně dodávky vrstů M8x40	kus	400,00	26,00	0,00	10 400,00	10 400,00	RTS II
14	76742VL9	Včetně komlínů odvětrání	m	131,00	268,00	6 571,64	28 536,36	35 108,00	vlastní
15	764322832R00	Demontáž sňhového zachytáče, sklon nad 45°	m	110,00	32,00	0,00	3 520,00	3 520,00	RTS II
16	764323240R00	Oplocování ostění a nadpraží, v mansardě	m	110,00	270,00	8 053,36	21 646,64	29 700,00	RTS II
17	764323291R00	Oplocování ostění a nadpraží, v mansardě	m	110,00	64,00	522,51	6 517,49	7 040,00	RTS II
	765	z pozinkovaného plechu	m			0,00			
18	765900040RAA	Krytina tvrdá	m2	982,00	92,00	0,00	133 562,00	133 562,00	RTS II
19	712300834R00	Demontáž sňhové	m2	982,00	44,00	0,00	90 344,00	90 344,00	RTS II
	767	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2			0,00	43 208,00	43 208,00	RTS II
20	767914130R00	konstruce doplnkové stavební (zámečnické)	m	300,00	2,00	42 771,10	6 528,90	49 300,00	RTS II
21	767914830R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	300,00	2,00	0,00	600,00	600,00	RTS II
22	764905913RT2	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	kus	37,00	1 300,00	42 771,10	5 328,90	48 100,00	RTS II
	783	Lindab, Safety, sňhové zábrany trubkové, l= 3,0 m ocel barva Nátěry				4 036,11	12 667,89	16 694,00	

23	783782221VL4	Matér tesakých konstrukcí/připravkem na dřevo ungcidni a Insekticidni vodou ředěny pripravek určeny pro dlouhodobou preventivni ochranu, se zvýšenou odolností proti	m2	982,00	17,00	4 036,11	12 657,89	16 694,00	Vlastni
24	90	Hodinová zúčtovací sazby (HZS)	hod	1,00	1 600,00	0,00	19 100,00	19 100,00	RTS II
25	900	RT3	h	55,00	250,00	0,00	13 750,00	13 750,00	RTS II
26	900	RT5	h	15,00	250,00	0,00	3 750,00	3 750,00	RTS II
27	941941031RT4	Lešení a stavební výťahy Montáž lešení leh.řad s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	941,00	47,00	55 471,50	70 622,50	128 094,00	RTS II
28	941941851R00	lešení Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	941,00	25,00	55 471,50	23 525,00	23 525,00	RTS II
29	941941191R00	Připalek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	941,00	62,00	5 648,27	2 870,50	58 342,00	RTS II
30	21020002VL7	M21 D+M hromosvodu demontáž a zpětná montáž hromosvodu, nové podpěry, bez rozpojení	komp	155,00	240,00	5 648,27	31 551,73	37 200,00	Vlastni
31	H99	Ostatní přesuny hmot	l	8,00	482,00	0,00	3 856,00	3 856,00	RTS II
32	97901111R00	Presun hmot pro opravy a udržbu do výšky 25 m	l	40,00	255,00	0,00	71 376,00	71 376,00	RTS II
33	979011121R00	Présuny suti	l	40,00	18,00	0,00	10 200,00	720,00	RTS II
34	97908111R00	Svislá doprava suti a vubour, hmot za 2,NP a 1, PP	l	40,00	170,00	0,00	6 800,00	6 800,00	RTS II
35	979081121R00	Připalek za každé další podlaží	l	600,00	22,00	0,00	13 200,00	13 200,00	RTS II
36	97908211R00	Odvoz suti a vubour, hmot na skládku do 1 km	l	40,00	195,00	0,00	7 800,00	7 800,00	RTS II
37	979094111R00	Připalek k odvozu za každý další 1 km	l	40,00	138,00	0,00	5 520,00	5 520,00	RTS II
38	979990121R00	Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m	l	6,00	830,00	0,00	4 980,00	4 980,00	RTS II
39	979990122R00	Nakládání nebo překládání vubouraných hmot	l	26,00	830,00	0,00	21 580,00	21 580,00	RTS II
40	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	l	8,00	72,00	0,00	576,00	576,00	RTS II
41	628570VL5	Ostatní materiál	m2	1 178,00	174,00	204 972,00	656 249,00	656 249,00	Vlastni
42	628570VL3	Pás samolepicí podkladni ve specifikaci	m2	1 178,00	268,00	315 704,00	0,00	315 704,00	Vlastni
43	60725009	Deska dřevostěpková OSB 3 N tl. 10 mm	m2	1 178,00	112,00	131 936,00	0,00	131 936,00	RTS II
44	61140983	Vlěz střešní 54 x 75 cm s lemováním	kus	1,00	2 637,00	2 637,00	0,00	2 637,00	RTS II
				Celkem:			1 919 382,88		

Poznámka:

Zámeček Střelice
příspěvková organizace
Telčícká 311/69, 664 47 Střelice

®

MILAN VAVŘIN
VEVEŘKA 29
15 02 1 62 370