
Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

0 - Ostatní náklady

Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK

Rozpočet:

II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

001

Objekt: 000

Stavba: 18174

SOUPIS PRACÍ
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK

0 - Ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

0 - Vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK

Rozpočet:

II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

002

Objekt: 000

Stavba: 18174

SOUPIS PRACÍ
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK

0 - Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

000

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00007 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00009 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00010 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK

0 - Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

000

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00011 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 8 747,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Silnice II/602

Silnice II/602

Rozpočet:

II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

101

Objekt: 101

Stavba: 18174

SOUPIS PRACÍ
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Silnice II/602

Silnice II/602

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  205,080 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a kamení

položka 11130: 2*0,15*40=12,000 [A]

položka 113325: 1,9*61,2=116,280 [B]

položka 123735: 2*38,4=76,800 [C]

Celkem: A+B+C=205,080 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  72,000 ____________ ____________

poplatky za uložení asfaltových směsí

položka 113135: 2,4*30=72,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  12,000 ____________ ____________

nákup chybějící ornice

položka 18232: 2*0,15*40=12,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

obnova indukčních smyček SSZ

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  40,000 ____________ ____________

seříznutí drnu z krajnic či příkopů s odvozem na skládku, tl. 0,15m
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Silnice II/602

Silnice II/602

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně uložení na skládku

odečteno acad, viz příloha B2_KSIT

pravá strana

km 0.160 - 0,200: 1*40=40,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 8KM

M3  30,000 ____________ ____________

odstranění asf. krytu po frézování kolem poklopů IS a v místě kompletní výměny

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

kolem poklopů IS: 44*1*0,15*2=13,200 [A]

v místě kompletní výměny: 3*0,14*40=16,800 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113175 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 8KM

M3  22,835 ____________ ____________

odstranění přídlažby v cellé délce úseku včetně lože

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Silnice II/602

Silnice II/602

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pravá strana komunikace

km 0.022 - 0.052: 0,1*0,1*30=0,300 [A]

km 0.070 - 0.102: 0,1*0,1*32=0,320 [B]

km 0.102 - 0.124: 0,15*0,15*22=0,495 [C]

km 0.124 - 0.290: 0,1*0,1*166=1,660 [D]

km 0.290 - 0.326: 0,2*0,1*36=0,720 [E]

km 0.382 - 0.634: 0,1*0,1*252=2,520 [F]

km 0.634 - 0.810: 0,2*0,1*176=3,520 [G]

levá strana komunikace

km 0.000 - 0.030: 0,1*0,1*30=0,300 [H]

km 0.030 - 0.119: 0,2*0,1*89=1,780 [I]

km 0.128 - 0.323: 0,2*0,1*195=3,900 [J]

km 0.323 - 0.358: 0,1*0,1*35=0,350 [K]

km 0.370 - 0.497: 0,1*0,1*127=1,270 [L]

km 0.497 - 0.509: 0,35*0,15*12=0,630 [M]

km 0.509 - 0.634: 0,1*0,1*125=1,250 [N]

km 0.634 - 0.810: 0,2*0,1*176=3,520 [O]

kostky v místě chybějících obrubníků a kolem vpustí: 0,1*0,1*30=0,300 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=22,835 [Q]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 8 113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 8KM

M3  61,200 ____________ ____________

odstranění podkladních vrstev v místě kompletní výměny

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

pravá strana

km 0.160 - 0,200: 3*(0,75-0,24)*40=61,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M  217,000 ____________ ____________

odstranění poškozených obrubníků
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Silnice II/602

Silnice II/602

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

pravá strana komunikace: 0,05*810+40+28=108,500 [A]

levá strana komunikace: 0,05*810=40,500 [B]

v místě kompletní výměny vozovkových vrstev: 40=40,000 [C]

km 0.357 - 0.385 vpravo: 28=28,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=217,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 10 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  856,268 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

km 0.000 - km 0,810: 0,1*8473,4=847,340 [A]

v místě sjezdů: 0,04*223,2=8,928 [B]

Celkem: A+B=856,268 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 11 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  135,574 ____________ ____________

lokální sanace poruch, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,

frézování tl. 80mm: 0,2*0,08*8473,4=135,574 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 12 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  324,000 ____________ ____________

lokální sanace trhlin

40m trhlin/100m komunikace: 0,4*810=324,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 13 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

8KM

M3  38,400 ____________ ____________

výměna podloží, zemní krajnice
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Silnice II/602

Silnice II/602

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha 101_04_VPR

odkop pro zemní krajnici dle pol.č. 17380: 0,75*0,5*40=15,000 [A]

v místě výměny podloží km 0.160 - 0,200: 1,5*0,39*40=23,400 [B]

Celkem: A+B=38,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  6,000 ____________ ____________

nákup a dovoz zeminy vhodné do násypů

či zemních krajnic 
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Silnice II/602

Silnice II/602

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka je včetně veškeré dopravy

položka 18232: 0,15*40=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  38,400 ____________ ____________

uložení nevhodné zeminy na skládku

položka 123735

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Rozpočet:

18174

101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  30,000 ____________ ____________

v místě výměny podloží km 0.510 - 0,550

1,5*0,5*40=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,000 ____________ ____________

zhutněno na 100% PS

odečteno acad, viz příloha 101_04_VPR

km 0.160 - 0,200: 0,75*0,5*40=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  102,500 ____________ ____________

zhutnění v ploše dle pol. č. 56336 pro možnost ověření únosnosti pláně před 

pokládkou ŠD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  40,000 ____________ ____________

rozprostření nakupované zeminy vhodné k ohumusování na svahy zemního tělesa

odečteno acad, viz příloha 101_04_VPR
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0.510 - 0,550: 1*40=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  40,000 ____________ ____________

položka 18232 včetně zálevání v počtu 4x

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  40,000 ____________ ____________

v počtu ošetřování 1x, položka 18232

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 22 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  102,500 ____________ ____________

ŠDA 0/63, min tl. 250mm, se zhutněním

odečteno acad, viz příloha 101_04_VPR

v místě výměny podloží km 0.160 - 0,200: 2,5*41=102,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 

200MM

M2  126,000 ____________ ____________

ŠCM tl. min. 200mm, se zhutněním

odečteno acad, viz příloha 101_04_VPR
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v místě výměny podloží km 0.160 - 0,200: 3*42=126,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  17 894,800 ____________ ____________

modifikovaná kationaktivní asfaltová emulze

PS-CP, 0,4 kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR

v místě sjezdů

KM 0,010 vpravo: 2*16=32,000 [A]

KM 0,061 vpravo: 2*15=30,000 [B]

KM 0,113 vpravo: 2*17=34,000 [C]

KM 0,123 vlevo: 2*8=16,000 [D]

KM 0,342 vpravo: 2*32=64,000 [E]

KM 0,364 vlevo: 2*21=42,000 [F]

KM 0,503 vlevo: 2*10=20,000 [G]

KM 0,770 vlevo: 2*18=36,000 [H]

plocha pod obrusnou vrstvou: 8747,4=8 747,400 [I]

plocha pod ložní vrstvou: 8747,4=8 747,400 [J]

plocha pod podkladní vrsvou v místě kompletní výměny: 3*42=126,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=17 894,800 [L]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 572214 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 694,680 ____________ ____________
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modifikovaná kationaktivní asfaltová emulze

PS-CP, 0,4 kg/m2 po vyštěpení

položka 574E76

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 694,680 ____________ ____________

skelná mříž s min. tahovou všesměrnou pevností 100 kN, polymerním povlakem 

vláken, oky min. 25 x 25 mm a samolepící instalační lepidlo na spodní straně mříže v 

šířce role min. 1.5 m

lokální sanace poruch dle položky 11372 b: 0,2*8473,4=1 694,680 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 27 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  8 747,400 ____________ ____________

ACL 16+ PMB tl. 60 mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR

km 0.000 - km 0,810

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 28 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  1 694,680 ____________ ____________

ACP 16+, tl. 80 mm

lokální sanace poruch dle položky 11372 b: 0,2*8473,4=1 694,680 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 90MM

M2  129,000 ____________ ____________

ACP 22+ PMB, tl. 90 mm

odečteno acad, viz příloha 101_04_VPR

km 0.160 - km 0,200: 3*43=129,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  8 747,400 ____________ ____________

SMA 11+ PMB tl. 40 mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR
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km 0.000 - km 0,810: 8473,4=8 473,400 [A]

sjezdy

KM 0,010 vpravo: 2*16=32,000 [B]

KM 0,061 vpravo: 2*15=30,000 [C]

KM 0,113 vpravo: 2*17=34,000 [D]

KM 0,123 vlevo: 2*8=16,000 [E]

KM 0,342 vpravo: 2*32=64,000 [F]

KM 0,364 vlevo: 2*21=42,000 [G]

KM 0,503 vlevo: 2*10=20,000 [H]

KM 0,770 vlevo: 2*18=36,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=8 747,400 [J]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  8 747,400 ____________ ____________

posyp obrusné vrstvy předobaleným kamenivem,

kamenivo frakce 2/4 v množství 2,0 kg/m2

dle položky 574J54

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 32 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  324,000 ____________ ____________

v místech naříznutí vozovky

položka 113767

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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Komunikace5 ____________

Potrubí8

 33 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  16,000 ____________ ____________

výměna stávajících prohnutých mříží za mříže s rovným povrchem

včetně výškového vyrovnání

viz příloha 101_02_SIT

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 34 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  18,000 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

poklopy stávající kanalizace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 35 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  10,000 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

mříže stávajících vpustí

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 36 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Silnice II/602

Silnice II/602

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

poškozené dopravní značky, 

demontáž, likvidace a odvoz v režii zhotovitele

viz příloha 101_02_SIT

IS3b

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 38 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

nové dopravní značení

viz příloha 101_02_SIT

IS3b

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 39 915221 a VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  296,936 ____________ ____________

vč.předznačení

barva bílá

viz příloha 101_06_TDZ
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3.6.1.7

II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Silnice II/602

Silnice II/602

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a (0.125): 0,125*398=49,750 [A]

V1b (0.125): 2*0,125*229=57,250 [B]

V2a (3/6/0.125): 0,33*0,125*390=16,088 [C]

V2b (1.5/1.5/0.125): 0,5*0,125*83=5,188 [D]

V2b (1.5/1.5/0.25): 0,5*0,25*26=3,250 [E]

V2b (3/1.5/0.125): 0,67*0,125*175=14,656 [F]

V2b (3/1.5/0.25): 0,67*0,25*200=33,500 [G]

V2c (3.0/1.5/0.125): 0,67*2*0,125*10=1,675 [H]

V4 (0.25): 0,25*39=9,750 [I]

V5a (0.5): 0,5*17=8,500 [J]

V9a:  10*1=10,000 [K]

V9c: 4*1=4,000 [L]

V13a (0.5/0.5): 0,5*67=33,500 [M]

V13a (0.5/1.0): 0,33*151=49,830 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=296,937 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 40 915221 b VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  57,500 ____________ ____________

červený podklad v prostoru pro cyklisty provedený z hmoty pro VDZ schválené 

pro užití na PK

viz příloha 101_06_TDZ

1,5*25+2*10=57,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 41 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  67,000 ____________ ____________

V14 - jízdní pruh pro cyklisty: 7=7,000 [A]

V20 - koridor pro cyklisty: 60=60,000 [B]

Celkem: A+B=67,000 [C]
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Silnice II/602

Silnice II/602

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 42 916412 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES KUS  8,000 ____________ ____________

montáž vodicích desek na konci úseku do stávající polohy

viz příloha 101_06_TDZ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 43 916413 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

stávající vodicí deska Z5

včetně odvozu a dočasného uložení

viz příloha 101_06_TDZ

Z5

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 44 916512 VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M  20,000 ____________ ____________

montáž prahu na konci úseku do stávající polohy

viz příloha 101_06_TDZ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 45 916513 VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DEMONTÁŽ M  20,000 ____________ ____________

stávající vodicí práh pro desky Z5

včetně odvozu a dočasného uložení

viz příloha 101_06_TDZ

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Silnice II/602

Silnice II/602

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 46 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  261,000 ____________ ____________

silniční obrubníky vč. bet. lože

viz příloha 101_04_VPR

pravá strana komunikace: 0,05*810+28=68,500 [A]

levá strana komunikace: 0,05*810=40,500 [B]

v místě kompletní výměny vozovkových vrstev: 40=40,000 [C]

km 0.357 - 0.385 vpravo: 28=28,000 [D]

přejízdné obrubníky v místě sjezdů: 84=84,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=261,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  81,000 ____________ ____________

výšková rektifikace a vyrovnání obrub

viz příloha 101_04_VPR

pravá strana komunikace: 0,05*810=40,500 [A]

levá strana komunikace: 0,05*810=40,500 [B]

Celkem: A+B=81,000 [C]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 48 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  959,000 ____________ ____________

spáry v napojení na stávající komunikace a sjezdy

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

začátek úseku: 9=9,000 [A]

konec úseku: 18=18,000 [B]

sjezdy: 122=122,000 [C]

finální proříznutí podélné spáry 150 mm od osy: 810=810,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=959,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Silnice II/602

Silnice II/602

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 49 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  959,000 ____________ ____________

položka 919112

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 50 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  324,000 ____________ ____________

položka 113767

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 51 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  16,000 ____________ ____________

vybourání vtokových mříží s prohnutým povrchem stávajících vpustí

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

dle položky 899122

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  164,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 39=39,000 [A]

ETAPA 2: 125=125,000 [B]

Celkem: A+B=164,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  101,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 39=39,000 [A]

ETAPA 2: 62=62,000 [B]

Celkem: A+B=101,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 002,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 30*39=1 170,000 [A]

ETAPA 2: 28*61+2*62=1 832,000 [B]

Celkem: A+B=3 002,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 914462 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  38,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 8=8,000 [A]

ETAPA 2: 30=30,000 [B]

Celkem: A+B=38,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  23,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 8=8,000 [A]

ETAPA 2: 15=15,000 [B]

Celkem: A+B=23,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  690,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 30*8=240,000 [A]

ETAPA 2: 28*15+2*15=450,000 [B]

Celkem: A+B=690,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 914642 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________
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II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO

dopravní info tabule

ETAPA 1: 1=1,000 [A]

ETAPA 2: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 9 914643 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 1=1,000 [A]

ETAPA 2: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914649 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓL TŘ 3 - NÁJEMNÉ KSDEN  60,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 30*1=30,000 [A]

ETAPA 2: 30*1=30,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

PŘESUN

KUS  165,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO
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3.6.1.7

II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dopravní info tabule

ETAPA 1: 40=40,000 [A]

ETAPA 2: 125=125,000 [B]

Celkem: A+B=165,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 12 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁŽ

KUS  103,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 40=40,000 [A]

ETAPA 2: 63=63,000 [B]

Celkem: A+B=103,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 13 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  3 062,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 30*40=1 200,000 [A]

ETAPA 2: 28*62+2*63=1 862,000 [B]

Celkem: A+B=3 062,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 14 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  14,000 ____________ ____________

ETAPA 1: 2=2,000 [A]

ETAPA 2: 12=12,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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3.6.1.7

II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 15 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  9,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 2=2,000 [A]

ETAPA 2: 7=7,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  214,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 30*2=60,000 [A]

ETAPA 2: 28*5+2*7=154,000 [B]

Celkem: A+B=214,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  5,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 2=2,000 [A]

ETAPA 2: 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 18 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 2=2,000 [A]

ETAPA 2: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  118,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 30*2=60,000 [A]

ETAPA 2: 28*2+2*1=58,000 [B]

Celkem: A+B=118,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 21 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 2

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  4,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 126 dní

ETAPA 2: 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 23 916142 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 24 916143 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 2

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 25 916149 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  30,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 2: 28*1+2*1=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 26 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  21,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 8=8,000 [A]

ETAPA 2: 13=13,000 [B]

Celkem: A+B=21,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 27 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  15,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 8=8,000 [A]

ETAPA 2: 7=7,000 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 28 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  422,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 30*8=240,000 [A]

ETAPA 2: 28*6+2*7=182,000 [B]

Celkem: A+B=422,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 29 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  276,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO
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3.6.1.7

II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ETAPA 1: 85=85,000 [A]

ETAPA 2: 191=191,000 [B]

Celkem: A+B=276,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 30 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  183,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 85=85,000 [A]

ETAPA 2: 98=98,000 [B]

Celkem: A+B=183,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 31 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN  5 350,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 30*85=2 550,000 [A]

ETAPA 2: 28*93+2*98=2 800,000 [B]

Celkem: A+B=5 350,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 32 916412 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES KUS  33,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 11=11,000 [A]

ETAPA 2: 22=22,000 [B]

Celkem: A+B=33,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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3.6.1.7

II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 916413 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  22,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 11=11,000 [A]

ETAPA 2: 11=11,000 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 34 916419 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  660,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 30*11=330,000 [A]

ETAPA 2: 28*11+2*11=330,000 [B]

Celkem: A+B=660,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 35 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  654,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 144=144,000 [A]

ETAPA 2: 510=510,000 [B]

Celkem: A+B=654,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 36 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  403,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO
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3.6.1.7

II/602 Brno, ul. Jihlavská , 1.etapa

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18174

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ETAPA 1: 144=144,000 [A]

ETAPA 2: 259=259,000 [B]

Celkem: A+B=403,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 37 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  11 866,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1: 30*144=4 320,000 [A]

ETAPA 2: 28*251+2*259=7 546,000 [B]

Celkem: A+B=11 866,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 38 95324 BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÁ 

PÁSKA

M  158,000 ____________ ____________

provizorní vodorovné značení žlutou páskou

včetně odstranění a demontáže

viz příloha C182_182_DIO

ETAPA 1: 124=124,000 [A]

ETAPA 2: 34=34,000 [B]

Celkem: A+B=158,000 [C]

Technická specifikace: Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


