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1. Identifikační údaje

Stavba :


III/42117 dolní Věstonice, sanace svahů – směrová úprava vozovky
Investor, stavebník :
Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :

silnice III/42117




Úsek Dolní Věstonice - Pavlov

Obec :


Dolní Věstonice

Kraj :


Jihomoravský kraj


Katastrální území :         Dolní Věstonice
3. Základní údaje o stavbě

Akce je součástí stavby „ Dolní Věstonice , sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117“ a bude provedena jako další stavební objekt této stavby.

Při sanaci „ ujetého „ svahu pod silnicí došlo ke značnému přiblížení vozovky ke hraně svahu v místě levotočivého oblouku. 
Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu bylo navržena směrová úprava tohoto oblouku s tím, že osa silnice bude ve vrcholu odsunuta o 1,0 m ve směru od jezera novomlýnské nádrže a bude se plynule přibližovat ke stávající vozovce. Délka směrové úpravy bude 150 m. V rámci směrové úpravy bude provedena plnohodnotná konstrukce vozovky.

Navržená konstrukce vozovky ( v rozšíření ) :
Asfaltový beton                     ACO 11+,11S                              40 mm

Asfaltový beton                      ACL 16+, 16S                             60 mm

Asfaltový beton                     ACP 16+                                     50 mm
Infiltrační postřik z asf. emulze do 1,0kg/m2

Štěrkodrť                                                                                  150 mm

Štěrkodrť                                                                                   150 mm

Celkem                                                                                       450 mm

Po provedení směrové úpravy vozovky bude provedena plošná úprava povrchu vozovky v celém rozsahu stavby „ Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117“ , tj. v délce 550 m a šířce 6,0 m. 
Plošná úprava povrchu vozovky :
Srovnání povrchu vozovky frézováním  tl 20 mm

Spojovací postřik z modifikované emulze do 0,5 kg/m2

Asfaltový beton                              ACO 11+, 11S                              50 mm
Celkem                                                                                                50 mm

Tato plošná úprava zajistí sjednocení povrchu vozovky po provedených překopech při budování a opravách propustků, směrové úpravě vozovky a dalších zásazích do vozovky v rámci stavby „ dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117“ .
Termín realizace stavby : 

zahájení – březen 2020  
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení  
ukončení – červen 2020
          V Břeclavi dne :     5.2. 2020                                          

                                                                                                  Ing. Ladislav Hádlík

                                                                                                  Vedoucí oblasti JIH SÚS JMK

