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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku  

Zájmové území se nachází v intravilánu obce Vítonice, na silnici II/413, mezi 
uzlovými body 3411A015-3411A069. Katastrální území Vítonice u Znojma [783145]. 

Provozní staničení začátku stavby je km 21,045, provozní staničení konce stavby je 
km 21,151. Provozní staničení stávajícího mostu ev. č. 413-013 je km 21,091. Překračovaná 
překážka je potok Křepička (IDVT 10197815). 

 

Stávající silnice II/413 je v místě mostu vedena z přímé délky 14 m do levotočivého 
oblouku R=40 m. Silnice na mostě propojuje křižovatku před mostem (silnice II/413 a silnice 
III/41311) s křižovatkou bezprostředně za mostem (silnice II/413 a silnice III/41312). 
Niveleta na mostě je vedena ve vypuklém oblouku R=350 m.  

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=FsjzgMtyGTOiUQoZZocuLVziyLAzHYsEEcAL4v7_nR45KSg_0qK6SN-7unr5TQBKQ09AyxY0H6NV3OcSEllaJ73Yua4A2xDmqeotgFjC5syEGTtVOOzXrQ==
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Stávající most je tvořen jednopolovou mostní konstrukcí o světlosti cca 10,7 m. 
Nosná konstrukce mostu pozůstává ze dvou částí. Původní část (návodní strana mostu) má 
nosnou konstrukci tvořenou osmi ocelovými nýtovanými I nosníky v osové vzdálenosti cca 
1 m, výšky 0,63 m a železobetonovou mostovkovou deskou výšky 0,15 m. Rozšířená část 
(povodní strana mostu) z padesátých let 20. století má nosnou konstrukci tvořenou šesti 
ocelovými válcovanými I nosníky v osové vzdálenosti cca 0,85 m, výšky 0,5 m a mostovkou 
z ocelových trubek o průměru 110 mm, která je na okrajích doplněna betonem a ocelovými 
plechy. Délka NK je cca 12,3 m. Šířka mostu je proměnná 10,1 – 12,9 m. Šířka původní 
části 7,4 m a rozšířené části 4,6 m.  

Funkci chodníku plní samostatná lávka, na návodní straně mostu. Lávka byla k mostu 
přistavěna v době rozšíření původní NK. Lávka pozůstává z dvoupolové nosné konstrukce 
rozpětí 9,72+3,94 m. Její nosnou konstrukci tvoří dva ocelové I nosníky o osové vzdálenosti 
1,5 m, mostovka z ocelových trubek o průměru 110 mm, U profily a asfaltobetonový kryt 
tloušťky 80 mm.  

Vzhledem ke stavebnímu stavu mostu investor požaduje odstranění stávajícího 
mostu a přilehlých konstrukcí a jeho nahrazení novou mostní konstrukcí v původním místě. 

V zájmové oblasti se dle vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí vyskytují 
následující inženýrské sítě: 

• Vzdušní sdělovací vedení (CETIN) 

• Podzemní sdělovací vedeni (CETIN) 

• Vedení NN nadzemní, vedení VN nadzemní, distribuční trafostanice VN/NN, vedení 
NN podzemní (E.ON) 

• Kanalizace (VaS Znojmo) 

• Vodovod (VaS Znojmo) 

• Plynovod STL (GasNet, s.r.o.) 

Digitální údaje o poloze sítí byly dodány jednotlivými správci inženýrských sítí. 

Veškeré sítě je nutno před zahájením stavby vytyčit a během stavebních prací 
ochránit. 

Před zahájením stavebních prací je nutné u jednotlivých správců inženýrských 
sítí znovu ověřit existenci inženýrských sítí. 

1.2. Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Byl zpracován investiční záměr II/413 Vítonice, mosty 413-012,013, zpracovaný 
firmou LINIO PLAN v roce 2016. Územní rozhodnutí k dané stavbě nebylo vydáno. 

1.3. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba má charakter novostavby mostu v místě stávajícího mostu a úpravy 
komunikace II/413 v nezbytně nutné míře, bez dopadu na územně plánovací dokumentaci. 
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1.4. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno zaměření území v rozsahu 
potřebném pro projekt mostu, dotčených částí komunikací a úpravu koryta vodoteče. 

1.4.1. Průzkum inženýrských sítí 

Průzkum inženýrských sítí v rozsahu stavby byl proveden v rámci zpracování mapy 
stávajícího stavu. Poloha inženýrských sítí byla ověřena u jednotlivých správců sítí.  

1.4.2. Sčítání dopravy 

 

1.4.3. Geologický průzkum 

Regionálně-geologické hledisko řadí zájmové území do oblasti karpatské prohlubně, 
okrsek Hostěradická sníženina. Sedimenty této oblasti jsou překryty kvartérními deluviálními 
až deluviofluviálními, eolickými, fluviálními nebo nivními sedimenty.  

Předkvartérní podloží, které vystupuje na povrch v okolí zájmové lokality, je tvořeno 
neogenními sedimenty karpatské předhlubně. Jedná se především o spodnomiocenní 
(eggenburg, ottnang) křemenné štěrky a jemnozrnné písky, dále o vápnité jíly (tzv. šlíry), 
místy s polohami písků. V menší míře se zde vyskytují ottnangské štěrky, štěrkové písky a 
prachovce, jíly, místy ryolitové tufity a tufitické jíly s vložkami písků a štěrků. 

V širším okolí západním směrem vystupují horniny krystalinika dyjského masivu 
zastoupené především biotitickými granity, granodiority a diority. Moravikum je zastoupeno 
menšími povrchovými výskyty metamorfitů (porfyroid, rula, fylit) severně od zájmové oblasti. 
Na severovýchodě vystupují na povrch horniny krystalinika miroslavské hrástě. Jedná se o 
granulity náležející gföhlské skupině moldanubika, ortoruly a amfibolity. 

Spodnopleistocenní sedimenty jsou zastoupeny fluviálními šedohnědými až 
rezavými písky a štěrky. tzv. mladším štěrkopískovým pokryvem. Místy se vyskytují 
šedohnědé až rezavé písky a štěrky spadající do středního pleistocénu, které tvoří hlavní 
risskou terasu. Ve velké míře jsou v okolí zájmové lokality rozšířeny svrchnopleistocenní 
spraše a sprašové hlíny místy s klasickou příměsí. 
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V mladším kvartéru (pleistocén-holocén) na svazích v okolí lokality sedimentovaly 
písčito-hlinité až hlinito-písčité deluviální sedimenty místy s bloky nebo eolickou příměsí. 
V depresích reliéfu se ukládali deluviofluviální převážně jemnozrnné sedimenty. Podél 
vodotečí sedimentovaly holocenní nivní hlíny, písky a štěrky.  

Oběh podzemní vody v kvartérních sedimentech je vázán na nesoudržné uloženiny 
akumulačních teras a údolních niv. Podzemní vody v těchto sedimentech mohou být bez 
spojitosti s povrchovými vodními toky nebo jsou s těmito toky v hydraulické spojitosti. 
Podzemní vody bez spojitosti s povrchovými vodními toky (náleží sem podzemní vody 
hédonické a drnholecké terasy) mají vlastní režim podzemní vody závisející především na 
infiltraci atmosférických srážek. K přirozenému odvodnění dochází pramenními vývěry 
nejčastěji na svazích údolí při výchozech nepropustného podloží. Podzemní vody, které jsou 
v hydraulické spojitosti s povrchovými toky, tvoří podzemní vody nízkých teras a údolních 
niv. Úroveň hladiny podzemní vody v údolní nivě je ovlivňována stavem hladiny vody 
povrchových tocích.  

Svrchnopleistocénní spraše a sprašové hlíny náleží mezi typické hydrogeologické 
izolátory s velmi slabou až nepatrnou propustností. 

V místě stavby mostu byla povedena sonda V8 do hloubky 8 m. Sonda byla umístěna 
v terénní depresi u stávajícího mostu. Od povrch do hloubky 1 m bylo zastiženo zemní 
těleso tvořené hlinito-štěrkovitým materiálem s příměsí stavební sutě, který na základě 
makroskopického popisu odpovídal dle ČSN EN 73 6133 zpravidla zeminám třídy G4. Pod 
ním do hloubky 5,8 m zastiženy šedé až okrově šedé kvartérní jemnozrnné fluviální 
sedimenty, které na základě makroskopického popisu a laboratorních zkoušek odpovídaly 
dle ČSN EN 73 6133 zpravidla jílům se střední plasticitou třídy F6 tuhé konzistence, pod 
kterými byly zastiženy až po bázi vrtané sondy v hloubce 8,0 m štěrkovo-písčité fluviální 
sedimenty. Do hloubky 7,8 m byly zachyceny v podobě štěrkovitých sedimentů které na 
základě laboratorních zkoušek odpovídaly dle ČSN EN 73 6133 středně ulehlým štěrkům 
s příměsí jemnozrnné zeminy s příměsí kamenů třídy G3. Pod nimi se nacházeli jílovité 
písky, které na základě laboratorních zkoušek odpovídaly dle ČSN EN 73 6133 středně 
ulehlým zeminám třídy S5. 
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Během vrtných prací vrtaná sonda V8 narazila podzemní vodu v hloubce 5,1 m a její 
hladina se ustálila v hloubce 2,3 m. Podzemní voda vykazuje dle ČSN 03 8375 velmi 
vysokou agresivitu na ocel a ocelové konstrukce (stupně IV) z pohledu vodivosti a velmi 
nízkou agresivitu (stupeň I) z pohledu pH, SO3, a Cl a agresivního CO2. Dle hodnocení ČSN 
EN 206 „Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“ nevykazuje voda agresivitu vůči 
betonovým konstrukcím. Voda ze sondy V8 je velmi tvrdá a zásaditá. 
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1.4.4. Hydrologický průzkum 

 



II/413 VÍTONICE – Most ev. č. 413-013   stupeň DSP/PDPS 

Souhrnná technická zpráva  B L-19-045-002 

 

 
Linio Plan, s.r.o. 
Sochorova 23 
616 00 Brno 10 

 

1.5. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Zájmové území stavby se nenachází v žádném chráněném území. 

1.6. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 

Zájmová oblast se nenachází v poddolovaném území. Oblast se nachází 
v záplavovém území potoka Křepička (IDVT 10197815). 

1.7. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Technickým řešením je demolice stávajícího mostu ev.č. 413-013, demolice 
přilehlých zdí a propustku a jejich nahrazení novou konstrukcí v poloze odpovídající novému 
směrovému a výškovému vedení silnice II/413.  Komunikace na mostě bude převedena 
v šířce zpevnění 8,0 m mezi obrubami a most bude opatřen oboustranným chodníkem šířky 
2,0 m. Mostní otvor je navržen na převedení kontrolního návrhového průtoku 1,4*Q100. 

Vlivem stavby nedojde k zásadnímu zásahu do okolní krajiny – viz příloha C03 – 
Koordinační situační výkres. 

Z hlediska životního prostředí se vzhledem k zachování polohy mostu v původní 
poloze oproti současnému stavu nic nemění. Výstavba nového mostu, úprava komunikace 
v předpolích a terénní úpravy v okolí stavby bude znamenat zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu a plynulosti dopravy (omezí se nebezpečí havárie a jejich důsledků na okolní krajinu 
– zvláště nebezpečí znečištění toku ropnými látkami), zlepší se odtokové poměry v dané 
oblasti a tím i dopady velkých povodňových vod na okolí mostu. 

V okolí mostu se nevyskytují žádné jiné stavby. 

1.8. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Součástí stavby je demolice stávajícího mostu ev.č. 413-013, opěrných zdí, 

propustku a vozovky v předpolích mostu. V rozsahu předmětného objektu nedojde ke kácení 
mimolesní náletové zeleně. 

Stavba mostu a úprava silnice vyvolá terénní úpravy. Hlavní zemní práce budou 
výkopy pro demolici stávajícího mostu, realizaci nového mostu a úpravu přilehající části 
silnice II/413. Terénní úpravy budou představovat úpravu svahů silničního tělesa a koryta 
pod mostem v bezprostřední blízkosti nového mostu. 

1.9. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL 

V rámci stavby nedochází k trvalému nebo dočasnému záborů pozemků ZPF. 

V rámci stavby nedochází k záboru pozemků PUPFL. 
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VÝPIS DOTČENÝCH PARCEL - TRVALÝ ZÁBOR

        Dle KN

SÚS JMK SÚS JMK 

bez výkupu s výkupem

1 444/3 2 272 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno
1/1 406

2 555 494 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 6

3 392/2 1 646 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno
1/1 110

4 553/1 851 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 18

5 553/1 851 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 51

6 498/3 1 569 vodní plocha 321 Povodí Moravy, s.p. 
Dřevařská 932/11, Veveří, 

60200 Brno
1/1 287

7 39 25
zastavěná plocha a 

nádvoří
10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 25

8 554/1 813 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 40

9 40 510
zastavěná plocha a 

nádvoří
10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 299

10 355/3 3 864 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno
1/1 527

11 546/1 12 354 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 68

12 546/1 12 354 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 79

13 301/3 4 963 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno
1/1 161

14 549/1 2 820 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 23

15 552/1 361 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 159

;;; 1577 682

Adresa Podíl

Zabírá se trvale

Číslo 

záboru
KulturaParcelní 

číslo

2259

Vlastník

CELKEM

Výměra 

m2

m2

LV
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1.10. Územně technické podmínky  

Zájmové území se nachází v intravilánu obce Vítonice, na silnici II/413, mezi 
uzlovými body 3411A015-3411A069. Katastrální území Vítonice u Znojma [783145].  

Katastrální území: Vítonice u Znojma [783145]

VÝPIS DOTČENÝCH PARCEL - DOČASNÝ ZÁBOR

        Dle KN

101 444/3 2 272 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno
1/1 14

102 555 494 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 35

103 392/2 1 646 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno
1/1 24

104 553/1 851 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 17

105 553/1 851 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 31

106 498/3 1 569 vodní plocha 321 Povodí Moravy, s.p. 
Dřevařská 932/11, Veveří, 

60200 Brno
1/1 17

107 554/1 813 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 18

108 40 510
zastavěná plocha 

a nádvoří
10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 47

109 355/3 3 864 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno
1/1 14

110 546/1 12 354 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 136

111 546/1 12 354 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 10

112 301/3 4 963 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno
1/1 14

113 549/1 2 820 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 88

114 498/3 1 569 vodní plocha 321 Povodí Moravy, s.p. 
Dřevařská 932/11, Veveří, 

60200 Brno
1/1 46

115 552/1 361 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 101

116 498/3 1 569 vodní plocha 321 Povodí Moravy, s.p. 
Dřevařská 932/11, Veveří, 

60200 Brno
1/1 38

117 549/1 2 820 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice 1/1 78

728

Číslo 

záboru
Kultura LV Vlastník Adresa PodílParcelní 

číslo

Výměra 

m2

Zabírá se dočasně

m2

CELKEM

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=FsjzgMtyGTOiUQoZZocuLVziyLAzHYsEEcAL4v7_nR45KSg_0qK6SN-7unr5TQBKQ09AyxY0H6NV3OcSEllaJ73Yua4A2xDmqeotgFjC5syEGTtVOOzXrQ==
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Provozní staničení začátku stavby je km 21,045, provozní staničení konce stavby je 
km 21,151. Provozní staničení stávajícího mostu ev.č. 413-013 je km 21,091. Překračovaná 
překážka je potok Křepička (IDVT 10197815). 

Na staveništi není možnost připojení na zdroje energie. Zajištění potřebných energií 
na stavbě bude řešeno zhotovitelem na vlastní náklady. 

Skladovací a pracovní plochy včetně potřebných ploch pro skládky kusového 
materiálu je vhodné podle možností umístit na silničním pozemku v nejbližším okolí 
staveniště – přilehlé úseky komunikace. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při skladování 
látek, které mohou ohrozit životní prostředí a kontaminovat okolní terén, zvláště vodní tok. 
Zhotovitel je povinen při skladování takových materiálů provést taková opatření, které 
zabrání případnému znečištění. Zařízení staveniště a případný pronájem jiných pozemků 
bude zřízeno na náklady dodavatele. 

1.11. Věcné a časové vazby stavby 

V současné době s realizací stavby „II/413 VÍTONICE – Most ev.č. 413-013“ věcně 
a ani časově nesouvisí žádná jiná stavba. 

1.12. Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umísťuje 

Stavba se nachází na katastrálním území: 

• Vítonice u Znojma [783145]  

Seznam pozemků dotčených trvale i dočasně stavbou je uveden v příloze Doklady 
- 4.B – Záborový elaborát 

1.13. Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné a 
bezpečnostní pásmo 

Most je situován na silnici II. třídy. U silnice II. třídy je ochranné pásmo 15 m od osy 
vozovky nebo přilehlého jízdního pásu. S ohledem na skutečnost, že se nové půdorysné 
řešení neliší od původního, nevznikne nové ochranné pásmo silnice. 

1.14. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Nejsou. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY  

2.1. Celková koncepce řešení stavby 

2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Technickým řešením je demolice stávajícího mostu ev.č. 413-013, demolice 
přilehlých zdí a propustku a jejich nahrazení novou konstrukcí v poloze odpovídající novému 
směrovému a výškovému vedení silnice II/413. Komunikace na mostě bude převedena 
v šířce zpevnění 8,0 m mezi obrubami a most bude opatřen oboustranným chodníkem šířky 
2,0 m. Mostní otvor je navržen na převedení kontrolního návrhového průtoku 1,4*Q100. 

2.1.2. Účel užívání stavby 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=FsjzgMtyGTOiUQoZZocuLVziyLAzHYsEEcAL4v7_nR45KSg_0qK6SN-7unr5TQBKQ09AyxY0H6NV3OcSEllaJ73Yua4A2xDmqeotgFjC5syEGTtVOOzXrQ==
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Nový most bude používán ke stejnému účelu jako most původní. Převedení silnice 
II/413 přes koryto toku Křepička. 

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba „II/413 VÍTONICE – Most ev.č. 413-013“ je trvalou stavbou. 

2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích 

V předchozím stupni projektové dokumentace byl zpracován investiční záměr II/413 
Vítonice, mosty 413-012,013 zpracovaný firmou LINIO PLAN v roce 2016. Dosud nebyla 
vydána žádná rozhodnutí týkající se stavby. 

2.1.5. Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Návrh mostního objektu byl projednán a upřesněn na výrobních výborech, v závěru 
projekčních prací byla projektová dokumentace projednána se správci inženýrských sítí a 
dotčenými orgány státní správy. Všechna stanoviska jsou v dokladové části projektové 
dokumentace. 

2.1.6. Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Technickým řešením je demolice stávajícího mostu ev.č. 413-013, výstavba nového 
mostu ve stejné poloze, minimální nutná úprava komunikace, křižovatek a chodníků v 
předpolích mostu, oprava opěrných zdí a propustku. Dojde taky k úpravě koryta pod mostem 
tak, aby koryto plynule převedlo návrhové průtoky Q100. Stavba si vyžádá úpravu nebo 
překládku stávajících inženýrských sítí. 

Podkladem pro návrh nového mostu byly hydrologické údaje povrchových vod 
poskytnuté ČHMÚ. 

S ohledem na ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů je mostní objekt na 
silnici II/413 zařazen do 2. návrhové kategorie – trvalý mostní objekt na silnici II. třídy s větší 
intenzitou provozu ale lehce nahraditelné objížďkou. Volná výška hladiny nad kontrolním 
návrhovým průtokem KNP = 1,4*Q100 je min. 0,5 m, nad návrhovým průtokem Q100 je min. 
1,0 m. 

Nový most je navržen jako monolitický železobetonový otevřený rám o jednom poli. 
Světlost mostního otvoru je 9,5 m. Rámové stojky mají tl. 1000 mm. Rámová příčle má 
tloušťku 500 mm a je opatřena přímkovými náběhy dl. 2,75 m. tl. ve vetknutí je 1000 mm. 

Zatížení mostu je uvažováno ve smyslu ČSN EN 1991-1 a 1991-2 (1. skupina 
pozemních komunikací dle ČSN EN 1991-2 - Zatížení mostů dopravou). Posouzení nosné 
konstrukce a spodní stavby je vypracováno ve smyslu norem ČSN EN 1992-1-1 a 1992-2. 
Nosná konstrukce mostu je navržena podle teorie mezních stavů v souladu s platnými 
českými normami pro navrhování trvalých mostů pozemních komunikací. 

Založení mostu je navrženo jako hlubinné na mikropilotách.  

Směrové řešení vychází ze stávajícího stavu silnice II/413 před a za plánovanou 
úpravou silnice a tvarového uspořádání křižovatek, v okolí mostu, silnice II/413 
s komunikacemi nižší třídy. 

Silnice II/413 je v místě mostu vedena z přímé délky 14 m do levotočivého oblouku 
R=40 m. Silnice na mostě propojuje křižovatku před mostem (silnice II/413 a silnice 
III/41311) s křižovatkou bezprostředně za mostem (silnice II/413 a silnice III/41312). 
Niveleta na mostě je vedena ve vypuklém oblouku R=350 m.  
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Silnice na mostě je vedena v jednostranném sklonu 2,5 %. Příčný sklon silnice na 
začátku i konci úpravy plynule navazuje na stávající sklony silnice. 

Šířka zpevnění komunikace je 8 m. V prostoru křížení se silnicemi III. třídy dochází 
k výškové a tvarové úpravě daných komunikací. Silnice III/41311 směrem na Oleksovice 
bude upravena v délce 6 m, silnice III/41312 směrem na Želetice bude upravena v délce 23 
m a délka úpravy místní komunikace je 15 m. Úpravy silnic plynule naváží na stávající stav. 

2.1.7. Popis stávajícího stavu 

Dokumentace stávajícího mostu 413-013 se nedochovala. Stávající most je tvořen 
jednopolovou mostní konstrukcí o světlosti cca 10,7 m. Nosná konstrukce mostu pozůstává 
ze dvou částí.  

Původní část (návodní strana mostu) má nosnou konstrukci tvořenou osmi ocelovými 
nýtovanými I nosníky v osové vzdálenosti cca 1 m, výšky 0,63 m a železobetonovou 
mostovkovou deskou výšky 0,15 m. Zavětrování je provedeno v obou volných rovinách. 
V horizontální rovině pomocí ocelových U profilů přinýtovaných k dolním pásnicím. V rovině 
kolmé na osu komunikace pomocí ocelových L profilů a diagonálních pásků přinýtovaných 
ke stojinám. Mostní podpěry tvoří masivní stěny. Dříky jsou zděné z lomového kamene nebo 
z betonu obkládaného kamenem, úložné prahy a konce dříků jsou zděné z kamenných 
kvádrů. Křídla jsou různá. Levobřežní je zděné z lomového kamene. Funkci pravobřežního 
křídla přebrala betonová opěra přilehlé lávky. Římsy jsou na mostě z železobetonových 
prefabrikátu, stejně jako na křídlech. Na mostě je zřízený odrazný proužek z litého asfaltu a 
žulový obrubník, který je nebezpečně ukončený. Založení je předpokládáno na základových 
pasech z kamenné rovnaniny.  

Rozšířená část (povodní strana mostu) z padesátých let 20. století má nosnou 
konstrukci tvořenou šesti ocelovými válcovanými I nosníky v osové vzdálenosti cca  
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0,85 m, výšky 0,5 m a mostovkou z ocelových trubek o průměru 110 mm, která je na okrajích 
doplněna betonem a ocelovými plechy. Zavětrování je provedeno z ocelových U profilů 
přivařených ke stojinám a také vyplněním prostoru mezi nosníky nad úložním prahem 
betonem. Mostní podpěry tvoří masivní stěny. Dříky jsou z betonu, úložné prahy 
z železobetonu. Křídla rozšířené části jsou rovnoběžná z betonu a omítaná, chráněna 
římsami z železobetonových prefabrikátů. Nad povodním pravobřežním křídlem je římsa 
více vyložena kvůli směrovému vedení převáděné komunikace. Vyložení je provedeno 
pomocí ocelových U profilů. Na mostě je zřízený odrazný proužek tvořen římsou a žulovým 
obrubníkem, který je nebezpečně ukončený. Založení je předpokládáno jako masivní plošné 
betonové. 

Délka NK je cca 12,3 m. Šířka mostu je proměnná 10,1 – 12,9 m. Šířka původní části 
7,4 m a rozšířené části 4,6 m. Na mostě jsou osazena, zcela nevyhovující, třímadlové 
zábradlí svařené z ocelových profilů s volnou proměnnou šířkou 9,5 – 11,8 m. 

Hydroizolace nosné konstrukce je celoplošná, ukončená okapovými plechy pod 
římsami. Hydroizolace je nefunkční. Most je odvodněn pouze sklony vozovky.  

Ocelové prvky celé NK jsou konzervovány šedým nátěrem, který se na většině plochy 
olupuje. NK je poškozována celoplošným zatékáním. Všechny prvky NK korodují. Nejvíce 
jsou korozí postiženy konce nosníků v místě jejich uložení. V rozšířené části jsou trubky 
mostovky na okrajích NK korodovány totálně a místy doplněny plechy. ŽB mostovka 
původní části mostu se na okrajích rozpadá a její výztuž silně koroduje. Významným 
zdrojem zatékání je podélná pracovní spára mezi původní částí mostu a rozšířením.  

Průhyb ani jiné statické deformace NK nebyly zatím pozorovány. Na kvádrech pod 
nosníky v původní části mostu jsou korozivně zabarvené suché stopy po zatékání. Na 
návodních koncích jsou uchyceny mikroorganizmy, povodní konce jsou vlhké od zatékání 
přes pracovní spáry mezi původní částí a rozšířením mostu. Trhliny ani vypadaná spárová 
malta nebyla pozorována. Na opěře v rozšířené části mostu jsou rozsáhlé silně inkrustované 
vlhké stopy po zatékání. Její omítka je poškozena síťovými inkrustovanými trhlinami. Mezi 
1. a 2. nosníkem je na líci opěry velmi silně inkrustovaná svislá trhlina.  V pravé části 
rozšíření opěry jsou na líci stopy po zatékání asfaltu. Opěra rozšíření je kompletně 
promáčená, omítka poškozená drobnými síťovými trhlinami. Pracovní spára mezi dříkem a 
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úložným prahem se projevila trhlinou. Prostor nad úložnými prahy je mezi nosníky vyplněn 
nekvalitním betonem, který udržuje jejich konce a úložný práh ve vlhku, bráni vysychání. 
Povodní mostní křídla jsou podobné kvality jako opěra rozšíření. Na křídla zatéká zpod říms. 
Jejich omítka je poškozena sítí místy inkrustovaných trhlin. Levobřežní návodní křídlo je 
poškozeno vlhkými trhlinami 
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Mostní závěry nejsou pravděpodobně zřízeny. Dilatace nosné konstrukce se projevila 
příčnými trhlinami ve vozovce. 

Funkci chodníku plní samostatná lávka, na návodní straně mostu. Lávka byla k mostu 
přistavěna v době rozšíření původní NK.  

Lávka pozůstává z dvoupolové nosné konstrukce rozpětí 9,72+3,94 m. Její nosnou 
konstrukci tvoří dva ocelové I nosníky o osové vzdálenosti 1,5 m, mostovka z ocelových 
trubek o průměru 110 mm, U profily a asfaltobetonový kryt tloušťky 80 mm.  

Opěry i mezilehlá podpěra jsou betonové. Založení je předpokládáno na betonových 
pasech. Délka NK lávky je 14,8 m, šířka lávky je 1,5 m. Na lávce je osazeno třímadlové 
zábradlí svařené z ocelových profilů s volnou šířkou 1,5 m.  

Stavební stav nosné konstrukce mostu byl určen stupněm VI – Velmi špatný, stav 
spodní stavby byl určen stupněm V – Špatný. Zatížitelnost stávajícího mostu je Vn = 20t, 
Vr = 26t a Ve = 110t. Způsob stanovení zatížitelnosti není znám. 

Součástí stavebního objektu je i rekonstrukce propustku a opěrné zdi.  

Betonové čelo propustku bylo vybudováno jako pokračování křídla lávky pro pěší. 
Propustek má průměr 40 cm. Dno propustku je zarostlé a zanesené bahnem. Na horním 
povrchu je monolitická ŽB římsa.  

Beton, ze kterého je římsa zhotovena, se rozpadá. Na římse jdou vidět i síťové 
trhliny. Čelo propustku je pokryto síťovými trhlinami. 

Stávající umístění propustku nevyhovuje novému směrovému řešení silnice a 
chodníku. Čelo propustku i samotný propustek je v zlém technickém stavu a proto se 
investor rozhodl ho odstranit. 

Vzhledem ke stavebnímu stavu mostu investor požaduje odstranění stávajícího 
mostu a jeho nahrazení novou mostní konstrukcí v původním místě. 

Opěrná zeď přilehlého pozemku (parcela č. 553/1) navazuje na levou oporu 
rozšířené části mostu. Zeď je vytvořena z lomového kamene uloženého nasucho s horním 
monolitickým betonovým pásem. Do betonové části jsou zakotveny sloupky zábradlí 
oplocení přilehlého pozemku.  
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Opěrná zeď je rozpadlá. Kameny uloženy nasucho vypadávají, zeď vykazuje 
známky pohybu. Z tohoto důvodu a z důvodu rozsahu výkopových prací při demolici 
stávajícího mostu bylo rozhodnuto o demolici zdi.   

2.1.8. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stávající most není chráněn podle žádných právních předpisů nebo zákonů. 

2.1.9. Základní bilance stavby 

Základní bilance hmot je patrná ze soupisu prací. 

2.1.10. Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby 

Při současných dostupných informacích lze uvažovat s následujícími časovými 
termíny: 

 Odevzdání PD    2019 

 Realizace stavby   pravděpodobně rok 2020 

Přesný termín zahájení stavby není v dnešní době znám a závisí na zajištění 
finančních prostředků na stavbu, zajištění stavebního povolení atd. Předpokládaná doba 
výstavby je 5 měsíců dle technologických možností zhotovitele. Realizace stavby bude 
probíhat při úplné uzavírce komunikací v okolí stavby. 

2.1.11. Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Stavba bude předána do užívání až po kompletním dokončení stavby. 

2.1.12. Orientační náklady stavby 

SO 001 - Demolice mostu ev. č. 413-013  - 6,10 mil. Kč 
SO 181 - Dopravní opatření     - 0,76 mil. Kč  
SO 201 - Most ev.č. 413-013    - 11,0 mil. Kč 
SO 401 - Přeložka nadzemního NN vedení  -  0,50 mil. Kč 
SO 451 – Přeložka nadzemního sdělovacího vedení - 0,04 mil. Kč 
SO 501 – Přeložka STL plynovodu   - 0,13 mil. Kč 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba nepředstavuje nový zásah do území, neboť se jedná o výstavbu mostu v 
původní poloze a úpravu části komunikace v předpolích mostu v původní poloze s minimální 
změnou směrového a výškového vedení trasy. 

Architektonické požadavky na barevné řešení stavby nejsou. 

2.3. Celkové technické řešení 

2.3.1. SO 001 Demolice mostu ev. č. 413-013 

Tento stavební objekt řeší demolici stávajícího mostu, lávky, opěrných zdí, 
propustku a stávající konstrukce vozovky a chodníků v celém rozsahu stavby. 

2.3.2. SO 181 Dopravní opatření 

Dočasný stavební objekt řešící veřejnou dopravu na objízdných trasách. Stavba se 
bude realizovat při plné uzávěře silnice II/413 a navazujících silnic v bezprostředním okolí 
stavby. 
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2.3.3. SO 201 Most ev.č. 413-013 

Tento stavební objekt řeší: 

• Realizaci nového mostního objektu ev.č. 413-013 (včetně založení a přechodových 
oblastí) 

• Nutné zemní práce spojené s úpravou zemního tělesa silnice II/413 

• Realizaci nové vozovky, chodníků a odvodnění v rozsahu stavby 

• Úpravu napojení okolitých silnic a sjezdů 

• Úpravu koryta potoka Křepička 

2.3.4. SO 401 Přeložka nadzemního NN vedení 

Stavební objekt řeší překládku vzdušného NN vedení mimo prostor stavby. 

2.3.5. SO 451 Přeložka nadzemního sdělovacího vedení 

Stavební objekt řeší překládku vzdušného sdělovacího vedení mimo prostor stavby. 

2.3.6. SO 501 Přeložka STL plynovodu 

Stavební objekt řeší směrovou a výškovou úpravu stávajícího vedení STL 
plynovodu. 

2.3.7. Celková bilance nároků všech druhů energií 

Stavba se bude nacházet v intravilánu na silnici II/413, bez možnosti připojení na 
zdroje energie. Zajištění zdroje elektrické energie na stavbě bude řešeno zhotovitelem na 
vlastní náklady. 

2.3.8. Celková spotřeba vody 

Zajištění zdroje vody na stavbě bude řešeno zhotovitelem na vlastní náklady. 

2.3.9. Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Veškeré odpady, které budou vznikat na stavbě, musí původce zabezpečit před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze subjektu či osobě oprávněné k 
jejich převzetí (pokud odpady nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o 
odpadech) a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 16 zákona o 
odpadech. 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů 
nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech. Z toho vyplývá, že např. stavební odpad 
musí být přednostně využit např. na drtící jednotce pro recyklaci stavebních odpadů. 

Původci odpadů, kteří nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi v souladu s § 39 zákona o odpadech a § 21, § 22 
vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Pokud budou vznikat (v rámci stavby se to nepředpokládá) nebezpečné odpady, je 
povinností původce odpadů vyžádat si k nakládání s nimi souhlas věcně a místně 
příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, a to nejpozději 
ke dnu zahájení provozu, stavby.  

Odpadní materiály (odpady), jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními 
pracemi a výstavbou, jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. 
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Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich 
zjištěných složek zařazeny jinak. 

Katalogové čísla předpokládaných odpadů (dle vyhl. č. 93/2016 Sb.) a odhadované 
množství: 

17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

odhadované množství cca 736 tun 
kryty a podklady stmelené asfaltem – sejmuté živičné vrstvy 
na trvalou skládku    

17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

odhadované množství cca 2710 tun 

podklady nestmelené asfaltem (sejmuté vozovkové vrstvy), nutné zemní práce pro     
realizaci stavby 

na trvalou skládku    

17 01 01   Beton 

odhadované množství cca 588 tun 
žb beton, beton, – z demolice stávajícího mostu  
na trvalou skládku, případně k recyklaci 
 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

odhadované množství cca 15 tun 
žb beton, beton, – z demolice stávajícího vedení NN  
na trvalou skládku, případně k recyklaci 
 

17 09 04   Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 

odhadované množství cca 375 tun 
kamenné zdivo – z demolice stávajícího mostu a lávky 
na trvalou skládku, případně k recyklaci 

Veškeré uvedené odpady budou odvezeny na trvalou skládku opravňující přijímat 
jednotlivé odpady. 

Odpady likvidované v režii zhotovitele či objednatele (bez odvozu na řízené skládky 
odpadu): 

17 04 05   Železo a ocel 

odhadované množství cca 60 tun 
ocelové nosníky nosné konstrukce mostu a lávky + zábradlí 
likvidace v režii zhotovitele 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

odhadované množství cca 0,5 tuny 
mostní izolace  
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na trvalou skládku 

V ekonomicky dostupném širším okolí stavby (v rámci Jihomoravského kraje) je 
několik firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících zařízení k 
využívání a odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech č.185/2001 a dalších 
zákonů. Tak lze veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě předmětné stavby využít nebo 
odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika ohrožení životního prostředí v území 
stavby a jejího okolí. 

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, a že veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné 
k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů. 

Přehled skládek s možností uložení vybouraných hmot a přehledná situace nejsou 
uvedeny. Konkrétní sběrné dvory a skládky s možností uložení vybouraných hmot si určí 
dodavatel stavebních prací. Proto zde nejsou typy jednotlivých skládek uváděny. 

2.3.10. Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

Stavba nemá žádné zvláštní požadavky na sítě komunikačního vedení a 
elektronického zařízení veřejné komunikační sítě. Telekomunikační potřeby budou pokryty 
ze zdrojů zhotovitele. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Nástup na chodníky na začátku úpravy jsou opatřeny bezbariérovými úpravami. 
Silniční obruba je v téhle místech snížena z 15 cm na 2 cm a snížení je lemováno reliéfní 
dlažbou. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

• Navržená stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečnost silničního provozu dané: 

• Zákonem č. 13/1997 v platném znění o pozemních komunikacích 

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

• ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

• ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

• ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací 

• a jinými. 

Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností je podmíněno dodržením 
platných EN, ČSN, technických kvalitativních podmínek, technických podmínek, vzorových 
listů a oborového třídníku stavebních konstrukcí staveb pozemních komunikací. 

Z hlediska bezpečnosti, požadavků civilní obrany a požární ochrany nedojde 
stavbou mostního objektu a obnovy vozovky na předmostí k podstatným změnám oproti 
současnému stavu. V průběhu stavby bude veřejný provoz v oblasti mostu na komunikaci 
vyloučen. Obsluha území a průjezd vozů záchranné zdravotní služby a požárního sboru 
v případě nutnosti zásahu je zajištěn po objízdné trase, v okolí stavby je přístup ze stávající 
komunikace.  
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Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora 
BOZP na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. 
Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních 
opatření, vést příslušnou dokumentaci.  

3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

3.1. SO 001 – Demolice mostu ev.č. 413-013 

Demolice stávajícího mostního objektu ev.č. 413-013 bude zahájena po převedení 
dopravy na objízdné trasy (SO 181). Demolice mostu bude prováděna za uzavřeného 
provozu, zařízení staveniště bude umístěno na stávající komunikaci. 

• Odstranění silničního vozovkového souvrství na mostě i na lávce, včetně ocelových 
zábradlí, dopravních značek 

• Odstranění chodníků 

• Odstranění stávající konstrukce vozovky silnice v celém rozsahu stavby 

• Zřízení záporového pažení v rozsahu výkopu pro demolici a novostavbu mostu a 
křídel  

• Zahájení výkopových prací 

• Odstranění železobetonové mostovky a mostovky z ocelových trubek 

• Postupné odstranění ocelových nosníků 

• Demolice stávajících betonových opěr a křídel vč. základů (předpokládáme plošné 
založení) 

• Demolice opěrných zdí 

• Demolice stávajícího propustku 

• Dokončení výkopových prací 

Postup a technologie jednotlivých stavebních prací včetně časového harmonogramu 
(i s ohledem na nutné technologické přestávky) bude upřesněn zhotovitelem stavby v 
návaznosti na technologický postup a harmonogram realizace celé stavby. 

Veškeré stavební práce a stavební postupy budou prováděny v souladu s platnými 
předpisy, ČSN, EN ČSN, TKP a ZTKP (požadavky investora). 

3.2. SO 181 – Dopravní opatření 

Návrh řešení 

Stavební objekt SO 181 řeší vyznačení uzavírky rekonstruovaného mostu ev.č. 413-
013 a k němu přilehlé části silnice II/413. Stavební objekt řeší návrh úplné uzavírky (včetně 
nákladů spojených s provizorním dopravním značením) k převedení místní, autobusové a 
tranzitní dopravy. Jedná se o dočasný objekt zahrnující úpravy spojené s vedením dopravy 
v průběhu výstavby. 
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Dopravní obslužnost území bude zachována po celou dobu stavby, zachovány 
budou přístupy ke všem nemovitostem. Komunikace bude uzavřena pouze v bezprostřední 
blízkosti stavby, průjezd stavbou nebude možný.  

Veškerá doprava bude po dobu stavby usměrněna na objízdné trasy. 

Stavební práce budou prováděny při úplné uzavírce.  

 

3.2.1. Silniční doprava 

Veškerá doprava v dané oblasti bude po dobu stavby svedena objízdnou trasu (viz 
výkres „Situace objízdné trasy“). Část silnice II/413 nebude průjezdná po celou dobu stavby 
(předpokládaná doba výstavby je 5 měsíců). Bude možné používat vyznačené objízdné 
trasy. 

Objízdná trasa bude s ohledem na nutnost kompletní uzavírky části silnice II/413 a 
přilehlých komunikací, v místě stavby, vedena od křižovatky silnic II/400 a II/413 
v Hostěradicích (uzlový bod 3411A015) po silnici II/400 směrem k silnici II/397. Dále pak po 
silnici II/397 směrem ke křižovatce silnic II/397 a I/53 (uzlový bod 3411A019). Odtud pak po 
silnici I/53 směrem ke křižovatce silnic I/53 a II/408 (uzlový bod 3411A01103). Dále pak po 
silnici II/408 směrem na Suchohrdly (uzlový bod 3411A01003), kde objízdná trasa skončí. 
Celková délka objízdné trasy je 23,5 km a jízdní doba cca 20 min. 

3.2.2. Pěší a cyklistická doprava  
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Pěší doprava přes staveniště nebude vzhledem k charakteru opravy a konfiguraci 
okolního terénu možná. Nakolik se ale stavba nachází v centru obce je navržena provizorní 
lávka pro pěší severně od staveniště. Cyklisté využijí navržené objízdné trasy. 

3.3. SO 201 – Most ev. č. 413-013 

3.3.1. Technické řešení silnice 

Směrové a výškové řešení silnice II/413 

Směrové řešení vychází ze stávajícího stavu silnice II/413 před a za plánovanou 
úpravou silnice. 

Stávající silnice II/413 je v místě mostu vedena z přímé délky 14 m do levotočivého 
oblouku R=40 m. Silnice na mostě propojuje křižovatku před mostem (silnice II/413 a silnice 
III/41311) s křižovatkou bezprostředně za mostem (silnice II/413 a silnice III/41312).  

 

 

Niveleta na mostě je vedena ve vypuklém oblouku R=350 m. 

 



II/413 VÍTONICE – Most ev. č. 413-013   stupeň DSP/PDPS 

Souhrnná technická zpráva  B L-19-045-002 

 

 
Linio Plan, s.r.o. 
Sochorova 23 
616 00 Brno 27 

 

 

Šířkové uspořádání silnice II/413 

Úprava silnice je navržena v minimální nutné délce 105,75 m, tak aby na mostě byla 
silnice provedena mezi obrubami v šířce zpevnění 8,0 m, tj. 4,0+4,0 m. Silnice na začátku 
a konci úpravy plynule naváže na stávající stav. 

Skladba vozovky komunikace II/413 

Skladba vozovky, navržena dle TP 170: a je patrná z přílohy Vzorový příčný řez 
silnicí II/413: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

s polymerem modif. asf. pojivem PMB 45/80-65 
Spojovací postřik z kationaktivní PS-C  ČSN 73 6129 

asfaltové emulze 0,25 kg/m2 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 60 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

s polymerem modif. asf. pojivem PMB 45/80-65 
Spojovací postřik z kationaktivní PS-C  ČSN 73 6129 

asfaltové emulze 0,25 kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 90 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

s asfaltovým pojivem 50/70 

Infiltrační postřik z kationaktivní asf. 

emulze 1,2 kg/m2 se zadrcením povrchu 

postřiku drceným kamenivem fr. 2/4 3 kg/m2 

Štěrkodrť ŠDa 0/32 Ge 200 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge min.150 mm ČSN 73 6126-1 

VOZOVKA CELKEM      min. 540 mm 

Na zemní pláni musí být dosaženo minimálního požadovaného modulu přetvárnosti 
Edef,2 min. ≥ 45 MPa (doporučená hodnota ~ 60 MPa). Protože se nepředpokládá, že na 
pláni této hodnoty bude dosaženo, upraví se podloží v tloušťce 0,5m výměnou za vhodný 
nenamrzavý materiál, tj. štěrkodrť 0/125. 

Veškeré vozovkové vrstvy musí být provedeny v souladu s platnými TKP, ČSN a 
ČSN EN. 
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Napojení komunikací nižších tříd, účelových komunikací a sjezdů 

V místě stavby dojde k úpravě napojení celkem dvou silnic III. třídy, místní 
komunikace a jednoho sjezdu k nemovitosti. 

Napojení silnice III/41311 (směr Oleksovice) se provede v délce 6 m pro plynulé 
napojení na novou niveletu silnice II/413. Napojení se upraví ve stávající šířce.  

Křížení silnic II/413 a III/41312 (směr Želetice) bude upraveno v délce 23 m. Silnice 
plynule naváže na stávající stav, šířka zpevnění v místě napojení je 6,34 m. V délce úpravy 
budou vytvořeny nezpevněné krajnice ze ŠD 0/32 tl. 100 mm. Krajnice budou šířky 0,75 m. 

Úprava napojení místní komunikace v prostoru křižovatky silnic II/413 a III/41312 
se provede v délce 15 m. V délce úpravy budou realizovány nezpevněné krajnice ze ŠD 
0/32 tl. 100 mm. Šířka zpevnění v napojení na stávající stav 4,31 m.   

Upraven bude i sjezd ke garáži u domu č.p. 57 (bezprostředně před mostem). 
Délka úpravy je cca 6 m a provede se v stávající šířce. Sjezd bude lemován silničními 
obrubami 150x250 mm do betonu C 20/25n-XF3. Stávající pásové odvodnění se nebude 
měnit  

U všech upravovaných napojení bude v rozsahu úpravy odstraněna stávající 
konstrukce vozovky, která bude nahrazena novými vozovkovým souvrstvím: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

s polymerem modif. asf. pojivem PMB 45/80-65 
Spojovací postřik z kationaktivní PS-C  ČSN 73 6129 

asfaltové emulze 0,25 kg/m2 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 60 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

s polymerem modif. asf. pojivem PMB 45/80-65 
Spojovací postřik z kationaktivní PS-C  ČSN 73 6129 

asfaltové emulze 0,25 kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 90 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

s asfaltovým pojivem 50/70 

Infiltrační postřik z kationaktivní asf. 

emulze 1,2 kg/m2 se zadrcením povrchu 

postřiku drceným kamenivem fr. 2/4 3 kg/m2 

Štěrkodrť ŠDa 0/32 Ge 200 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge min.150 mm ČSN 73 6126-1 

VOZOVKA CELKEM      min. 540 mm 

Na zemní pláni musí být dosaženo minimálního požadovaného modulu přetvárnosti 
Edef,2 min. ≥ 45 MPa (doporučená hodnota ~ 60 MPa). Protože se nepředpokládá, že na 
pláni této hodnoty bude dosaženo, upraví se podloží v tloušťce 0,5m výměnou za vhodný 
nenamrzavý materiál, tj. štěrkodrť 0/125. 

Veškeré vozovkové vrstvy musí být provedeny v souladu s platnými TKP, ČSN a 
ČSN EN. 

Chodníky 

V rozsahu stavby dojde k úpravě stávajících chodníků.  
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Na začátku úpravy dojde k úpravě stávajícího chodníku vlevo od km 0,004.25 do km 
0,015.25 délky 11 m. Chodník bude od přilehlé silnice ohraničen silniční obrubou 150x250 
mm do betonového lože C20/25n-XF3 a od zatravněné části pozemku obrubou parkovou 
80x250 mm do bet. lože C 20/25n-XF3.  

V km 0,007.83 až 0,041.83, vpravo, bude odstraněna stávající konstrukce chodníku 
spolu s čelem propustku a bude nahrazena novým dlážděným chodníkem šířky 1,5 m. Od 
km 0,013.13 po km 0,027.89 se šířka chodníku lineárně rozšiřuje na hodnotu 1,85 m před 
koncem křídla č. 2.2. Chodník bude od přilehlé silnice ohraničen silniční obrubou 150x250 
mm do betonového lože C20/25n-XF3 a od zatravněné části pozemku obrubou parkovou 
80x250 mm do bet. lože C 20/25n-XF3.  

Chodník, který navazuje bezprostředně za koncem křídla č. 1 (vlevo) a pokračuje ke 
garáži u domu č.p. 57 bude opatřen schodištěm délky 1,7 m. Schodnice z bet. dílců C 30/37-
XF4 do lože z betonu C 20/25n-XF3 tl. 100 mm. Schodiště je od silnice a sjezdu lemováno 
silničním obrubníkem 150x250 mm do betonového lože C20/25n-XF3. Chodník plynule 
navazuje na plnou šířku římsy a v místě ukončení je široký 0,9 m.  

Na konci křídla č. 3 v km 0.067.00 plynule navazuje chodník v plné šířce římsy tj. 
2,25 m. V této délce pokračuje 3 m a dále je veden v délce 7,6 m a šířce 1,5 m, co odpovídá 
stávajícímu stavu. Chodník bude od přilehlé silnice ohraničen silniční obrubou 150x250 mm 
do betonového lože C20/25n-XF3 a od zatravněné části pozemku obrubou parkovou 
80x250 mm do bet. lože C 20/25n-XF3. 

Všechny chodníky jsou v jednostranném sklonu 2,0 % směrem k vozovce.  

Skladba chodníkového souvrství je všude stejná: 

 

Zámková dlažba  60 mm 
Lože  40 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť ŠDa 0/32 Ge min.150 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM      min. 250 mm 

 

Objekty v trase 

Propustek v prostoru křižovatky silnice II/413 a III/41311 

Stávající ŽB trubní propustek DN 400 nevyhovuje svým směrovým vedením nově 
navržené úpravě silnice II/413. Z tohoto důvodu se investor rozhodl přistoupit k odstranění 
původní ŽB trouby a její nahrazením polypropylenovou troubou DN 500 v nové poloze. Nová 
trouba propustku bude hladká třívrstvá s kruhovou pevností SN 12.  

Trouba bude vyměněna v úseku od šachty v křižovatce silnice II/413 a III/41311 po 
její vyústění v délce 20 m. Nová trouba bude vyústěna skrz křídlo č. 2.2 mostu 413-013. 

Vedení propustku je pouze odhadováno a bude upřesněno až po odkrytí během 
stavby. 
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Úprava svahového čela propustku 

Propustek se nachází v těsné blízkosti vyústění z nové PP trouby a pravděpodobně 
odvádí vodu ze stávajících silničních vpustí. V rámci stavby dojde ke tvarové úpravě svahu 
kam propustek ústí. Stávající zpevnění z kamenné dlažby bude odstraněno a nahrazeno 
novou dlažbou z lomového kamene tl 250 mm do betonu C 20/25n-XF3 tl. 150 mm. 
Zpevnění bude na délku 3 m a bude dotaženo až ke křídlu č. 2.2. 

Zádržný systém 

Na mostě bude osazeno zábradlí se svislou výplní. Mimo most se záchytný systém 
nebude realizovat.  

Zemní práce 

Zemní práce v rámci silniční části budou spočívat v odstranění stávající konstrukce 
vozovky, realizaci nových konstrukčních vrstev a s odstraněním a realizací nových silničních 
vpustí a propustku. 

Vybourané materiály (štěrk, zemina, kamenivo apod.) budou odvezeny na skládky.  

Na zemní pláni musí být dosaženo minimálního požadovaného modulu přetvárnosti 
Edef,2 min. ≥ 45 MPa (doporučená hodnota ~ 60 MPa). Protože se nepředpokládá, že na 
pláni této hodnoty bude dosaženo, upraví se podloží v tloušťce 0,5m výměnou za vhodný 
nenamrzavý materiál, tj. štěrkodrť 0/125. 

Na zřízení nezpevněných krajnic se použije štěrkodrť 0/32 tl. 100 mm, do zemních 
krajnic i násypu se použije materiál dovážený (nakupovaný). 

Při provádění výkopových prací je nutné postupovat opatrně, protože v daném 
území obce Vítonice se nachází podzemní inženýrské sítě. 

Před zahájením stavebních prací je nutné u jednotlivých správců inženýrských 
sítí zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí, viditelně je označit a při vlastním 
provádění stavebních prací ochránit před poškozením, především v místě úpravy a v 
křížení s komunikací. 

Odvodnění 

Zemní pláň 

Pláň vozovky silnice II/413 bude odvodněna pomocí podélných drenáží. Drenáže 
jsou navrženy z perforovaných trubek PVC Ø 100 mm (kruhová pevnost min. SN8). Trubka 
bude uložena min. 60 cm pod úrovní zemní pláně. Výplň drenážních žeber bude provedena 
z drceného kameniva fr. 0-22 mm a obalena separační geotextílií 200 g/m2.  

Vyústění drenáže v úseku před mostem bude provedeno do nové silniční vpusti. 
V úseku za mostem je z důvodu sklonových poměrů navrženo vyústění drenáže do 
podzemní drenážní šachty se vsakovacím dnem v km 0,097.27 vlevo. 

Šachta je rozměrů 1,7x1,7x2,4 m. Na vrstvě ŠD 16/32 bude proveden podkladní 
prstenec z betonu C 12/15-X0, na který se umístí betonová skruž DN 600 překryta krycími 
deskami. Zásyp šachty bude se zhutněním vhodným nenamrzavým materiálem. 
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Vozovka 

Komunikace před mostem je vedena v obrubách. Odvedení povrchové vody je 
navrženo přes nové uliční vpusti. Stávající vpusti budou odstraněny. Vpusť v km 0,014.20 
vpravo, bude přeložena a napojena na stávající troubu. Vpusť v km 0,020.88 bude 
odstraněna. Nová uliční vpusť v km 0,044.93 vlevo, bude vyústěna troubou HDPE DN 200 
délky 3,5 m přes stojinu rámu.  Nová uliční vpusť v km 0,070.03 vlevo bude vyústěná HDPE 
troubou DN 200 délky 8,8 m do koryta vodoteče.  

Vpusti budou opatřeny litinovým přejezdným roštem (mříží) pro zatížení D400. 
Rozmístění vpustí je navrženo tak, aby nevznikalo bezodtokové místo. Vpusti ve vozovce 
budou umístěny u obruby (bez zálivů).  

Inženýrské sítě 

Rekonstrukce komunikace je navržena tak, aby+ došlo k minimální změně 
výškového a směnového řešení. 

V daném území se vyskytují tyhle inženýrské sítě: 

• Vzdušní sdělovací vedení (ve správě CETIN) se nachází vlevo od stavby a bude 
stavbou zasaženo. Z důvodu výkopových prací dojde k lokálnímu přeložení sloupu. 
Přeložku sítě řeší SO 451 Přeložka nadzemního sdělovacího vedení 

• Vedení NN nadzemní, vedení VN nadzemní, distribuční trafostanice VN/NN, 
vedení NN podzemní (ve správě E.ON). Vedení VN nadzemní a vedení NN 
podzemní jako i distribuční trafostanice se nachází mimo prostoru stavby a nebudou 
stavbou zasaženy. Vedení NN nadzemní se ale nachází v celém rozsahu stavby a 
bude nutné jej přeložit. Přeložku vedení řeší SO 401 Přeložka nadzemního NN 
vedení 

• Kanalizace (ve správě VaS Znojmo) se dostává do kontaktu se stavbou v prostoru 
křižovatek silnice II/413 se silnicemi III/41311 a III/41312. Stavbou kanalizace 
nebude dotčena. 

• Vodovod (ve správě VaS Znojmo) kříží stavbu v prostoru křižovatky silnice II/413 a 
III/41311 a v úseku úpravy napojení silnice III/41312. Vodovod stavbou nebude 
dotčen. 

• Plynovod STL (ve správě GasNet, s.r.o.) přichází se stavbou do kontaktu na 
začátku úpravy v km 0,002.40. Z důvodu, že nebude zabezpečeno krytí plynovodu 
min 50 cm pod novou plání komunikace, je řešena výšková úprava plynovodu 
v úseku křížení silnice II/413 v místě stavby. Přeložku řeší SO 501 Přeložka STL 
plynovodu. 

• Podzemní sdělovací vedení (CETIN), niveleta komunikace se nemění a vedení by 
nemělo být zasaženo stavbou. 

Základní průzkum inženýrských sítí v rozsahu stavby byl proveden firmou Linio Plan, 
s.r.o. v rámci předprojektové přípravy a zpracování mapy stávajícího stavu. Poloha 
inženýrských sítí byla ověřena u jednotlivých správců sítí. Je možné, že některé sítě nejsou 
uloženy v předepsaných (normových) hloubkách.  
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Před zahájením stavebních prací je proto nutno vytyčit (především v místě 
křížení) a viditelně označit polohu jednotlivých dotčených inženýrských síti. Během 
stavebních prací je nutné stávající inženýrské sítě ochránit. 

Dopravní značení 

Stávající svislé dopravní značení omezující nosnost mostu se odstraní. 

V rámci stavby se v obou směrech zpětně osadí evidenční číslo mostu doplněné 
značkou IS15a – Název toku. V prostoru křižovatky silnic II/413 a III/41312 bude přesunuta 
značka B28 s dodatkovou tabulkou E3a cca 6 m směrem na Želetice. Všechny ostatní 
značky dotčené úpravou silnice a napojení budou znova osazeny na původní místa 
případně nepatrně přesunuty.  

Na silnici se provede vodorovně dopravní značení – vodící proužek V4 (0,250) a 
podélná čáry přerušovaná V2b (0,250) 1,5/1,5 a V2b (0,125) 3,0/1,5 dle TP 133. Vodorovné 
dopravní značení bude provedeno v plastu. 

Úprava dopravního značení je patrná z přílohy C3 – Koordinační situace. 

Vybavení silnice 

Z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů bude osazeno dopravní zrcadlo. 
Zrcadlo bude umístěno naproti sjezdu ke garáži u domu č.p. 57. 

Technické řešení mostu 

Technickým řešením je demolice stávajícího mostu ev.č. 413-013, demolice 
přilehlých zdí a propustku a jejich nahrazení novou konstrukcí v poloze odpovídající novému 
směrovému a výškovému vedení silnice II/413.  Komunikace na mostě bude převedena 
v šířce zpevnění 8,0 m mezi obrubami a most bude opatřen oboustranným chodníkem šířky 
2,0 m. Mostní otvor je navržen na převedení kontrolního návrhového průtoku 1,4*Q100. 

Popis konstrukce mostu 

Stávající konstrukce mostu bude nahrazena novou. Novou konstrukci tvoří 
železobetonový monolitický otevřený rám s jedním mostním otvorem. Příčle mostu má 
v podhledu lineární náběh a horní povrch ve střechovitém sklonu. Stěny jsou svislé. 

Rovnoběžná křídla jsou vetknuta do nosné konstrukce mostu. Součástí mostu jsou 
samostatná křídla, plošně založena, křídlo č. 1.2 je kolmé a křídlo č. 2.2 je rovnoběžné.  

Rám je navržen z betonu C 30/37-XF2/XC4/XD1. Most je levé šikmosti, úhel křížení 
79,16g. 

Na NK a křídlech (okrem křídla č. 1.2) jsou navrženy nové monolitické ŽB římsy z 
betonu C 30/37-XF4/XC4/XD3, které budou ochráněny provzdušněným impregnačním 
nátěrem typu S2 (tab. 5 TKP 31). 

Zemní práce 

Zemní práce budou probíhat v rozsahu nutném pro realizaci nového mostního 
objektu dle plánu výkopových prací, který bude zhotoven v rámci RDS ve spolupráci s 
dodavatelem stavby. Výkopové práce pro mostní objekt budou prováděny v pažené 
výkopové jámě pod ochranou záporového pažení.  Výkopy pro křídla 1.1 a 2.2 budou 
probíhat v otevřených stavebních jamách se základním sklonem svahů 1:1. 
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Vykopaný materiál bude odvezen na skládku, kde bude uložen dle zásad 
hospodaření s odpady. Zpětný zásyp bude proveden z nakupovaného materiálu. 

Vzhledem na fakt, že výkopové práce budou probíhat pod úrovní hladiny potoka 
Křepička, se kterou přímo souvisí hladina podzemní vody, je nutné počítat se zřízením 
dostatečného počtu čerpacích studní 

Zakládání 

Založení mostu je navrženo hlubinné na mikropilotách. Navrženy jsou trubky DN 
108/12 mm (ocel S355) + tlakové hlavy 250/250/20 s nátrubkem, délky 6 m a injektovaným 
kořenem délky 4 m. 

Vrtání mikropilot proběhne z úrovně podkladního betonu C 16/20-X0 vyztuženého 
kari sítí prof. 8 mm oka 100x100 mm, bez využití hluchého vrtání.  

Založení samostatných křídel 1.2 a 2.2 je navrženo jako plošné na vrstvě podkladního 
betonu C 16/20-X0 vyztuženého kari sítí prof. 8 mm oka 100x100 mm, tl. 100 mm. Základová 
spára křídla 1.2 je v stejné výškové úrovni jako základová spára mostu 413-013. Základová 
spára křídla č. 2.2 je o 1,1 m výše.  

Všechny objekty jsou založeny na vrstvě málo únosných jílů F6 (dle ČSN 73 6133). 

Spodní stavba 

Základy 

Všechny základy jsou navrženy z monolitického betonu C 30/37-XA1 a vyztuženy 
betonářskou výztuží B 500b. 

Mostní základový pás (Hostěradice) je délky 12,67 m a šířky 2,4 m. Mostní základový 
pás (Prosiměřice) je délky 16,26 m a šířky 2,4 m. V ose rámové stojky mají základy výšku 
0,8 m, vnější hrany jsou výšky 0,77 m pro zajištění sklonu horního povrchu základu. Do 
základových pásů jsou vetknuty hlavy mikropilot. Do základů jsou vetknuty rámové stojky.  

Beton základu bude na straně toku chráněn proti zemní vlhkosti 1x penetračním a 
2x asfaltovým nátěrem. Na rubové straně bude přes základ protažena izolace z rubové 
strany mostu (Penetrační nátěr a izolace z NAIP+2xgeotextilie – 500 g/m2).  

Základ samostatného křídla č. 2.2 je délky 13,68 m a šířky 1,85 m. Ve vetknutí dříku 
křídla dosahuje tloušťku 0,75 m na lícní a rubové straně 0,73 m pro zajištění sklonu horního 
povrchu. 

Beton základu bude na straně toku chráněn proti zemní vlhkosti 1x penetračním a 
2x asfaltovým nátěrem. Na rubové straně bude přes základ protažena izolace z rubové 
strany mostu (Penetrační nátěr a izolace z NAIP+2xgeotextilie – 500 g/m2).  

Základ samostatného křídla č. 1.1 je délky 6,2 m a šířky 1,35 m. Ve vetknutí dříku 
dosahuje tloušťku 0,8 m a v lící 0,77 m. Betonové plochy základu na styku se zemní vlhkostí 
budou opatřeny 1xNP a 2xNA + ochranná geotextilie 500 g/m2. 

Křídla 

Mostní křídla č. 1-4 jsou zavěšená a vetknuta do nosné konstrukce mostu. Křídla 
jsou rovnoběžná až na křídlo č. 4 kterého linie sleduje tvar křižovatky silnic II/413 a III/41312. 
Zavěšená část křídla č. 4 dosahuje největší délky a to 4,84 m. Zavěšená křídla mají 
jednotnou tloušťku 0,8 m. Beton křídel na líci, který bude ve styku se zeminou, bude opatřen 
penetračním a dvojnásobným asfaltovým nátěrem proti zemní vlhkosti a ochráněn geotextílií 
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500 g/m2. Rubové části křídel budou opatřeny penetračním nátěrem a NAIP + 2xgeotextilie 
– 500 g/m2. 

Mostní křídla č. 1.2 a 2.2 jsou navrženy jako samostatné, oddělené spárou tl. 20 mm 
vyplněnou tvrzeným polystyrenem na styku se zbytkem konstrukce. Křídla jsou na 
samostatných základech. Se zbytkem konstrukce budou spojena pomocí kluzných trnů. 

Křídlo č. 1.2 dosahuje délky 6,2 m. Výška dříku je 1,9 m a šířka 0,5 m. Křídlo 
navazuje na původní kamennou zeď. Křídlo bude provedeno ze železobetonu C 30/37 – 
XF2/XC4/XD1 a betonářské výztuže B500b. Na rubové straně křídla je navržena drenáž z 
trub PVC (SN8) průměru DN 150 mm. Drenáž je vyústěna přes dřík křídla. Beton křídla, 
který bude ve styku se zeminou, bude opatřen penetračním a dvojnásobným asfaltovým 
nátěrem proti zemní vlhkosti a ochráněn geotextílií 500 g/m2. 

Křídlo č. 2.2 dosahuje délky 13,68 m. Dřík křídla je proměnné výšky 2,06-2,4 m a 
šířky 0,5 m. Křídlo bude provedeno ze železobetonu C 30/37 – XF2/XC4/XD1 a betonářské 
výztuže B500b. V cca 5,65 m od konce křídla je přes dřík křídla vyvedena trouba propustku 
DN 400. Křídlo bude provedeno ze železobetonu C 30/37 – XF2/XC4/XD1 a betonářské 
výztuže B500b. Na rubové straně křídla je navržena drenáž z trub PVC (SN8) průměru 
DN 150 mm. Drenáž je vyústěna přes dřík křídla.   

Beton křídla na líci, který bude ve styku se zeminou, bude opatřen penetračním a 
dvojnásobným asfaltovým nátěrem proti zemní vlhkosti a ochráněn geotextílií 500 g/m2. Na 
rubová strana křídla bude opatřena penetračním nátěrem a izolací z NAIP+2xgeotextilie – 
500 g/m2. 

Zásyp obou samostatných křídel bude proveden z vhodného nepropustného 
materiálu dle ČSN 73 6244. 

Na křídle č. 3 bude proveden otisk roku výstavby mostu. 

Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický otevřený rám s jedním mostním 
otvorem. Betonářská výztuž B500b. 

Rámové stojky, jsou konstantní tloušťky 1,0 m. V patě, jsou stěny vetknuty do 
základových pásů. V hlavě navazují rámovým rohem do lineárně náběhované příčle s 
tloušťkou 1,0 m, v místě ukončení náběhu s tl. 0,5 m. V příčném řezu má horní povrch vrchní 
příčle jednostranní sklon 2,5 %, spodní povrch je rovnoběžný. Tloušťka příčle je v ose NK 
0,5 m a v povodní pohledové hraně 0,605 m. 

Světlost otvoru je 9,50 m. Délka náběhů je 2,75 m a střední část má délku 4,0 m. 
Konstrukce půdorysně sleduje tvar křižovatky, která je umístěna bezprostředně za mostem. 

Sklon NK v podélném směru mostu sleduje podélný sklon silnice II/413, tj konstrukce 
se nachází ve vrcholovém vypuklém oblouku R=350 m. 

Přes stojiny NK se provede vyústění drenáže přechodové oblasti.  

Svislé ruby stěn budou chráněny: 

• 1 x penetrační nátěr 

• izolace NAIP 

• 1 x ochranná geotextilie (min. 500 g/m2) 
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Pohledová čela nosné konstrukce budou v celé ploše opatřeny impregnačním 
nátěrem typu S2 (dle TKP 31, tab. 5). Nátěr bude zatažen na délku 300 mm do vnitřku 
mostního otvoru. 

Přechodová oblast 

Přechodové oblasti musí být provedeny v souladu s normou ČSN 73 6244. 

Ve spodní části přechodové oblasti je navržen zásyp základů dle ČSN 73 6244. Na 
této vrstvě bude položena 1x těsnící HDPE fólie + 2 x ochranná geotextilie (500 g/m2). HDPE 
folie a geotextilie budou uloženy v ochranné vrstvě ze štěrkopísku 0-22 tl. 150+150 mm. 
Nad tímto těsnícím souvrstvím se provede hutněný zpětný zásyp (ID = min. 0,85) dle ČSN 
73 6244. Zásyp se provede z nakupovaného materiálu. 

Přechod konstrukčních vrstev vozovky na most zabezpečuje samostatný 
přechodový klín ze stejnozrnného mezerovitého betonu dle ČSN 73 6244 délky 3 m. 

Za rámovými stojkami je v přechodové oblasti navržena drenáž z trub PVC (SN8) 
průměru DN 150 mm. Drenáž je vyústěna v oblasti výtoku přes stojky rámu, následně do 
vodoteče. 

Mostní svršek a odvodnění 

Skladba vozovny na mostě: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm  ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik PS-C (0,3 kg/m²)  

Ochrana izolace MA 11 IV 50 mm  ČSN EN 13108-1 

Izolace   5 mm 

Konstrukce vozovky celkem  95 mm 

 

Na horní příčli rámu bude celoplošná izolace a její ochrana. Izolace bude přetažena 
přes stojky rámu až na podkladní beton. Izolace musí splňovat požadavky TKP, ČSN a ČSN 
EN v celém rozsahu použití. 

Povrch izolace bude odvodněn příčným sklonem NK – jednostranný 2,5% a přes os 
odvodnění izolace podélným sklonem mostu směrem k rubovým drenážím. 

Voda z povrchu vozovky je svedena příčným a podélným sklonem za most. Mimo 
komunikaci je odvedena přes skluz umístěn za křídlem č. 4. Skluz je navržen z betonových 
žlabovek šířky 600 mm uložených kaskádovitě do betonového lože C 20/25n-XF3. Skluzy 
je zaústěn do koryta odtoku z propustku a následně do vodoteče. 

Odvedení vod ze silnice řeší kapitola 4.10 Odvodnění. 

Vybavení mostu 

Zádržný systém na mostě 

Na římsách se osadí ocelové zábradlí se svislou výplní.  

Všechny konstrukční díly se žárově zinkují. Vlastnosti a metody zkoušení povlaku 
zinku jsou definovány ČSN EN ISO 1461 (2010) a TKP 19B. 

Úprava povrchu ocelových konstrukcí musí splňovat, dle TKP kap. 19, odolnost pro 
stupeň korozní agresivity atmosféry C4 + K1 a životnost nátěru min. 15 let. 

Možný nátěrový systém: 
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• Tryskání na čistotu Sa 2 1/2 (drsnost BN 10a) 

• Žárové zinkování ponorem v lázni - 1 vrstva (NDFT tl. 70 µm) 

• Sweeping – jemné tryskání Sa1 za účelem zdrsnění zinkového povrchu 

• Základní nátěr epoxidový (NDFT tl. 120 µm) 

• Vrchní nátěr polyuretanový, odstín dle RAL 5017 (NDFT tl. 80 µm) 

Celková tloušťka vrstev NDFT je 270 µm. 

Římsy 

Na okrajích NK a na křídlech (okrem křídla č. 1.2) je navržena monolitická 
železobetonová římsa z provzdušněného betonu C 30/37-XF4/XC4/XD3 s odrazným 
obrubníkem. 

Římsa na křídle č. 2.2 má šířku 0,75 m, tloušťku 0,24 m a vyložení je 0,25 m. Horní 
povrch římsy je ve sklonu 2,5 % směrem k vozovce a plynule na ni navazuje dlážděný 
chodník šířky 1,35 m ve stejném sklonu. Délka římsy je 13,675 m a je oddělena od římsy na 
křídle č. 2.1 spárou tl. 20 mm vyplněnou tvrzeným polystyrenem.  

Ostatní římsy jsou chodníkového typu šířky 2,25 m, tloušťku 0,24 m, vyložení je 
0,25 m. Horní povrch říms má příčný spád 2,5 % směrem k vozovce. 

Římsy jsou kotveny do nosné konstrukce a křídel pomocí lepených kotev a kotevních 
přípravků. 

Povrch všech říms je opatřen příčnou striáží s impregnačním nátěrem typu S2 (dle 
TKP 31, tab. 5). Pohledové plochy říms budou provedeny v kvalitě pohledového betonu. Do 
povrchu římsy bude proveden letopočet realizace stavby vlysem do římsy. 

Dilatační zařízení 

Nad rubem rámových stojek se v obrusné vrstvě vozovky provede spára 20x40 mm, 
která se utěsní asfaltovou zálivkou. 

Revizní přístupy a zařízení 

Přístup pod most bude umožněn vlevo za mostem revizním schodištěm. Tvořeno je 
prefa stupni z betonu C 30/37-XF4 do lože z betonu C25/25n-XF3 tl. 100 mm. Schodiště je 
délky 5 m. Lemováno je betonovým obrubníkem šířky 100 mm. Sklon schodiště je 1:2. 
Ukončeno je v patě svahu. 

Statické posouzení 

Účelem statického výpočtu bylo stanovit a posoudit základní rozměry mostní 
konstrukce, způsob založení, množství nosné betonářské výztuže, tvar křídel mostního 
objektu. Most je navržen na zatížení 1. skupiny pozemních komunikací dle ČSN EN 1991-
2 včetně Změny 5 (zatížení mostů dopravou). 

Statickým výpočtem byla doložena dimenzovatelnost rozhodujících profilů nosné 
konstrukce a bylo ověřeno založení mostu. 

Zhotovitel je povinen v rámci realizační dokumentace stavby (RDS) zajistit 
vypracování podrobného statického výpočtu zohledňujícího především odsouhlasený 
postup výstavby mezi zhotovitelem a investorem. 
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Hydrotechnické posouzení 

Hydrotechnickým výpočtem (viz příloha TZ) bylo prokázáno, že nově navržený most 
a pročištěné koryto upravené dlažbou z lomového kamene provede kontrolní návrhový 
průtok KNH = 1,4* Q100 (37,8 m3/s) s rezervou min. 50 cm. 

Vzhledem k čl. 12.2.10 ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů (říjen 2008) 
je most navržen v souladu s požadavky ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů (říjen 
2008). Most byl zařazen do 2. návrhové kategorie - sil. II. třídy s možností krátkodobého 
přerušení provozu (max 5 dní). 

Požadavky na materiály 

Betony 

Betony budou provedeny dle platných verzí ČSN, ČSN EN, TKP event. ZTKP 

Betonářská výztuž 

Bude použita betonářská ocel B500b. Stykování výztuže a krycí vrstva bude 
provedena dle platných verzí ČSN, ČSN EN, TKP event. ZTKP. 

Povrchová úprava betonových konstrukcí 

Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích: 

Plochy na styku se zeminou budou provedeny v pohledové kvalitě A a dle TKP 18. 
Pohledové plochy budou provedeny v pohledové kvalitě Cd dle TKP 18. Jednotlivé hrany 
budou zkoseny vložením latí do bednění. 

A Nehoblovaná prkna na sraz. 

a S povrchovými drobnými vadami, které jsou po odbednění odstraněny – drobné 
odštěpky a přetoky, které nezeslabují krycí vrstvu betonu. Větší prohlubně jsou 
na náklady zhotovitele reprofilovány speciálními sanačními maltami. Drobné 
barevné odchylky nejsou na závadu. 

C Překližka nebo ocelové bednění. 

B Hoblovaná prkna na polodrážku se zkosením nebo bez zkosení hran prken. 

d Pohledový beton bez dále definovaných povrchových vad. Povrch po odbednění 
již nevyžaduje žádnou další úpravu. Připouští se sražení hran, žebírek (ze spár 
mezi prkny) a zatmelených míst prostupů rádlovacích tyčí přebroušením 
vysokootáčkovou bruskou se vzduchem chlazeným diamantovým kotoučem, na 
náklady zhotovitele. Povrchy musí být souosé, jednotné, uzavřené, rovné a bez 
větších pórů; max. hloubka pórů může být 5 mm a průměr 10 mm. Povrchy musí 
mít jednotné barevné tónování všech pohledových ploch. 

Jednotlivé rohy betonovaných ploch budou zkoseny 20/20 mm není-li v dokumentaci 
jinak. 

Požadavky na měření a přesnost výstavby 

Vytýčení mostu 

Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S – JTSK. Nadmořské 
výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (B.p.v.). 

Mezní odchylky při vytyčovacích pracích musí splňovat TKP 1 – příloha 9. 

Přesnost provádění 
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Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN. 
Geometrické tolerance jsou uvedeny v TKP 18 příloha 10. 

Do konstrukce budou osazeny 4 ks měřických bodů (nivelační značky - 2 ks do 
každé rámové stojky) pro měření deformací nosné konstrukce. 

Výstavba mostu  

Postup a technologie stavby mostu a úpravy silnice II/413 

Návrh postupu stavebních prací (bude upřesněn zhotovitelem stavby): 

Stavbě mostu bude předcházet realizace stavebního objektu SO 001 Demolice 
mostu ev. č. 413-013, při které dojde k odstranění stávající konstrukce mostu, lávky, 
opěrných zdí a propustku. Rovněž bude odstraněna stávající konstrukce vozovky a 
chodníků v celém rozsahu stavby. 

• Zakládaní mostu – podkladní beton, mikropiloty 

• Realizace základových konstrukcí – základy mostu, samostatných křídel 

• Provedení bednění pro rámové stojky a křídla 

• Provedení armatury rámových stojek a křídel 

• Betonáž rámových stojek 

• Provedení skruže a bednění pro rámovou příčel 

• Provedení armatury pro rámovou příčel 

• Betonáž nosné konstrukce 

• Odskružení nosné konstrukce 

• Uložení nové trouby propustku a její napojení na stávající šachtu 

• Betonáž křídel 

• Betonáž říms 

• Izolační práce (rubové plochy zasypaných konstrukcí) 

• Dokončení přechodových oblastí za opěrami (zpětný zásyp, ochranný obsyp, 
drenáž + HDPE fólie) 

• Vozovkové vrstvy na mostě 

• Dokončující práce (osazení zábadlí, úpravy v okolí stavby, úpravy koryta) 

Stavbu mostu je nutno zkoordinovat s úpravou silnice II/413, napojení silnic a 
úpravou chodníků. Návrh postupu prací bude upřesněn zhotovitelem stavby: 

• Výměna podloží  

• Realizace nových trativodů a odvodnění vozovky 

• Realizace nových vozovkových vrstev 

• Osazení obrubníků 

• Realizace chodníkových vrstev 

• Dosypání nezp. krajnic 

• Dokončující práce (ohumusování svahů, VDZ, SDZ) 

Postup a technologie jednotlivých stavebních prací včetně časového harmonogramu 
bude upřesněn zhotovitelem stavby v návaznosti na technologický postup a harmonogram 
realizace celé stavby. 
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Při práci na staveništi je třeba dodržovat nařízení vlády č. 591/2006., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, 
příslušných norem a technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP 
(ZTKP) s důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 
Veškeré materiály použité při stavbě musí odpovídat všem platným právním předpisům, 
TKP, ČSN a ČSN EN. 

Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky. Realizační firma 
navrhne technologické postupy na veškeré stavební práce spojené s realizací stavby 

3.4. SO 401 Přeložka nadzemního NN vedení 

Technické řešení – technologie a montáž 

Z důvodu rekonstrukce mostu č. 413-013 na silnici III.tř./č.413 v obci Vítonice bude 
třeba přeložit jeden dvojitý betonový sloup včetně nadzemního vedení NN. Nový dvojitý 
betonový sloup (2xEPV 9/20) bude instalován cca 10 m severně od stávajícího rušeného 
sloupu. 

K tomuto sloupu bude přivedeno napájecí podzemní vedení od stávající trafostanice. 
Do výkopu v zeleném pásu a v komunikaci budou uloženy tyto kabely: 2 x kabel NAYY 

4x150mm
2 v chráničce AROTø160mm (PEø160mm v komunikaci) pro NN a kabel CYKY 

4x16mm
2 v chráničce AROTø110mm (PEø110mm v komunikaci) pro VO. U nového sloupu 

bude instalována pojistková přechodová skříň – pilíř. Na nový dvojitý sloup se následně 
přemístí stávající nadzemní vedení s izolovanými vodiči typ AES (2 ks směrem Hostěradice 
a 1 ks směrem Oleksovice) a osvětlovací těleso ze zrušeného stožáru. Do pojistkové skříně 

bude také napojeno stávající HDV - kabel CYKY 4x10mm
2 v chráničce AROTø50mm od 

stávajícího elektroměrového rozvaděče pro zařízení VAS,a.s. (umístěné v blízkosti nového 
sloupu). Pro napojení stávajícího nadzemního vedení směrem k obci Prosiměřice bude 
nutné instalovat nový dvojitý betonový sloup (2xEPV 9/20) cca 30 m jižně od stávajícího 
rušeného sloupu. K tomuto sloupu bude přivedeno napájecí podzemní vedení od stávající 
trafostanice.  Do výkopu v zeleném pásu a v komunikaci budou uloženy tyto kabely: 2 x 

kabel NAYY 4x150mm
2
 v chráničce AROTø160mm (PEø160mm v komunikaci) pro NN a 

kabel CYKY 4x16mm
2 v chráničce AROTø110mm (PEø110mm v komunikaci) pro VO. U 

nového sloupu bude instalována pojistková přechodová skříň – pilíř. Na nový dvojitý sloup 
se následně přemístí stávající nadzemní vedení s izolovanými vodiči typ AES (1 ks směrem 
Prosiměřice). 

Délka trasy podzemního NN vedení je cca 65 m. Umístění trasy podzemního 
vedení nn a sloupů je patrné z výkresu C03_Kooridnační situace. 

Veškeré výkopové práce musí být prováděny v souladu s podmínkami a stanovisky 
orgánů státní správy a správců jednotlivých inženýrských sítí a musí respektovat 
prostorovou normu ČSN 736005. 

Trasy kabelů jsou zakresleny v situačním výkrese č.2, kde jsou i všechny známé 
inženýrské sítě. Všechny zakreslené trasy inženýrských sítí jsou pouze informativní. 
Dodavatel je povinen před zahájením výkopových prací zajistit vytýčení veškerých 
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inženýrských sítí v průběhu celé projektované trasy. Projektant nenese zodpovědnost za 
případné narušení inženýrských sítí během stavby. 

Výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev je třeba provádět v 
souladu s TP 146. Zásyp rýh bude hutněn po vrstvách tloušťky max.30 cm a bude 
provedena, z důvodu navazující rekonstrukce povrchů, pouze provizorní úprava povrchu. 
Po dobu otevřených výkopů až do záhozu budou tyto ohraničeny výstražnou červeno-bílou 
folií. 

Výkopové práce pro osazení betonových stožárů je možné realizovat buď vrtacím 
strojem, nebo ručně. Hloubka jam pro betonové stožáry je min.180 cm. Pokud se jáma 
hloubí ve svahu delší stranou po spádnici, měří se hloubka v jejím středu. Takto měřená 
hloubka má být o 10 % až 20 % větší než u jámy v rovině. Rozměr jámy bez pomocných 
schodů je cca 60 cm x 60 cm. Do vyhloubené jámy se mechanickým zvedákem vsadí stožár, 
vyrovná se a zajistí třemi provizorními vzpěrami nebo kotvami. Dno jámy se vyplní do výše 
40 cm ne příliš vlhkým základovým betonem (1:5) směsi cementu a hrubého písku s hrubým 
štěrkem se zrny do 10 cm), který se řádně udusá. Jáma se pak za stálého dusání zahází 
zeminou tak, aby povrch udusané země byl 40 cm pod úrovní terénu. Zbytek jámy se 
betonuje do bednění. 

Základ se vyvede asi 10 cm až 20 cm nad terén a jeho povrch se ukončí do tvaru 
jehlanu. Provizorní zajištění stožáru se zruší. Po třech dnech po betonování se odstraní 
bednění a povrch základu do hloubky 30 cm pod úrovní terénu se uhladí vtíráním směsi z 
kašovitého betonu. Zemina kolem základu se řádně udusá. Montáž kabelů lze provádět až 
po zatvrdnutí betonu, tj. asi po 14 dnech. 

Při vztyčování stožáru je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy, zejména 
Směrnice bezpečné práce, část II. Při použití zdvihacích zařízení (např. jeřábů, 
hydraulických ruk apod.) musí být dodrženy také bezpečnostní předpisy uvedené v 
příslušných normách, zejména v ČSN 27 0143, ČSN 27 0144, ČSN 27 0145 atd. Všichni 
pracovníci, kteří se prací přímo nezúčastní, se musí vzdálit z okruhu, kde by mohli být 
zasaženi pádem stožáru. 
 

Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení všech inženýrských sítí v místě stavby a předem 
písemně oznámit investorovi a všem dotčeným správcům inženýrských sítí zahájením 
výkopových prací. 

Následně pak přizvat správce ke kontrole stavby před záhozem. Dále musí 
následovat geodetické zaměření trasy nové trasy, zához kabelové rýhy, povrchové úpravy 
terénu. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. 

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C-S 
 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 33 2000-4-
41 bude provedena jako ochrana základní – samočinným odpojením od zdroje. 

 
Podrobný technický opis je uveden v příslušné technické zprávě stavebního objektu. 

Podmínky společnosti E.ON Distribuce, a.s. 

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 458/2000 Sb. hradí veškeré náklady 
spojené s přeložkou rozvodného energetického zařízení ten, kdo přeložku vyvolal (tedy 
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žadatel), a to včetně projektové dokumentace, inženýrské činnosti a samotné realizace. 
Přeložení zajistí její vlastník – E.ON Distribuce, a.s. na základě žádosti o přeložku 
(formulář D14), kterou lze podat elektronicky na e-mail: info@eon.cz nebo poštou na 
adresu: E.ON Česká republika, s.r.o., Středisko služeb zákazníkům, Poštovní přihrádka 
54,656 54 Brno. 

3.5. SO 451 Přeložka nadzemního sdělovacího vedení 

Technické řešení – technologie a montáž 

Stávající dřevěný sloup 7 m (před čp.57 v obci Vítonice) bude z důvodu výkopu jamy 
pro rekonstrukci mostu zrušen a nahrazen novým sloupem. Nový sloup bude typu Jp7 – 
jednoduchý dřevěný sloup délky 7 m impregnovaný s betonovou patkou EZP 16x20x290 
cm. Stávající nadzemní vedení mezi účastnickými rozvaděči (PRME109 a PRME111) - 
samonosný kabel TCEKFLES 3XN0,6) bude přemístěno na nový sloup instalovaný cca 
1,5m od stávajícího. Na sloupě budou použity svorky SH-1 pro uchycení samonosného 
kabelu, vzniklá rezerva (1 m) bude posunuta ke sloupu s rozvaděčem PRIME109. Po 
přepojení samonosného kabelu bude nepotřebný sloup demontován a ekologicky 
zlikvidován. 

Závěrečné měření na přeložených kabelech: 

- stejnosměrné měření se provede na všech překládaných kabelech před překládkou 
a po překládce. 

Naměřené hodnoty se porovnají, zdali vlivem přeložky nedošlo ke zhoršení 
stávajících el. parametrů kabelu. Naměřené hodnoty před a po přeložce by se neměly 
výrazně lišit. 

Výkopové práce pro osazení betonové patky pro dřevěný sloup jsou navrženy ručně 
vzhledem k prostorovým možnostem. Hloubka jámy bude 160 cm. Schody se hloubí ve 
směru kolmém na směr výsledného namáhání stožáru. Rozměr jámy bez pomocných 
schodů je 30 cm x 30 cm až 30 cm x 50 cm. Stěna jámy, o kterou bude stožár opřen, musí 
být svislá a hladká. 

Po vyrovnání sloupu se jáma zahazuje zeminou a vždy po vrstvách 20 cm se 
důkladně upěchuje. Upěchovaná zemina se nechá přečnívat nad terénem asi o 15 cm, aby 
po sesednutí půdy nevznikla u sloupu prohlubeň, ve které by se držela voda. Umístění 
sloupu je patrné z výkresů č.1 – situace. Po dobu otevřených výkopů až do záhozu budou 
tyto ohraničeny výstražnou červeno-bílou folií. 

Všechny zakreslené trasy inženýrských sítí jsou pouze informativní. Dodavatel je 
povinen před zahájením výkopových prací zajistit vytýčení inženýrských sítí v místech 
výkopů. Projektant nenese zodpovědnost za případné narušení inženýrských sítí během 
stavby 

Veškeré výkopové práce musí být prováděny v souladu s podmínkami a 
stanovisky orgánů státní správy a správců jednotlivých inženýrských sítí a musí 
respektovat prostorovou normu ČSN 736005. 

Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení všech inženýrských sítí v místě stavby a předem 
písemně oznámit investorovi a všem dotčeným správcům inženýrských sítin zahájením 
výkopových prací. 

mailto:info@eon.cz
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Následně pak přizvat správce ke kontrole stavby. Dále musí následovat geodetické 
zaměření trasy. 

Podrobný technický opis je uveden v příslušné technické zprávě stavebního objektu. 

Podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Pro realizaci překládky vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (SEK) 

vynucené cizími stavebníky. 
 

- V souladu s ustanovením § 104 odst.16 zákona č. 127/2005 Sb., nese veškeré 
náklady spojené s překládkou SEK (a jeho ochranou před poškozením) stavebník, 
který překládku vyvolal. 

- Přeložení SEK zajistí její vlastník Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
(CETIN), před zahájením prací je třeba uzavřít mezi investorem a CETIN dohodu o 
překládce. 

 
K zajištění vynucené překládky a uzavření příslušných smluv kontaktujte 

zaměstnance spol. CETIN–Ludmila Uhrová, tel. 541132454, e-mail: 
ludmila.uhrova@cetin.cz. 

3.6. SO 501 Přeložka STL plynovodu 

Navrhované řešení 

Navrhovaná přeložka STL plynovodu bude napojena na stávající STL plynovod PE 
DN 90 v lom. bodě LB1 v zeleném pásu na parcele KN parc.č. 555 v k.ú. Vítonice u Znojma. 
STL plynovod od místa napojení odbočuje v úhlu 45°, na potrubí je osazeno další koleno 
45° a potrubí vchází do projektovaného chodníku podél sil. II/413 a do sil. II413 na parc.č. 
444/3 s uložením do ochranné trubky PE DN 160 délky 9,74 m. Ochranná trubka bude 
uložena do sil. II/413 s minimálním krytím 1,20 m.  STL plynovod za sil. II/413 kříží 
projektovaný chodník a za lom.  bodem LB2 odbočuje v úhlu 90° vlevo jihozápadním 
směrem, v lom. bodě LB3 je napojena STL přípojka PE 32 délky 1,5 m, která bude přes 
koleno DN 32 - 900 a PE redukci DN 32/25 napojena na hranici parcel 444/3  a  552/1 do 
stávající STL přípojky PE 25. 

STL plynovod pokračuje jihozápadním směrem a za lom. bodem LB4 kříží stávající 
STL plynovod a od lom. bodu LB5 vede v jeho souběhu až k jeho napojení na stávající STL 
plynovod PE DN 90 v lom. bodu LB6 na parcele KN parc.č. 552/1 v k.ú. Vítonice u Znojma. 

Ochranná trubka musí být vyvedena min. 1,0 m za vnější hranu silniční obruby sil. 
II/413 do přilehlého chodníku. Konce ochranné trubky budou opatřeny uzavírací manžetou. 

Napojení na stávající STL plynovod bude provedeno elektronátrubkem PE DN 90 
při stlačení stávajícího STL plynovodu PE DN  90 min. 0,5 m od místa propojení v lom. bodu 
LB6. 

Stávající STL plynovod PE DN 90 a ochranná trubka PE 160 délky 12,4 m, budou 
po provedených montážních a propojovacích pracích vyjmuty ze země. 

V pravé horní výseči STL plynovodu z PE musí být připevněn izolační páskou v 
rozmezí vzdálenosti 2–3 m signalizační vodič CYY 2,5 mm2. Signalizační vodič na 

mailto:ludmila.uhrova@cetin.cz
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navrhovaném plynovodu musí být propojen se stávajícím signalizačním vodičem na 
stávajícím plynovodu (přípojce), konec vodiče bude zaizolován. 

Odevzdání a převzetí potrubí 

Převzetí potrubí bude provedeno podle podmínek GasNet, s.r.o. Před převzetím 
musí být provedena výchozí revize. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout 
s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled GasNet, 
s.r.o. 

Při přejímacím řízení zhotovitel odevzdává a odběratel přejímá doklady 
veřejnoprávní, projektové a stavební dle TPG 702 01, TPG 905 01, zák. č. 183/2006 Sb., 
souvisejících zákonů a vyhlášek a veškerá měření dle ČSN 03 8376. Minimálně 5 dnů před 
přejímkou GasNet s.r.o. požaduje předat GridServices, s.r.o. – OPDPM, pracoviště Hradec 
Králové, geodetické zaměření stavby ke kontrole. Geodetické zaměření musí být 
provedeno dle Metodického pokynu provozovatele distribuční soustavy Zaměření 
plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí 
GRID_MP_G11_12_02. Seznam dokladů je k dispozici na http://www.gasnet- 
distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/. 

Středotlaký plynovod proveďte dle ČSN EN 12007-1/4 (38 6413), ČSN     EN 12327 
(38 6414), v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., zák. č. 262/2006 Sb., TPG 702 01, TPG 921 
01, ČSN 73 3050, ČSN 73 6005. Při stavbě musí být dodrženy směrnice a technické 
požadavky GasNet s.r.o., zejména Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a 
opravy místních sítí GRID_TX_G08_04_04 a Řešení pasivní protikorozní ochrany 
plynárenských zařízení GasNet_TX_G08_06_02. Technické požadavky provozovatele DS 
jsou umístěny na adrese: http://www.gasnet- distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/. 

Montovat rozvody plynu mohou pouze organizace, právnické a fyzické osoby 
provádějící podnikatelskou činnost, mající oprávnění dle ustanovení §3 vyhl. č. 21/1979 
Sb. ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí 
provádět pouze zhotovitel certifikovaný dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ 
a prováděné činnosti. 

Podrobný technický opis je uveden v příslušné technické zprávě stavebního objektu. 

3.7. Specifické požadavky na předpokládanou technologii stavby 

Zhotovitel stavby musí přijmout taková opatření, aby během realizace stavebních 
prací nedošlo k ohrožení životního prostředí. Při náhlých prudkých bouřích je nutno počítat 
s rizikem vyplavení staveniště. Doporučujeme provádět stavební práce v ročním období 
nejchudším na srážky. 

Je nutno zamezit přístup neoprávněným osobám na staveniště a průchodu přes 
staveniště. 

Při stavebních pracích je nutné zohlednit druh použité mechanizace s ohledem 
na technologické postupy a prostorové možnosti na staveništi. 

3.8. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci stavby nejsou řešena žádná technická či technologická zařízení. 

 

http://www.gasnet-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/
http://www.gasnet-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/
http://www.gasnet-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/
http://www.gasnet-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/
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3.9. Požárně bezpečnostní řešení  

Technickým řešením je demolice stávajícího mostu ev.č. 413-013, výstavba nového 
mostu ve stejné poloze, minimální nutná úprava komunikace, křižovatek a chodníků v 
předpolích mostu, oprava opěrných zdí a propustku. Dojde taky k úpravě koryta pod mostem 
tak, aby koryto plynule převedlo návrhové průtoky Q100. Stavba si vyžádá úpravu nebo 
překládku stávajících inženýrských sítí. 

Projekt vychází z požadavků ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb – 
nevýrobní objekty. Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací jsou navrženy tak, 
aby vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou posuzované stavební objekty bez požárního 
rizika. Stavba je provedena z materiálů, které jsou nehořlavé a nevyžadují požární 
zabezpečení: 

• Beton a železobeton – nosné a základové konstrukce 

• Kámen – oporní konstrukce 

• Zemní materiál (štěrkodrť, štěrkopísek apod.) – úprava zemního tělesa, nestmelené 
vozovkové vrstvy, úprava tvaru koryta  

• Asfaltový beton – stmelené vozovkové vrstvy 

• Ocel – zábradlí 

Silnice II/413 nebude průjezdná po celou dobu stavby (Předpokládaná doba 
výstavby je 5 měsíců). Bude možné používat vyznačené objízdné trasy.  
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Objízdná trasa bude s ohledem na nutnost kompletní uzavírky části silnice II/413 a 
přilehlých komunikací, v místě stavby, vedena od křižovatky silnic II/400 a II/413 
v Hostěradicích (uzlový bod 3411A015) po silnici II/400 směrem k silnici II/397. Dále pak po 
silnici II/397 směrem ke křižovatce silnic II/397 a I/53 (uzlový bod 3411A019). Odtud pak po 
silnici I/53 směrem ke křižovatce silnic I/53 a II/408 (uzlový bod 3411A01103). Dále pak po 
silnici II/408 směrem na Suchohrdly (uzlový bod 3411A01003), kde objízdná trasa skončí. 
Celková délka objízdné trasy je 23,5 km a jízdní doba cca 20 min. 

Pěší doprava přes staveniště nebude vzhledem k charakteru opravy a konfiguraci 
okolního terénu možná. Nakolik se ale stavba nachází v centru obce, je navržena provizorní 
lávka pro pěší severně od staveniště. Cyklisté využijí navržené objízdné trasy. 

Rekonstrukce komunikace nepředstavuje zásah do stávajících požárních a 
protipožárních objektů. Vlivem stavby nebudou dotčeny žádné požární hydranty, a to nejen 
změnou polohy, ale ani změnou povrchu nad těmito objekty. Zpevněné plochy nebudou 
narušovat účinnost stávajících podzemních hydrantů (v oblasti stavby se žádné 
nevyskytují).  

V průběhu výstavby posuzovaných objektů musí být zajištěn příjezd požární mobilní 
techniky k stávajícím stavebním objektům umístěných kolem posuzovaných objektů. 
Realizací předmětných stavebních úprav nedojde rovněž ke změně přístupu při požárním 
zásahu. 

Staveniště musí být vybaveno protipožárním prostředky dle zák. 133/1985 Sb. v 
platném znění a vyhl. 246/2001 Sb. 

Dopravní omezení a uzavírky budou hlášeny v předstihu na Hasičský záchranný 
sbor Jihomoravského kraje. 

3.10. Úspora energie a tepelná ochrana 

Neposuzuje se. Stavba není napojena na energie. 

3.11. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

V průběhu bouracích i stavebních prací a při odvozu bouraného materiálu budou 
důsledně dodržována taková organizační a technická opatření, která budou minimalizovat 
hlukové emise tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku dle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. v platném znění. 

Obvod staveniště bude označen dostatečným počtem označení, zamezujících 
vstupu nepovolaných osob a vjezdu vozidel. Veškeré sklady a deponie budou pouze na 
předem určených místech označených jako skladové prostory s označením zákazu vstupu 
nepovolaných osob. Staveniště bude udržováno v čistotě, veškeré stavební dřevo musí být 
zbaveno hřebíků a uklizeno. Staveniště bude vybaveno chemickým WC a prostorem pro 
nezbytnou hygienu. Veškerá el. zařízení v buňkách musí mít platné revizní osvědčení dle 
ĆSN 331610. Staveniště musí být vybaveno protipožárním prostředky dle zák. 133/1985 
Sb. v platném znění a vyhl. 246/2001 Sb. Buňka stavbyvedoucího bude vybavena 
lékárničkou.  
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3.12. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru objektu se neuvádí. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Průzkum nebyl proveden. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Nové mostní objekty jsou navrženy tak, aby odolaly případné technické 
seizmicitě.  

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k charakteru objektu se neuvádí. 

e) Protipovodňová opatření 

Jedná se o práce v korytě vodoteče, je nutno počítat s rizikem vyplavení 
staveniště a je nutno tomuto faktu přizpůsobit harmonogram a technologii 
prací. Je nutno být v neustálém kontaktu s pracovníky předpovědní služby 
ČHMÚ. V případě hrozícího zaplavení stavební jámy při přívalové povodni, je 
nutné s předstihem odstranit všechny nebezpečné látky a stavební jámu 
uměle zaplavit. 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Vzhledem k charakteru objektu se neuvádí. 

g) Ochrana před vlivy poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

3.13. Připojení na technickou infrastrukturu  

Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno v režii zhotovitele. 

3.14. Dopravní řešení 

Směrové řešení vychází ze stávajícího stavu silnice II/413 před a za plánovanou 
úpravou silnice. 

Silnice II/413 je v místě mostu vedena z přímé délky 14 m do levotočivého oblouku 
R=40 m. Silnice na mostě propojuje křižovatku před mostem (silnice II/413 a silnice 
III/41311) s křižovatkou bezprostředně za mostem (silnice II/413 a silnice III/41312).  

Niveleta na mostě je vedena ve vypuklém oblouku R=350 m. 

Úprava silnice je navržena v minimální nutné délce 105,75 m, tak aby na mostě byla 
silnice provedena mezi obrubami v šířce zpevnění 8,0 m, tj. 4,0+4,0 m. Silnice na začátku 
a konci úpravy plynule naváže na stávající stav. 

V místě stavby dojde k úpravě napojení celkem dvou silnic III. třídy, místní 
komunikace a jednoho sjezdu k nemovitosti. 
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Napojení silnice III/41311 (směr Oleksovice) se provede v délce 6 m pro plynulé 
napojení na novou niveletu silnice II/413. Napojení se upraví ve stávající šířce.  

Křížení silnic II/413 a III/41312 (směr Želetice) bude upraveno v délce 23 m. Silnice 
plynule naváže na stávající stav, šířka zpevnění v místě napojení je 6,34 m. V délce úpravy 
budou vytvořeny nezpevněné krajnice ze ŠD 0/32 tl. 100 mm. Krajnice budou šířky 0,75 m. 

Úprava napojení místní komunikace v prostoru křižovatky silnic II/413 a III/41312 
se provede v délce 15 m. V délce úpravy budou realizovány nezpevněné krajnice ze ŠD 
0/32 tl. 100 mm. Šířka zpevnění v napojení na stávající stav 4,31 m.   

Upraven bude i sjezd ke garáži u domu č.p. 57 (bezprostředně před mostem). 
Délka úpravy je cca 6 m a provede se v stávající šířce. Sjezd bude lemován silničními 
obrubami 150x250 mm do betonu C 20/25n-XF3.  

V rozsahu stavby dojde k úpravě stávajících chodníků.  

Na začátku úpravy dojde k úpravě stávajícího chodníku vlevo od km 0,004.25 do km 
0,015.25 délky 11 m. Chodník bude od přilehlé silnice ohraničen silniční obrubou 150x250 
mm do betonového lože C20/25n-XF3 a od zatravněné části pozemku obrubou parkovou 
80x250 mm do bet. lože C 20/25n-XF3.  

V km 0,007.83 až 0,041.83, vpravo, bude odstraněna stávající konstrukce chodníku 
spolu s čelem propustku a bude nahrazena novým dlážděným chodníkem šířky 1,5 m. Od 
km 0,013.13 po km 0,027.89 se šířka chodníku lineárně rozšiřuje na hodnotu 1,85 m před 
koncem křídla č. 2.2. Chodník bude od přilehlé silnice ohraničen silniční obrubou 150x250 
mm do betonového lože C20/25n-XF3 a od zatravněné části pozemku obrubou parkovou 
80x250 mm do bet. lože C 20/25n-XF3.  

Chodník, který navazuje bezprostředně za koncem křídla č. 1 (vlevo) a pokračuje ke 
garáži u domu č.p. 57 bude opatřen schodištěm délky 1,7 m. Schodnice z bet. dílců C 30/37-
XF4 do lože z betonu C 20/25n-XF3 tl. 100 mm. Schodiště je od silnice a sjezdu lemováno 
silničním obrubníkem 150x250 mm do betonového lože C20/25n-XF3. Chodník plynule 
navazuje na plnou šířku římsy a v místě ukončení je široký 0,9 m.  

Na konci křídla č. 3 v km 0.067.00 plynule navazuje chodník v plné šířce římsy tj. 
2,25 m. V této délce pokračuje 3 m a dále je veden v délce 7,6 m a šířce 1,5 m, co odpovídá 
stávajícímu stavu. Chodník bude od přilehlé silnice ohraničen silniční obrubou 150x250 mm 
do betonového lože C20/25n-XF3 a od zatravněné části pozemku obrubou parkovou 
80x250 mm do bet. lože C 20/25n-XF3. 

Všechny chodníky jsou v jednostranném sklonu 2,5 % směrem k vozovce.  

Nakolik se jedná o chodníky v obci, jsou navrženy úpravy pro splnění speciálních 
požadavek pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Nástup na 
chodníky na začátku úpravy jsou opatřeny bezbariérovými úpravami. Silniční obruba je 
v téhle místech snížena z 15 cm na 2 cm a snížení je lemováno reliéfní dlažbou. 

3.15. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

3.15.1. Terénní úpravy 

Stavba vyvolá terénní úpravy oproti stávajícímu stavu v podobě:  
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• V rámci stavby se provede úprava koryta v prostoru mostu. Úprava bude spočívat 
v plynulém napojení stávajícího koryta na nový mostní otvor a plynulé napojení koryta 
pod mostem na koryto toku za mostem. Koryto bude zpevněno dlažbou z lomového 
kamene tl. 250 mm do betonového lože C 20/25n XF3 tl. 150 mm. Ve dně bude tato 
úprava ohraničena betonovým prahem 400x800 mm z betonu C 25/30 XF3. Na 
návodní i povodní straně bude délka zpevnění 11 m od mostu. Za betonovými prahy 
budou provedeny, na délku 2,5 m, pružné přechodové úseky z kamenného záhozu 
(cca 80-150 kg) s poštěrkováním. 

• Kamennou dlažbou do betonu (stejný typ jako u koryta) bude zpevněn odtok 
z propustku vlevo a svahové čelo vedlejšího propustku. Odtok z propustku vpravo 
bude zpevněn betonovými žlabovkami šířky 600 mm do bet. lože C 20/25n-XF3. Svahy 
odtoku se zpevní kamennou dlažbou do betonu stejnou jak u koryta mostu. 

• Vegetace 

Silniční svahy a upravené plochy budou ohumusovány a zatravněny. 

3.16. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

3.16.1. Vliv na životní prostředí 

S ohledem na charakter stavby nelze předpokládat zásadní dopad na životní 
prostředí. 

Během výstavby dojde ke krátkodobému zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu 
stavebních prací (zdrojem hluku v období výstavby budou zejména práce spočívající 
v odstranění stávajícího krytu vozovky, bourání betonových a kamenných částí mostní 
konstrukce apod.), ale bude to zvýšení krátkodobé.  

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět demolice a vlastní výstavbu. 
Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) 
v souladu s platným zákonem a souvisejícími vyhláškami a předpisy. 

Odpady z provozu na přístupové komunikaci se nepředpokládají, běžná údržba a 
zneškodnění případných odpadů budou prováděny správci jednotlivých komunikací. 

Hlavním potencionálním rizikem z hlediska možných havárií s přímým dopadem na 
životní prostředí jsou dopravní nehody vozidel přepravujících, respektive poškození nádob 
obsahujících nebezpečné látky. Jedná se zejména o ropné produkty, jejichž četnost a 
objemy přepravy jsou, v poměru k ostatním pro životní prostředí nebezpečným látkám, 
zřejmě nejvyšší. 

3.16.2. Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. Průtočný profil nového mostního 
profilu je zvětšen tak, aby bezpečně provedl kontrolní návrhový průtok s požadovanou 
rezervou (vzdutá Q100 na vtoku). 

V rozsahu předmětného objektu nedojde ke kácení mimolesní náletové zeleně.  

V rámci stavby nedochází k záboru pozemků ZPF. 

V rámci stavby nedochází k záboru pozemků PUPFL. 

 



II/413 VÍTONICE – Most ev. č. 413-013   stupeň DSP/PDPS 

Souhrnná technická zpráva  B L-19-045-002 

 

 
Linio Plan, s.r.o. 
Sochorova 23 
616 00 Brno 49 

 

3.16.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Dle mapových podkladů Agentury pro ochranu přírody se stavba nenachází 
v lokalitě soustavy natura 2000. 

3.16.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

Nebylo vydáno. 

3.16.5. Ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v extravilánu na silnici II/413 a nezasahuje přímo žádné chráněné 
krajinné oblasti či přírodní parky.  

Silniční ochranné pásmo vymezené v §30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této části "zákon") slouží k ochraně 
dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle 
zastavěné území obcí. Pro nově budované nebo rekonstruované stavby uvedených 
pozemních komunikací vzniká silniční ochranné pásmo na základě rozhodnutí o umístění 
stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje. 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

• u dálnic, 100 m od osy přilehlého jízdního pásu nebo od osy větve její křižovatky s jinou 
pozemní komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu 
odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku; pro povolování zřizování a 
provozování reklamních zařízení, která by byla viditelná uživateli dotčené pozemní 
komunikace, je hranice tohoto silničního ochranného pásma posunuta na 250 m; 

• u silnic I. třídy a místních komunikací I. třídy 50 m od osy vozovky nebo přilehlého 
jízdního pásu; 

• u silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy 15 m od osy vozovky nebo 
přilehlého jízdního pásu. 

Ochranná pásma elektrických vedení: 

OP kabelových vedení NN  1 m 
OP kabelových vedení VN, VVN  1 m 
OP venkovních vedení VVN   12 m 
OP venkovních vedení VN (neizol.)  7 m 
OP venkovních vedení NN se nestanovuje 

Ochranná pásma se měří od krajního vodiče vedení na každou stranu. Pásmo je 
vymezeno svislou rovinou. U nadzemních vedení VN a VVN jsou ochranná pásma 
stanovena pro zařízení realizovaná po roce 1995. 

Ochranná pásma plynovodů:  

OP plynovodů a přípojek NTL a STL a VTL (bez rozlišení)   4 m 

OP jsou vymezena ve vodorovné vzdálenosti měřené po obou stranách kolmo na 
plynovod nebo plynovodní přípojku. 

Ochranná pásma vodovodů: 
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OP  do průměru 500mm 1,5 m od okraje potrubí  

Ochranná pásma kanalizace: 
OP  do průměru 500mm 1,5 m od okraje potrubí  
OP  nad průměr 500mm 2,5 m od okraje potrubí  

Ochranná pásma podzemních kabelů sítí elektronických komunikací (SEK):  
OP  kabel O2  1,5 m po stranách krajního vedení 
OP  kabel E.ON  1,5 m po stranách krajního vedení 

Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v ochranných pásmech, se 
řídí příslušnými zákony a předpisy a může být prováděna pouze se souhlasem 
správce zařízení, ke kterému ochranné pásmo přísluší. 

Stavební činnost a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět za 
dodržení podmínek provozovatele příslušné inženýrské sítě. 

3.16.6. Ochrana obyvatelstva 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé, v případě ohrožení, budou 
vyžívat místní systém ochrany obyvatelstva. Mostní objekty umožňují v případě potřeby 
přejezdy vozidly integrovaného záchranného systému, s kterými je v návrhu uvažováno jako 
s výhradním zatížením. 

4. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

4.1. Technická zpráva 

4.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot  

Veškeré nutné materiály v požadované kvalitě dle PDPS a v potřebném množství si 
zajistí zhotovitel stavby. Jejich množství je patrné ze soupisu prací. 

4.1.2. Odvodnění staveniště 

Základní způsob odvodnění staveniště je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 
Realizace mostu se předpokládá v pažených stavebních jamách. Stavba se nachází na toku 
Křepičky, zřízení čerpacích studní a převedení vod toku bude nutné a je plně v kompetenci 
zhotovitele. 

4.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na stavbu bude zajištěn po stávající silnici II/413. Napojení na technickou 
infrastrukturu je možný a bude v kompetenci zhotovitele. 

4.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V bezprostředním okolí stavby se nacházejí stávající nemovitosti. Na pozemku 
parcela číslo 53 a 131 se nachází dům a garáž majitelka Klementová Jarmila č.p. 57 67161 
Vítonice. Na pozemku číslo parcely 38 se nachází dům, majitel Komín Pavel, č.p. 1 67161 
Vítonice. Okolní pozemky a stávající nemovitosti, které nebudou ohraničeny hranicí stavby, 
nesmí být stavební činností poškozeny. 

4.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
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Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení 
za účelem ochrany osob při provádění stavební činnosti. 

Všechny přístupy na stavbu budou označeny informační tabulí o provádění stavby. 
V průběhu výstavby budou veškeré překopy vozovky a pěších tras zajištěny přemostěním 
se zábradlím a při práci mechanizmů odkloněna pěší doprava do místa bezpečí. Výkopy 
budou označeny zákazem vstupu chodců. 

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora 
BOZP na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. 
Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních 
opatření, vést příslušnou dokumentaci. 

4.1.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Obvod staveniště je určen hranicí trvalého a dočasného záboru stavby – viz 
Dokladová část – Obvod staveniště. 

Stavba bude prováděna na pozemcích: 

 

 

 

 

 

        Dle KN

444/3 2 272 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno

555 494 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

392/2 1 646 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno

553/1 851 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

498/3 1 569 vodní plocha 321 Povodí Moravy, s.p. 
Dřevařská 932/11, Veveří, 

60200 Brno

39 25
zastavěná plocha a 

nádvoří
10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

554/1 813 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

40 510
zastavěná plocha a 

nádvoří
10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

355/3 3 864 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno

546/1 12 354 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

301/3 4 963 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno

549/1 2 820 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

552/1 361 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

Parcelní 

číslo

Výměra 

m2

Kultura LV Vlastník Adresa
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Stavbou nedochází k trvalému záboru pozemku ZPF. Před zahájením stavby budou 
pozemky majetkově vypořádány. Přehled zabíraných pozemků je patrny z přílohy Doklady 
- Záborový elaborát. 

4.1.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Pěší a cyklistická doprava přes staveniště nebude vzhledem k charakteru opravy 
možná. Pěší doprava přes staveniště nebude vzhledem k charakteru opravy a konfiguraci 
okolního terénu možná. Nakolik se ale stavba nachází v centru obce je navržena provizorní 
lávka pro pěší severně od staveniště. Cyklisté využijí navržené objízdné trasy. 

4.1.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 

Původcem odpadů budou firmy provádějící demolici a vlastní výstavbu. Tyto firmy 
mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu s 
platným zákonem a souvisejícími vyhláškami a předpisy. 

Odpady budou vznikat v souvislosti s realizací stavby. Při výstavbě dojde v rámci 
demoličních prací a prováděných výkopů ke vzniku těchto odpadových materiálů: 

a) kryty a podklady stmelené asfaltem (17 03 02) 

b) podklady vozovek nestmelené asfaltem (17 05 04) 

c) stavební suť (17 09 04) 

d) beton, železobeton (17 01 01) 

e) zemina (17 05 04) 

f) železo a ocel (17 04 05) 

g) Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (17 06 03) 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další odpady zde neuvedené, 
které souvisejí s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem. 

Veškerý vybouraný materiál musí být recyklován nebo odvezen na řízenou skládku 
příslušné skupiny. Jednotlivé skládky si určí zhotovitel.  

Původci odpadů, kteří nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi v souladu s § 39 zákona o odpadech a § 21, § 22 
vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

        Dle KN

444/3 2 272 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno

555 494 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

392/2 1 646 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno

553/1 851 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

498/3 1 569 vodní plocha 321 Povodí Moravy, s.p. 
Dřevařská 932/11, Veveří, 

60200 Brno

39 25
zastavěná plocha a 

nádvoří
10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

554/1 813 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

40 510
zastavěná plocha a 

nádvoří
10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

355/3 3 864 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno

546/1 12 354 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

301/3 4 963 ostatní plocha 115
Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno

549/1 2 820 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

552/1 361 ostatní plocha 10001 Obec Vítonice č.p. 54, 67161 Vítonice

Parcelní 

číslo

Výměra 

m2

Kultura LV Vlastník Adresa
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Očekávané množství odpadů je stanoveno v soupisu prací a ve výkazu kubatur 
vybouraných hmot, který je přílohou této zprávy. Přesné množství vzniklých odpadů bude 
známo až v průběhu provádění stavby. 

4.1.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Veškeré vytěžené zeminy budou odvezeny na skládku. Veškeré zemní materiály 
použité na stavbě budou provedeny z nakupovaného materiálu. Nákup a doprava materiálu 
je v režii zhotovitele. 

Množství odtěženého a nasypaného materiálu je patrné z přílohy soupis prací. 

4.1.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel stavby musí přijmout taková opatření, aby během realizace stavebních 
prací nedošlo k ohrožení životního prostředí. Při náhlých prudkých bouřích je nutno počítat 
s rizikem vyplavení staveniště.  

Zhotovitel stavby musí dodržet veškeré požadavky DOSS v souvislosti s ochrannou 
životního prostředí – viz doklady.  

4.1.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavba musí být prováděna v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 
normami pro silniční pozemní komunikace. 

Poučení pracovníků – před a při zahájení stavby musí vedení stavby zajistit poučení 
všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických 
pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby. 

Školení pracovníků – pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně 
školeni a o tomto musí být pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. 
Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora 
BOZP na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. 
Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních 
opatření, vést příslušnou dokumentaci. 

4.1.12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nejsou dotčeny žádné jiné stavby, které by vyžadovaly dodatečné úpravy 
pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

4.1.13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Návrh řešení 

Stavební objekt SO 181 řeší vyznačení uzavírky rekonstruovaného mostu ev.č. 413-
013 a k němu přilehlé části silnice II/413. Stavební objekt řeší návrh úplné uzavírky (včetně 
nákladů spojených s provizorním dopravním značením) k převedení místní, autobusové a 
tranzitní dopravy. Jedná se o dočasný objekt zahrnující úpravy spojené s vedením dopravy 
v průběhu výstavby. 



II/413 VÍTONICE – Most ev. č. 413-013   stupeň DSP/PDPS 

Souhrnná technická zpráva  B L-19-045-002 

 

 
Linio Plan, s.r.o. 
Sochorova 23 
616 00 Brno 54 

 

Dopravní obslužnost území bude zachována po celou dobu stavby, zachovány 
budou přístupy ke všem nemovitostem. Komunikace bude uzavřena pouze v bezprostřední 
blízkosti stavby, průjezd stavbou nebude možný.  

Veškerá doprava bude po dobu stavby usměrněna na objízdnou trasu. 

Stavební práce budou prováděny při úplné uzavírce. Stavba neumožní průchod 
chodcům stavbou, pro chodce bude zřízena provizorní lávka severně od staveniště. 

Silniční doprava 

Veškerá doprava v dané oblasti bude po dobu stavby svedena objízdnou trasu (viz 
výkres „Situace objízdné trasy“). Část silnice II/413 nebude průjezdná po celou dobu stavby 
(předpokládaná doba výstavby je 5 měsíců). Bude možné používat vyznačené objízdné 
trasy. 

Objízdná trasa bude s ohledem na nutnost kompletní uzavírky části silnice II/413 a 
přilehlých komunikací, v místě stavby, vedena od křižovatky silnic II/400 a II/413 
v Hostěradicích (uzlový bod 3411A015) po silnici II/400 směrem k silnici II/397. Dále pak po 
silnici II/397 směrem ke křižovatce silnic II/397 a I/53 (uzlový bod 3411A019). Odtud pak po 
silnici I/53 směrem ke křižovatce silnic I/53 a II/408 (uzlový bod 3411A01103). Dále pak po 
silnici II/408 směrem na Suchohrdly (uzlový bod 3411A01003), kde objízdná trasa skončí. 
Celková délka objízdné trasy je 23,5 km a jízdní doba cca 20 min. 

Pěší a cyklistická doprava 

Pěší a cyklistická doprava přes staveniště nebude vzhledem k charakteru opravy 
možná. Pěší doprava přes staveniště nebude vzhledem k charakteru opravy a konfiguraci 
okolního terénu možná. Nakolik se ale stavba nachází v centru obce je navržena provizorní 
lávka pro pěší severně od staveniště. Cyklisté využijí navržené objízdné trasy. 
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4.1.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nestanovují se. 

4.1.15. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Skladovací a pracovní plochy včetně potřebných ploch pro skládky kusového 
materiálu je vhodné podle možností umístit na silničním pozemku v nejbližším okolí 
staveniště, tj. na přilehlých úsecích uzavřené komunikace. Vzhledem k šířkovému 
uspořádání stávající komunikace (není možné otáčení stavební techniky) je důležité 
zkoordinovat umístění zařízení staveniště a skladovacích ploch v závislosti na 
harmonogramu výstavby. Zařízení staveniště a případný pronájem jiných pozemků bude 
zřízeno na náklady dodavatele. 

4.2. Výkresová část ZOV 

Přehledná situace stavby viz příloha C3 Koordinační situace stavby. Zákres 
staveniště, přístupu na staveniště a organizace dopravy na staveništi si s ohledem na 
použité stavební mechanizmy zajistí dodavatel stavby. 

4.3. Harmonogram výstavby   

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky komunikací v oblasti stavby. Komunikace 
bude uzavřena pouze v oblasti stavby tak, aby nebyla narušena obsluha území.  

Jednotlivé stavební práce bude nutno provádět tak, aby po celou dobu výstavby byl 
zajištěn přístup ke staveništi, zachován veřejný provoz a přístup k jednotlivým sousedním 
nemovitostem v oblasti staveniště. 

Před zahájením stavebních prací bude nutné aktualizovat vyjádření správců 
inženýrských sítí. 

Realizace stavebních prací bude zahájena po převedení dopravy na provizorní 
objížďky (SO 181). Stavba bude prováděna za uzavřeného provozu, zařízení staveniště 
bude umístěno na stávající komunikaci, pokud se zhotovitel nedohodne jinak. 

Návrh postup stavebních prací (bude upřesněn zhotovitelem stavby): 

• Odstranění stávajících vozovkových a chodníkových vrstev 

• Odstranění mostního svršku a konstrukce lávky 

• Realizace záporového pažení 

• Výkopové práce pro provedení demolic mostu, lávky, opěrných zdí a 
propustku 

• Demolice stávajícího mostu, lávky, opěrných zdí a propustku 

• Upravení stavebních jam pro realizaci nových konstrukcí  

• Zakládaní mostu – podkladní beton, mikropiloty 

• Realizace základových konstrukcí – základy mostu, samostatných křídel 

• Provedení bednění pro rámové stojky a křídla 

• Provedení armatury rámových stojek a křídel 

• Betonáž rámových stojek 

• Provedení skruže a bednění pro rámovou příčel 

• Provedení armatury pro rámovou příčel 

• Betonáž nosné konstrukce 
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• Odskružení nosné konstrukce 

• Uložení nové trouby propustku a její napojení na stávající šachtu 

• Betonáž křídel 

• Betonáž říms 

• Izolační práce (rubové plochy zasypaných konstrukcí) 

• Dokončení přechodových oblastí za opěrami (zpětný zásyp, ochranný obsyp, 
drenáž + HDPE fólie) 

• Vozovkové vrstvy na mostě 

• Dokončující práce (osazení svodidel, úpravy v okolí stavby, úpravy koryta) 

Stavbu mostu je nutno zkoordinovat s úpravou silnice II/413, napojení silnic a 
úpravou chodníků. Návrh postupu prací bude upřesněn zhotovitelem stavby: 

• Odstranění stávajících vozovkových vrstev 

• Výměna podloží  

• Realizace nových trativodů a odvodnění vozovky 

• Realizace nových vozovkových vrstev 

• Osazení obrubníků 

• Realizace chodníkových vrstev 

• Dosypání nezp. krajnic 

• Dokončující práce (ohumusování svahů, VDZ, SDZ) 

Postup a technologie jednotlivých stavebních prací včetně časového harmonogramu 
bude upřesněn zhotovitelem stavby v návaznosti na technologický postup a harmonogram 
realizace celé stavby. 

Při práci na staveništi je třeba dodržovat nařízení vlády č. 591/2006., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, 
příslušných norem a technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP 
(ZTKP) s důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 
Veškeré materiály použité při stavbě musí odpovídat všem platným právním předpisům, 
TKP, ČSN a ČSN EN. 

Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky. Realizační firma 
navrhne technologické postupy na veškeré stavební práce spojené s realizací stavby 

4.4. Bilance zemních hmot 

Základní bilance hmot je patrná ze soupisu prací. 

 

 

 

V Brně, listopad 2019      Ing. Milan Janíček 


