



PŘEHLEDNÁ SITUACE
1:10 000

SEZNAM OBJEKTŮ

- SO 001 Demolice RD v Rájci
SO 002 Přeložka kapličky sv. Jana
- SO 101 Přeložka silnice II/374
SO 131 Provizorní napojení na stávající silnici II/374
SO 132 Připojení ulice Komenského v km 1.435
SO 133 Připojení silnice III/37433 v km 2.675
SO 134 Připojení ulice Sportovní
SO 135 Připojení k silnici II/377
SO 151 Úprava chodníků a sjezdů v Rájci
SO 181 Sjezd v km 1.435
SO 182 Sjezd z připojení v km 0.080
SO 183 Úprava polní cesty
SO 184 Sjezd v km 1.980 na polní cestu
SO 185 Sjezd v km 2.607 k řece
SO 186 Sjezd v km 2.846 k řece
SO 187 Sjezd v km 2.934 k řece
SO 191 Úpravy objízdných tras
SO 192 Dopravní značení trvalé
SO 193 Dopravní značení provizorní
- SO 201 Most v km 1.480 přes meliorační kanál
SO 202 Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu
SO 203 Most v km 1.835 přes polní cestu
SO 204 Most v km 2.550 přes Svitavu
SO 205 Most v km 2.869 přes odpadní kanál
SO 207 Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2
SO 208 Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD
SO 209 Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009
- SO 301 Přeložka I. březovského vodovodu v km 1.200
SO 302 Přeložka vodovodu DN 150 v km 1.835
SO 303 Přeložka vodovodu na ulici Ol. Blažka
SO 331 Úprava koryta Hlavníčky v km 1.220
SO 332 Přeložka koryta Hlavníčky v km 1.500
SO 333 Přeložka koryta melioračního kanálu v km 1.480
SO 334 Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics
SO 335 Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65
SO 351 Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960
SO 380 Úprava meliorací
- SO 401 Přeložka vedení VN v km 2.200
SO 402 Přeložka vedení VN v km 2.500
SO 403 Přeložka vedení VN v km 2.850
SO 404 Přeložka vedení VN v km 3.000
SO 421 Přeložka vedení NN na ulici Ol. Blažka
SO 421.1 Přeložka vedení NN na ulici Ol. Blažka, elektroměrová skříň na víceúčelové ploše před ČKD
SO 421.2 Přeložka vedení NN na ulici Ol. Blažka - napájení přečerpávací stanice kanalizace
SO 451 Veřejné osvětlení na ulici Komenského
SO 452 Veřejné osvětlení na ulici Ol. Blažka
SO 453 Veřejné osvětlení na ulici Sportovní
SO 461 Přeložka místních telefonních kabelů na ulici Ol. Blažka
SO 481 Přeložka DOK na ulici Ol. Blažka
SO 482 Ochrana sdělovacího kabelu na začátku úpravy
- SO 501 Přeložka STL plynovodu DN 150 v km 2.420
SO 502 Přeložka NTL plynovodu DN 200 na ulici Ol. Blažka
SO 503 Přeložka STL plynovodu DN 300 na ulici Sportovní

- SO 701 Úprava oplocení a vjezdu ČKD TURBO TECHNICS
SO 702 Protihlukové stěny

- SO 801 Rekultivace

- SO 811 Náhradní výsadba

Kurzívou vyznačené objekty nejsou součástí PDPS.

II/374 RÁJEC PRŮTAH, IV.STAVBA

INVESTOR		<div>Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje</div> <div>příspěvková organizace kraje</div> <div>ŽEROTÍNOVO nám. 449/3, 602 00 BRNO</div>		<div>SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC</div> <div>JIHOMORAVSKÉHO KRAJE</div>	
PROJEKTANT		<div>VIAPONT, s.r.o.</div> <div>VODNÍ 13, 602 00 BRNO</div>		<div>VIAPONT</div>	
B					
<div>SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK</div> <div>VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.</div>					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. FRANTIŠEK VLACH		<div>VIAPONT</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>VODNÍ 13, 602 00 BRNO</div>	
VYPRACOVAL					
KRESLIL		ING. PETR MICHÁLEK			
KONTROLOVAL		ING. MARTIN SIROTEK			
KRAJ - JIOMORAVSKÝ		OKRES - BLANSKO		STUPEŇ	
INVESTOR - SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIOMORAVSKÉHO KRAJE příspěvk.org. , Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 BRNO				DATUM	
NÁZEV PŘÍLOHY				PDPS	
				ŘÍJEN 2018	
				FORMÁT	
				4 A4	
				MĚŘÍTKO	
Přehledná situace				1:10 000	
				Č. ZAKÁZKY	
				2176	
				ARCHIVNÍ Č.	
				1671	
Přehledná situace				Č. SOUPRAVY	
				Č. VÝKRESU	
				01	