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(1) UDAJE O UMISTENI STAVBY

1.1  Popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Ulice Kastanova v Brné€ lezi na silnici I1/380, ktera vede z Brna do Hodonina a nachazi
se Vv katastralnim tzemi Brnénské Ivanovice (612227). Udrzba se tyka useku od piiéného
odvodnéni za Zelezni¢nim piejezdem po pracovni sparu nového povrchu v kiizovatce s ulici
Petlakova a Pastevni. Celkova délka stavby je 480 m.

Piedmétny usek na silnici 11/380 ma podle celostatniho s¢itani v roce 2016 nasledujici
dopravni zatizeni:

e 12 143 vozidel/24hod — v délce celého useku

Z hlediska dopravni zatéze a poctu tézkych vozidel spadéd predmétny usek komunikace
do II. tfidy dopravniho zatizeni (1587 tézkych néakladnich vozidel) pro navrhovou troven
poruseni D1 (silnice I1. tfidy).

Udrzba zahrnuje tpravu povrchu vozovky v daném rozsahu o §ifce dvou jizdnich
pruht. Navrhovana vyska tpravy je 100 mm. Soucasti projektové dokumentace nejsou zadné
ptelozky inZenyrskych siti ani tpravy okolnich ploch za obrubami.

Cilem upravy je zlepSeni stavajiciho technického stavu komunikace a dosazeni lepSich
protihlukovych vlastnosti vozovky. Hygienicky limit hluku, ktery je stanoven nafizenim vlady
¢. 272/2011 Sb., pro chranéné venkovni prostory staveb a pro denni dobu Laeggh= 60 dB je
piekro€en o vice nez 13 dB.

Udrzba je pouze cyklicka, nejedna se o stavbu trvalou.

1.2  Predpokladany prubéh stavby

Vzhledem k rozsahu stavby se piedpoklada realizace v jednom ¢asovém obdobi.

Pti soucasnych dostupnych informacich lze uvazovat s nasledujicimi Casovymi
terminy:

Vybér zhotovitele 04/2020

Realizace 06/2020

Doba praci se predpoklada maximalné 4 tydny. S ohledem na rozsah stavby a rychlost
dokonceni bude provadéna po jednotlivych jizdnich pruzich. Doprava bude fizena kyvadlové
pomoci svételného signalizacniho zafizeni dle TP 66 (viz ptiloha SO 901, priloha ¢. 1 —
Schéma usporadani dopravy).

Definitivni pribéh realizace vcetné casového harmonogramu provadéni praci a
dopravnich opatieni si uréi az zhotovitel stavby po dohodé s objednatelem a Policii CR.
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1.3 Vazby na regulacni plany, izemni plany

Udrzba ma charakter Gpravy stavajici komunikace V intravilanu bez dopadu na
uzemné planovaci dokumentaci.

1.4 Charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti

Ulice KasStanova se nachazi v méstské ¢asti Brnénské Ivanovice. Slouzi k obsluze
daného izemi a jako pfistupova komunikace do centra Brna pro méstskou ¢ast Tufany a dale
obce Dvorska, Sokolnice, Telnice a Uj ezd u Brna.

Z hlediska smérového a vyskového vedeni neni ve stavajici trase nutné néco meénit a
ani vzhledem k zadani projektové dokumentace to neni piipustné. Z tohoto divodu neni
zadny zasah do smérového a vysSkového vedeni trasy navrZen. Staveni$té je prostoroveé
omezeno stavajici polohou vozovky komunikace a kfizovatkami.

Stavba je umisténa na pozemcich druhu ,0statni plocha® s vyuzitim jako silnice.
Zajmové Uzemi se nachazi pouze na pozemcich ve vlastnictvi Jihomoravského kraje a
Statutarniho mésta Brna.

V dané lokalité¢ se vyskytuje velké mnozstvi podzemnich inzenyrskych siti, které
s ohledem na charakter stavby nebudou zadnym zptisobem dotceny. Pti udrzbovych pracich je
nutné dbat na ochrannd a bezpeCnostni pasma téchto inzenyrskych siti. Z hlediska
dosavadniho i1 budouciho vyuziti se charakter zdjmového izemi neméni.

1.5 Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni
prostredi
Svym technickym feSenim budou mit Gdrzbové prace ptiznivy vliv na zivotni
prostiedi, nebot’ pfispéji ke snizeni hlukové zatéZze odstranénim Eetnych nerovnosti vozovky,
mist s poSkozenim, a pfedevs§im protihlukovymi vlastnostmi nové poloZeného krytu.

Umisténi stavby odpovida hledisklim péce o Zivotni prostfedi a obecnym technickym
pozadavkim na vystavbu v souladu s vyhlaskami ¢. 137/1998 Sb. a ¢. 501/2006 Sb. i
ptredpistim, které stanovi hygienické a protipozarni podminky.

1.6 Celkovy dopad stavby na dotéené izemi a navrhovana opatieni

Udrzba nepiedstavuje vyznamny zasah do tizemi, protoZe se jedna o tpravu stavajiciho
povrchu vozovky komunikace ve stavajici trase a niveleté.

V pribéhu realizace bude mit stavba dopad na dotcené uzemi piedev§im omezenim
vetejného provozu a ¢asteCné zvysSenim prasnosti a hluénosti v okoli stavby, predev§im pii
odstranéni konstrukce stavajici vozovky. Dopad na vybaveni technickou infrastrukturou a
inzenyrské sité je vzhledem k celkovému rozsahu stavby minimalni. Realizace stavby bude
probihat vzdy pouze v jednom jizdnim pruhu, doprava v druhém jizdnim pruhu bude
zachovana a fizena pomoci SSZ.
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(2.) PODMINKY REALIZACE STAVBY

2.1 Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb

V soucasné dobé nejsou zpracovateli PD zndmé zadné stavby, které by néjakym
zpusobem podminily ¢i ovlivnily realizaci predmétné stavby.

2.2 Uvazovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Realizace stavby bude s ohledem na jeji rozsah a technologickou naro¢nost provadéna
po jednotlivych jizdnich pruzich. Doprava bude fizena kyvadlové pomoci svételného
signaliza¢niho zatizeni dle TP 66 (viz piiloha SO 901, priloha ¢. 1 — Schéma uspordadani
dopravy).

V pocatku praci bude instalovano pfechodné dopravni znaceni s vymezenim uzavirek a
omezenim dopravy vlivem stavby.

Prvnim krokem samotné udrzby bude odfrézovani stavajiciho krytu vozovky. Poté bude
povrch zameten a o€istén. Dal§im krokem bude vizualni kontrola povrchu vozovky a pfipadné
vyspravka trhlin a dalSich deformaci. Poté bude nanesen spojovaci postiik a polozena lozna
vrstva. Nasledné dojde k polozeni obrusné vrstvy a vyskové Gpravé miizi, poklopt a hrnci.
Poslednim krokem vystavby bude nastiik vodorovného dopravniho znaceni a odstranéni
prechodného dopravniho znaceni. (podrobnéji viz ptiloha SO 101, priloha ¢. 1 — Vzorovy
PpFicny Fez)

2.3 Zajisténi pristupu na stavbu

Pfistup na stavbu bude zajistén po prilehlych ulicich Tufanskd, Sladovnickd a dal$Sim
useku ul. Kastanové.

2.4 Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy
Udrzbové prace budou provadény po jednotlivych jizdnich pruzich. Doprava bude fizena
kyvadlové za pomoci SSZ.

(3.) PREDAVANI STAVBY DO UZIVANI

Komunikace bude piedana k uzivani jako celek bezprostiedné po dokonceni.

(4.) SOUHRNNY TECHNICKY POPIS

Dokumentace fesi kompletni udrzbové prace povrchu vozovky v 480 m dlouhém
useku ulice Kastanové silnice 11/380 tj. upravu hornich vrstev vozovky bez smérové a
vyskové upravy.

Projektovd dokumentace zahrnuje obecné vyménu casti asfaltovych vrstev stavajici
vozovky. Tloustka frézovani vozovky je obecné jednotna 100 mm (viz piiloha SO 101,
priloha ¢. 1 — Vzorovy pricny rez). V ramci stavby nedojde k zadnému zasahu do okolnich
obrub. Soucasti stavby a PD nejsou zadné prelozky ¢i upravy stavajicich inzenyrskych siti
(podzemniho ani nadzemniho vedeni). Dojde pouze k vyskové Gpravé poklopt, miizi a hrnct.
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(5)VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo provedeno zaméfeni trasy v rozsahu
upravované komunikace.

Prizkum inZenyrskych siti

Prizkum inZenyrskych siti v rozsahu stavby byl proveden v ramci zpracovani mapy
stavajiciho stavu. Poloha zjisténych inzenyrskych siti byla ovéfena u jednotlivych spravct a
vlastnikd siti.

(6.) DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA
UZEMI, KULTURNi PAMATKY

Stavba se nachazi v intravilanu v k.G. Brnénské Ivanovice. Stavba je bez piimého
dopadu na vyznamné krajinné prvky. Ma charakter drzby soucasného stavu a nezasahuje do
zadné chranéné krajinné oblasti ¢i pfirodni parkd. Zatopovych uzemi (nad Q100) se stavba
nedotyka. Cast stavby v samotném zavéru se nachazi v pamatkové zong, na kterou viak nema
svym charakterem zadny dopad. Stavba se nenachdzi v ochranném pasmu lesa. Stavbou
dotéena ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti jsou nasledujici:

Ochrannd pasma elektrickych vedeni dle zakona ¢. 458/2000 Sb.
Podzemni vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV véetné 1 m
Podzemni vedeni elektriza¢ni soustavy nad 110 kV 3m

Elektrické stanice
a) u venkovnich s napétim vétsich nez 52 kV v budovach 20 m

b) u stozarovych a vé€zovych stanic s pfevodem napéti

z trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Groven

nizkého napéti 7m

¢) u kompaktnich zdénych stanic s pfevodem napéti

z trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Groven

nizkého napé&ti 2m

d) u vestavénych elektrickych stanic od obestavéni 1m

Ochrannd pasma se méfi od krajniho vodi¢e vedeni na kazdou stranu. Pasmo je
vymezeno svislou rovinou.

Ochrannd pasma vodovodu a kanalizaci
OP do priméru 500mm 1,5 m od okraje potrubi

OP nad primér 500mm 2,5 m od okraje potrubi
OP nad primér 200mm S dnem pod 2,5m hloubky se zvySuji o Im

Ochranna pasma podzemnich kabelu siti elektronickych komunikaci (SEK)
OP kabelu Telefonica 1,5 m po stranach krajniho vedeni

(7.) ZASAH STAVBY DO UZEMI

Stavba neptedstavuje vyrazny zasah do uzemi, protoze se jednd o udrzbu komunikaci ve
stavajici trase a nivelete.
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Vlivem ptfedmétnych praci nedojde vedle pozemki investora K zasahu do okolnich
pozemkii. Stavba nevyzaduje ptelozky dopravni a technické infrastruktury.

(8.) ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1  Technicka zprava

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot
Veskeré nutné materidly v pozadované kvalit¢ a v potiebném mnozstvi si zajisti
zhotovitel stavby. Jejich mnozstvi je patrné z ptilohy Soupis praci a rozpocet.

b) Odvodnéni stavenisté

Zakladni zptisob odvodnéni stavenisté je plné v kompetenci zhotovitele stavby.

¢) Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptistup na stavbu bude zajistén po pfilehlych ulicich Tufanskd, Sladovnicka a dal$im
useku ul. Kastanové.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Okolni stavby a pozemky nesmi byt stavebni ¢innosti poSkozeny.

e) Ochrana okoli stavenisSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Pfi provadéni stavby musi byt dodrzovany veSkeré bezpecnostni piedpisy a nafizeni za
ucelem ochrany osob pii provadeéni stavebnich ¢innosti. VSechny pfistupy na stavbu budou
oznaceny informacni tabuli o provadéni stavby. V priibéhu demolice, piekopu vozovky,
asanace 1 vystavby budou tato mista zajiSténa vhodnymi bezpecnostnimi opatfenimi.

f) Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba bude probihat pouze na pozemcich ve vlastnictvi Jihomoravského kraje a
Statutarniho mésta Brna.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavba se nedotkne zadné stavajici komunikace pro pési.

h) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi p¥i vystavbé

Piivodcem odpadti budou firmy provadéjici demolici a vlastni vystavbu. Tyto firmy mayji
povinnost nakladat s jednotlivymi odpady (které¢ jejich Cinnosti vzniknou) v souladu
s platnym zékonem a souvisejicimi vyhlaskami a piedpisy.

Veskery vybourany material musi byt recyklovan nebo odvezen na fizenou skladku
pfislusné skupiny. Jednotlivé skladky si ur¢i zhotovitel.
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Pivodci odpadii, ktefi naklddaji s odpady, jsou povinni vést prabéznou evidenci o
odpadech a zpusobech nakladani s nimi v souladu s § 39 zakona o odpadech a § 21, § 22 vyhl.
MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Ocekavané mnozstvi odpadll je stanoveno v soupisu praci. Piesné mnozstvi vzniklych
odpadt bude zndmo az v pribéhu provadéni stavby.

1) Ochrana Zivotniho prosti‘edi pri vystavbé

Zhotovitel stavby musi pfijmout takova opatieni, aby béhem realizace udrzbovych praci
nedoslo k ohrozeni zivotniho prostfedi. Pfi nahlych prudkych boufich je nutno pocitat
s rizikem vyplaveni staveniste.

J) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Stavba musi byt provadéna v souladu s platnymi bezpe¢nostnimi ptedpisy a normami pro
silni¢ni pozemni komunikace.

Pfed a pfi zahajeni stavby musi vedeni stavby zajistit pouceni vSech zcastnénych
pracovnikll o zasadach a opatienich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci dle
ptislusnych zdkonnych bezpecnostnich piedpist a technologickych pravidel zpracovanych pro
jednotlivé technologie vystavby.

Pracovnici stavby musi byt o bezpe€nosti prace pravidelné skoleni a o tomto musi byt
pofizen zaznam potvrzeny jejich vlastnoru¢nim podpisem. Vedeni stavby zajisti G€inny
dohled nad dodrZovanim zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci a stanovi 1 sankce za
jejich nedodrzovani.

Zakon 309/2006 Sb. nafizuje investorim povinnost zajistit ¢cinnost koordinatora BOZP na
stavbach, na nichz se zaroven pohybuji pracovnici vice nez jednoho zhotovitele. Koordinator
BOZP je kvalifikovana osoba, jejimz tkolem je zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pfti
pripravé a realizaci stavby, navrhovat a dohlizet na realizaci preventivnich opatfeni, vést
pfisluSnou dokumentaci.

Z hlediska bezpecnosti, pozadavk civilni obrany a pozéarni ochrany nedojde rekonstrukei
silnice k podstatnym zménam oproti sou¢asnému stavu.

k) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nejsou dotceny zadné jiné stavby, které by vyzadovaly dodate¢né upravy pro
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

I) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Udrzbové prace budou provadény po jednotlivych jizdnich pruzich. Doprava bude fizena
kyvadlové za pomoci SSZ. Po celou dobu stavby musi byt umoznén prujezd integrovanému
zachrannému systému. Dopravni obsluznost izemi bude zachovéana po celou dobu stavby,
budou zachovany alespon provizorni ptistupy k nemovitostem.
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m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Nestanovuji se.

n) Zarizeni stavenisSté s vyznacenim vjezdu

Skladovaci a pracovni plochy vcetné pottebnych ploch pro skladky kusového materidlu je
vhodné podle moznosti umistit na silniénim pozemku v nejblizSim okoli stavenisté, tj. na
prilehlych usecich rekonstruované komunikace. Zafizeni staveni$t¢ a piipadny prondjem
jinych pozemki bude ziizeno na naklady dodavatele.

8.2. Vykresova ¢ast ZOV

Zakres staveni$té, pristupu na staveni$té a organizace dopravy na stavenisti si S ohledem
na pouzité stavebni mechanizmy zajisti dodavatel stavby.

8.3 Harmonogram vystavby

Veskeré prace budou provedeny v piedpokladané dob¢ vystavby 4 tydny.

8.4 Schéma stavebnich postupii

Schémata stavebnich postupli, pokud budou nutnd, budou zpracovana zhotovitelem
stavby v ramci zpracovani jednotlivych technologickych ptedpisa.

(9) NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Vzhledem kumisténi stavby v zastavitelném uzemi se veskeré druhy energii,
telekomunikace a vodniho hospodafstvi nachazeji v jeji blizkosti, stejné¢ jako moznosti
pfipojeni na dopravni infrastrukturu. Pfipojeni stavby na potiebné sit€ v okoli stavby bude
zajiSténo z vlastnich zdroji dodavatelské firmy.

Skladovaci a pracovni plochy véetné pottebnych ploch pro skladky kusového materidlu
budou podle moZznosti umistény na silniénim pozemku v nejbliz§im okoli staveni$té. Zatizeni
staveniSté a piipadny prondjem jinych pozemki bude ziizeno na ndklady dodavatele.

Odpady budou vznikat v souvislosti s piipravou tizemi (demolice stavajicich konstrukci
vozovek). Odfrézované asfaltové vrstvy budou nabidnuty k odkoupeni zhotoviteli. Stavebni
odpady a nevyuzitelna ¢ast materialti vzniklych na stavbé budou uloZeny na fizenou skladku
ptislusné skupiny v okoli stavby. Jednotlivé skladky si ur¢i zhotovitel stavby.

Pii vystavbé budou v misté stavby vznikat zejména odpady souvisejici s hlavnimi
stavebnimi pracemi, jejichZ mnozstvi bude minimalizovdno pozadavkem na ekonomickou
efektivnost stavby. Mnozstvi téchto odpadi bude znamo az pfti vlastnim provadéni stavby.

(10) VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba nepredstavuje novy negativni zasah do zivotniho prostfedi. Behem udrzby dojde
ke kratkodobému zvySeni prasnosti a hlucnosti z diivodu stavebnich praci (zdrojem hluku
v obdobi vystavby budou zejména prace spocivajici v odstranéni stavajiciho krytu vozovek —
frézovani). Realizace nového krytu vozovky naopak piinese dlouhodobé zlepSeni plynulosti a
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bezpecnosti provozu a novy kryt vozovky s protihlukovou asfaltovou upravou povede ke
snizeni hluku a mnozstvi emisi.

Piivodcem odpadti budou firmy, které budou provadét piipravu uzemi a vlastni vystavbu.
Tyto firmy pak budou mit povinnost nakladat s jednotlivymi odpady (které jejich Cinnosti
vzniknou) v souladu s platnym zakonem a souvisejicimi vyhlaskami a predpisy.

Odpady z provozu na komunikacich se nepiedpokladaji, bézna udrzba a zneskodnéni
pripadnych odpadi budou provadény spravei jednotlivych komunikaci.

Hlavnim potencidlnim rizikem z hlediska moznych havarii s pfimym dopadem na Zivotni
prostiedi jsou dopravni nehody vozidel pfepravujici nebezpecné latky. Jedna se zejména o
ropné produkty, jejichz Cetnost a objemy piepravy jsou, v poméru k ostatnim pro zivotni
prostiedi nebezpeCnym latkam, zfejmé nejvyssi. Dalsim moznym rizikem je manipulace
s odpady ze stavajicich asfaltovych vrstev vozovky obsahujicich dehet.

(11.) OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Navrzena stavba spliuje veskeré pozadavky na bezpecnost silnicniho provozu dané:
Zakonem ¢. 13/1997 o pozemnich komunikacich v platném znéni
CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
CSN 73 6102 Projektovani kiizovatek na pozemnich komunikacich
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

Dosazeni pozadovanych uzitnych a funkénich vlastnosti je podminéno dodrzenim
platnych EN, CSN, technickych kvalitativnich podminek, technickych podminek, vzorovych
listh a oborového tiidniku stavebnich konstrukci staveb pozemnich komunikaci.

Pozarné bezpecnostni iFeSeni

Z hlediska pozarni bezpecnosti jsou posuzované stavebni objekty bez pozarniho rizika.
Stavba je provedena z materiald, které nevyzaduji pozarni zabezpeceni.

Navrzené objekty budou spliiovat nasledujici pozadavky:

- Projekt vychazi z pozadavkti CSN 73 08 02 — Pozarni bezpeénost staveb — nevyrobni
objekty. Konstrukce vozovek a Sitkové uspofadani komunikaci jsou navrzeny tak, aby
vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska pozarni bezpe¢nosti jsou tak posuzované
stavebni objekty bez pozarniho rizika. Piistup vozidel HZS do dané lokality bude nadale
zajistovan ze silnice 11/380 a ptilehlych ulic.

- V prabehu vystavby posuzovanych objekti musi byt zajistén piijezd pozarni mobilni
techniky ke stavajicim stavebnim objektim umisténych kolem posuzovanych objektu.
Realizaci predmétnych stavebnich Uprav rovnéz nedojde ke zméné pfistupu pii pozarnim
zasahu.

- Dopravni omezeni a uzavirky budou hlaSeny v predstihu na Hasi¢sky zachranny sbor
Jihomoravského kraje.
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(12) DALSI POZADAVKY

Aby nedochézelo k oslabeni popt. destrukci zbyvajicich vrstev po odfrézovani, je
pozadovano po zhotoviteli stavby minimalizovat dobu provozu po odfrézované vozovce.

Pied zahajenim udrzbovych praci je potiebné vytyCit a viditelné oznaéit polohu
jednotlivych inzenyrskych siti. Béhem praci je nutné stavajici inzenyrské sité ochranit.

V Brné, biezen 2020 Ing. Petr Kelca
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