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(1.) ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

1.1 Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

 

Ulice Sokolnická v Brně leží na silnici II/380, která vede z Brna do Hodonína a 

nachází se v katastrálním území Tuřany (612171). Údržba se týká úseku od křižovatky s ulicí 

Střížová po autobusovou zastávku Tuřany smyčka. Celková délka stavby je 330 m.   

 Předmětný úsek na silnici II/380 má podle celostátního sčítání v roce 2016 následující 

dopravní zatížení:  

• 14 266 vozidel/24hod – v úseku od začátku stavby po křižovatku s ul. Růžová 

• 9 803 vozidel/24hod – v úseku od křižovatky s ul. Růžová po konec stavby 

Z hlediska dopravní zátěže a počtu těžkých vozidel spadá předmětný úsek komunikace 

do II. třídy dopravního zatížení (2010 a 1832 těžkých nákladních vozidel) pro návrhovou 

úroveň porušení D1 (silnice II. třídy).  

 Údržba zahrnuje úpravu povrchu vozovky v daném rozsahu o šířce dvou jízdních 

pruhů. Navrhovaná výška úpravy je 100 mm. Součástí projektové dokumentace nejsou žádné 

přeložky inženýrských sítí ani úpravy okolních ploch za obrubami.  

 Cílem úpravy je zlepšení stávajícího technického stavu komunikace a dosažení lepších 

protihlukových vlastností vozovky. Hygienický limit hluku, který je stanoven nařízením vlády 

č. 272/2011 Sb., pro chráněné venkovní prostory staveb a pro denní dobu LAeq,8h= 60 dB je 

překročen o více než 13 dB. 

 Údržba je pouze cyklická, nejedná se o stavbu trvalou. 

 

1.2 Předpokládaný průběh stavby 

Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá realizace v jednom časovém období.  

Při současných dostupných informacích lze uvažovat s následujícími časovými 

termíny: 

Výběr zhotovitele    04/2020 

Realizace     06/2020 

 

Doba prací se předpokládá maximálně 4 týdny. S ohledem na rozsah stavby a rychlost 

dokončení bude prováděna po jednotlivých jízdních pruzích. Doprava bude řízena kyvadlově 

pomocí světelného signalizačního zařízení dle TP 66 (viz příloha SO 901, příloha č. 1 – 

Schéma uspořádání dopravy).  

Definitivní průběh realizace stavby včetně časového harmonogramu provádění prací a 

dopravních opatření si určí až zhotovitel stavby po dohodě s objednatelem a Policií ČR. 
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1.3 Vazby na regulační plány, územní plány 

Údržba má charakter úpravy stávající komunikace v intravilánu bez dopadu na 

územně plánovací dokumentaci. 

1.4 Charakteristika území a jeho dosavadní využití 

 Ulice Sokolnická se nachází v městské části Brno – Tuřany. Slouží k obsluze daného 

území a jako přístupová komunikace do centra Brna pro obce Sokolnice, Telnice a Újezd u 

Brna.  

Z hlediska směrového a výškového vedení není ve stávající trase nutné něco měnit a 

ani vzhledem k zadání projektové dokumentace to není přípustné. Z tohoto důvodu není 

žádný zásah do směrového a výškového vedení trasy navržen. Staveniště je prostorově 

omezeno stávající polohou vozovky komunikace a křižovatkami. 

Stavba je umístěna na pozemcích druhu „ostatní plocha“ s využitím jako komunikace. 

Zájmové území se nachází pouze na pozemcích ve vlastnictví Jihomoravského kraje a České 

republiky zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 V dané lokalitě se vyskytuje velké množství podzemních inženýrských sítí, které 

s ohledem na charakter stavby nebudou žádným způsobem dotčeny. Při stavebních pracích je 

nutné dbát na ochranná a bezpečnostní pásma těchto inženýrských sítí. Z hlediska 

dosavadního i budoucího využití se charakter zájmového území nemění.  

1.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 

prostředí 

Svým technickým řešením budou mít údržbové práce příznivý vliv na životní 

prostředí, neboť přispějí ke snížení hlukové zátěže odstraněním četných nerovností vozovky, 

míst s poškozením, a především protihlukovými vlastnostmi nově položeného krytu. 

Umístění stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a obecným technickým 

požadavkům na výstavbu v souladu s vyhláškami č. 137/1998 Sb. a č. 501/2006 Sb. i 

předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.  

1.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Údržba nepředstavuje významný zásah do území, protože se jedná o úpravu stávajícího 

povrchu vozovky komunikace ve stávající trase a niveletě. 

V průběhu realizace bude mít stavba dopad na dotčené území především omezením 

veřejného provozu a částečně zvýšením prašnosti a hlučnosti v okolí stavby, především při 

odstranění konstrukce stávající vozovky. Dopad na vybavení technickou infrastrukturou a 

inženýrské sítě je vzhledem k celkovému rozsahu stavby minimální. Realizace stavby bude 

probíhat vždy pouze v jednom jízdním pruhu, doprava v druhém jízdním pruhu bude 

zachována a řízena pomocí SSZ. 
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(2.) PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

2.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb  

V současné době nejsou zpracovateli PD známé žádné stavby, které by nějakým 

způsobem podmínily či ovlivnily realizaci předmětné stavby. 

2.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Realizace stavby bude s ohledem na její rozsah a technologickou náročnost prováděna 

po jednotlivých jízdních pruzích. Doprava bude řízena kyvadlově pomocí světelného 

signalizačního zařízení dle TP 66 (viz příloha SO 901, příloha č. 1 – Schéma uspořádání 

dopravy).  

V počátku prací bude instalováno přechodné dopravní značení s vymezením uzavírek a 

omezením dopravy vlivem stavby. 

Prvním krokem samotné údržby bude odfrézování stávajícího krytu vozovky a vybourání 

stávající předlažby. Poté bude povrch zameten a očištěn. Dalším krokem bude vizuální 

kontrola povrchu vozovky a případná vysprávka trhlin a dalších deformací. Poté bude nanesen 

spojovací postřik a položena ložná vrstva. Následně dojde k položení obrusné vrstvy a 

výškové úpravě mříží, poklopů a hrnců. Posledním krokem výstavby bude nástřik 

vodorovného dopravního značení a odstranění přechodného dopravního značení. (podrobněji 

viz příloha SO 101, příloha č. 1 – Vzorový příčný řez) 

2.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude zajištěn po přilehlých ulicích Střížova, Růžová a dalším úseku ul. 

Sokolnická.  

2.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Údržbové práce budou prováděny po jednotlivých jízdních pruzích. Doprava bude řízena 

kyvadlově za pomoci SSZ.   

 (3.) PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Komunikace bude předána k užívání jako celek bezprostředně po dokončení. 

(4.) SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Dokumentace řeší kompletní údržbové práce povrchu vozovky v 330 m dlouhém 

úseku ulice Sokolnické silnice II/380 tj. úpravu horních vrstev vozovky bez směrové a 

výškové úpravy.  

Projektová dokumentace zahrnuje obecně výměnu části asfaltových vrstev stávající 

vozovky. Tloušťka frézování vozovky je obecně jednotná 100 mm (viz příloha SO 101, 

příloha č. 1 – Vzorový příčný řez). Součástí PD je také odstranění stávající přídlažby, bez 

zásahu do okolních obrub. Součástí stavby a PD nejsou žádné přeložky či úpravy stávajících 

inženýrských sítí (podzemního ani nadzemního vedení). Dojde pouze k výškové úpravě 

poklopů, mříží a hrnců. 
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 (5.) VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno zaměření trasy v rozsahu 

upravované komunikace.  

Průzkum inženýrských sítí 

Průzkum inženýrských sítí v rozsahu stavby byl proveden v rámci zpracování mapy 

stávajícího stavu. Poloha zjištěných inženýrských sítí byla ověřena u jednotlivých správců a 

vlastníků sítí.  

 (6.) DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ 

ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY 

Stavba se nachází v intravilánu v k.ú. Tuřany. Stavba je bez přímého dopadu na 

významné krajinné prvky. Má charakter údržby současného stavu a nezasahuje do žádné 

chráněné krajinné oblasti či přírodní parků. Zátopových území (nad Q100) se stavba 

nedotýká. Stavba nemá dopad na žádné kulturní památky nebo památkově chráněné objekty. 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. Stavbou dotčená ochranná pásma stávajících 

inženýrských sítí jsou následující: 

Ochranná pásma elektrických vedení dle zákona č. 458/2000 Sb. 

Podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně  1 m 

Podzemní vedení elektrizační soustavy nad 110 kV   3 m 

Elektrické stanice  

a) u venkovních s napětím větších než 52 kV v budovách  20 m 

b) u stožárových a věžových stanic s převodem napětí  

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň  

nízkého napětí       7 m 

c) u kompaktních zděných stanic s převodem napětí  

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň  

nízkého napětí       2 m 

d) u vestavěných elektrických stanic od obestavění  1 m    

Ochranná pásma se měří od krajního vodiče vedení na každou stranu. Pásmo je 

vymezeno svislou rovinou. 

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací  

OP  do průměru 500mm     1,5 m od okraje potrubí  

OP  nad průměr 500mm     2,5 m od okraje potrubí 

OP nad průměr 200mm s dnem pod 2,5m hloubky se zvyšují o 1m  

Ochranná  pásma podzemních kabelů sítí elektronických komunikací (SEK)  

OP  kabelu Telefónica     1,5 m po stranách krajního vedení 

 

(7.) ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Stavba nepředstavuje výrazný zásah do území, protože se jedná o úpravu komunikací ve 

stávající trase a niveletě.  
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Vlivem předmětných úprav nedojde vedle pozemků investora k zásahu do okolních 

pozemků. Stavba nevyžaduje přeložky dopravní a technické infrastruktury. 

 

(8.) ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1  Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot  

Veškeré nutné materiály v požadované kvalitě a v potřebném množství si zajistí 

zhotovitel stavby. Jejich množství je patrné z přílohy Soupis prací a rozpočet. 

b) Odvodnění staveniště 

Základní způsob odvodnění staveniště je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na stavbu bude zajištěn po přilehlých ulicích Střížova, Růžová a dalším úseku ul. 

Sokolnická.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Okolní stavby a pozemky nesmí být stavební činností poškozeny. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení za 

účelem ochrany osob při provádění stavebních činností. Všechny přístupy na stavbu budou 

označeny informační tabulí o provádění stavby. V průběhu demolice, překopu vozovky, 

asanace i výstavby budou tato místa zajištěna vhodnými bezpečnostními opatřeními.  

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba bude probíhat pouze na pozemcích ve vlastnictví Jihomoravského kraje a České 

republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba se nedotkne žádné stávající komunikace pro pěší.  

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 

Původcem odpadů budou firmy provádějící demolici a vlastní výstavbu. Tyto firmy mají 

povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu 

s platným zákonem a souvisejícími vyhláškami a předpisy. 

Veškerý vybouraný materiál musí být recyklován nebo odvezen na řízenou skládku 

příslušné skupiny. Jednotlivé skládky si určí zhotovitel.  
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Původci odpadů, kteří nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o 

odpadech a způsobech nakládání s nimi v souladu s § 39 zákona o odpadech a § 21, § 22 vyhl. 

MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Očekávané množství odpadů je stanoveno v soupisu prací. Přesné množství vzniklých 

odpadů bude známo až v průběhu provádění stavby.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel stavby musí přijmout taková opatření, aby během realizace údržbových prací 

nedošlo k ohrožení životního prostředí. Při náhlých prudkých bouřích je nutno počítat 

s rizikem vyplavení staveniště.  

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavba musí být prováděna v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami pro 

silniční pozemní komunikace. 

Před a při zahájení stavby musí vedení stavby zajistit poučení všech zúčastněných 

pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 

příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro 

jednotlivé technologie výstavby. 

Pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto musí být 

pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný 

dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za 

jejich nedodržování. 

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora BOZP na 

stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Koordinátor 

BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při 

přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést 

příslušnou dokumentaci. 

Z hlediska bezpečnosti, požadavků civilní obrany a požární ochrany nedojde rekonstrukcí 

silnice k podstatným změnám oproti současnému stavu.  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nejsou dotčeny žádné jiné stavby, které by vyžadovaly dodatečné úpravy pro 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Údržbové práce budou prováděny po jednotlivých jízdních pruzích. Doprava bude řízena 

kyvadlově za pomoci SSZ. Po celou dobu stavby musí být umožněn průjezd integrovanému 

záchrannému systému. Dopravní obslužnost území bude zachována po celou dobu stavby, 

budou zachovány alespoň provizorní přístupy k nemovitostem. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nestanovují se. 

n) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Skladovací a pracovní plochy včetně potřebných ploch pro skládky kusového materiálu je 

vhodné podle možností umístit na silničním pozemku v nejbližším okolí staveniště, tj. na 

přilehlých úsecích rekonstruované komunikace. Zařízení staveniště a případný pronájem 

jiných pozemků bude zřízeno na náklady dodavatele. 

8.2. Výkresová část ZOV 

Zákres staveniště, přístupu na staveniště a organizace dopravy na staveništi si s ohledem 

na použité stavební mechanizmy zajistí dodavatel stavby. 

8.3 Harmonogram výstavby  

Veškeré práce budou provedeny v předpokládané době výstavby 4 týdny. 

8.4 Schéma stavebních postupů 

Schémata stavebních postupů, pokud budou nutná, budou zpracována zhotovitelem 

stavby v rámci zpracování jednotlivých technologických předpisů. 

(9.) NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Vzhledem k umístění stavby v zastavitelném území se veškeré druhy energií, 

telekomunikace a vodního hospodářství nacházejí v její blízkosti, stejně jako možnosti 

připojení na dopravní infrastrukturu. Připojení stavby na potřebné sítě v okolí stavby bude 

zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy.  

Skladovací a pracovní plochy včetně potřebných ploch pro skládky kusového materiálu 

budou podle možností umístěny na silničním pozemku v nejbližším okolí staveniště. Zařízení 

staveniště a případný pronájem jiných pozemků bude zřízeno na náklady dodavatele. 

Odpady budou vznikat v souvislosti s přípravou území (demolice stávajících konstrukcí 

vozovek). Odfrézované asfaltové vrstvy budou nabídnuty k odkoupení zhotoviteli. Stavební 

odpady a nevyužitelná část materiálů vzniklých na stavbě budou uloženy na řízenou skládku 

příslušné skupiny v okolí stavby. Jednotlivé skládky si určí zhotovitel stavby.  

Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními 

stavebními pracemi, jejichž množství bude minimalizováno požadavkem na ekonomickou 

efektivnost stavby. Množství těchto odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby. 

(10.) VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nepředstavuje nový negativní zásah do životního prostředí. Během údržby dojde 

ke krátkodobému zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu stavebních prací (zdrojem hluku 

v období výstavby budou zejména práce spočívající v odstranění stávajícího krytu vozovek – 

frézování). Realizace nového krytu vozovky naopak přinese dlouhodobé zlepšení plynulosti a 
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bezpečnosti provozu a nový kryt vozovky s protihlukovou asfaltovou úpravou  povede ke 

snížení hluku a množství emisí. 

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu. 

Tyto firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností 

vzniknou) v souladu s platným zákonem a souvisejícími vyhláškami a předpisy. 

Odpady z provozu na komunikacích se nepředpokládají, běžná údržba a zneškodnění 

případných odpadů budou prováděny správci jednotlivých komunikací. 

Hlavním potenciálním rizikem z hlediska možných havárií s přímým dopadem na životní 

prostředí jsou dopravní nehody vozidel přepravující nebezpečné látky. Jedná se zejména o 

ropné produkty, jejichž četnost a objemy přepravy jsou, v poměru k ostatním pro životní 

prostředí nebezpečným látkám, zřejmě nejvyšší. Dalším možným rizikem je manipulace 

s odpady ze stávajících asfaltových vrstev vozovky obsahujících dehet. 

(11.) OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

Navržená stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečnost silničního provozu dané: 

Zákonem č. 13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností je podmíněno dodržením 

platných EN, ČSN, technických kvalitativních podmínek, technických podmínek, vzorových 

listů a oborového třídníku stavebních konstrukcí staveb pozemních komunikací. 

 

Požárně bezpečnostní řešení 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

Stavba je provedena z materiálů, které nevyžadují požární zabezpečení. 

Navržené objekty budou splňovat následující požadavky: 

- Projekt vychází z požadavků ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 

objekty. Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací jsou navrženy tak, aby 

vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska požární bezpečnosti jsou tak posuzované 

stavební objekty bez požárního rizika. Přístup vozidel HZS do dané lokality bude nadále 

zajišťován ze silnice II/380 a přilehlých ulic.  

- V průběhu výstavby posuzovaných objektů musí být zajištěn příjezd požární mobilní 

techniky ke stávajícím stavebním objektům umístěných kolem posuzovaných objektů. 

Realizací předmětných stavebních úprav rovněž nedojde ke změně přístupu při požárním 

zásahu. 

- Dopravní omezení a uzavírky budou hlášeny v předstihu na Hasičský záchranný sbor 

Jihomoravského kraje. 
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(12.) DALŠÍ POŽADAVKY 

Aby nedocházelo k oslabení popř. destrukci zbývajících vrstev po odfrézování, je 

požadováno po zhotoviteli stavby minimalizovat dobu provozu po odfrézované vozovce. 

Před zahájením údržbových prací je potřebné vytyčit a viditelně označit polohu 

jednotlivých inženýrských síti. Během stavebních prací je nutné stávající inženýrské sítě 

ochránit. 

 

 

V Brně, březen 2020 Ing. Petr Kelča 

 


