

Smlouva o dílo Hlavní prohlídky mostů v roce 2020 – cestmistrovství Mikulov a Hodonín

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

A

ZHOTOVITEL

Ing. Miroslav Loučka

Sídlem ČSA 1025/25, 691 41 Břeclav, IČO 04471288
zapsaná u živnostenského úřadu města Břeclavi, č.j. OŽÚ/5131/2015/Pc/5
zastoupen [redacted]

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – 130/2016 – 120 – TN/8 ze dne 22.11.2016).
3. Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je [redacted] kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy a železniční dopravní cesty musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy a železniční dopravní cesty, státní organizace – (např. M-02).

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – [redacted]
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné k-ce a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) vyhodnocení IIPM 2020 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, Oblast Jih, Lidická 3446/132A, 690 03 Břeclav.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatel. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
 - a) Fyzické prohlídky do 30.6.2020.
 - b) Do 15.7.2020 bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, současně zhotovitel navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.
 - c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 30. 9. 2020**.
 - d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 15.10.2020**.

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

vč. DPH

81.554,-Kč

Zhotovitel není plátcem DPH

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. I této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail [redacted]
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2.,4. a 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně ulrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:-
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:



uveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. specifikace mostů a kalkulace cen.
 2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 3. vyhodnocení HPM 2020.

V Brně, dne 21.2.2020

V Brně, dne

24 -03- 2020



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

Cestmistrovství Mikulov

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena bez DPH
1	381-001	Most přes Mlýnský náhon před Velkým Dvorem	16,43	1	IV	1 900,00
2	381-002	Most přes Jihlavu před Přibicemi	36,50	2	V	2 100,00
3	381-004	Most přes Trať ČD Vranovice - Pohořelice před Vranovicemi	11,00	1	V	1 700,00
4	381-007	Most přes mlýnský náhon ve Velkých Němčicích	15,25	1	V	1 900,00
5	396-012	Most přes místní potok před Vlasaticemi	4,00	1	VI	1 300,00
6	396-013	Most přes Olbramovický potok před Vlasaticemi	8,00	1	V	1 500,00
7	396-014	Most přes Miroslavku ve Vlasaticích	8,00	1	VI	1 500,00
8	416-019	Most přes Smolínský potok před Pohořelicemi	27,95	2	II	2 100,00
9	416-020	Most přes zátopní území v Pohořelicích	10,20	2	V	1 700,00
10	416-022	Most přes Jihlavu v Pohořelicích	56,61	3	III	2 100,00
11	416-024	Most přes Šumický potok v Pohořelicích	3,30	1	IV	1 300,00
12	420-013	Most přes místní potok za Horními Věstonicemi	3,05	1	VI	1 300,00
13	421-012	Most přes Dyji za Novými Mlýny	86,36	3	VI	2 100,00
14	421-015	Most přes místní potok v Milovicích	3,30	1	VII	1 300,00
15	3969-2	Most přes zátopové území před Šumicemi	3,05	1	III	1 300,00
16	4133-6	Most přes svodnici v Loděnici	3,30	1	III	1 300,00
17	4203-1	Most přes Štinkovku za Starovičkami	4,85	1	VI	1 300,00
18	00220-5	Most přes 1. zátopní území za Uherčicemi	3,20	1	II	1 300,00
19	00220-6	Most přes 2. zátopní území za Uherčicemi	3,20	1	II	1 300,00
20	00220-7	Most přes 3. zátopní území za Uherčicemi	3,31	1	II	1 300,00
21	39611-2	Most přes místní potok před Vlasaticemi	2,95	1	VI	1 300,00
22	39612-1	Most přes Miroslavku za Vlasaticemi	4,50	1	II	1 300,00
23	39612-3	Most přes Suchý potok před Troskotovicemi	2,50	1	VI	1 300,00
24	39612-5	Most přes Miroslavku v Troskotovicích	2,50	1	VI	1 300,00
25	39614-2	Most přes místní potok za Pasohlávkami	6,76	1	V	1 500,00
26	42117-7	Most přes místní potok u Pavlova	3,95	1	VI	1 300,00
27	42124-1	Most přes místní potok za osadou Na Mušlově	2,57	1	III	1 300,00
Cena celkem vč. DPH						49 489,00

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Cestmistrovství Hodonín

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet poří	Stavební stav	Cena bez DPH
1	380-016	Most přes Mutěnický potok před Mutěnicemi	6,50	1	III	1 500,00
2	380-017	Most přes Kyjovku za Mutěnicemi	10,00	1	V	1 700,00
3	419-001	Most přes Vápenku za Žarošicemi	5,65	1	V	1 500,00
4	422-032	Most přes Čejčský potok v Čejči	6,90	1	IV	1 500,00
5	429-010	Most přes Kyjovku před Mouchnicemi	4,30	1	II	1 300,00
6	431-010A	Most přes Ždánický potok ve Ždánicích	5,15	1	III	1 500,00
7	431-010B	Most přes Ždánický potok ve Ždánicích	6,29	1	II	1 500,00
8	431-013	Most přes Trkmanku za Ždánicemi	2,80	1	V	1 300,00
9	431-015	Most přes Kyjovku za Mistřínem	10,55	1	V	1 700,00
10	431-016	Most přes Hruškovici za Mistřínem	10,45	1	V	1 700,00
11	432-040	Most přes trať ČD Přerov - Břeclav v Hodoníně	30,42	3	V	2 100,00
12	0549-2	Most přes místní potok v Sobůlkách	3,60	1	V	1 300,00
13	4254-1	Most přes trať ČD Hodonín - Zaječí v Mutěnicích	4,05	1	IV	1 300,00
14	05530-1	Most přes Kyjovku za Mikulčicemi	21,96	3	V	2 100,00
15	41926-1	Most přes Trkmanku za Karlínem	5,00	1	V	1 500,00
16	42222-1	Most přes Prušánku v obci Dolních Bojanovicích	8,40	1	V	1 500,00
17	42222-4	Most přes Prušánku v Čejkovicích	7,26	1	II	1 500,00
Cena celkem vč. DPH						32 065,00

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 3 Vyhodnocení IIPM 2020



MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

č. j.: 9/2018-120-SS/52

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací
vydává

OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 210/2018

pro fyzickou osobu



Datum narození:

Bydliště


Ulice:

Obec/město:

PSČ:

Tel.:

E-mail:



Zaměstnavatel/firma: PIS PECHAL, s.r.o.

Ulice: Lidická 42

Obec/město: Brno

PSČ: 602 00

Tel.:



E-mail:



Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.


Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 11/2023.

V Praze dne 4.1.2019



VYHODNOCENÍ HPM 2020 OBLAST JIH CESTMISTROVSTVÍ MIKULOV

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM					Rok před.HP	Stav z HPM 2020					Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2020 - ZHORŠENÍ

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2020 - ZLEPŠENÍ

VYHODNOCENÍ HPM 2020 OBLAST JIH CESTMISTROVSTVÍ HODONÍN

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM					Rok před.HP	Stav z HPM 2020					Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Vyj.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Vyj.zat.		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2020 - ZHORŠENÍ

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2020 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				