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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

0 - Ostatní náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

001

Objekt: 000a

Stavba: 19106

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Ostatní a vedlejší náklady

0 - Ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

000a

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

0 - Vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

002

Objekt: 000a

Stavba: 19106

SOUPIS PRACÍ
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Ostatní a vedlejší náklady

0 - Vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

000a

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 9 932,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Rozpočet:

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

101

Objekt: 101

Stavba: 19106

SOUPIS PRACÍ
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 519,129 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a kamení

položka 11130: 2*0,15*305,5=91,650 [A]

položka 113185: 2*17,325=34,650 [B]

položka 113325: 1,9*158,39=300,941 [C]

položka 113524: 2,3*0,15*0,25*942=81,248 [D]

položka 123735: 2,0*113,75=227,500 [E]

položka 12926: 2*0,2*30=12,000 [F]

položka 12930: 2*21=42,000 [G]

položka 131735: 2*265=530,000 [H]

položka 132735a: 2*77,98=155,960 [I]

položka 96687: 2*21=42,000 [J]

položka 969234: 0,059*20=1,180 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 519,129 [L]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  211,675 ____________ ____________

poplatky za uložení asfaltových směsí

položka 113335: 2,4*88,198=211,675 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA T  62,400 ____________ ____________

nákup chybějící ornice

položka 18232: 2*0,15*208=62,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

obnova indukčních smyček SSZ 4.41 / 4.17

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  12 000,000 ____________ ____________

odstranění křovin a náletových dřevin vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele, 

včetně štěpkování

svahy zemního tělesa

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

vlevo: 20*320=6 400,000 [A]

vpravo: 20*280=5 600,000 [B]

Celkem: A+B=12 000,000 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  305,500 ____________ ____________

seříznutí drnu z krajnic či příkopů s odvozem na skládku, tl. 0,15m

včetně odvozu a uložení na skládku

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana

km 0.100: 1*23=23,000 [A]

km 0.120: 0,9*20=18,000 [B]

km 0.140: 0,9*15=13,500 [C]

km 0.180: 0,95*10=9,500 [D]

km 0.200: 0,95*20=19,000 [E]

km 0.220: 1,55*20=31,000 [F]

km 0.240: 1,7*20=34,000 [G]

km 0.260: 1,4*25=35,000 [H]

km 0.340: 0,5*10=5,000 [I]

km 0.360: 0,5*20=10,000 [J]

km 0.380: 0,5*20=10,000 [K]

km 0.440: 0,75*20=15,000 [L]

km 0.460: 0,75*20=15,000 [M]

km 0.480: 0,75*20=15,000 [N]

km 0.500: 0,75*10=7,500 [O]

km 0.520: 1,5*20=30,000 [P]

km 0.550: 1,5*10=15,000 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=305,500 [R]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 7 113185 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

8KM

M3  17,325 ____________ ____________

odstranění silniční přídlažby včetně lože

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

pravá strana komunikace

km 0.087 - 0.148: 0,3*0,15*61=2,745 [A]

km 0.174 - 0.201: 0,3*0,15*27=1,215 [B]

km 0.336 - 0.400: 0,3*0,15*64=2,880 [C]

levá strana komunikace

km 0.087 - 0.144: 0,3*0,15*57=2,565 [D]

km 0.174 - 0.275: 0,3*0,15*101=4,545 [E]

km 0.339 - 0.414: 0,3*0,15*75=3,375 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=17,325 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 8KM

M3  158,390 ____________ ____________

odstranění podkladních vrstev v přechodových oblastech mostu ev.č. 373-024 a u 

bus zastávek

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

před mostem: 15,5*0,35*10=54,250 [A]

za mostem: 15,5*0,31*8=38,440 [B]

zastávka v km 0.400: 3,6*0,3*15=16,200 [C]

zastávka v km 0.480: 3,6*0,3*25=27,000 [D]

zastávka v km 0.750: 3,6*0,25*25=22,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=158,390 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113335 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 8KM

M3  88,198 ____________ ____________

odstranění asf. vrstev po frézování v přechodových oblastech mostu ev.č. 

373-024,  v místech výměny uličních vpustí a u autobusových zastávek

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

přechodová oblast před mostem: 15,5*0,15*10=23,250 [A]

přechodová oblast  za mostem: 15,5*0,19*8=23,560 [B]

vpusť DV7 - DV 8: 2*2,5*0,08*2,5=1,000 [C]

vpusť DV11 - DV 16: 6*2,5*0,15*2,5=5,625 [D]

vpusť DV23 - DV 29: 7*2,5*0,15*2,5=6,563 [E]

vpusť DV30 - DV 33: 4*2,5*0,06*2,5=1,500 [F]

vpusť DV34 - DV 36: 3*2,5*0,2*2,5=3,750 [G]

kolem poklopů IS: 17*3*0,15*3=22,950 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=88,198 [I]
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  942,000 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

pravá strana komunikace: 462=462,000 [A]

levá strana komunikace: 480=480,000 [B]

Celkem: A+B=942,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  243,743 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. Uložení

odvoz ve vzd. 5km vykázán v položce 113524, zde další 3 km

položka 113524: 2,3*3*0,15*0,25*942=243,743 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 12 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 497,570 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

km 0.087 - most ev.č. 373-023: 0,15*935,2=140,280 [A]

mezi mosty: 0,15*1638,6=245,790 [B]

od mostu ev.č. 373-024 po konec úseku: 0,15*7410=1 111,500 [C]

Celkem: A+B+C=1 497,570 [D]

 13 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  159,741 ____________ ____________

lokální opravy poruch, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 frézování tl. 80mm: 0,2*0,08*9983,8=159,741 [A]

 14 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  279,480 ____________ ____________

lokální sanace trhlin

40m trhlin/100m komunikace: 0,4*698,7=279,480 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 15 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

8KM

M3  113,750 ____________ ____________

odkop pro pokládku vrstev vozovky v místě bus zastávek, odvoz na skládku vč. 

uložení

zastávka v km 0.400: 3,5*0,5*15=26,250 [A]

zastávka v km 0.480: 3,5*0,5*25=43,750 [B]

zastávka v km 0.750: 3,5*0,5*25=43,750 [C]

Celkem: A+B+C=113,750 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  31,200 ____________ ____________

nákup a dovoz zeminy vhodné do násypů

či zemních krajnic 

položka je včetně veškeré dopravy

položka 18232: 0,15*208=31,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 17 12926 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM M2  30,000 ____________ ____________

nevhodná zemina, odvoz na skládku vč. uložení

tl. 200mm

odečteno acad, viz příloha B_101_02_SIT

km 0.520 -0.540: 1,5*20=30,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  21,000 ____________ ____________

nevhodná zemina, odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha B_101_02_SIT

levá strana km 0.430 - 0.500: 2*0,15*70=21,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3  265,000 ____________ ____________

hloubení jámy pro odstranění stáv. uliční vpusti a osazení nových vpustí,

včetně odvozu na skládku a uložení

viz příloha DZVS_01_Zam a B101_08_ODV

stávající vpusti: 20*2,5*2*2,5=250,000 [A]

mínus objem vpustí: -20*0,5*2*0,5=-10,000 [B]

nové vpusti: 2*2,5*2*2,5=25,000 [C]

Celkem: A+B+C=265,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 132735 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3  77,980 ____________ ____________

hloubení rýh pro odvodnění uličních vpustí,

včetně odvozu na skládku a uložení

viz příloha B101_08_ODV

výústní potrubí: 1,1*1,55*28=47,740 [A]

výústní potrubí: 2,1*0,3*28=17,640 [B]

výústní potrubí: 3*0,15*28=12,600 [C]

Celkem: A+B+C=77,980 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 132735 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3  46,200 ____________ ____________

hloubení rýhy pro kanalizaci vyúsťující na terén v kuželu obsypu levého křídla 

mostu ev.č. 373-024

včetně uložení na meziskládku

viz příloha B_101_09_NAP

1,1*6*7=46,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 22 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  32,000 ____________ ____________

hloubení pro spadištní šachtu pro kanalizaci vyúsťující na terén v kuželu obsypu 

levého křídla mostu ev.č. 373-024

včetně uložení na meziskládku

viz příloha B_101_09_NAP

2*2*8=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 13

3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  113,750 ____________ ____________

v místě výměny podloží u bus zastávek, CBR > 30 %, tl.0.5m

zastávka v km 0.400: 3,5*0,5*15=26,250 [A]

zastávka v km 0.480: 3,5*0,5*25=43,750 [B]

zastávka v km 0.750: 3,5*0,5*25=43,750 [C]

Celkem: A+B+C=113,750 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  72,040 ____________ ____________

zásyp výkopu u kanalizace vyúsťující na terén

viz příloha B_101_09_NAP

zásyp kanalizace od stávajícího vyústění na terén u mostu ev.č. 373-024: 1,1*5,2*7=40,040 [A]

zásyp spadištní šachty a stávajícího vymletého svahu: 2*2*8=32,000 [B]

Celkem: A+B=72,040 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  210,000 ____________ ____________

zásyp výkopu kolem nových vpustí, zásyp po odstranění vpustí a výústních 

potrubí, včetně zhutnění

viz příloha B101_08_ODV

Vpusti V7 - V16: 10*2,5*1,4*2,5=87,500 [A]

Vpusti V23 - V36: 14*2,5*1,4*2,5=122,500 [B]

Celkem: A+B=210,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,830 ____________ ____________

obsyp potrubí pískem 0/4

viz příloha C101_07_ODV

obsyp kameninového potrubí napojující nové UV na stávající vedení kanalizace: 1,1*0,4*28=12,320 [A]

obsyp kameninového potrubí napojující novou kanalizaci od vyústění na terén u mostu ev.č. 373-024: 1,1*0,65*7=5,005 [B]

mínus objem potrubí: -3,14*0,15*0,15*7=-0,495 [C]

Celkem: A+B+C=16,830 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  227,500 ____________ ____________

zastávka v km 0.400: 3,5*15=52,500 [A]

zastávka v km 0.480: 3,5*25=87,500 [B]

zastávka v km 0.750: 3,5*25=87,500 [C]

Celkem: A+B+C=227,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 28 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  208,000 ____________ ____________

rozprostření nakupované zeminy vhodné k ohumusování na svahy zemního tělesa

odečteno acad, viz příloha 101_05_PPR

levá strana

km 0.100: 1*23=23,000 [A]

km 0.120: 0,9*20=18,000 [B]

km 0.140: 0,9*15=13,500 [C]

km 0.180: 0,95*10=9,500 [D]

km 0.200: 0,95*20=19,000 [E]

km 0.220: 1,55*20=31,000 [F]

km 0.240: 1,7*20=34,000 [G]

km 0.260: 1,4*25=35,000 [H]

km 0.340: 0,5*10=5,000 [I]

km 0.360: 0,5*20=10,000 [J]

km 0.380: 0,5*20=10,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=208,000 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 17

3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  208,000 ____________ ____________

položka 18232 včetně zálevání v počtu 4x

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 30 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  208,000 ____________ ____________

v počtu ošetřování 1x

položka 18232

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 31 211992 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE M2  272,000 ____________ ____________

infiltrační vrstva pod cementobetonovu deskou autobusových zastávek - 

nepropustná fólie dvouvrstvá

viz příloha 101_04.2_VPR

zastávka v km 0.400: 4*16=64,000 [A]

zastávka v km 0.480: 4*26=104,000 [B]

zastávka v km 0.750: 4*26=104,000 [C]

Celkem: A+B+C=272,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané fólie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do 

výměry)

 32 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  195,000 ____________ ____________

separační a filrační netkaná geotextilie min. 300g/m2

viz příloha 101_04.2_VPR

zastávka v km 0.400: 3*15=45,000 [A]

zastávka v km 0.480: 3*25=75,000 [B]

zastávka v km 0.750: 3*25=75,000 [C]

Celkem: A+B+C=195,000 [D]
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 33 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,464 ____________ ____________

Výústní potrubí nových UV - lože tl. 80mm z bet C 12/15

viz příloha 101_08_ODV

1,1*0,08*28=2,464 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,080 ____________ ____________

Výústní potrubí nových UV - lože tl. 100mm z ŠP

viz příloha 101_08_ODV

1,1*0,1*28=3,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 35 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  263,500 ____________ ____________

MZK tl. min. 200mm, se zhutněním

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 202_06_POR

přechodová oblast mostu ev.č.373-024 - před mostem: 15,5*9,5=147,250 [A]

přechodová oblast mostu ev.č.373-024 - za mostem: 15,5*7,5=116,250 [B]

Celkem: A+B=263,500 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  26,400 ____________ ____________

ŠDb

odečteno acad, viz příloha 102_02_Situace, 101_04_VPR

ochranný ostrůvek km 0.408: 2,2*12=26,400 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  234,000 ____________ ____________

ŠDA 0/63, min tl. 200mm, se zhutněním

odečteno acad, viz příloha 101_04_VPR

zastávka v km 0.400: 3,6*15=54,000 [A]

zastávka v km 0.480: 3,6*25=90,000 [B]

zastávka v km 0.750: 3,6*25=90,000 [C]

Celkem: A+B+C=234,000 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  366,800 ____________ ____________

ŠDA 0/63, min tl. 250mm, se zhutněním

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 202_06_POR

přechodová oblast mostu ev.č.373-024 - před mostem: 15,5*9=139,500 [A]

přechodová oblast mostu ev.č.373-024 - za mostem: 15,5*7=108,500 [B]

v místech potrubí napojující nové UV na stávající vedení kanalizace: 2,1*28=58,800 [C]

u výkopů dešťových vpustí: 24*1*2,5=60,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=366,800 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 39 56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 

200MM

M2  247,000 ____________ ____________

ŠCM tl. 180mm
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Rozpočet:
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101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz příloha 101_04_VPR

zastávka v km 0.400: 3,8*15=57,000 [A]

zastávka v km 0.480: 3,8*25=95,000 [B]

zastávka v km 0.750: 3,8*25=95,000 [C]

Celkem: A+B+C=247,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 40 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  150,000 ____________ ____________

"bude použit vyfrézovaný materiál ze stavby, tl. 150 mm, frakce max. 0/32

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR"

levá strana km 0.430 - 0.500: 1,5*70=105,000 [A]

levá strana km 0.520 - 0.540; km 0.550: 1,5*30=45,000 [B]

Celkem: A+B=150,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  263,500 ____________ ____________

"Infiltrační postřik z kat. asf. emulze  PI-C   1,0kg/m2

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR"
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechodová oblast mostu ev.č.373-024 - před mostem: 15,5*9,5=147,250 [A]

přechodová oblast mostu ev.č.373-024 - za mostem: 15,5*7,5=116,250 [B]

Celkem: A+B=263,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 42 572214 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19 480,600 ____________ ____________

modifikovaná kationaktivní asfaltová emulze

PS-CP, 0,35 kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR

plocha pod obrusnou vrstvou: 9740,3=9 740,300 [A]

plocha pod ložní vrstvou: 9740,3=9 740,300 [B]

Celkem: A+B=19 480,600 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 43 572214 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 467,500 ____________ ____________

modifikovaná kationaktivní asfaltová emulze

PS-CP, 0,4 kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR

plocha pod podkladní vrstvou: 9467,5=9 467,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 44 572214 c SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  187,040 ____________ ____________

PS-CP, 0,4kg/m2
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka 574E76: 187,040=187,040 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 45 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 996,760 ____________ ____________

skelná mříž s min. tahovou všesměrnou pevností 100 kN, polymerním povlakem 

vláken, oky min. 25 x 25 mm a samolepící instalační lepidlo na spodní straně mříže v 

šířce role min. 1.5 m

lokální sanace poruch dle položky 11372 b: 

0,2*935,2=187,040 [A]

0,2*1638,6=327,720 [B]

0,2*7410=1 482,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 996,760 [D]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 46 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  9 740,300 ____________ ____________

ACL 16S PMB tl. 60 mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR

KM 0.087 - most ev.č. 373-023: 966=966,000 [A]

mezi mosty: 1645,3=1 645,300 [B]

od mostu ev.č. 373-024 po konec úseku: 7129=7 129,000 [C]

Celkem: A+B+C=9 740,300 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

70MM

M2  144,000 ____________ ____________

ACL 22S, tl. 70 mm (celková tl. 150 mm - druhá vrstva vykázána v položce 

574D78)

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_08_ODV

v místech potrubí napojující nové UV na stávající vedení kanalizace: 3*28=84,000 [A]

u výkopů dešťových vpustí: 24*1*2,5=60,000 [B]

Celkem: A+B=144,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  144,000 ____________ ____________

ACL 22S, tl. 80 mm (celková tl. 150 mm - první vrstva vykázána v položce 574D68)

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_08_ODV

v místech potrubí napojující nové UV na stávající vedení kanalizace: 3*28=84,000 [A]

u výkopů dešťových vpustí: 24*1*2,5=60,000 [B]

Celkem: A+B=144,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 49 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  187,040 ____________ ____________

ACP 16S, tl. 80 mm

lokální sanace poruch dle položky 11372 b: 0,2*935,2=187,040 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 574F46 a ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  545,600 ____________ ____________

"ACP 16S PMB, 2 vrstvy tl. 50 mm = 100 mm

přechodová oblast mostu ev.č. 373-024

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace"

před mostem: 2*15,5*9,8=303,800 [A]

za mostem: 2*15,5*7,8=241,800 [B]

Celkem: A+B=545,600 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 574F46 b ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  9 467,500 ____________ ____________

"ACP 16S PMB, tl. 50 mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR"
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 0.087 - most ev.č. 373-023: 966=966,000 [A]

mezi mosty: 1493,4=1 493,400 [B]

od mostu ev.č. 373-024 po konec úseku: 7008,1=7 008,100 [C]

Celkem: A+B+C=9 467,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 574F66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 70MM

M2  51,960 ____________ ____________

ACP 16S PMB, tl. 70 mm

druhá vrstva u autobusovách zastávek

odečteno acad, viz příloha 101_04_VPR

zastávka v km 0.400: 0,6*22,2=13,320 [A]

zastávka v km 0.480: 0,6*32,2=19,320 [B]

zastávka v km 0.750: 0,6*32,2=19,320 [C]

Celkem: A+B+C=51,960 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 53 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  9 740,300 ____________ ____________

"SMA 11S PMB tl. 40 mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR"
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 0.087 - most ev.č. 373-023: 966=966,000 [A]

mezi mosty: 1645,3=1 645,300 [B]

od mostu ev.č. 373-024 po konec úseku: 7129=7 129,000 [C]

Celkem: A+B+C=9 740,300 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 

250MM

M2  195,000 ____________ ____________

CB I tl. 220 mm, včetně KARI sítí a kluzných trnů

viz příloha 101_04_VPR

zastávka v km 0.400: 3*15=45,000 [A]

zastávka v km 0.480: 3*25=75,000 [B]

zastávka v km 0.750: 3*25=75,000 [C]

Celkem: A+B+C=195,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 55 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  5,500 ____________ ____________

bet. dlažba zámková šedá tl. 60mm vč. lože z drceného kameniva fr.4/8 tl. 30mm
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

ochranný ostrůvek km 0.408; průběžná plocha; typ čtverec 200x200x60: 5,5=5,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 56 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  16,500 ____________ ____________

bet. dlažba zámková červená tl. 60mm vč. lože z drceného kameniva fr.4/8 tl. 

30mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

ochranný ostrůvek km 0.408; plocha mimo průběžný pás; typ čtverec 200x200x60: 16,5=16,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,200 ____________ ____________

varovné a signální pásy červené tl. 60mm vč. lože z drceného kameniva fr.4/8 tl. 

30mm
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

ochranný ostrůvek km 0.408: 2*0,4*4=3,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  27,000 ____________ ____________

předláždění směrových ostrůvku u křižovatky s I/50

včetně doplnění poškozených dlaždic

včetně podkladu do potřebné výškové, příp. směrové úrovně

včetně zapískování spár suchým křemičitým pískem

včetně případného řezání dlažby

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

0,5*54=27,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 59 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  279,480 ____________ ____________

v místech naříznutí vozovky

položka 113767: 279,48=279,480 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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Komunikace5 ____________

Potrubí8

 60 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M  48,000 ____________ ____________

včetně podkladních pražců

viz příloha 101_08_ODV

výústní potrubí z nových uličních vpusti, včetně napojení a úpravy vyústění: 28=28,000 [A]

napojení na stávající potrubí u výměny vpustí: 20=20,000 [B]

Celkem: A+B=48,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 61 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  7,000 ____________ ____________

včetně přechodových spojek pro propojení beton-plast

včetně sedla pro napojení na stávající kanalizaci

viz příloha B_101_08_ODV

od vyústění kanalizace na terén v kuželu levého křídla mostu ev.č. 373-024 po stávající kanalizaci

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 62 896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,000 ____________ ____________

na kanalizaci vyúsťující na svah

viz příloha B_101_08_ODV

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno 

jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)

- monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření

- předepsané podkladní konstrukce
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 63 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  10,000 ____________ ____________

viz příloha 101_08_ODV

nové vpusti DV 7- DV16, DV 23 - DV 36: 10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 64 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  16,000 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

poklopy stávající kanalizace: 16=16,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 65 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

poklopy stávajícího vodovodu

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 66 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  3,000 ____________ ____________

napojení nových vpustí 

napojení dešťových vpustí bude provedeno jádrovým vývrtem do horní třetiny 

kanalizace (ne útesem), mimo kanalizační šachty

viz příloha 101_08_ODV

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 67 89948 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000 ____________ ____________
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"napojení kanalizace od vyústění na terén v kuželu levého křídla mostu ev.č. 

373-024

 napojení jádrovým vývrtem do horní třetiny kanalizace (ne útesem), mimo 

kanalizační šachty

viz příloha B2_KSIT"

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 68 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  28,907 ____________ ____________

obetonování výústního potrubí

viz příloha 101_08_ODV

výústní potrubí z nových uličních vpusti: 1,1*0,5*28=15,400 [A]

napojení na stávající potrubí u výměny vpustí: 1,1*0,5*20=11,000 [B]

mínus objem potrubí: 3,14*0,15/2*0,15/2*-48=-0,848 [C]

od vyústění na svah: 1,1*0,5*7=3,850 [D]

mínus objem potrubí DN 300: 3,14*0,15*0,15*-7=-0,495 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=28,907 [F]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 69 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  28,000 ____________ ____________

viz příloha 101_08_ODV

výústní potrubí z nově osazených uličních vpusti: 28=28,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 70 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  1 130,000 ____________ ____________

zkouška průtočnosti tlakovou vodou před i po stavbě v celé trase

viz příloha 101_08_ODV

2*565=1 130,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 71 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  280,000 ____________ ____________

zkouška průtočnosti tlakovou vodou před i po stavbě v celé trase

viz příloha 101_08_ODV

2*140=280,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 72 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  160,000 ____________ ____________

nové silniční svodidlo N2

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

km 0.087 - 0.132 vlevo: 45=45,000 [A]

km 0.190 - 0.263 vlevo: 73=73,000 [B]

km 0.350 - 0.392 vlevo: 42=42,000 [C]

Celkem: A+B+C=160,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 73 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  205,000 ____________ ____________

stávající svodidla - včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

včetně případného odříznutí zabetonovaných sloupků

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

vlevo km 0.087 - 0.144: 57=57,000 [A]

vlevo km 0.178 - 0.273: 95=95,000 [B]

vlevo km 0.340 - 0.391: 53=53,000 [C]

Celkem: A+B+C=205,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 74 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  48,000 ____________ ____________

nové silniční svodidlo H1

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0.132 - 0.144 vlevo: 12=12,000 [A]

km 0.178 - 0.190 vlevo: 12=12,000 [B]

km 0.263 - 0.275 vlevo: 12=12,000 [C]

km 0.338 - 0.350 vlevo: 12=12,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=48,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 75 911DC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  60,000 ____________ ____________

montáž betonového svodidla na konci úseku do stávající polohy

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě

- nutnou opravu poškozených částí

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje podkladní vrstvu

 76 911DC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  60,000 ____________ ____________

demontáž betonového svodidla na konci úseku

včetně odvozu a dočasného uložení

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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 77 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha 101_01_Technická zpráva

km 0.430 - 0.540: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 78 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  13,000 ____________ ____________

do profilu svodnice

ve vzájemných vzdálenostech dle ČSN 73 6101

bílé a oranžové odrazky: 13=13,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 79 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  37,000 ____________ ____________

"demontáž, likvidace a odvoz v režii zhotovitele

viz příloha 101_06_TDZ"
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A10: 1=1,000 [A]

A11: 1=1,000 [B]

B24a: 2=2,000 [C]

B29: 1=1,000 [D]

C4a: 2=2,000 [E]

C4c: 1=1,000 [F]

IJ4a: 3=3,000 [G]

IP6: 2=2,000 [H]

IS1a: 5=5,000 [J]

IS1c: 1=1,000 [K]

IS2a: 1=1,000 [L]

IS3a: 3=3,000 [M]

IS3c: 3=3,000 [N]

IS4a: 3=3,000 [O]

IS4c: 3=3,000 [P]

IS5: 1=1,000 [Q]

P2: 3=3,000 [R]

P4: 1=1,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=37,000 [T]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 80 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  37,000 ____________ ____________

nové dopravní značení

viz příloha 101_06_TDZ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A10: 1=1,000 [A]

B24a: 2=2,000 [B]

B29: 1=1,000 [C]

C4a: 2=2,000 [D]

C4c: 1=1,000 [E]

IJ4a: 3=3,000 [F]

IP6: 2=2,000 [G]

IS1a: 7=7,000 [H]

IS1c: 1=1,000 [I]

IS3a: 3=3,000 [J]

IS3c: 3=3,000 [K]

IS4a: 4=4,000 [L]

IS4c: 3=3,000 [M]

P2: 3=3,000 [N]

P4: 1=1,000 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=37,000 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 81 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  12,000 ____________ ____________

nové dopravní značení

viz příloha 101_06_TDZ

IS9b: 1*4*3=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 82 914523 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2  12,000 ____________ ____________

"demontáž, likvidace a odvoz v režii zhotovitele

viz příloha 101_06_TDZ"

IS9b: 1*4*3=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 83 914611 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

nové dopravní značení

viz příloha 101_06_TDZ

IP19: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 84 914613 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

"demontáž, likvidace a odvoz v režii zhotovitele

viz příloha 101_06_TDZ"

IP19: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 85 914711 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

nové dopravní značení

viz příloha 101_06_TDZ

Z3 velká: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 86 914713 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

"demontáž, likvidace a odvoz v režii zhotovitele

viz příloha 101_06_TDZ"

Z3 velká: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 87 914811 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

nové dopravní značení

viz příloha 101_06_TDZ
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 88 914813 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

"demontáž, likvidace a odvoz v režii zhotovitele

viz příloha 101_06_TDZ"

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 89 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,000 ____________ ____________

viz příloha 101_06_TDZ

C4b: 1=1,000 [A]

IJ4a: 1=1,000 [B]

IP19: 2=2,000 [C]

P4: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 90 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

"demontáž, likvidace a odvoz v režii zhotovitele

viz příloha 101_06_TDZ"

A11: 1=1,000 [A]

C4b: 1=1,000 [B]

IJ4a: 1=1,000 [C]

IP6: 2=2,000 [D]

IP19: 2=2,000 [E]

P4: 1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=8,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 91 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________
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viz příloha 101_06_TDZ

IS9b: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 92 914983 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

"demontáž, likvidace a odvoz v režii zhotovitele

viz příloha 101_06_TDZ"

IS9b: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 93 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  651,422 ____________ ____________

vč.předznačení vč. spojovací vrstvy na cementobetonove vozovce

profilované, nezvučící

barva bílá

viz příloha 101_06_TDZ

V1a (0.125): 0,125*420=52,500 [A]

V1b (0,125): 2*0,125*512=128,000 [B]

V2a (3/6/0.125): 0,33*0,125*773=31,886 [C]

V2b (1.5/1.5/0.25): 0,5*0,25*279=34,875 [D]

V2b (3/1.5/0.125): 0,67*0,125*382=31,993 [E]

V2b (3/1.5/0.25): 0,67*0,25=0,168 [F]

V2c (1.5/1.5/0.125): 0,5*2*0,125*20=2,500 [G]

V4 (0.25): 0,25*290=72,500 [H]

V4 (0.5/0.5/0.25): 0,5*0,25*20=2,500 [I]

V5a (0.5): 0,5*11=5,500 [J]

V9a: 57*1=57,000 [K]

V11a: 0,125*188=23,500 [L]

V13a (0.5/1.0): 0,5*417=208,500 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=651,422 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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- předznačení a reflexní úpravu

 94 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  18,000 ____________ ____________

autobusové zastávky

viz příloha 101_06_TDZ

3*6=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 95 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  906,000 ____________ ____________

silniční obrubníky vč. bet. lože

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

pravá strana komunikace: 474=474,000 [A]

levá strana komunikace: 427=427,000 [B]

ochranný ostrůvek km 0.408: 5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=906,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 96 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  65,000 ____________ ____________

obrubníky (kasselské) u autobusových zastávek vč. bet. lože C 30/37 XF 3

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR

v rámci průjezdného pruhu výška nad vozovkou 0,20 m

u zastávky v zálivu výška nad vozovkou 0,16 m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 97 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  28,000 ____________ ____________
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obrubníky šířky 250, výšky 300mm, vč. bet. lože

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

ochranný ostrůvek km 0.408

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 98 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  56,000 ____________ ____________

výšková rektifikace a vyrovnání obrub

včetně doplnění poškozených obrubníků

viz příloha DZVS_01_Zam

směrovací ostrůvky u světelně řízené křižovatky s I/50

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 99 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  538,000 ____________ ____________

spáry v napojení na stávající komunikace a sjezdy

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

křižovatka Bělohorská - Podstránská: 15,5=15,500 [A]

rampy I/50: 132,5=132,500 [B]

konec úseku: 18=18,000 [C]

finální proříznutí podélné spáry: 372=372,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=538,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 100 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  538,000 ____________ ____________

položka 919112

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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 101 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  279,480 ____________ ____________

položka 113767

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 102 93882 OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝM POSTŘIKEM M2  195,000 ____________ ____________

cementobetonová deska u autobusových zastávek - postřik proti vysychání nebo 

ochranná fólie

zastávka v km 0.400: 3*15=45,000 [A]

zastávka v km 0.480: 3*25=75,000 [B]

zastávka v km 0.750: 3*25=75,000 [C]

Celkem: A+B+C=195,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 103 953213 BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

"demontáž, likvidace a odvoz v režii zhotovitele, včetně sloupků a stojek

viz příloha 101_06_TDZ"

IP6

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 104 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  21,000 ____________ ____________

vybourání stávajících vpustí včetně odvozu 

rámy a mříže - odvoz a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 105 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  20,000 ____________ ____________

"odstranění poškozených úseků přípojek uličních vpustí - napojení na nové vpusti

kompletní provedení vč. manipulace a odtraněním vybouraného materiálu"

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Silnice II/373 - KM 0.087 - 0.777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1 240,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Rozpočet:

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

103

Objekt: 103

Stavba: 19106

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  204,415 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a kamení

položka 11130: 2*0,15*16=4,800 [A]

položka 113185: 2*4,14=8,280 [B]

položka 113524: 2,3*0,15*0,25*118=10,178 [C]

položka 131735: 2*48,5=97,000 [D]

položka 132735: 2*38,99=77,980 [E]

položka 96687: 2*3=6,000 [F]

položka 969234: 0,059*3=0,177 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=204,415 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,040 ____________ ____________

poplatky za uložení asfaltových směsí

položka 113135: 2,4*3,35=8,040 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  14,370 ____________ ____________

nákup chybějící ornice

položka 18232: 2*0,15*47,9=14,370 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  16,000 ____________ ____________

"seříznutí drnu z krajnic či příkopů s odvozem na skládku, tl. 0,15m

včetně uložení na skládku
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

levá strana

1*16=16,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 8KM

M3  3,350 ____________ ____________

odstranění asf. krytu po frézování v místech výměny uličních vpustí

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

vpusť DV 1 - DV 4: 4*2,5*0,08*2,5=2,000 [A]

kolem poklopů IS: 1*3*0,15*3=1,350 [B]

Celkem: A+B=3,350 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113185 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

8KM

M3  4,140 ____________ ____________

odstranění silniční přídlažby včetně lože

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

pravá strana komunikace

km 0.000 - 0.047: 0,3*0,15*47=2,115 [A]

ulice Jedovnická: 0,3*0,15*38=1,710 [B]

levá strana komunikace

km 0.040 - 0.047: 0,3*0,15*7=0,315 [C]

Celkem: A+B+C=4,140 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  118,000 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

pravá strana komunikace: 47=47,000 [A]

levá strana komunikace: 71=71,000 [B]

Celkem: A+B=118,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  30,533 ____________ ____________

"odvoz na skládku vč. Uložení

odvoz ve vzd. 5km vykázán v položce 113524, zde další 3 km"

položka 113524: 2,3*3*0,15*0,25*118=30,533 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  194,205 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

křižovatka Bělohorská - Jedovnická

0,15*1294,7=194,205 [A]

 10 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  20,715 ____________ ____________

lokální sanace poruch, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,

 frézování tl. 80mm: 0,2*0,08*1294,7=20,715 [A]

 11 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  16,000 ____________ ____________

lokální sanace trhlin
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40m trhlin/100m komunikace: 0,4*40=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  7,185 ____________ ____________

nákup a dovoz zeminy vhodné do násypů

či zemních krajnic 

položka je včetně veškeré dopravy

položka 18232: 0,15*47,9=7,185 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3  48,500 ____________ ____________
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hloubení jámy pro odstranění stáv. uliční vpusti a osazení nových vpustí,

včetně odvozu na skládku a uložení

viz příloha H1_Zam a C101_08_ODV

stávající vpusti: 3*2,5*2*2,5=37,500 [A]

mínus objem vpustí: -3*0,5*2*0,5=-1,500 [B]

nové vpusti: 1*2,5*2*2,5=12,500 [C]

Celkem: A+B+C=48,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3  38,990 ____________ ____________

hloubení rýh pro odvodnění uličních vpustí,

včetně odvozu na skládku a uložení

viz příloha C101_08_ODV
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výústní potrubí: 1,1*1,55*14=23,870 [A]

výústní potrubí: 2,1*0,3*14=8,820 [B]

výústní potrubí: 3*0,15*14=6,300 [C]

Celkem: A+B+C=38,990 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  49,000 ____________ ____________

zásyp výkopu kolem nových vpustí, zásyp po odstranění vpustí a výústních 

potrubí, včetně zhutnění

viz příloha C101_08_ODV
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vpusti V1 - V4: 4*2,5*1,4*2,5=35,000 [A]

mínus objem vpustí: -4*0,5*1,4*0,5=-1,400 [B]

obsyp kameninového potrubí napojující nové UV na stávající vedení kanalizace: 1,1*1*14=15,400 [C]

Celkem: A+B+C=49,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,620 ____________ ____________

viz příloha C101_08_ODV

obsyp kameninového potrubí napojující nové UV na stávající vedení kanalizace: 1,1*0,3*14=4,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 17 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  47,900 ____________ ____________

rozprostření nakupované zeminy vhodné k ohumusování na svahy zemního tělesa

odečteno acad, viz příloha 101_05_PPR

SDP: 2,2*14,5=31,900 [A]

levá strana: 1*16=16,000 [B]

Celkem: A+B=47,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  47,900 ____________ ____________

položka 18232 včetně zálevání v počtu 4x

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  47,900 ____________ ____________

v počtu ošetřování 1x

položka 18232

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení
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Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 20 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,232 ____________ ____________

Výústní potrubí nových UV - lože tl. 80mm z bet C 12/15

viz příloha 101_08_ODV

1,1*0,08*14=1,232 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,540 ____________ ____________

Výústní potrubí nových UV - lože tl. 100mm z ŠP

viz příloha 101_08_ODV
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,1*0,1*14=1,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 22 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  23,460 ____________ ____________

"ŠDb

odečteno acad, viz příloha 102_02_Situace, 101_04_VPR"

ostrůvek na ulici Jedovnická: 2,2*6,8=14,960 [A]

směrovací ostrůvek: 8,5=8,500 [B]

Celkem: A+B=23,460 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  29,400 ____________ ____________

"ŠDA 0/63, se zhutněním

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_08_ODV"

v místech potrubí napojující nové UV na stávající vedení kanalizace: 2,1*14=29,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 572214 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 480,600 ____________ ____________

"modifikovaná kationaktivní asfaltová emulze

PS-CP, 0,35 kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR
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plocha pod obrusnou vrstvou: 1240,3=1 240,300 [A]

plocha pod ložní vrstvou: 1240,3=1 240,300 [B]

Celkem: A+B=2 480,600 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 572214 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 240,300 ____________ ____________

"modifikovaná kationaktivní asfaltová emulze

PS-CP, 0,4 kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR"

plocha pod podkladní vrstvou: 1240,3=1 240,300 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 c SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  258,940 ____________ ____________

"PS-CP, 0,4kg/m2

položka 574E76: 258,94=258,940 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  258,940 ____________ ____________

"skelná mříž s min. tahovou všesměrnou pevností 100 kN, polymerním povlakem 

vláken, oky min. 25 x 25 mm a samolepící instalační lepidlo na spodní straně mříže v 

šířce role min. 1.5 m

lokální sanace poruch dle položky 11372 b: 0,2*1294,7=258,940 [A]
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Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 28 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 240,300 ____________ ____________

"ACL 16S PMB tl. 60 mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR"

křižovatka Bělohorská - Jedovnická: 1240,3=1 240,300 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

70MM

M2  42,000 ____________ ____________

"ACL 22S, tl. 70 mm (celková tl. 150 mm - druhá vrstva vykázána v položce 

574D78)

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_08_ODV"

v místech potrubí napojující nové UV na stávající vedení kanalizace: 3*14=42,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 30 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  42,000 ____________ ____________

"ACL 22S, tl. 80 mm (celková tl. 150 mm - první vrstva vykázána v položce 

574D68)

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_08_ODV"

v místech potrubí napojující nové UV na stávající vedení kanalizace: 3*14=42,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  258,940 ____________ ____________

ACP 16S, tl. 80 mm

lokální opravy poruch dle položky 11372 b: 0,2*1294,7=258,940 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  1 240,300 ____________ ____________

"ACP 16S PMB, tl. 50 mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR"

křižovatka Bělohorská - Jedovnická: 1240,3=1 240,300 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  1 240,300 ____________ ____________

"SMA 11S PMB tl. 40 mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR"

křižovatka Bělohorská - Jedovnická: 1240,3=1 240,300 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  18,500 ____________ ____________

bet. dlažba zámková šedá tl. 60mm vč. lože z drceného kameniva fr.4/8 tl. 30mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

přechod na ulici Jedovnická: 10=10,000 [A]

směrovací ostrůvek: 8,5=8,500 [B]

Celkem: A+B=18,500 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,880 ____________ ____________

varovné a signální pásy červené tl. 60mm vč. lože z drceného kameniva fr.4/8 tl. 

30mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

přechod na ulici Jedovnická - varovné pásy: 2*0,4*4,7=3,760 [A]

přechod na ulici Jedovnická - signální pásy: 0,8*1,4=1,120 [B]

Celkem: A+B=4,880 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  16,000 ____________ ____________

v místech naříznutí vozovky

položka 113767: 16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 37 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M  17,000 ____________ ____________

včetně podkladních pražců

viz příloha 101_08_ODV

výústní potrubí z nových uličních vpusti, včetně napojení a úpravy vyústění: 14=14,000 [A]

napojení na stávající potrubí u výměny vpustí: 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 38 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

viz příloha 101_08_ODV

nové vpusti DV 1- DV 4: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
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 39 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam

poklopy stávající kanalizace: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 40 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,000 ____________ ____________

napojení nových vpustí 

napojení dešťových vpustí bude provedeno jádrovým vývrtem do horní třetiny 

kanalizace (ne útesem), mimo kanalizační šachty

viz příloha 101_08_ODV

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 41 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  9,050 ____________ ____________

obetonování výústního potrubí

viz příloha 101_08_ODV

výústní potrubí z nových uličních vpusti: 1,1*0,5*14=7,700 [A]

napojení na stávající potrubí u výměny vpustí: 1,1*0,5*3=1,650 [B]

mínus objem potrubí: 3,14*0,15/2*0,15/2*-17=-0,300 [C]

Celkem: A+B+C=9,050 [D]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 42 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  14,000 ____________ ____________

viz příloha 101_08_ODV

výústní potrubí z nově osazených uličních vpusti: 14=14,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 43 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  32,000 ____________ ____________

nové silniční svodidlo N2

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

km 0.004 - 0.036 vpravo: 32=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
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- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 44 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  33,000 ____________ ____________

stávající svodidla - včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

včetně případného odříznutí zabetonovaných sloupků

odečteno acad, viz příloha H1_Zam

křižovatka Bělohorská - Jedovnická: 33=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 45 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

"demontáž, likvidace a odvoz v režii zhotovitele

viz příloha 101_06_TDZ"

C4a: 1=1,000 [A]

P2: 1=1,000 [B]

P4: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 46 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

nové dopravní značení

viz příloha 101_06_TDZ

C4a: 1=1,000 [A]

P2: 1=1,000 [B]

P4: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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 47 914711 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

nové dopravní značení

viz příloha 101_06_TDZ

Z3 malá 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 48 914713 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

"demontáž, likvidace a odvoz v režii zhotovitele

viz příloha 101_06_TDZ"

Z3 malá 4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 49 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

viz příloha 101_06_TDZ

Z3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 50 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

"demontáž, likvidace a odvoz v režii zhotovitele

viz příloha 101_06_TDZ"

Z3

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 51 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  112,145 ____________ ____________
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vč.předznačení

profilované, nezvučící

barva bílá

viz příloha 101_06_TDZ

V1a (0.125): 0,125*58=7,250 [A]

V1a (0.25): 0,25*15=3,750 [B]

V2b (1.5/1.5/0.25): 0,5*0,25*63=7,875 [C]

V2b (3/1.5/0.125): 0,67*0,125*48=4,020 [D]

V4 (0.25): 0,25*75=18,750 [E]

V5a (0.5): 0,5*18=9,000 [F]

V7: 0,5*4*24=48,000 [G]

V9a: 3*1=3,000 [H]

V13a (0.5/1.0): 0,5*21=10,500 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=112,145 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 52 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  159,000 ____________ ____________

silniční obrubníky vč. bet. lože

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

pravá strana komunikace: 47=47,000 [A]

ulice Jedovnická: 99=99,000 [B]

směrovací ostrůvek: 13=13,000 [C]

Celkem: A+B+C=159,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 53 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  83,000 ____________ ____________

spáry v napojení na stávající komunikace a sjezdy

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

křižovatka Jedovnická - Bělohorská: 36=36,000 [A]

finální proříznutí podélné spáry: 47=47,000 [B]

Celkem: A+B=83,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 54 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  83,000 ____________ ____________

položka 919112

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 55 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  16,000 ____________ ____________

položka 113767

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 56 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  3,000 ____________ ____________

"vybourání stávajících vpustí včetně odvozu 

rámy a mříže - odvoz a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha H1_Zam"

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 57 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  3,000 ____________ ____________

"odstranění poškozených úseků přípojek uličních vpustí - napojení na nové vpusti

kompletní provedení vč. manipulace a odtraněním vybouraného materiálu"

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 408,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Úprava chodníku

Úprava chodníku

Rozpočet:

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

104

Objekt: 104

Stavba: 19106

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Úprava chodníku

Úprava chodníku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  120,900 ____________ ____________

odstranění podkladních vrstev chodníků

zpětné využití viz pol. 17411

odečteno acad, viz příloha C101_02_SIT

viz položka 11372

0,5*0,3*806=120,900 [A]

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  40,800 ____________ ____________

frézování v celkové tloušťce 100 mm,

zpětné využití viz pol. 56362

zpětně nevyužitý materiál - odvoz a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha C101_02_SIT

ulice Jedovnická vpravo: 0,5*0,1*21=1,050 [A]

ulice Jedovnická vlevo: 1*0,1*10=1,000 [B]

vpravo

km 0.000 - 0.144: 0,5*0,1*144=7,200 [C]

km 0.178 - 0.274: 0,5*0,1*96=4,800 [D]

km 0.337 - 0.426: 0,5*0,1*89=4,450 [E]

km 0.453 - 0.595: 0,5*0,1*142=7,100 [F]

km 0.718 - 0.777: 0,5*0,1*59=2,950 [G]

vpravo

km 0.391 - 0.415: 0,5*0,1*24=1,200 [H]

km 0.556 - 0.777: 0,5*0,1*221=11,050 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=40,800 [J]

 3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  120,900 ____________ ____________

zásyp výkopu kolem nových obrubníků v chodníku, včetně zhutnění

odečteno acad, viz příloha C101_02_SIT

0,5*0,3*806=120,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Úprava chodníku

Úprava chodníku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 4 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  408,000 ____________ ____________

vrstva R-materiálu tl.100 mm v místech chodníků,

použití vyfrézovaného asfaltu, včetně případné technologické úpravy,

zpětně nevyužitý materiál - odvoz a likvidace v režii zhotovitele

odečteno acad, viz příloha C101_02_SIT
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Úprava chodníku

Úprava chodníku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ulice Jedovnická vpravo: 0,5*21=10,500 [A]

ulice Jedovnická vlevo: 1*10=10,000 [B]

vpravo

km 0.000 - 0.144: 0,5*144=72,000 [C]

km 0.178 - 0.274: 0,5*96=48,000 [D]

km 0.337 - 0.426: 0,5*89=44,500 [E]

km 0.453 - 0.595: 0,5*142=71,000 [F]

km 0.718 - 0.777: 0,5*59=29,500 [G]

vpravo

km 0.391 - 0.415: 0,5*24=12,000 [H]

km 0.556 - 0.777: 0,5*221=110,500 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=408,000 [J]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  7,800 ____________ ____________

varovné pásy červené tl. 60mm vč. lože z drceného kameniva fr.4/8 tl. 30mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

přechod na ulici Jedovnická - varovné pásy: 0,4*10,5=4,200 [A]

místo pro přecházení km 0.408: 2*0,4*4,5=3,600 [B]

Celkem: A+B=7,800 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Úprava chodníku

Úprava chodníku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

182

Objekt: 182

Stavba: 19106

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  3,000 ____________ ____________

Úprava světelných křižovatek během stavby

viz příloha B_182_DIO

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 2 911CB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  74,000 ____________ ____________

dočasné betonové svodidlo na rozhraní etapy výstavby na mostě ev.č. 373-024

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků

- osazení svodidla

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

nezahrnuje podkladní vrstvu

 3 911CB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  74,000 ____________ ____________

dočasné betonové svodidlo na rozhraní etapy výstavby na mostě ev.č. 373-024

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 3.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě

- nutnou opravu poškozených částí
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje podkladní vrstvu

 4 911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  148,000 ____________ ____________

dočasné betonové svodidlo na rozhraní etapy výstavby na mostě ev.č. 373-024

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1.1: 74=74,000 [A]

ETAPA 3.1: 74=74,000 [B]

Celkem: A+B=148,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 5 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  197,000 ____________ ____________

"přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

včetně podkladní desky a stojky

viz příloha C_182_DIO"

ETAPA 1.1: 4=4,000 [A]

ETAPA 1.2: 8=8,000 [B]

ETAPA 2: 95=95,000 [C]

ETAPA 3.1: 6=6,000 [D]

ETAPA 3.2 - FÁZE A: 6=6,000 [E]

ETAPA 3.2 - FÁZE B: 8=8,000 [F]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 70=70,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=197,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  173,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1.2: 8=8,000 [A]

ETAPA 2: 95=95,000 [B]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 70=70,000 [C]

Celkem: A+B+C=173,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  7 511,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

včetně podkladní desky a stojky

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1.1: 126*4=504,000 [A]

ETAPA 1.2: 42*8=336,000 [B]

ETAPA 2: 35*95=3 325,000 [C]

ETAPA 3.1: 133*6=798,000 [D]

ETAPA 3.2 - FÁZE A: 7*6=42,000 [E]

ETAPA 3.2 - FÁZE B: 7*8=56,000 [F]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 35*70=2 450,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7 511,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 914462 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  41,000 ____________ ____________

"ETAPA 1.1 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a 

manipulace v rámci etap

včetně podkladní desky a stojky

viz příloha C_182_DIO"
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ETAPA 1.1: 3=3,000 [A]

ETAPA 1.2: 5=5,000 [B]

ETAPA 2: 15=15,000 [C]

ETAPA 3.1: 6=6,000 [D]

ETAPA 3.2 - FÁZE A: 2=2,000 [E]

ETAPA 3.2 - FÁZE B: 1=1,000 [F]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 9=9,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=41,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 9 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  29,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1.2: 5=5,000 [A]

ETAPA 2: 15=15,000 [B]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 9=9,000 [C]

Celkem: A+B+C=29,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 247,000 ____________ ____________

ETAPA 1.1 - přechodné dopravní značení, nájemné

včetně podkladní desky a stojky

viz příloha C_182_DIO
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ETAPA 1.1: 126*3=378,000 [A]

ETAPA 1.2: 42*5=210,000 [B]

ETAPA 2: 35*15=525,000 [C]

ETAPA 3.1: 133*6=798,000 [D]

ETAPA 3.2 - FÁZE A: 7*2=14,000 [E]

ETAPA 3.2 - FÁZE B: 7*1=7,000 [F]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 35*9=315,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 247,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  8,000 ____________ ____________

"přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO"

ETAPA 1.2: 1=1,000 [A]

ETAPA 3.2 - FÁZE A: 2=2,000 [B]

ETAPA 3.2 - FÁZE B: 1=1,000 [C]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 4=4,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 12 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1.2: 1=1,000 [A]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  203,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1.2: 42*1=42,000 [A]

ETAPA 3.2 - FÁZE A: 7*2=14,000 [B]

ETAPA 3.2 - FÁZE B: 7*1=7,000 [C]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 35*4=140,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=203,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 14 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  6,000 ____________ ____________

"přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO"

ETAPA 1.1: 1=1,000 [A]

ETAPA 2: 3=3,000 [B]

ETAPA 3.1: 1=1,000 [C]

ETAPA 3.2 - FÁZE B: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 15 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1.1: 1=1,000 [A]

ETAPA 2: 3=3,000 [B]

ETAPA 3.2 - FÁZE B: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  371,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1.1: 126*1=126,000 [A]

ETAPA 2: 35*3=105,000 [B]

ETAPA 3.1:  133*1=133,000 [C]

ETAPA 3.2 - FÁZE B: 7*1=7,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=371,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  14,000 ____________ ____________

"přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO"

ETAPA 1.1: 2=2,000 [A]

ETAPA 1.2: 2=2,000 [B]

ETAPA 2: 2=2,000 [C]

ETAPA 3.1: 2=2,000 [D]

ETAPA 3.2 - FÁZE A: 2=2,000 [E]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 4=4,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=14,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 18 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1.2: 2=2,000 [A]

ETAPA 2: 2=2,000 [B]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 4=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=8,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  826,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 126 dní

ETAPA 1.1: 126*2=252,000 [A]

ETAPA 1.2: 42*2=84,000 [B]

ETAPA 2: 35*2=70,000 [C]

ETAPA 3.1: 133*2=266,000 [D]

ETAPA 3.2 - FÁZE A: 7*2=14,000 [E]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 35*4=140,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=826,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916142 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

"přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO"

ETAPA 1.1: 1=1,000 [A]

ETAPA 1.2: 1=1,000 [B]

ETAPA 3.1: 1=1,000 [C]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 21 916143 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ETAPA 1.2: 1=1,000 [A]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916149 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  336,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1.1: 126*1=126,000 [A]

ETAPA 1.2: 42*1=42,000 [B]

ETAPA 3.1: 133*1=133,000 [C]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 35*1=35,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=336,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 23 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

"přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO"

pod mostem ev.č. 373-024 pro potřebu stavby

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 24 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

pod mostem ev.č. 373-024 pro potřebu stavby

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 25 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  770,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

pod mostem ev.č. 373-024 pro potřebu stavby

385*2=770,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 26 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  9,000 ____________ ____________

"přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

viz příloha C_182_DIO"

ETAPA 2: 7=7,000 [A]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 27 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  9,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 2: 7=7,000 [A]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 28 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  315,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 126 dní

ETAPA 2: 35*7=245,000 [A]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 35*2=70,000 [B]

Celkem: A+B=315,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  458,000 ____________ ____________

"přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

včetně podkladní desky a stojky

viz příloha C_182_DIO"

ETAPA 1.1: 57=57,000 [A]

ETAPA 1.2: 89=89,000 [B]

ETAPA 2: 65=65,000 [C]

ETAPA 3.1: 57=57,000 [D]

ETAPA 3.2 - FÁZE A: 52=52,000 [E]

ETAPA 3.2 - FÁZE B: 33=33,000 [F]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 105=105,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=458,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 30 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  259,000 ____________ ____________

"odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO"

ETAPA 1.2: 89=89,000 [A]

ETAPA 2: 65=65,000 [B]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 105=105,000 [C]

Celkem: A+B+C=259,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 31 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN  25 046,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné

včetně podkladní desky a stojky

viz příloha C_182_DIO
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ETAPA 1.1: 126*57=7 182,000 [A]

ETAPA 1.2: 42*89=3 738,000 [B]

ETAPA 2: 35*65=2 275,000 [C]

ETAPA 3.1: 133*57=7 581,000 [D]

ETAPA 3.2 - FÁZE A: 7*52=364,000 [E]

ETAPA 3.2 - FÁZE B: 7*33=231,000 [F]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 35*105=3 675,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=25 046,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 32 916412 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES KUS  194,000 ____________ ____________

"přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v 

rámci etap

včetně podkladní desky a stojky

viz příloha C_182_DIO"

ETAPA 1.1: 40=40,000 [A]

ETAPA 1.2: 56=56,000 [B]

ETAPA 3.1: 40=40,000 [C]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 58=58,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=194,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 33 916413 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  114,000 ____________ ____________

odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1.2: 56=56,000 [A]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 58=58,000 [B]

Celkem: A+B=114,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 34 916419 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  14 742,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, nájemné
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

182

182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně podkladní desky a stojky

viz příloha C_182_DIO

ETAPA 1.1: 126*40=5 040,000 [A]

ETAPA 1.2: 42*56=2 352,000 [B]

ETAPA 3.1: 133*40=5 320,000 [C]

ETAPA 3.2 - FÁZE C: 35*58=2 030,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=14 742,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 35 95324 BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÁ 

PÁSKA

M  560,000 ____________ ____________

provizorní vodorovné značení žlutou páskou

včetně odstranění a demontáže

viz příloha C182_182_DIO

Technická specifikace: Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 466,80Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Rozpočet:

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

201

Objekt: 201

Stavba: 19106

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  371,162 ____________ ____________

Nevhodná zemina z výkopů, včetně uložení na skládku

Výkop pro zpevnění, dle položky 122735  2000/1000*72.304=144,608 [A]

Rýhy pro paty svahu dle položky 132835   2000/1000*15.58=31,160 [B]

Výkopy za opěrou dle položky 131735    2000/1000*97.697=195,394 [C]

Celkem: A+B+C=371,162 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  544,113 ____________ ____________

Beton, železobeton, dlaždice

Zpevněná plocha před OP2 dle položky 113485   2400/1000*25.545=61,308 [A]

Zpevněná plocha před OP1 dle položky 966115   2400/1000*22.425=53,820 [B]

Ubourané železobetonové konstrukce dle položky 966165   2500/1000*164.542=411,355 [C]

Ubourané betonové konstrukce dle položky 966155   2500/1000*7.052=17,630 [D]

Celkem: A+B+C+D=544,113 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  44,640 ____________ ____________

Vybourané asfaltové vrstvy na mostě  2400/1000*18.6=44,640 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  10,278 ____________ ____________

Izolace mostovky a přechodových desek

Izolace  1200/1000*0.015*570.99=10,278 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochrana prostoru pod mostem (parovod, vlečka) při demolici stávajícího 

příslušenství proti padajícím kusům betonu

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 8KM

M3  18,600 ____________ ____________

Vybourání asfaltových vrstev na úroveň spádového betonu, dle etap stavby  15.5*0.05*24=18,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH 

DÍLCŮ (PANELŮ)

M3  8,190 ____________ ____________

Demontáž stávajících panelů pod mostem a uložení na meziskládku na stavbě   2.8*0.15*19.5=8,190 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 8 113485 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 8KM

M3  25,545 ____________ ____________

Odstranění zpevnění svahu před OP2  19.5*0.2*6.55=25,545 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  37,200 ____________ ____________

Frézování asfaltových vrstev vozovky mostu, odvoz a likvidace v režii zhotovitele 

dle etap stavby

Asfaltové vrstvy na mostě  15.5*0.1*24=37,200 [A]
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  8,668 ____________ ____________

Sejmutí kulturních vrstev v tl. 200 mm, uložení na meziskládku v místě stavby, dle 

etap stavby

Zpevnění podél křídla 1L  0.6*0.2*8.3=0,996 [A]

Revizní schodiště podél křídla 1P  0.9*0.2*8.3=1,494 [B]

Zpevnění podél křídla 2L  0.6*0.2*15.5=1,860 [C]

Revizní schodiště podél křídla 2P  0.9*0.2*15.5=2,790 [D]

Zpevnění za křídlem 1L  1.9*0.2*1=0,380 [E]

Zpevnění za křídlem 1P  1.2*0.2*1.6=0,384 [F]

Zpevnění za křídlem 2L  1.9*0.2*1=0,380 [G]

Zpevnění za křídlem 2P  1.2*0.2*1.6=0,384 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8,668 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3  72,304 ____________ ____________

OP1 - pod novým zpevněním svahu, viz 12110 s tloušťkou 250 mm  2*0.6*0.25*8.3=2,490 [A]

OP2 - pod schodištěm a zpevněním svahu, viz 12110 s tloušťkou 250 mm  2*0.9*0.25*15.5=6,975 [B]

OP1 - zpevnění za levou římsou, viz 12110 s tloušťkou 250 mm  0.25*2=0,500 [C]

OP1 - zpevnění za pravou římsou, viz 12110 s tloušťkou 250 mm  0.25*0.9=0,225 [D]

OP2 - zpevnění za levou římsou, viz 12110 s tloušťkou 250 mm  0.25*2=0,500 [E]

OP2 - zpevnění za pravou římsou, viz 12110 s tloušťkou 250 mm  0.25*1.9=0,475 [F]

OP1 - pod zpevněním před opěrou  19.5*0.25*5.8=28,275 [G]

OP2 - pod zpevněním před opěrou   19.5*0.25*6.55=31,931 [H]

OP1 - prahy pod schodištěm pravá strana  0.85*0.35=0,298 [I]

OP2 - prahy ve zpevnění svahu levá strana  0.5*0.47=0,235 [J]

OP2 - prahy pod schodištěm pravá strana  0.85*0.47=0,400 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=72,304 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3  97,697 ____________ ____________

Hloubení výkopů dle etap stavby

Výkop za OP1  15.1*4.3=64,930 [A]

Odečítám objem přechodové desky OP1  -1*15.1*0.95=-14,345 [B]

Výkop za OP2  15.1*4.1=61,910 [C]

Odečítám objem přechodové desky OP2  -1*15.1*0.98=-14,798 [D]

Celkem: A+B+C+D=97,697 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 132835 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3  15,580 ____________ ____________

OP1 - betonový práh v patě zpevnění  19.5*0.38=7,410 [A]

OP2 - betonový práh v patě zpevnění  21.5*0.38=8,170 [B]

Celkem: A+B=15,580 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  8,668 ____________ ____________

Meziskládka kulturních vrstev na stavbědle položky 12110   8.668=8,668 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  8,668 ____________ ____________

Rozprostření kulturních vrstev ve svahu dle položky 12110

Svah při křídle 1L a 1P  0.2*16.27=3,254 [A]

Svah při křídle 2L a 2P   0.2*27.07=5,414 [B]

Celkem: A+B=8,668 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  43,340 ____________ ____________

Založení trávníku ve svahu dle položky 18220

Svah při křídle 1L a 1P  16.27=16,270 [A]

Svah při křídle 2L a 2P  27.07=27,070 [B]

Celkem: A+B=43,340 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  43,340 ____________ ____________

Ošetření trávníku ve svahu dle položky 18241

Svah při křídle 1L a 1P  16.27=16,270 [A]

Svah při křídle 2L a 2P   27.07=27,070 [B]

Celkem: A+B=43,340 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 18 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M  31,000 ____________ ____________

Rubová drenáž DN 150 mm, včetně obsypu a prostupu křídly

OP1 15.5=15,500 [A]

OP2  15.5=15,500 [B]

Celkem: A+B=31,000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 19 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,186 ____________ ____________

Položka čerpána v I. etapě

podélné žebro š. 150 mm v úžlabí   0.15*0.045*22.5=0,152 [A]

rozšířené žebro úžlabí v místě trubičky   3*0.5*0.045*0.5=0,034 [B]

Celkem: A+B=0,186 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 20 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  1,589 ____________ ____________

Položka čerpána v průběhu celé stavby (obě etapy)

Záporové pažení (rozhraní etap) - ocelový profil HEB 140 z oceli S335, á 0.75 m 33.8 kg/m, vč. Odstranění 47*33.8/1000=1,589 [A]

Délky pažení [m] * počet 8*5+2*3.5

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 21 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  10,710 ____________ ____________

Položka čerpána v průběhu celé stavby (obě etapy)

Výdřeva za OP1  1.8*3=5,400 [A]

Výdřeva za OP2  1.77*3=5,310 [B]

Celkem: A+B=10,710 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 22 237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M  5,000 ____________ ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zkrácení 10 profilů o 0,5 m  10*0.5=5,000 [A]

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

 23 261613 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM M  77,600 ____________ ____________

Vrty pro revizní úchyty a stupačky na OP1 ( na kraji opěry úchyt a stupačka)  4*4*0.25=4,000 [A]

Vrty pro revizní úchyty a stupačky na OP2 ( na kraji opěry úchyt a stupačka) 4*4*0.25=4,000 [B]

Vrty pracovní spáry nové závěrné zídky OP1 2*49*0,3=29,400 [C]

Vrty pracovní spáry nové závěrné zídky OP2 2*49*0,3=29,400 [D]

Vrty kotvení ubouraného křídla 1L  6*0,3=1,800 [E]

Vrty kotvení ubouraného křídla 1P  12*0,3=3,600 [F]

Vrty kotvení ubouraného křídla 2L  6*0,3=1,800 [G]

Vrty kotvení ubouraného křídla 2P  12*0,3=3,600 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=77,600 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 24 261616 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ VI D DO 

80MM

M  3,600 ____________ ____________

Odvodnění izolace skrz petlice mezi nosníky  2*3*0.12=0,720 [A]

Odvzdušňovací otvor komor nosníků    12*0.12=1,440 [B]

Odvodňovací otvor komor nosníků   12*0.12=1,440 [C]

Celkem: A+B+C=3,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 25 264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M  47,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vrty prům. 250 pro HEB 140 (záporové pažení) vrtáno z komunikace á 750 mm, využito pro obě etapy, Viz položka 22694   47=47,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 26 285392 a DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  1 622,400 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Vrty prům. 12 mm délky 250 mm s vlepenou výztuží prům. 10 mm

Kotvení obetonávky líce OP1, 8ks/m2  19.5*5.2*8=811,200 [A]

Kotvení obetonávky líce OP1, 8ks/m2  19.5*5.2*8=811,200 [B]

Celkem: A+B=1 622,400 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 27 285392 b DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  3 734,400 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Vrty prům. 16 mm délky 150mm s vlepenou výztuží prům. 12 mm

Kotevní výztuže nové spádové desky (plocha NK včetne petlic mezi nosníky), 8ks/m2     8*19.45*24=3 734,400 [A]
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Rozpočet:

19106
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 28 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  600,000 ____________ ____________

Ochrana vlečky při bouracích pracích, vykázána 2x plocha (2x600 g/m2),

Spodní vrstva  2*6*25=300,000 [A]

Horní vrstva   2*6*25=300,000 [B]

Celkem: A+B=600,000 [C]

Technická specifikace:  Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 29 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  476,000 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Kotevní přípravky říms (7,0 kg/ks) á 1,0 m

Levá římsa (přípravky na křídlech a NK)  7*34=238,000 [A]

Pravá římsa (přípravky na křídlech a NK), 2 řady kotevních přípravků šachovnicově  7*34=238,000 [B]

Celkem: A+B=476,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  55,152 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Římsy včetně bednění, pracovních a dilatačních spár, vyznačení letopočtu 

rekonstrukce, vč. Striáže

Levá římsa  34.6*0.552=19,099 [A]

Pravá římsa  34.5*1.045=36,053 [B]

Celkem: A+B=55,152 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  7,170 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Výztuž říms, parametrická spotřeba 130 kg/m3
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Levá římsa dle položky 317325  0.13*19.099=2,483 [A]

Pravá římsa dle položky 317325 0.13*36.053=4,687 [B]

Celkem: A+B=7,170 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 32 333325 a MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  36,239 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Včetně bednění, izolačních nátěrů (1 x Np + 2x  Na)

Nová závěrná zídka OP1 mezi křídly   15.25*1.03=15,708 [A]

Nová závěrná zídka OP1 s dobetonávkou křídel   4.25*0.87=3,698 [B]

Nová závěrná zídka OP2 mezi křídly   15.25*0.8=12,200 [C]

Nová závěrná zídka OP2 s dobetonávkou křídel   4.25*1.09=4,633 [D]

Celkem: A+B+C+D=36,239 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 333325 b MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  30,420 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Včetně bednění, izolačních nátěrů (1 x Np + 2x  Na)

Obetonování líce OP1  19.5*0.15*5.2=15,210 [A]

Obetonování líce OP2  19.5*0.15*5.2=15,210 [B]

Celkem: A+B=30,420 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  5,074 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Parametrická potřeba 140 kg/m3 dle položky 333325a

Nová závěrná zídka OP1 mezi křídly  0.14*15.708=2,199 [A]

Nová závěrná zídka OP1 s dobetonávkou křídel 0.14*3.698=0,518 [B]

Nová závěrná zídka OP2 mezi křídly 0.14*12.2=1,708 [C]

Nová závěrná zídka OP2 s dobetonávkou křídel  0.14*4.633=0,649 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,074 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T  1,170 ____________ ____________

Výztuž obetonování líce opěr kari sítí 6/100/100, včetně přesahů, dle pol 333325

Parametrická spotřeba sítě 6/100/100 je 4,44 kg/m2

Obetonování líce OP1  1.3*4.44/1000*19.5*5.2=0,585 [A]

Obetonování líce OP2  1.3*4.44/1000*19.5*5.2=0,585 [B]

Celkem: A+B=1,170 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 36 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  4,872 ____________ ____________

Výplň konců dutin mezi nosníky (příčník) , položka vč, ztraceného bednění
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dutiny při OP1  12*0.2*1.015=2,436 [A]

Dutiny při OP2  12*0.2*1.015=2,436 [B]

Celkem: A+B=4,872 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  0,634 ____________ ____________

Výztuž dutin mezi nosníky (příčník), Parametrická spotřeba 130 kg/m3

Dutiny při OP1  0.13*2.436=0,317 [A]

Dutiny při OP2  0.13*2.436=0,317 [B]

Celkem: A+B=0,634 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 38 43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3  4,523 ____________ ____________

Revizní schodiště u OP1  26*0.75*0.18*0.5=1,755 [A]

Revizní schodiště u OP2  41*0.75*0.18*0.5=2,768 [B]

Celkem: A+B=4,523 [C]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 39 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  34,837 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hubený nekonstrukční beton pro výplň kavern pod zpevněním před OP1

Výplň kavern před OP1   0.7*19.5*0.3*5.7=23,342 [A]

Výplň kavern před OP2  0.3*19.5*0.3*6.55=11,495 [B]

Celkem: A+B=34,837 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 40 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  2,016 ____________ ____________

Beton C16/20n pod drenáží

Podkladní beton pod rubovou drenáž za OP1  0.65*0.1*15.5=1,008 [A]

Podkladní beton pod rubovou drenáž za OP2  0.65*0.1*15.5=1,008 [B]

Celkem: A+B=2,016 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 41 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  60,714 ____________ ____________

Beton C25/30n pod zpevněním
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zpevnění podél křídla 1L  0.5*0.15*8.3=0,623 [A]

Zpevnění za křídlem 1L  1.9*0.15*1=0,285 [B]

Schodiště podél křídla 1P  0.85*0.15*8.3=1,058 [C]

Zpevnění za schodištěm 1P  1.15*0.15*1.6=0,276 [D]

Zpevnění podél křídla 2L  0.5*0.15*14.7=1,103 [E]

Zpevnění za křídlem 2L  1.9*0.15*1=0,285 [F]

Schodiště podél křídla 2P  0.85*0.15*14.7=1,874 [G]

Zpevnění za schodištěm 2P   1.15*0.15*1.6=0,276 [H]

Zpevnění podél křídel OP1 (schodiště) -prahy dle položky 122735  0.298=0,298 [I]

Zpevnění podél křídel OP2 (svah) - prahy dle položky 122735   0.235=0,235 [J]

Zpevnění podél křídel OP2 (schodiště) -prahy dle položky 122735   0.4=0,400 [K]

Betonový práh v patě zpevnění OP1 dle položky 132835  7.41=7,410 [L]

Betonový práh v patě zpevnění OP2 dle položky 132835   8.17=8,170 [M]

Zpevnění svahu před OP1  19.5*0.15*5.73=16,760 [N]

Zpevnění svahu před OP2   19.5*0.15*6.55=19,159 [O]

Betonový podkladní blok pod římsou podel křídla 1P  0,73*0,4*4,7=1,372 [P]

Betonový podkladní blok pod římsou podel křídla 2P  0.73*0.4*3.87=1,130 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=60,714 [R]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 42 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  45,000 ____________ ____________

Šterkopískový ochranný polštář vlečky tl. 300 mm, ochrana při bouracích pracích  6*0.3*25=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 43 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3  88,990 ____________ ____________

Spádový beton na prefabrikovaných nosnících, dobetonávky čel nosníků

Vyrovnávací spádový beton   16.62*0.18*24=71,798 [A]

Vyrovnávací spádový beton - protispád  2.83*0.23*24=15,622 [B]

Dobetonování čel nosníků, dle položky 96616   26*0.25*1.15*0.21=1,570 [C]

Celkem: A+B+C=88,990 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 44 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T  11,569 ____________ ____________

Výztuž spádového betonu, parametrická spotřeba 130 kg/m3 dle položky 457325  0.13*87.42=11,365 [A]

Výztuž čel nosníků, parametrická spotřeba 130 kg/m3 dle položky 457325  0.13*1.57=0,204 [B]

Celkem: A+B=11,569 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 45 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  163,372 ____________ ____________

Zásyp mezerovitým betonem za opěrami, včetně materiálu a zhutnění

Přechodová oblast za OP1  19.5*1.18*3.65=83,987 [A]

Přechodová oblast za OP2  19.5*1.18*3.45=79,385 [B]

Celkem: A+B=163,372 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  51,688 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zpevnění z lomového kamene tl. 200 mm do betonu, beton vykázán v pol. 451314

Zpevnění podél křídla 1L  0.5*0.2*8.3=0,830 [A]

Zpevnění za křídlem 1L  1.9*0.2*1=0,380 [B]

Zpevnění za schodištěm 1P  1.15*0.2*1.6=0,368 [C]

Zpevnění podél křídla 2L  0.5*0.2*14.7=1,470 [D]

Zpevnění za křídlem 2L  1.9*0.2*1=0,380 [E]

Zpevnění za schodištěm 2P  1.15*0.2*1.6=0,368 [F]

Zpevnění svahu před OP1  19.5*0.2*5.73=22,347 [G]

Zpevnění svahu před OP2  19.5*0.2*6.55=25,545 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=51,688 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 47 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  744,000 ____________ ____________

Spojovací postřik PS-EP 0,35 kg/m2

Čerpání položky dle etapy stavby

Mezi obrusnou a ložní  15.5*24=372,000 [A]

Mezi ložní a ochrannou  15.5*24=372,000 [B]

Celkem: A+B=744,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 48 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  372,000 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Na mostě, ACL 16S PMB tl. 60 mm  15.5*24=372,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  372,000 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Na mostě, SMA 11S PMB tl. 40 mm  15.5*24=372,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  372,000 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Na mostě, MA 11 IV tl. 35 mm  15.5*24=372,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3  8,190 ____________ ____________

Zpětné urovnání a osazení stávajících panelů dle položky 11336   8.190=8,190 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 52 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  522,804 ____________ ____________

Podhled NK dle položky 62631 0.95*19.45*24=443,460 [A] 

Boční plochy krajních nosníků dle položky   0.95*2*1.74*24=79,344 [B]

Celkem: A+B=522,804 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 53 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  39,719 ____________ ____________

Dle položky 62631, reprofilace 100 mm pod úroveň upraveného terénu

Boční plocha křídel OP1  2*1.45*4.48=12,992 [A]

Boční plocha křídel OP2  2*1.44*4.08=11,750 [B]

Boční plocha OP1  2*1.685*2.12=7,144 [C]

Boční plocha OP2  2*1.865*2.1=7,833 [D]

Celkem: A+B+C+D=39,719 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 54 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

40MM

M2  27,516 ____________ ____________

Podhled NK dle položky 626112  0.05*466.8=23,340 [A]

Boční plochy krajních nosníků dle položky 626112  0.05*83.52=4,176 [B]

Celkem: A+B=27,516 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 55 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  40,900 ____________ ____________

Ubourané křídlo 1L  1.25*1.6=2,000 [A]

Ubourané křídlo 1P  3*1.6=4,800 [B]

Ubourané křídlo 2L  1.25*1.6=2,000 [C]

Ubourané křídlo 2P   3*1.6=4,800 [D]

Nová závěrná zídka OP1   19.5*0.9=17,550 [E]

Nová závěrná zídka OP2   19.5*0.5=9,750 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=40,900 [G]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 29

3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 56 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  590,039 ____________ ____________

Dle položky 62631

Podhled NK  19.45*24=466,800 [A]

Boční plochy krajních nosníků  2*1.74*24=83,520 [B]

Boční plocha křídel OP1   2*1.45*4.48=12,992 [C]

Boční plocha křídel OP2  2*1.44*4.08=11,750 [D]

Boční plocha OP1  2*1.685*2.12=7,144 [E]

Boční plocha OP2  2*1.865*2.1=7,833 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=590,039 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 57 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  11,801 ____________ ____________

Dle položky 62631

Podhled NK  0.02*19.45*24=9,336 [A]

Boční plochy krajních nosníků  0.02*2*1.74*24=1,670 [B]

Boční plocha křídel OP1  0.02*2*1.45*4.48=0,260 [C]

Boční plocha křídel OP2  0.02*2*1.44*4.08=0,235 [D]

Boční plocha OP1  0.02*2*1.685*2.12=0,143 [E]

Boční plocha OP2  0.02*2*1.865*2.1=0,157 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=11,801 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 58 62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS  182,000 ____________ ____________

Reinjektáž všech 13 nosníků délky 24 m, každý nosník má 14 kanálků  14*13=182,000 [A]

Dle technických podkladů

Technická specifikace: zahrnuje obnažení a očištění kotevní desky, vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku, zavedení kanyl pro injektáž a pro odvzdušnění, namíchání 

injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením

nezahrnuje bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 59 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  155,613 ____________ ____________

Rub opěr a horní povrch závěrných zdí s přetažením 0,5 m na rub křídel

Horní povrch křídel s přetažením 0,5 m na rub křídel

OP1  16.25*3.1=50,375 [A]

OP2  16.25*3.1=50,375 [B]

Křídlo 1L  1.75*5.2=9,100 [C]

Křídlo 1P  3.5*5.2=18,200 [D]

Křídlo 2L  1.75*5.25=9,188 [E]

Křídlo 2P  3.5*5.25=18,375 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=155,613 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 60 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  466,800 ____________ ____________

NAIP tl. 5 mm, vč úpravy povrchu podkladu dle TKP, vč. provedení ukončení uzolace  19.45*24=466,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 61 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  144,456 ____________ ____________

Pod římsami na NK i křídlech

Levá římsa na NK  1.3*24=31,200 [A]

Pravá římsa na NK  2.99*24=71,760 [B]

Levá římsa na křídle  1.15*10.4=11,960 [C]

Pravá římsa na křídle   2.84*10.4=29,536 [D]

Celkem: A+B+C+D=144,456 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 62 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  155,550 ____________ ____________
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Pouze na rubu závěrných zdí, vykázáno bez přesah, plochy 2x300 g/m2

OP1  2*15.25*2.5=76,250 [A]

OP2  2*15.25*2.6=79,300 [B]

Celkem: A+B=155,550 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 63 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  105,300 ____________ ____________

Ochrana očištěných ocelových ložisek na opěrác, celkem 26 ks

Posuvné ložiska OP1 dle položky 938652  13*4.1=53,300 [A]

Pevné ložiska OP2 dle položky 938652  13*4=52,000 [B]

Celkem: A+B=105,300 [C]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 64 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  207,560 ____________ ____________

Hydrofobní nátěr říms, dle VL4 401.01

Levá římsa  2.15*34.6=74,390 [A]

Pravá římsa  3.86*34.5=133,170 [B]

Celkem: A+B=207,560 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 65 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  550,320 ____________ ____________

Ochrana nosných konstrukcí proti kouřovým plynům nad vlečkou a klimatickým 

vlivů, dle TKP 31

Podhled NK  19.45*24=466,800 [A]

Boční plochy krajních nosníků  2*1.74*24=83,520 [B]

Celkem: A+B=550,320 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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 66 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  25,567 ____________ ____________

Ochranný nátěr říms, dle VL4 401.01

Levá římsa  0.37*34.6=12,802 [A]

Pravá římsa  0.37*34.5=12,765 [B]

Celkem: A+B=25,567 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 67 87115 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 50MM (2") M  4,800 ____________ ____________

Odvodnění a odvzdušnění dutin mezi nosníky, 2ks na jedu dutinu  2*12*0.2=4,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

Potrubí8 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9

 68 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  34,500 ____________ ____________

Osazení nového zábradlí na pravou římsu  34.5=34,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 69 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  34,500 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Odstranění stávajícího zábradlí na pravé římse  34.5=34,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 70 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  34,600 ____________ ____________

Osazení nového zábradelního svodidla na levou římsu  34.6=34,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 71 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  34,600 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele
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Odstranění stávajícího zábradelního svodidla na levé římse  34.6=34,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 72 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

Evidenční číslo  2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 73 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  61,800 ____________ ____________

Obruby kolem zpevnění a schodišť

Obruby kolem zpevnění 1L  1+1.9+0.5+8.4=11,800 [A]

Obruby kolem zpevnění a schodiště 1P   1.6+1.15+0.85+8.4=12,000 [B]

Obruby kolem zpevnění 2L  1+1.9+0.5+15.5=18,900 [C]

Obruby kolem zpevnění a schodiště 2P  1.6+1.15+0.85+15.5=19,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=61,800 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 74 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  15,500 ____________ ____________

Nad OP2  40 x 20 mm  15.5=15,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 75 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  84,600 ____________ ____________

Utěsnění řezaného krytu 40 x 20 mm a podél říms
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Řezání vozovky v místě OP2  15.5=15,500 [A]

Podél levé římsy  34.6=34,600 [B]

Podél pravé římsy  34.5=34,500 [C]

Celkem: A+B+C=84,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 76 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  69,100 ____________ ____________

Utěsnění podél říms

Podél levé římsy  34.6=34,600 [A]

Podél pravé římsy  34.5=34,500 [B]

Celkem: A+B=69,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 77 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M  20,050 ____________ ____________

Povrchový závěr OP1  20.05=20,050 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
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- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 78 932121 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM M2  2,880 ____________ ____________

Zábrana proti vstupu osob na levé římse, výška 1,2 m

Začátek římsy  1.2*1.2=1,440 [A]

Konec římsy  1.2*1.2=1,440 [B]

Celkem: A+B=2,880 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, zřízení 

zábrany

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se plocha v metrech čtverečných.

 79 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  55,328 ____________ ____________

Revizní stupačky a úchyty pro kontrolu ložisek, každé ložisko má svou stupačku a 

úchyt, 2,47 kg/m

OP1  2.47*1.4*8=27,664 [A]

OP2  2.47*1.4*8=27,664 [B]

Celkem: A+B=55,328 [C]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 80 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  3,000 ____________ ____________

Odvodňovací trubičky  3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 
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pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 81 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  1 314,502 ____________ ____________

Očištění všech povrchů NK po ubourání příslušenství a spádového betonu

Očištění lícních ploch opěr a křídel

Očištění horních ploch křídel po ubourání stávajících říms

Horní povrch a podhled NK  2*19.45*24=933,600 [A]

Boční plochy krajních nosníků  2*1.74*24=83,520 [B]

Přední plocha OP1  19.5*5.2=101,400 [C]

Přední plocha OP2  19.5*5.2=101,400 [D]

Boční plocha křídel OP1   2*1.45*4.48=12,992 [E]

Boční plocha křídel OP2  2*1.44*4.08=11,750 [F]

Boční plocha OP1  2*1.685*2.12=7,144 [G]

Boční plocha OP2  2*1.865*2.1=7,833 [H]

Křídlo 1L  1.75*5.2=9,100 [I]

Křídlo 1P  3.5*5.2=18,200 [J]

Křídlo 2L  1.75*5.25=9,188 [K]

Křídlo 2P  3.5*5.25=18,375 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=1 314,502 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 82 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  105,300 ____________ ____________

Čištění ocelových ložisek, celkem 26 ks

Posuvné ložiska OP1  13*4.1=53,300 [A]

Pevné ložiska OP2  13*4=52,000 [B]

Celkem: A+B=105,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 83 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3  2,040 ____________ ____________
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Ochrana parovodu během výstavby

Sloupky 200/200/2000  8*0.2*0.2*2=0,640 [A]

Nosníky 250/200/2000  8*0.25*0.2*2=0,800 [B]

Fošny tl. 60  2*2*0.06*2.5=0,600 [C]

Celkem: A+B+C=2,040 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

 84 966115 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM M3  22,425 ____________ ____________

Demolice zpevnění svahu před OP1, vč. Odvozu  19.5*0.2*5.75=22,425 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 85 966155 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3  7,052 ____________ ____________

Položka včetně odvozu na trvalou skládku

Vybourání podkladního betonu pod přechodovou deskou OP1  15.1*0.1*2.4=3,624 [A]

Vybourání podkladního betonu pod přechodovou deskou OP2  15.1*0.1*2.27=3,428 [B]

Celkem: A+B=7,052 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 86 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3  164,542 ____________ ____________
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka včetně odvozu na trvalou skládku

Římsa levá  1.42*0.272*34.6=13,364 [A]

Římsa pravá  3.04*0.3*34.5=31,464 [B]

Spádový beton  19.45*0.15*24=70,020 [C]

Dobetonování čel nosníků  26*0.25*1.15*0.21=1,570 [D]

Závěrná zídka OP1  19.5*0.83*0.5=8,093 [E]

Závěrná zídka OP2  19.5*0.86*0.5=8,385 [F]

Přechodová deska za OP1, dle položky 131735  15.1*0.95=14,345 [G]

Přechodová deska za OP2, dle položky 131735  15.1*0.98=14,798 [H]

Ubourání křídla 1L  1.25*1.55*0.19=0,368 [I]

Ubourání křídla 1P  3*1.55*0.19=0,884 [J]

Ubourání křídla 2L  1.25*1.55*0.19=0,368 [K]

Ubourání křídla 2P  3*1.55*0.19=0,884 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=164,543 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 87 967852 VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 

100MM

M  19,860 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Povrchový závěr OP1  19.86=19,860 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 

za skládku.

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 88 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Most ev.č. 373-023 přes vlečku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění stávajících odvodňovačů  2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 89 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  570,990 ____________ ____________

Původní izolace tl. 15mm, včetně odvozu na trvalou skládku

Izolace mostovky  19.45*24=466,800 [A]

Izolace přechodových desek  2*15.1*3.45=104,190 [B]

Celkem: A+B=570,990 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 900,934 ____________ ____________

Nevhodná zemina z výkopů, včetně uložení na skládku

pol 131735a  2*914.125=1 828,250 [A]

pol 131735b  2*36,342=72,684 [B]

Celkem: A+B=1 900,934 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 064,741 ____________ ____________

Beton, železobeton, dlaždice

pol 966165a  2.5*210.644=526,610 [A]

pol 966165b   2.5*482.404=1 206,010 [B]

pol 966165c  2.5*452.47=1 131,175 [C]

pol 966165d  2.5*47.163=117,908 [D]

pol 966155   2.5*19.782=49,455 [E]

pol 966115   2.5*13.433=33,583 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3 064,741 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  104,506 ____________ ____________

Vybourané asfaltové vrstvy

pol 113135a  2.4*42.059=100,942 [A]

pol 113135b  2.4*1.485=3,564 [B]

Celkem: A+B=104,506 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  16,308 ____________ ____________

Izolace NK a přechodových desek

pol 97817  1.2*0,01*1358.979=16,308 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Ochrana prostoru pod mostem při demolici NK

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  66,802 ____________ ____________

Prořezávání náletových křovin a dřevin, odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Svah při křídle 1L a 1P  0.25*3.14*6.5*7.6=38,779 [A]

Svah při křídle 2L a 2P  0.25*3.14*5.45*6.55=28,023 [B]

Celkem: A+B=66,802 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 7 113135 a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 8KM

M3  42,059 ____________ ____________

Vybourání asfaltových vrstev na úroveň spádového betonu, dle etap stavby  15.5*0.05*54.27=42,059 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113135 b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 8KM

M3  1,485 ____________ ____________

Vybourání asfaltových vrstev vozovky pod mostem, odvoz a likvidace v režii 

zhotovitele dle etap stavby
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Asfaltové vrstvy na ulici Podstránské  1*0.15*8.5=1,275 [A]

Asfaltová vrstvy na chodníku ulice Podstránská  2*1*0.05*2.1=0,210 [B]

Celkem: A+B=1,485 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 9 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY

M  4,000 ____________ ____________

Rozebrání stávajících chodníkových obrubníků pro napojení odvodnění, položka včetně uložení na meziskládku  2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  84,119 ____________ ____________

Frézování asfaltových vrstev vozovky mostu, odvoz a likvidace v režii zhotovitele 

dle etap stavby

Asfaltové vrstvy na mostě  15.5*0.1*54.27=84,119 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  13,361 ____________ ____________

Sejmutí kulturních vrstev v tl. 200 mm, uložení na meziskládku v místě stavby, dle 

položky 11120

Svah při křídle 1L a 1P  0.2*38.779=7,756 [A]

Svah při křídle 2L a 2P   0.2*28.023=5,605 [B]

Celkem: A+B=13,361 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  158,413 ____________ ____________

Provedení výkopů na vnější straně křídel, uložení na meziskládku pro zpětné využití

Odečtení objemu nového zpevnění svahů, tato zemina bude přiřazena položce 

131735 a odvezena na skládku
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Při OP1, za křídly  2.7*2.59*11.8=82,517 [A]

Při OP2, za křídly  2.7*2.885*9.57=74,546 [B]

Výkop pro nové revizní šachty 2 ks  1.286*2.15*2=5,530 [C]

Výkop pro novou horskou vpusť    1.1*2*1.1=2,420 [D]

Zpevnění podel křídel OP1  -1*2*0.5*0.35*8.55=-2,993 [E]

Zpevnění podel křídel OP2  -1*2*0.5*0.35*6.55=-2,293 [F]

Zpevnění za levou římsou  -1*1.45*0.35*1.6=-0,812 [G]

Zpevnění za pravou římsou  -1*0.9*0.35*1.6=-0,504 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=158,411 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 131735 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3  914,125 ____________ ____________
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provedení výkopů za opěrami, čerpání položky odpovídá etapové výstavbě, vč 

odvozu na skládku

Za OP1, mezi křídly   15.5*3.45*9.5=508,013 [A]

Za OP2, mezi křídly   15.5*3.04*7.35=346,332 [B]

Objem přechodové desky OP1 s podkladním betonem  -1*15.48*0.4*6=-37,152 [C]

Objem přechodové desky OP2 s podkladním betonem  -1*15.48*0.4*6=-37,152 [D]

Za OP1, za křídly  5*2.59*5.5=71,225 [E]

Za OP2, za křídly  5*2.885*3.9=56,258 [F]

Zemina před křídly určená pro odvoz, dle položky 13173  6.601=6,601 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=914,125 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 131735 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3  36,342 ____________ ____________

Zemina výkopu kolem PO2 (sanace podpěr)

Výkop odečten z Cadu  2,7*0,72*21,1=41,018 [A]

Objem stojek   -1*4*0,82*0,72*1,98=-4,676 [B]

Celkem: A+B=36,342 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  60,560 ____________ ____________

Provedení výkopů pro připojení odvodnění do stávající uliční vpustě pod mostem, 

uložení na meziskládku dle pol 17120

odvoz na meziskládku pro zpětné využití
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Napojení Geiger do revizní šachty, 2 rýhy   2*1*1*8.2=16,400 [A]

Napojení revizní šachta-uliční vpusť, 2 rýhy   2*1*1.3*8=20,800 [B]

Napojení horká vpusť- revizní šachta   1*1.28*18.25=23,360 [C]

Celkem: A+B+C=60,560 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  232,332 ____________ ____________

Meziskládka kulturních vrstev na stavbědle položky 12110  13.36=13,360 [A]

Meziskládka zeminy z výkopů před křídly, dle položky 13173  158.412=158,412 [B]

Meziskládka zeminy z výkopů rýh, dle položky 13273   60.56=60,560 [C]

Celkem: A+B+C=232,332 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  812,154 ____________ ____________

Zásyp za opěrami vhodnou zeminou dle ČSN 6244

Přechodová oblast za OP1, mezi křídly   17.9*3.06*8.745=478,999 [A]

Přechodová oblast za OP2, mezi křídly   17.9*2.64*7.05=333,155 [B]

Celkem: A+B=812,154 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,342 ____________ ____________

Zásyp kolem podpěry vhodnou zeminou dle ČSN 6244

Oblast kolem PO 2, dle položky 131735b  36.342=36,342 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  60,560 ____________ ____________

Zásyp rýh vhodnou zeminou z meziskládky
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Napojení Geiger do revizní šachty, 2 rýhy, dle položky 13273  16.4=16,400 [A]

Napojení revizní šachta-uliční vpusť, 2 rýhy, dle položky 13273  20.8=20,800 [B]

Napojení horská vpusť- revizní šachta, dle položky 13273  23.36=23,360 [C]

Celkem: A+B+C=60,560 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  147,291 ____________ ____________

svahové kužely kolem křídel, odečten objem nového  zpevnění svahů

Při OP1, za křídly, dle položky 13173  2.7*2.59*11.8=82,517 [A]

Při OP2, za křídly, dle položky 13173  2.7*2.885*9.57=74,546 [B]

Zpevnění podel křídel OP1  -1*2*0.8*0.35*8.55=-4,788 [C]

Zpevnění podel křídel OP2  -1*2*0.8*0.35*6.55=-3,668 [D]

Zpevnění za levou římsou  -1*1.45*0.35*1.6=-0,812 [E]

Zpevnění za pravou římsou  -1*0.9*0.35*1.6=-0,504 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=147,291 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 12

3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 21 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  13,361 ____________ ____________

Rozprostření kulturních vrstev ve svahu dle položky 12110

Svah při křídle 1L a 1P   0.2*38.779=7,756 [A]

Svah při křídle 2L a 2P   0.2*28.023=5,605 [B]

Celkem: A+B=13,361 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  66,802 ____________ ____________

Založení trávníku ve svahu dle položky 11120

Svah při křídle 1L a 1P   38.779=38,779 [A]

Svah při křídle 2L a 2P   28.023=28,023 [B]

Celkem: A+B=66,802 [C]
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Rozpočet:
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202
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  66,802 ____________ ____________

Ošetření trávníku ve svahu dle položky 18241

Svah při křídle 1L a 1P   38.779=38,779 [A]

Svah při křídle 2L a 2P   28.023=28,023 [B]

Celkem: A+B=66,802 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 24 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M  39,520 ____________ ____________

Rubová drenáž DN 150 mm, včetně obsypu a prostupu křídly

OP1  19.76=19,760 [A]

OP3  19.76=19,760 [B]

Celkem: A+B=39,520 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 25 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,411 ____________ ____________

Položka čerpána dle etapy stavby



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 14

3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podélné žebro š. 150 mm v úžlabí  0.15*0.045*49.2=0,332 [A]

rozšířené žebro úžlabí v místě trubičky  7*0.5*0.045*0.5=0,079 [B]

Celkem: A+B=0,411 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 26 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  7,706 ____________ ____________

Položka čerpána v průběhu celé stavby (obě etapy)

Záporové pažení (rozhraní etap) - ocelový profil HEB 140 z oceli S335, á 0.75 m 

33.8 kg/m

vykázány délky profilů a jejich počet

OP1 - profily délky 8,5 a 10 m  (8.5*4+10*9)*33.8/1000=4,191 [A]

OP2 - profily délky 8,5 a 10 m  (8.5*4+10*7)*33.8/1000=3,515 [B]

Celkem: A+B=7,706 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 27 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2  64,058 ____________ ____________

Položka čerpána v průběhu celé stavby (obě etapy)

Výdřeva za OP1  3.79*9.8=37,142 [A]

Výdřeva za OP2  3.565*7.55=26,916 [B]

Celkem: A+B=64,058 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh

 28 237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M  12,000 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Seříznutí  pažení  24*0.5=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

 29 264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M  228,000 ____________ ____________
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Most ev.č. 373-024 přes tramvaj
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vrty prům. 250 pro HEB 140 (záporové pažení) vrtáno z komunikace á 750 mm, využito pro obě etapy, Viz položka 22694  228=228,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 30 285392 a DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  106,000 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Vrty prům. 16 mm délky 250 mm s vlepenou výztuží prům. 14 mm

Kotevní výztuže nové římsy na opěrné zdi, vrty á 400 mm, dle položky 317325b  106=106,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 31 285392 b DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  20,000 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Vrty prům. 16 mm délky 250 mm s vlepenou výztuží prům. 14 mm

Kotvení betonových bloku pod římsou u křídla 1P  11=11,000 [A]

Kotvení betonových bloku pod římsou u křídla 2P  9=9,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 32 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

25MM DO VRTŮ

KUS  252,000 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Vrty prům. 28 mm délky 300 mm s vlepenou výztuží prům. 25 mm

Kotvení dobetonávky nových úložných prahů PO2, 4 dobetonávky  9*7*4=252,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 33 28997 a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  416,712 ____________ ____________

Ochrana PE folie v těsnící vrstvě, vykázána 2x plocha (2x300 g/m2)

Za OP1  2*17.9*6.3=225,540 [A]

Za OP2   2*17.9*5.34=191,172 [B]

Celkem: A+B=416,712 [C]

Technická specifikace:  Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 34 28997 b OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  1 625,400 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochrana silnice (ulice Podstránská) při bouracích pracích, vykázána 2x plocha (2x600 g/m2), stěrkopískový polštář

Spodní vrstva  2*14.5*21=609,000 [A]

Horní vrstva   2*14.5*21=609,000 [B]

Ochrana účelové komunikace při bouracích pracích, vykázána 2x plocha (2x600 g/m2), pouze geotextílie

Dvě vrstvy bez štěrkopísku  2*9.7*21=407,400 [C]

Celkem: A+B+C=1 625,400 [D]

Technická specifikace:  Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 35 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  208,356 ____________ ____________

těsnící PE folie v přechodových oblastech mostu

Za OP1  17.9*6.3=112,770 [A]

Za OP2  17.9*5.34=95,586 [B]

Celkem: A+B=208,356 [C]

Technická specifikace:  Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  896,000 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby  

Kotevní přípravky říms (7,0 kg/ks) á 1,0 m

Levá římsa (přípravky na křídlech a NK)  64*7=448,000 [A]

Pravá římsa (přípravky na křídlech a NK), 2 řady kotevních přípravků šachovnicově  64*7=448,000 [B]

Celkem: A+B=896,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 37 317325 a ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  97,070 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Římsy včetně bednění, pracovních a dilatačních spár, vyznačení letopočtu 

rekonstrukce, vč. Striáže

Levá římsa  64.2*0.442=28,376 [A]

Pravá římsa  64.2*1.07=68,694 [B]

Celkem: A+B=97,070 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 317325 b ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  6,238 ____________ ____________

Římsy včetně bednění, pracovních a dilatačních spár

Římsa na opěrné zdi při OP1  42.15*0.148=6,238 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  13,430 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Výztuž říms, parametrická spotřeba 130 kg/m3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Levá římsa dle položky 317325a  0.13*28.376=3,689 [A]

Pravá římsa dle položky 317325a  0.13*68.694=8,930 [B]

Římsa na opěrní zdi při OP1, dle položky 317325b  0.13*6.238=0,811 [C]

Celkem: A+B+C=13,430 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 40 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3  80,698 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Včetně bednění, izolačních nátěrů (1 x Np + 2x  Na)

Nový ŽB blok OP1  19.1*0.65*3.25=40,349 [A]

Nový ŽB blok OP2  19.1*0.65*3.25=40,349 [B]

Celkem: A+B=80,698 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 41 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  219,258 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Včetně bednění, izolačních nátěrů (1 x Np + 2x  Na)

Nový úložný práh OP1  19.1*2.015*2.2=84,670 [A]

Nová závěrná zídka OP1  19.1*2.295*0.55=24,109 [B]

Nový úložný práh OP2  19.1*1.61*2.2=67,652 [C]

Nová závěrná zídka OP2  19.1*2.11*0.55=22,166 [D]

Křídla OP1 (1L a 1P)  2*0.5*2.685*4.69=12,593 [E]

Křídla OP2 (2L a 2P)  2*0.5*2.14*3.77=8,068 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=219,258 [G]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 42 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3  2,304 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby, včetně bednění z betonu C35/45

Podložiskové bloky OP1  4*0.96*0.245*0.96=0,903 [A]

Podložiskové bloky PO2  4*0.96*0.2*0.96=0,737 [B]

Podložiskové bloky OP3  4*0.96*0.18*0.96=0,664 [C]

Celkem: A+B+C=2,304 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 333365 a VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  40,593 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Parametrická potřeba 150 kg/m3 dle položky 333325b

Nový ŽB blok OP1, dle položky 333325a, parametrická spotřeba 120 kg/m3  0.12*40,349=4,842 [A]

Nový ŽB blok OP2, dle položky 333325a, parametrická spotřeba 120 kg/m3  0.12*40,349=4,842 [B]

Nový úložný práh OP1, dle položky 333325b, parametrická spotřeba 140 kg/m3  0.14*84.67=11,854 [C]

Nová závěrná zídka OP1, dle položky 333325b, parametrická spotřeba 140 kg/m3  0.14*24.109=3,375 [D]

Nový úložný práh OP2, dle položky 333325b, parametrická spotřeba 140 kg/m3  0.14*67.652=9,471 [E]

Nová závěrná zídka OP2, dle položky 333325b, parametrická spotřeba 140 kg/m3  0.14*22.166=3,103 [F]

Křídla OP1 (1L a 1P), dle položky 333325b, parametrická spotřeba 150 kg/m3  0.15*12.62=1,893 [G]

Křídla OP2 (2L a 2P), dle položky 333325b, parametrická spotřeba 150 kg/m3  0.15*8.089=1,213 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=40,593 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 44 333365 b VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  0,346 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Parametrická spotřeba 150 kg/m3

Podložiskové bloky  0.15*2.304=0,346 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 45 334325 a MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  8,557 ____________ ____________

Dobetonávka úložných prahů PO2  4*1.91*0.7*1.6=8,557 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 46 334325 b MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  47,163 ____________ ____________

Nové podpěry  4*1.91*5.06*1.22=47,163 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 334365 a VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  1,711 ____________ ____________

Dobetonávka úložných prahů PO2, Parametrická potřeba 200 kg/m3 dle položky 334325a    0.2*8.557=1,711 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 48 334365 b VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  9,433 ____________ ____________

Nové podpěry, Parametrická potřeba 200 kg/m3 dle položky 334325b  0.2*47.163=9,433 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 49 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  55,656 ____________ ____________

Přechodová deska OP1  15.46*0.3*6=27,828 [A]

Přechodová deska OP2  15.46*0.3*6=27,828 [B]

Celkem: A+B=55,656 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 50 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  10,018 ____________ ____________

Výztuž přechodových desek, parametrická spotřeba 180 kg/m3

Přechodová deska OP1  0.18*27.828=5,009 [A]

Přechodová deska OP2  0.18*27.828=5,009 [B]

Celkem: A+B=10,018 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 51 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  378,357 ____________ ____________
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Spřažená deska, včetně příčníků

Spřažená deska  19.1*0.225*54.34=233,526 [A]

Příčník OP1  19.1*1.655*1.5=47,416 [B]

Odečtení objemu nosníků  -1*11*0.4*0.98*0.4=-1,725 [C]

Příčník PO2  19.1*1.655*1.8=56,899 [D]

Odečtení objemu nosníků  -1*22*0.4*0.98*0.4=-3,450 [E]

Příčník OP1  19.1*1.655*1.5=47,416 [F]

Odečtení objemu nosníků  -1*11*0.4*0.98*0.4=-1,725 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=378,357 [H]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 52 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  77,446 ____________ ____________

Výztuž spřažené desky, parametrická spotřeba 220 kg/m3, dle položky 421325  0.22*233.526=51,376 [A]

Výztuž příčníků, parametrická spotřeba 180 kg/m3, dle položky 421325  0.18*144.831=26,070 [B]

Celkem: A+B=77,446 [C]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 53 42237 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T  15,629 ____________ ____________

Předpínací výztuž 2. fáze pro 11 nosníků v příčném řezu (kabel spojitosti), 19 lan v 

jednom kabelu

Délka včetně přesahu pro napínání, kotev a spoje, hmostnost 22,27 kg/m  ( 22.27/1000)*11*58*1.1=15,629 [A]

Technická specifikace: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu  v požadované kvalitě pro zavedení  předpětí,  včetně  nutného  prodloužení  

pro  zakotvení,

- uložení  v požadovaném  tvaru  a prostoru,  případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových  podpor  v dostatečném  množství,  

upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem,

- osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu,

- předepnutí výztuže  vč.  veškerého  nutného  předpínacího  zařízení,  i  po  etapách  dle  požadovaného postupu  a  její  ukotvení, vyhotovení všech 

požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol,

- zřízení  kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvzdušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub 

včetně dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev,

- ochrana výztuže do doby jejího zabetonování,
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 nebo zainjektování,

- vodivé  propojení  výztuže, která je součástí ochrany konstrukce  proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst., osazení 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 54 424136 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3  315,362 ____________ ____________

Prefabrikované SKA-T nosníky, včetně betonářské výztuže a předpínacích kabelů 

1. fáze

Součástí položky je také doprava a montáž, včetně všech potřebných prací a 

konstrukcí, zejména ztužení nosníků

Nosník 1, pole 1  24.75*0.549=13,58775 [A]

Nosník 1, pole 2  24.85*0.549=13,64265 [B]

Nosníky 2-5, pole 1  24.75*0.575*4=56,925 [C]

Nosníky 2-5, pole 2  24.85*0.575*4=57,155 [D]

Nosníky 6-9, pole 1  24.75*0.56*4=55,440 [E]

Nosníky 6-9, pole 2  24.85*0.56*4=55,664 [F]

Nosníky 10 a 11, pole 1  24.75*0.565*2=27,9675 [G]

Nosníky 10 a 11, pole 2  24.85*0.565*2=28,0805 [H]

Přesahy do příčníku OP1, dle položky 421325  1.725=1,7248 [I]

Přesahy do příčníku PO2, dle položky 421325  3.45=3,4496 [J]

Přesahy do příčníku OP3, dle položky 421325  1.725=1,7248 [K]

Celkem: 315,3616

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 55 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  30,920 ____________ ____________

Vrubový kloub pro uložení přechodové desky dle VL 4  302.01

Přechodová deska OP1, dle položky 420324  15.46=15,460 [A]

Přechodová deska OP2, dle položky 420324  15.46=15,460 [B]

Celkem: A+B=30,920 [C]

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

 56 42853 a MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS  7,000 ____________ ____________

Hrncová ložiska na OP1

3x všesměrně posuvné a 1x podélně posuvné   4=4,000 [A]

Hrncová ložiska na OP3

3x příčně posuvné   3=3,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů

- vyplnění kotevních otvorů

- lešení a podpěrné konstrukce

- tmelení, těsnění a výplně spar

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.
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 57 42853 b MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS  1,000 ____________ ____________

Hrncová ložiska na OP3

Hrncová ložiska na OP3

1x pevné  1=1,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů

- vyplnění kotevních otvorů

- lešení a podpěrné konstrukce

- tmelení, těsnění a výplně spar

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 58 42854 a MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS  3,000 ____________ ____________

Hrncová ložiska na PO2

3x příčně posuvné  3=3,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů

- vyplnění kotevních otvorů
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- lešení a podpěrné konstrukce

- tmelení, těsnění a výplně spar

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 59 42854 b MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS  1,000 ____________ ____________

Hrncová ložiska na PO2

1x pevné  1=1,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů

- vyplnění kotevních otvorů

- lešení a podpěrné konstrukce

- tmelení, těsnění a výplně spar

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 60 43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3  3,241 ____________ ____________

Revizní schodiště u OP1  27*0.75*0.18*0.5=1,823 [A]

Revizní schodiště u OP2  21*0.75*0.18*0.5=1,418 [B]

Celkem: A+B=3,241 [C]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
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- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 61 451313 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  29,652 ____________ ____________

Beton C16/20n pod drenáží

Podkladní beton pod rubovou drenáž za OP1  17.9*1.3*0.2=4,654 [A]

Podkladní beton pod rubovou drenáž za OP2  17.9*1*0.2=3,580 [B]

Podkladní beton pod ŽB blokem OP1  19.56*0,15*3,65=10,709 [C]

Podkladní beton pod ŽB blokem OP2   19,56*0,15*3,65=10,709 [D]

Celkem: A+B+C+D=29,652 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 62 451313 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  18,552 ____________ ____________

Podkladní beton přechodových desek

Přechodová deska OP1  15.46*0.1*6=9,276 [A]

Přechodová deska OP2  15.46*0.1*6=9,276 [B]

Celkem: A+B=18,552 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 63 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  13,496 ____________ ____________

Beton C20/25n pod zpevněním

Zpevnění podél křídla 1L  0.5*0.15*8.55=0,641 [A]

Zpevnění za křídlem 1L  1.45*0.15*1.6=0,348 [B]

Podklad pod schodiště podél 1P   0.85*0.15*8.55=1,090 [C]

Zpevnění za křídlem 1P   1.25*0.15*1.6=0,300 [D]

Zpevnění podél křídla 3L  0.5*0.15*7.35=0,551 [E]

Zpevnění za křídlem 3L  1.45*0.15*1.6=0,348 [F]

Podklad pod schodiště podél 3P   0.85*0.15*7.35=0,937 [G]

Zpevnění za křídlem 3P   1.06*0.15*1.6=0,254 [H]

Podklad pod schodiště podél 1P - prahy  0.85*0.513=0,436 [I]

Podklad pod schodiště podél 3P - prahy   0.85*0.53=0,451 [J]

Betonový podkladní blok pod římsou podel křídla 1P  2,2*0,4*4,7=4,136 [K]

Betonový podkladní blok pod římsou podel křídla 2P  2,2*0,4*3,78=3,326 [L]

Betonový podkladní blok pod římsou podel křídla 1L  0,2*0,4*4,7=0,376 [M]

Betonový podkladní blok pod římsou podel křídla 2L  0,2*0,4*3,78=0,302 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=13,496 [O]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 38

3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 64 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  91,350 ____________ ____________

Šterkopískový ochranný polštář silnice (ulice Podstránská) tl. 300 mm, ochrana při bouracích pracích  14.5*0.3*21=91,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 65 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,635 ____________ ____________

Zpevnění svahu do betonu tl. 200 mm

Zpevnění podél křídla 1L  0.5*0.2*8.55=0,855 [A]

Zpevnění za křídlem 1L  1.45*0.2*1.6=0,464 [B]

Zpevnění za křídlem 1P  1.25*0.2*1.6=0,400 [C]

Zpevnění podél křídla 3L  0.5*0.2*7.35=0,735 [D]

Zpevnění za křídlem 3L  1.45*0.2*1.6=0,464 [E]

Podklad pod schodiště podél 3P  0.85*0.2*7.35=1,250 [F]

Zpevnění za křídlem 3P  1.06*0.2*1.6=0,339 [G]

Zpevnění pod schodištěm 3P   0.85*0.2*0.75=0,128 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=4,635 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
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 66 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 709,940 ____________ ____________

Spojovací postřik PS-EP 0,35 kg/m2

Čerpání položky dle etapy stavby, vozovka na mostě

Čerpání položky dle etapy stavby, vozovka pod mostem

Mezi obrusnou a ložní  15.5*54.34=842,270 [A]

Mezi ložní a ochrannou  15.5*54.34=842,270 [B]

Mezi obrusnou a ložní, dle položky 11313b  (2.1+2.1+8.5)*1=12,700 [C]

Mezi ložní a ochrannou, dle položky 11313b  (2.1+2.1+8.5)*1=12,700 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 709,940 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 67 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  854,970 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Čerpání položky dle etapy stavby, vozovka pod mostem

Na mostě, ACL 16S PMB tl. 60 mm  15.5*54.34=842,270 [A]

Pod mostem, ACL 16S PMB tl. 60 mm, dle 572214  12.7=12,700 [B]

Celkem: A+B=854,970 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 68 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  854,970 ____________ ____________
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Čerpání položky dle etapy stavby, vozovka na mostě

Čerpání položky dle etapy stavby, vozovka pod mostem

Na mostě, SMA 11S PMB tl. 40 mm  15.5*54.34=842,270 [A]

Pod mostem, SMA 11S PMB tl. 40 mm, dle 572214  12.7=12,700 [B]

Celkem: A+B=854,970 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 69 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  897,021 ____________ ____________

Čerpání položky dle etapy stavby

Čerpání položky dle etapy stavby, vozovka pod mostem

Na mostě, MA 11 IV tl. 35 mm  15.5*54.34=842,270 [A]

Přetažení na přechodové desky   2*15.46*1.36=42,051 [B]

Pod mostem, MA 11 IV tl. 35 mm, dle 572214  12.7=12,700 [C]

Celkem: A+B+C=897,021 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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 70 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  49,418 ____________ ____________

Reprofilace svislých lícních ploch opěrné zdi při OP1

Čelní plocha  1.135*42.6=48,351 [A]

Boční plochy  2*0.47*1.135=1,067 [B]

Celkem: A+B=49,418 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 71 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

40MM

M2  127,714 ____________ ____________

Reprofilace lícních ploch pilířů  4*(2*(1.91*5.06)+2*(1.245*5.06))=127,714 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 72 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  32,035 ____________ ____________

Ubourané úložné prahy na podpěře 2,dle položky 334325  4*1.91*1.6=12,224 [A]

Horní plocha opěrné zdi při opěře 1, délka dle položky 317325  0.47*42.15=19,811 [B]

Celkem: A+B=32,035 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 42

3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 73 711112 a IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  152,339 ____________ ____________

Rub opěr a horní povrch závěrných zdí s přetažením 0,5 m na rub křídel

Horní povrch křídel s přetažením 0,5 m na rub křídel

OP1  18.9*3.775=71,348 [A]

OP2  18.9*3.39=64,071 [B]

Křídla OP1  2*1*4.69=9,380 [C]

Křídla OP2  2*1*3.77=7,540 [D]

Celkem: A+B+C+D=152,339 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 74 711112 b IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  41,346 ____________ ____________

Izolace horního povrchu základů podpěry s přetažením na stojky

Podpěra 2 vodorovná plocha  2*20=40,000 [A]

Plocha stojek  -1*6.494=-6,494 [B]

Podpěra 2 svislé plochy  4*0,35*(2*0,82+2*1,98)=7,840 [C]

Celkem: A+B+C=41,346 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 75 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  42,051 ____________ ____________

Přetažení izolace 1,0m na přechodové desky, včetně penetračního nátěru  2*15.46*1.36=42,051 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 76 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  1 037,894 ____________ ____________

Izolace horního povrchu NK  19.1*54.34=1 037,894 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
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- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 77 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  272,926 ____________ ____________

Pod římsami na NK i křídlech, včetně výztužné vložky

Levá římsa na NK  0.95*54.34=51,623 [A]

Pravá římsa na NK  2.95*54.34=160,303 [B]

Levá římsa na křídle  0.5*17.681=8,841 [C]

Pravá římsa na křídle  2.95*17.681=52,159 [D]

Celkem: A+B+C+D=272,926 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 78 711509 a OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  297,126 ____________ ____________

Na rubu opěr, vykázáno bez přesahu, plochy 2x300 g/m2

Na rubu křídel vykázáno bez přesahu, plochy 1x300 g/m2

Na boční ploše opěry, plochy 1x300 g/m2

Na spodní straně křídel bez přesahu, plochy 1x300 g/m2

Na lícní straně křídel bez přesahu, plochy 1x300 g/m2, ukončeno maximálně 200 

mm pod upravený terén
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OP1, rub  2*17.9*3.18=113,844 [A]

OP2, rub  2*17.9*2.85=102,030 [B]

Křídlo 1L a 1P, rub  2*2.685*4.69=25,185 [C]

Křídlo 2L a 2P, rub  2*2.14*3.77=16,136 [D]

OP1 boční plocha  2*0.97*2.2=4,268 [E]

OP2 boční plocha  2*0.515*2.2=2,266 [F]

Křídlo 1L a 1P  2*0.5*6.8=6,800 [G]

Křídlo 2L a 2P  2*0.5*5.23=5,230 [H]

Křídlo 1L a 1P, pod UT  2*1.45*4.69=13,601 [I]

Křídlo 2L a 2P, pod UT   2*1.03*3.77=7,766 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=297,126 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 79 711509 b OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  41,346 ____________ ____________

Ochrana izolace horního povrchu základů podpěry s přetažením na stojky, plochy 

1x300 g/m2 dle položky 711112b

41.346=41,346 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 80 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  373,965 ____________ ____________

Hydrofobní nátěr říms, dle VL4 401.01

Levá římsa  1.885*64.2=121,017 [A]

Pravá římsa  3.94*64.2=252,948 [B]

Celkem: A+B=373,965 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 81 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  290,826 ____________ ____________

Ochranný nátěr bočních ploch NK, dle VL4 306.01
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Nosník 1 (pod levou římsou)  2.13*64.2=136,746 [A]

Nosník 11 (pod pravou římsou)  2.4*64.2=154,080 [B]

Celkem: A+B=290,826 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 82 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  47,508 ____________ ____________

Ochranný nátěr říms u vozovky, dle VL4 401.01

Levá římsa  0.37*64.2=23,754 [A]

Pravá římsa  0.37*64.2=23,754 [B]

Celkem: A+B=47,508 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 83 83444 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 250MM M  15,600 ____________ ____________

Napojení revizních šachet do stávající uliční vpusti

Levá strana  8.1=8,100 [A]

Pravá strana  7.5=7,500 [B]

Celkem: A+B=15,600 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 84 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  16,500 ____________ ____________

Zaústění odvodnění mostu z Geigeru do revizní šachty u OP3

Levá strana  8,25=8,250 [A]

Pravá strana  8.25=8,250 [B]

Celkem: A+B=16,500 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 85 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  72,100 ____________ ____________

Odvodnění mostu pomocí svislých a podélných svodů, včetně 2ks kompenzátorů.

Zaústění trub odvodňovačů a trubiček odvodnění izolace, včetně závěsů, 

spojovacího a těsnícího materiálu.
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Podélný svod pole 1  2*23.15=46,300 [A]

Podélný svod pole 2  2*3.15=6,300 [B]

Svislý svod pole 1  2*7.45=14,900 [C]

Svislý svod pole 2  2*2.3=4,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=72,100 [E]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

 86 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS  2,000 ____________ ____________

Nová revizná šachta při OP2  2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 87 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000 ____________ ____________

Horská vpusť vedle PO2  1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 88 89738 VPUSŤ DVORNÍ Z PLASTŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Odvodňovač Geiger u OP3 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 89 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  64,200 ____________ ____________

Osazení nového zábradlí na pravou římsu  64.2=64,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 90 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  62,670 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Odstranění stávajícího zábradlí na pravé římse  62.67=62,670 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 91 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  64,200 ____________ ____________

Osazení nového zábradelního svodidla na levou římsu  64.2=64,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 92 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  62,820 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Odstranění stávajícího zábradelního svodidla na levé římse  62.82=62,820 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 93 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

Evidenční číslo mostu  2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 94 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  46,030 ____________ ____________
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Zpevnění u křídla 1L  1.6+1.45+0.8+8.55=12,400 [A]

Schodiště u křídla 1P   1.6+1.25+8.55=11,400 [B]

Zpevnění u křídla 3L  1.6+1.45+0.8+7.34=11,190 [C]

Schodiště u křídla 3P   1.6+1.25+0.85+7.34=11,040 [D]

Celkem: A+B+C+D=46,030 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 95 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  4,000 ____________ ____________

Výšková rektifikace a urovnání obrubrub pod mostem, dle položky 11352A  4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 96 919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  651,240 ____________ ____________

Řezání petlic mezi stávajícími nosníky při demolici, čerpání položky s ohledem na 

etapu stavby

Petlice etapy 1, demolice 7 nosníků (6 petlic + pracovní spára mezi etapami)  7*54.27=379,890 [A]

Petlice etapy 2, demolice 6 nosníků (5 petlic)  5*54.27=271,350 [B]

Celkem: A+B=651,240 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 97 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  128,400 ____________ ____________

Utěsnění podél říms

Podél levé římsy  64.2=64,200 [A]

Podél pravé římsy  64.2=64,200 [B]

Celkem: A+B=128,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 98 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  128,400 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Utěsnění podél říms

Podél levé římsy dle položky 931326  64.2=64,200 [A]

Podél pravé římsy dle položky 931326  64.2=64,200 [B]

Celkem: A+B=128,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 99 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M  19,760 ____________ ____________

Nový podpovrchový závěr na OP3 19.76=19,760 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 100 93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M  19,760 ____________ ____________

Nový povrchový závěr na OP1  19.76=19,760 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106
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202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 101 932111 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM M2  32,000 ____________ ____________

Svislá zábrana proti dotyku nad trolejovým vedením s vlastním upevňovacím systémem do římsy  2*2*8=32,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, zřízení 

zábrany, včetně případné protikorozní ochrany

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se plocha v metrech čtverečných.

 102 932112 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ M2  118,077 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Stávající vodorovná zábrana na trolejovým vedením  20.77*5.685=118,077 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál nutný k demontáži zábrany, včetně mimostaveništních a vnitrostaveništních přesunů (tj. manipulace se zábranou, její naložení a 

odvoz ze stavby)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se plocha v metrech čtverečných.

 103 932121 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM M2  2,880 ____________ ____________

Zábrana proti vstupu osob na levé římse, výška 1,2 m

Začátek římsy  1.2*1.2=1,440 [A]

Konec římsy   1.2*1.2=1,440 [B]

Celkem: A+B=2,880 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, zřízení 

zábrany

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se plocha v metrech čtverečných.

 104 932311 IZOLAČNÍ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM M2  117,680 ____________ ____________

Vodorovná izolační zábrana nad trolejovým vedením připevněné k podhledu NK  20.7*5.685=117,680 [A]

dle ČSN EN 50122-1

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, zřízení 

zábrany, včetně případné protikorozní ochrany

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se plocha v metrech čtverečných.

 105 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  24,500 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nové odvodnění z betonových žlabů při PO2, dle položky 966115  20.5=20,500 [A]

Nové odvodnění v místě vybouraných žlabů pro připojení odvodnění, dle položky 966115  2*2=4,000 [B]

Celkem: A+B=24,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 106 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  6,000 ____________ ____________

Odvodnění mostu pole 1, položka včetně napojení do podélného svodu  2*2=4,000 [A]

Odvodnění mostu pole 2, položka včetně napojení do podélného svodu  2*1=2,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 107 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  14,000 ____________ ____________
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Odvodňovací trubičky pole 1, položka včetně napojení do podélného svodu  2*3=6,000 [A]

Odvodňovací trubičky pole 2  2*4=8,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 108 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2  13,275 ____________ ____________

Očištění zpevnění před OP1  0.1*19.1*6.95=13,275 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 109 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  385,907 ____________ ____________

Očištění zpevnění svahu z betonových dílců

Očištění všech lícních ploch opěrné zdi při OP1
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Zpevnění před OP1  19.1*6.95=132,745 [A]

Zpevnění před OP2  19.1*9.63=183,933 [B]

Horní plocha, dle položky 62631  0.47*42.15=19,811 [C]

Čelní plocha  1.135*42.6=48,351 [D]

Boční plochy  2*0.47*1.135=1,067 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=385,907 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 110 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3  39,229 ____________ ____________

Ochrana tramvaje během výstavby

Sloupky 250/250/6200   46*0.2*0.2*6.2=11,408 [A]

Nosníky 350/250/8100   23*0.35*0.25*8.1=16,301 [B]

Fošny tl. 60   8.1*0.06*22=10,692 [C]

Pásky  150/100/1200  46*0.1*0.15*1.2=0,828 [D]

Celkem: A+B+C+D=39,229 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

 111 966115 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM M3  13,433 ____________ ____________

Ubourání zpevnění svahu před OP1 a OP2, vč. odvozu na skládku

Ubourání panelů před OP1 u základu  19.7*0.1*2=3,940 [A]

Ubourání panelů před OP1 u opěrné zdi  19.7*0.1*1.1=2,167 [B]

Ubourání panelů před OP2 u základu  19.7*0.1*1.8=3,546 [C]

Ubourání panelů před OP2 kvůli napojení odvodňovačů, levá strana  1*0.1*11.65=1,165 [D]

Ubourání panelů před OP2 kvůli napojení odvodňovačů, pravá strana  1*0.1*11.45=1,145 [E]

Vybourání stávajících betonových žlabů při podpěře 2  0.6*0.1*20.5=1,230 [F]

Vybourání stávajících betonových žlabů pro připojení odvodnění k uliční vpusti  2*0.6*0.1*2=0,240 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13,433 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 58

3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 112 966155 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3  19,782 ____________ ____________

Položka včetně odvozu na trvalou skládku

Vybourání podkladního betonu pod přechodovou deskou OP1  15.46*0.1*6=9,276 [A]

Vybourání podkladního betonu pod přechodovou deskou OP2 15.46*0.1*6=9,276 [B]

Vybourání podkladu stávajících betonových žlabů, dle položky 966115  1.23=1,230 [C]

Celkem: A+B+C=19,782 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 113 966165 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3  210,644 ____________ ____________

Položka včetně odvozu na trvalou skládku

Příslušenství

Římsa levá  1.235*0.346*62.82=26,844 [A]

Římsa pravá  2.935*0.368*62.67=67,689 [B]

Spádový beton   19.45*0.11*54.27=116,111 [C]

Celkem: A+B+C=210,644 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 114 966165 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3  482,404 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka včetně odvozu na trvalou skládku

Nosná konstrukce

Dobetonávka mezi nosníky pole 1, horní i dolní povrch NK   2*12*0.38*0.12*27=29,549 [A]

Dobetonávka mezi nosníky pole 2, horní i dolní povrch NK   2*12*0.38*0.12*27=29,549 [B]

Nosníky pole 1, dle technických podkladů   13*27*0.603=211,653 [C]

Nosníky pole 2, dle technických podkladů   13*27*0.603=211,653 [D]

Celkem: A+B+C+D=482,404 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 115 966165 c BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3  452,470 ____________ ____________

Položka včetně odvozu na trvalou skládku

Spodní stavba

Přechodová deska OP1  15.46*0.3*6=27,828 [A]

Přechodová deska OP3   15.46*0.3*6=27,828 [B]

Závěrná zídka OP1   19.7*1.08*0.4=8,510 [C]

Závěrná zídka OP3   19.7*1.045*0.4=8,235 [D]

Úložný práh OP1   19.7*2.865*1.875=105,826 [E]

Úložný práh OP3   19.7*2.755*1.96=106,376 [F]

Úložný práh PO2   19.45*1.145*1.65=36,746 [G]

Ubourání části pilířů   4*1.91*0.2*1.62=2,475 [H]

Křídlo 1L   1.7*4.425*4.3=32,347 [I]

Křídlo 1P   2.35*4.425*4.3=44,715 [J]

Křídlo 2L   1.71*4*3.2=21,888 [K]

Křídlo 2P   2.32*4*3.2=29,696 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=452,470 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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3.6.1.7

II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 116 966165 d BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3  47,163 ____________ ____________

Položka včetně odvozu na trvalou skládku

Pilíře PO2  4*1.91*5.06*1.22=47,163 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 117 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ 

PODPOVRCHOVÝCH

M  39,650 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Stávající podpovrchový závěr na OP1 a OP2  2*19.825=39,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 

za skládku

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 118 967852 VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 

100MM

M  19,825 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Stávající povrchový závěr na PO2  19.825=19,825 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

za skládku

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 119 967863 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER KUS  52,000 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Ložiska na OP1  13=13,000 [A]

Ložiska na PO2  2*13=26,000 [B]

Ložiska na OP3  13=13,000 [C]

Celkem: A+B+C=52,000 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 120 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Odstranění stávajících odvodňovačů při PO2  2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 121 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  1 358,979 ____________ ____________

Původní izolace tl. 10 mm, včetně odvozu na trvalou skládku

Izolace mostovky  19.45*54.27=1 055,552 [A]

Izolace přechodové desky, horní plocha závěrné zídky OP1  15.46*6=92,760 [B]

Izolace přechodové desky, horní plocha závěrné zídky OP2  15.46*6=92,760 [C]

Rub OP1 mezi křídly  15.7*3.86=60,602 [D]

Rub OP2 mezi křídly  15.7*3.65=57,305 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 358,979 [F]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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II/373 Brno, ul. Bělohorská, ZN, po DI 8.4.2020

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Most ev.č. 373-024 přes tramvaj

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19106

202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________


