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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
- dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

 
 
B.1) POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 
 
B.1.a Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní 
využití a zastavěnost území 
 

Konzervatoř Brno je významný objekt, nacházející se cca 1 km severně od centra 
města, na nároží ul. Lužánecké a třídy Kapitána Jaroše. Jedná se o dvě vzájemně 
propojené budovy (půdorysného tvaru „L“), postavené pravděpodobně ve druhé polovině 
19. století. Na jednu z budov navazuje v současné době rekonstruovaný koncertní sál.  
Součástí celého komplexu je taktéž dvorní objekt a víceúčelová vyvýšená zpevněná 
plocha, která se nachází za ním na západní straně. Tato plocha je vyrovnávací rampou 
propojena s okolním terénem. Hlavní objekty konzervatoře jsou otevřenou spojovací 
chodbou propojeny s dvorním objektem. Příjezd do dvorní části areálu je možný pouze 
stávajícím průjezdem z ulice Kpt. Jaroše. 

Předmětem této projektové dokumentace je návrh nových zpevněných ploch 
v rozsahu od stávajícího průjezdu po spojovací chodbu a kolem dvorního objektu až po 
víceúčelovou zpevněnou plochu, včetně nové vyrovnávací rampy. Součástí bude taktéž 
rekonstrukce stávající areálové jednotné kanalizace v rozsahu těchto řešených ploch a 
vegetační úpravy stávajících zatravněných ploch. 

V současné době povrch řešených zpevněných ploch tvoří nesourodá živičná vrstva 
doplněná lokálními dobetonávkami. 

 
 Na vlastní objekty konzervatoře navazují ze všech stran asfatové chodníky a přilehlé 

městské komunikace. Pozemek v ulici Kpt. Jaroše je rovinatý, ul. Lužánecká se mírně 
svažuje východním směrem. Hlavní vstup je z ulice třída Kpt. Jaroše. 
 

 Objekty jsou evidovány v Úst ředním seznamu kulturních památek pod rejst ř. 
č. 7852 a nachází se na území ochranného pásma m ěstské památkové rezervace 
Brno.  

 
Vlastníkem nemovitosti je Jihomoravský kraj. 
 

 
 
B.1.b Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
 

Řešené stavební úpravy nevyžadují územní rozhodnutí. 
 
 
 

B.1.c Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
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Jedná se pouze o návrh nových areálových zpevněných ploch. 
 
 
 

B.1.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

 
Nejsou žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

 
 
 
B.1.e  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Vzhledem k charakteru stavby není nutné vyjádření DOSS. 
 
 

 
B.1.f Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 

Při zpracování této PD byly respektovány stanoviska a závěry, které vyplývají z 
Inženýrsko geologického průzkumu - zpracovatel: BALUN geo s.r.o., Gromešova 3, 621 
00 Brno ze dne 11. 1. 2017. 

 
 
 

B.1.g Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 

Objekty konzervatoře jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek pod 
rejstř. č. 7852 a nachází se na území ochranného pásma městské památkové rezervace 
Brno. 
 
 
 
B.1.h Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
 
 
B.1.i Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
 

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Stávající odtokové poměry se 
navrženými stavebními úpravami nemění.  

  
 
 
B.1.j Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
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Asanace a demolice nejsou předpokládány. Budou prováděny pouze bourací práce 
stávajících zpevněných ploch uvnitř uzavřeného areálu konzervatoře. Kácení stávajících 
dřevin nebude prováděno, budou pouze upraveny řezem za účelem zlepšení vitality a 
dalšího zdárného vývoje na stanovišti. 
 
 
 
B.1.k Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  
 

Dotčené pozemky nejsou evidovány jako orná půda nebo les, nedochází k záboru 
zemědělského půdního fondu. 
 
 
 
B.1.l Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě  
 
Dopravní napojení:  
 

Dopravní napojení je z ulice Lužánecké, která je spojnicí mezi ulicemi Lidickou a 
Drobného. Vjezd do dvorní části areálu je možný stávajícím průjezdem z ulice Kpt. 
Jaroše, která navazuje na ulici Lužáneckou. Přístup pro pěší je po stávajících chodnících 
kolem objektu. Charakterem stavebních úprav se podmínky nemění. 

Stávající bezbariérový přístup do veřejnosti přístupných prostor se navrženými 
stavebními úpravami nemění. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
 

Je stávající. 
 
 
 
B.1.m Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice  
 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 
řešení. Časová vazba je dána termínem pro zahájení stavby požadovaným investorem po 
výběrovém řízení na dodavatele stavby. 
 
 
 
B.1.n Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  
 

Parcely ve vlastnictví Jihomoravského kraje s právem hospodaření se svěřeným 
majetkem Konzervatoř Brno: 
 
parcelní číslo: 3575, 3576 – zastavěná plocha a nádvoří 
katastrální území: Černá Pole 610771 
vlastník:              Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3 
    Veveří, 602 00 Brno 

 
parcelní číslo: 3577/1, 3577/2 – ostatní plocha 
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katastrální území: Černá Pole 610771 
vlastník:              Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3 
    Veveří, 602 00 Brno 

 
Sousední parcely: 
 
parcelní číslo: 3578 – zastavěná plocha a nádvoří 
katastrální území: Černá Pole 610771 
vlastník:              Dolfin Jarošova 41 s.r.o., Solniční 243/17 
 Brno-město, 602 00 Brno 
 
parcelní číslo: 3579/1, 3579/2 – ostatní plocha 
katastrální území: Černá Pole 610771 
vlastník:              Dolfin Jarošova 41 s.r.o., Solniční 243/17 
 Brno-město, 602 00 Brno 

 
 
 
B.1.o Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo  
 

Nejsou. 
 
 
 
B.2) CELKOVÝ POPIS STAVBY  
 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
B.2.1.a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí  
 

Předmětem této projektové dokumentace je návrh nových zpevněných ploch v části 
dvora areálu Konzervatoře Brno. Jedná se o prostor v rozsahu od stávajícího průjezdu, po 
spojovací chodbu a kolem dvorního objektu, až po víceúčelovou zpevněnou plochu, 
včetně nové vyrovnávací rampy. Součástí bude taktéž rekonstrukce stávající areálové 
jednotné kanalizace v rozsahu těchto řešených ploch a vegetační úpravy stávajících 
zatravněných ploch. 

V současné době povrch řešených zpevněných ploch tvoří nesourodá živičná vrstva 
doplněná lokálními dobetonávkami. Živičný povrch má taktéž stávající vyrovnávací rampa. 
Opěrné stěny této rampy jsou provedeny jako kombinace kámen-beton se srovnávací 
nabetonávkou v její horní části. 

Povrch nové zpevněné plochy od stávajícího průjezdu z ulice Kpt. Jaroše po 
spojovací chodbu, až po dvorní objekt, bude z velkoformátové betonové dlažby, stejného 
typu a rozměrů jako stávající dlažba směrem ke koncertnímu sálu. Zbývající řešené 
plochy budou mít nový živičný povrch. Nová vyrovnávací rampa bude mít betonový 
povrch. Opěrné stěny této rampy budou provedeny z pohledového betonu. Horní líc 
těchto stěn bude opatřen novým trubkovým zábradlím. 
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Bude provedena vegetační úprava zatravněných ploch a ozdravný řez stávajících 
dřevin na těchto plochách. 

V rozsahu nově řešených ploch od průjezdu po dvorní objekt bude taktéž vybourána 
stávající areálová jednotná kanalizace a nahrazena novou, včetně osazení nových 
kanalizačních šachet. U průjezdu se osadí nový liniový odvodňovací žlab. 

Ohraničení nových zpevněných a zatravněných ploch je řešeno pomocí 
chodníkových obrubníků do betonového lože. 

 
 

B.2.1.b) Účel užívání stavby 
 
Způsob užívání stavby se nemění. Projektová dokumentace řeší pouze návrh 

nových zpevněných ploch v uzavřeném areálu konzervatoře. 
 
 

B.2.1.c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
 

B.2.1.d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 
Nejsou žádné výjimky z technických požadavků na stavby ani bezbariérového 

užívání stavby. 
 
 

B.2.1.e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 
Vzhledem k charakteru stavby není nutné vyjádření DOSS. 
. 
 
 

B.2.1.f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 

Objekty konzervatoře jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek pod 
rejstř. č. 7852 a nachází se na území ochranného pásma městské památkové rezervace 
Brno. 
 
 
B.2.1.g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 
 

 Nová zpevněná plocha s betonovou dlažbou..................~145 m2 
 Nová zpevněná plocha s živičným povrchem..................~121 m2 

Nová nájezdová rampa......................................................~22 m2 

 
 
B.2.1.h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
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Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
 
B.2.1.i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 
 

Stavba bude provedena v 1 etapě. 

- zahájení stavby: předpoklad r. 2019 

- ukončení stavby:  předpoklad r. 2020 
 
 
B.2.1.j) Orientační náklady stavby 
 

Celková cena bude stanovena na základě výběrového řízení. 
 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Jedná se pouze o návrh nových 
zpevněných ploch v rámci areálu konzervatoře. 
 
 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Stávající bezbariérový přístup do veřejnosti přístupných prostor se navrženými 
stavebními úpravami nemění. 
 
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

• řídí se §15 Vyhlášky 268/2009 Sb. „o technických požadavcích na stavby“  
• dále změnami uvedenými Vyhláškou č.  20/2012 kterou se výše uvedená 

Vyhláška 268/2009 mění 

• Povrchy podlah budou realizovány tak, aby byly respektovány požadavky § 11 
a § 17 vyhl. 48, ČSN 74 4505 „Podlahy“,  ČSN 73 4130 „Schodiště a šikmé 
rampy“ a ČSN 74 4507 „Zkušební metody podlah“. 

• Prostor kolem technologických zařízení je dimenzován tak, aby vyhovoval 
bezpečnostním, provozním, montážním a údržbovým  nárokům. V provozu je 
nutno bezpodmínečně dodržet veškeré předpisy pro obsluhu strojních zařízení 
vydaných jejich výrobci. 
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• Pro technická zařízení v budově musí uživatel zpracovat provozní řád, ve 
kterém budou uvedeny pokyny pro  obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, 
zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 18 roků, způsobilý a 
musí mít kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení. 

• U vytápěcích zařízení musí být před uvedením do provozu provedeny zkoušky 
těsnosti, zkoušky dilatační a zkoušky topné dle  ČSN 06 0310.  

• Elektrická zařízení a rozvody budou realizovány v souladu s § 195 až 199 
vyhlášky 48. Z hlediska ochrany před úrazem  elektrickým proudem budou 
navrženy a zrealizovány v souladu s ČSN 33 2000 - 4 - 41. 

• Základní ochrana: samočinné odpojení v síti TN-C-S 

• Zvýšená ochrana: proudovým chráničem 

• Souč. dokumentace je protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3. 

• K elektrickým zařízením a rozvodům provede montážní organizace výchozí 
revizi dle  ČSN 33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 1500. 

 
 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
B.2.6.a) Stavební řešení 
 
SO 001 – Konzervatoř Brno – stavební úpravy dvora  
 

Předmětem této projektové dokumentace je návrh nových zpevněných areálových 
ploch, včetně nové vyrovnávací rampy a vegetační úpravy stávajících zatravněných ploch. 
Součástí bude taktéž rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v rozsahu těchto 
řešených ploch. 

 
 

B.2.6.b) Konstrukční a materiálové řešení 
 

Konstrukce nových opěrných stěn vyrovnávací rampy bude z prostého betonu 
vyztuženého svařovanou sítí. Viditelné části těchto opěrných stěn budou provedeny 
z pohledového betonu. Horní líc stěn bude opatřen novým trubkovým zábradlím. 

Povrch nové zpevněné plochy od stávajícího průjezdu z ulice Kpt. Jaroše po 
spojovací chodbu, až po dvorní objekt, bude z velkoformátové betonové dlažby, stejného 
typu a rozměrů jako stávající dlažba směrem ke koncertnímu sálu. Zbývající řešené 
plochy budou mít nový živičný povrch. Nová vyrovnávací rampa bude mít betonový 
povrch.  

Všechny nové betonové konstrukce budou opatřeny transparentním 
hydrofobizačním nátěrem. 

 
 

B.2.6.c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Jedná se pouze o návrh nových 

zpevněných ploch v rámci areálu konzervatoře. 
 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
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B.2.7.a) Technické řešení 
 
 
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 
 
Stávající stav 
 

Stávající jednotná kanalizace, vedená pravděpodobně středem dvora, je betonová 
nevhodná. Půdorysné vedení ani niveleta potrubí není známa. Stávající šachta před 
průjezdem je s otevřenou kynetou a s mříží pro odvedení dešťových vod místo poklopu, 
bez sifonu.  
 
Nový stav 
 

Je navrženo položit místo stávajícího betonového potrubí nové potrubí DN 200 
z PVC SN 8 v délce 22,5 m se dvěma revizními plastovými šachtami. Nahradit potrubí 
mezi novou šachtou RŠ1 a stávající ponechanou šachtou potrubím DN 150 v délce 2,2 m. 
Položit nové potrubí od stávajícího dešťového odpadu DN 150 s délkou 2,75 m a nové 
potrubí DN 150 s délkou 1,5 m, které napojí navržený liniový žlab. 

Součástí návrhu je demontáž stávajícího potrubí, které se nahradí novým, demontáž 
stávající šachty, která je v místě plánované RŠ1, osazení dvou nových plastových šachet, 
jedna DN 400, druhá DN 600 s litinovými poklopy s nosností min 3,5 t a výměna poklopu 
na stávající ponechané šachtě. Velikost poklopu 0,75x0,50 m včetně rámu.  

Osadí se také nový lapač splavenin DN 150, do kterého se napojí stávající střešní 
svod. V nejnižším místě dvora se osadí nový liniový žlab světlé šířky 150 mm s délkou 
3,5m. Součástí liniového žlabu bude odtoková vpust, na odpadu se osadí sifon. Odpadní 
potrubí se napojí do revizní šachty RŠ1. 

Niveleta ani poloha stávajících kanalizací není známa. Známa je niveleta šachty 
RŠ1, která  bude mít dno na stejné úrovni jako je stávající dno rušené šachty a to je -1,8 
m pod terénem. Hloubky výkopů se budou provádět dle nivelety stávajícího rušeného 
potrubí.  
 
Materiál kanalizace a uložení potrubí 
 

Je navrženo provést novou kanalizaci z plastového potrubí PVC-KG SN 8 v profilu 
DN 150 - DN 200. Potrubí se položí do paženého výkopu na pískové lože v.100 mm 
s obsypem potrubí do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp výkopu se provede 
hutněným recyklátem do úrovně pláně pod novým zpevněným povrchem. Nový povrh 
bude z betonové dlažby. Veškerý vykopaný materiál se odveze na skládku. 
 
 
SILNOPROUDÉ ROZVODY 
 
Popis řešení 
 

Předmětem řešení projektu je návrh uzemnění stávajících svodů bleskosvodu na 
objektech Konzervatoře Brno provedené v rámci stavebních úprav dvora. 

Uzemnění svodů na objektu do ul. Kpt. Jaroše je navrženo páskou FeZn 30x4 mm 
uloženou v rýze 35x80 cm. Uzemnění bude propojeno se stávajícím uzemněním a po 
změření odporu uzemnění (Rz ≤ 10 Ω) případně doplněno zemnícími tyčemi ZT2,0.  

Uzemnění svodů u dvorního objektu (vzhledem k jeho předpokládané demolici) 
bude přeměřeno (Rz ≤ 10 Ω) a případně doplněno zemnícími tyčemi ZT2,0. Spoje 
provedené v zemi budou izolovány např. proti korozi obalením jutou a zalitím asfaltem. 
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V rámci stavebních úprav dvora bude provedena demontáž stávajícího nefunkčního 
svítidla osazeného na boční stěně průjezdu. 

Před zahájením výkopových prací a zarážením zemnicích tyčí zástupce investora 
zajistí vytýčení všech podzemních zařízení nacházející se v trase výkopových prací. 
V případě kolize bude trasa uzemňovacích vedení upravena. 
 
Bezpečnost práce 
 

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací dle ČSN 331500. Další 
periodické revize provede provozovatel ve stanovených ČSN 33 2000-6-6 a po každé 
opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení. 

Montáž zařízení, jeho údržbu a obsluhu mohou provádět osoby, které úspěšně 
složily zkoušku z dle vyhl. 50/78 Sb.: 

ş3 : pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí IP20 a vyšším 
ş5 : pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí IP1x a menším, práce na el 

zařízeních 
Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, 

protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu 
hlášení závad na svěřeném zařízení. 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodržena všechna 
bezpečnostní opatření stanovená platnými ČSN a vyhláškami.  
 
 
B.2.7.b) Výčet technických a technologických zařízení 
 

Stavba je členěna na následující stavební a inženýrské objekty. 
 
Stavební objekty 
 
SO 001 – Konzervatoř Brno – stavební úpravy dvora 

  
D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 
D.1.4 – Technika prostředí staveb 
        D.1.4.5 -    Zařízení zdravotně technických instalací 
        D.1.4.7 -    Silnoproudé rozvody 

 
Inženýrské objekty 
 
IO 001 – Sadové úpravy 
 
 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – 
vibrace, hluk, prašnost apod. 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
 
 
B.3) PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

 
 

B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Napojení objektu na inženýrské sítě zůstane stávající. Při realizaci stavby budou 

respektována ochranná pásma inženýrských sítí, které se nachází v bezprostředním okolí 
objektu. 

 
 
 

B.3.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou stávající. 
 
 
 
B.4) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
 
B.4.a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 

Dopravní napojení je z ulice Lužánecké, která je spojnicí mezi ulicemi Lidickou a 
Drobného. Vjezd do dvorní části areálu je možný stávajícím průjezdem z ulice Kpt. 
Jaroše, která navazuje na ulici Lužáneckou. Přístup pro pěší je po stávajících chodnících 
kolem objektu. 

Stávající bezbariérový přístup do veřejnosti přístupných prostor se navrženými 
stavebními úpravami nemění. 
 
 
 
B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu se navrženými stavebními úpravami 
nezmění. 
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B.4.c) Doprava v klidu 
 

Předmětnou stavbou nevytváříme žádná nová pracovní místa, která by vyžadovala 
nová parkovací stání. 
 
 
 
B.4.d) Pěší a cyklistické stezky 
 

Navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající pěší nebo cyklistické stezky.  
 
 
 
B.5) ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
 
 
B.5.a) Terénní úpravy 
 

V návaznosti na stavební úpravy zpevněných ploch dvora budou taktéž provedeny 
vegetační úpravy navazujících zatravněných ploch. 
 
 
 
B.5.b) Použité vegetační prvky 
 

Na řešené ploše jsou navrženy záhony půdopokryvných rostlin rodů Vinca a Geranium, 
s nízkými nároky na údržbu. Stávající dřeviny budou upraveny řezem za účelem zlepšení vitality a 
dalšího zdárného vývoje na stanovišti. Geranium bude sazeno ve větších skupinách min. 15-20 ks, 
do míst mimo koruny stromů (část u plotu, prostor mezi stromy atd.), aby byl umožněn 
bezproblémový přístup ke dřevinám bez poškození trvalek. Vhodnou variantou pro použití je 
například Geranium cantabrigiense, které bude tvořit pouze nižší zapojený porost.  

Ponechat na stávajícím stanovišti lze Hedera helix, která se vyskytuje v západní stinné části 
upravovaného prostoru a patří ke vhodným rostlinám pro daný typ použití.  
 
 
 
B.5.c) Biotechnická opatření 
 

Biotechnická a protikorozní či revitalizační opatření není nutné v rozsahu dotčené 
stavby provádět. 
 
 
 
B.6) POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU  
 
 
B.6.a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Emise škodlivin do ovzduší 
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Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 
Nepříznivé účinky hluku a vibrací 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

Ochrana vod 
 

Žádné nové zdroje ovlivňující kvalitu podzemních vod nejsou 
 

Odpady 
 

Hospodaření s jednotlivými odpady bude podléhat stávajícím předpisům 
uplatňovaným v městě Brně a bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. 
především ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami 
Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. Č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.  
 

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stan ovenými zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech. Veškeré vzniklé odpady bu dou p ředány osob ě 
oprávn ěné k p řevzetí odpad ů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.  

 
Ochrana půdy 
 

Stávající pozemek není veden jako ZPF.  
 
 
 
B.6.b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 

Stavba svým charakterem nenaruší ekologické funkce a vazby v krajině a nebude 
mít negativní dopad na rostliny a živočichy. 
 
 
 
B.6.c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

V místě stavby se nenachází soustava chráněných území Natura 2000. 
 
 
 
B.6. d Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího zřízení nebo stanoviska 
EIA 
 

Vzhledem k rozsahu a charakteru provozu stavby není nutné posouzení stavby 
z hlediska EIA. Nebude mít negativní dopad na veřejné zdraví, rostliny a 
živočichy, ekosystémy, půdu, ovzduší, ale ani na kulturní památky, přírodní zdroje nebo 
majetek. 
 
 
 
B.6.e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
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Z pohledu vlivu na životní prostředí a jeho ochranu nejsou stanovena žádná 

ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
 
 
B.7) OCHRANA OBYVATELSTVA  
 

Ochrana obyvatelstva bude během stavby zabezpečena oplocením se zákazem 
vstupu nepovolaných osob, případně dalším bezpečnostním značením. 
 
 
 
B.8) ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 
 
B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Zařízení staveniště a využití objektů pro ZS 
 
• Sociální a provozní zařízení staveniště 

 
Z důvodů omezeného prostoru a příjezdu do dvora není uvažováno s realizací 

zařízení staveniště formou buněk a větších ploch pro skladování. Po dohodě s investorem 
a zhotovitelem budou šatny pro pracovníky stavby, WC a provozní zařízení staveniště 
(kancelář) situovány do vyhrazených vnitřních prostor dvorního objektu, případně i jiné 
budovy v areálu. 

Prostor hlavního staveniště je vymezen řešenými plochami v rozsahu od stávajícího 
průjezdu po spojovací chodbu a kolem dvorního objektu až po víceúčelovou zpevněnou 
plochu, včetně nové vyrovnávací rampy. Šířka stávajícího průjezdu do dvora z ulice Kpt. 
Jaroše je cca 2,3 m, výška cca 3,5 m.  

Prostor dvora je rozdělený otevřeným spojovacím krčkem. Tento krček slouží k 
propojení hlavní budovy konzervatoře s dvorním objektem.  

 
Zhotovitel stavby zajistí (v pr ůběhu výstavby) bezpe čný pr ůchod osob z hlavní 

budovy konzervato ře do dvorního objektu . Zhotovitel stavby ve spolupráci 
s uživatelem vypracuje podrobný provozní řád, ve kterém bude detailn ě popsán 
způsob pohybu zam ěstnanc ů a student ů během stavby. Zhotovitel stavby zajistí po 
linii dvorního spojovacího kr čku osazení oplocení pro zamezení vstupu 
nepovolaných osob na staveništ ě do prostoru dvora. 

 
Dočasně mohou být taktéž pro zařízení staveniště využity prostory stávajících 

bouraných zpevněných plochy ve dvoře. Tyto plochy budou následně v rámci stavebních 
prací provedeny nově. Stavební dvůr bude obsahovat potřebný rozsah provozního, 
sociálního a skladového zařízení, které bude sloužit po celou dobu výstavby.  

Povrch částí stávajících zpevněných nebo zatravněných ploch, užívaných pro 
zařízení staveniště, bude po dobu stavby vhodným způsobem ochráněn. Z důvodu 
omezených rozměrů stávajícího průjezdu do dvora bude ochrana provedena položením 
ocelových plechů tl. min. 20 mm. Stejným způsobem bude provedena taktéž ochrana 
podlahy průjezdu. V rámci zařízení staveniště bude provedena ochrana stávajících stromů 
např.obedněním kmene. 

Situování zařízení staveniště musí být řešeno tak, aby nebyl žádným způsobem 
omezen vstup osob do jednotlivých objektů konzervatoře. 
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Vzhledem k omezeným rozměrům průjezdu není možné do prostoru dvora umístit 
skladové kontejnery. Stavební nářadí a materiál budou proto skladovány v investorem 
vyhrazených prostorách dvorního objektu. Sypké materiály a stavební hmoty budou 
uskladněny na vyhrazených plochách. Možné skladové plochy jsou znázorněny na 
situačním výkrese zařízení staveniště. Jejich přesné umístění bude určeno zhotovitelem 
stavby. 

Dodavatel stavby si s vlastníkem a uživatelem dojedná omezení pohybu osob 
v bezprostřední blízkosti dotčeného prostoru po celou dobu realizace díla. Dodavatel musí 
provést taková opatření, aby probíhající stavební činností nedošlo k ohrožení osob. 

Příjezd k objektu je z ulice Lužánecké, která je spojnicí mezi ulicemi Lidickou a 
Drobného. Vjezd do dvorní části areálu je možný stávajícím průjezdem z ulice Kpt. 
Jaroše. Zhotovitel stavby si (před zahájením stavebních prací) projedná trasu příjezdu 
nákladních vozidel na staveniště s příslušným odborem dopravy s ohledem na jejich 
hmotnost a přípustné zatížení komunikací využívaných v rámci zařízení staveniště. 
 
• Seznam společného zařízení staveniště  

 
 neprůhledné ohrazení v místě spojovací chodby výšky min. 2m 
 sociální a provozní zařízení staveniště (budou využity investorem vyčleněné   
 prostory ve dvorním objektu) 
 rozvod NN a vody po staveništi vč. staveništních rozvaděčů 
 mobilní WC 

 
Návrh typu  stavebních mechanizmů: 
 - nákladní auta povolené tonáže 
 - doporučený dopravní prostředek pro staveništní odpad je kontejnerový systém  
         dopravy 
 - pro dopravu betonové směsi od autodomíchávače bude použito automobilové  
   čerpadlo na beton 
 - míchací centrum 
 - svářečka 
 - okružní pila 

- sbíjecí a vrtací kladiva  
- malá stavební mechanizace 

 
Použití dopravních a montážních mechanismů je limitováno povolenou tonáží 

nákladních vozidel a rozměry stávajícího průjezdu do dvora. 
Dodavatel si musí projednat povolení vjezdu nákladních vozidel s ohledem na jejich 

hmotnost a přípustné zatížení komunikací využívaných v rámci zařízení staveniště. 
Způsob užívání, údržba a likvidace zařízení staveniště bude předmětem uzavření 

smlouvy o zařízení staveniště mezi investorem a dodavatelem a jeho jednotlivými 
subdodavateli. Zařízení staveniště včetně odběrných míst a dopravních tras bude 
upřesněno a dohodnuto s dodavatelem. 

Po ukončení výstavby budou všechny plochy používané pro dopravu a zařízení 
staveniště uvedeny do původního stavu dle požadavků jejich správce. 

Stavba je charakterizovaná jedním staveništěm, kde musí být zajištěn zdroj vody a 
elektrické energie. Napojení staveniště na rozvod vody a el. energie bude ze stávajících 
rozvodů v objektu. Spotřeba těchto médií pro stavbu bude samostatně měřena a hrazena 
zhotovitelem stavby. 
 
Předpokládaný počet pracovníků 

 
Počet osob na staveništi:  průměrný počet ~3 - 5 pracovníků 
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B.8.b) Odvodnění staveniště 
 

Zpevněné plochy, na kterých bude umístěno zařízení staveniště jsou odvodněny do 
uličních a dvorních vpustí.  

Při výstavbě však nesmí dojít ke zhoršení fyzikálně-mechanických vlastnosti zemin 
na staveništi. Zároveň musí byt respektovány příslušné vodohospodářské a ekologické 
předpisy i pro území v okolí staveniště.  

V případě, že dojde k úniku látek ohrožujících kvalitu vod, je nutno ihned zahájit 
opatření k omezení rozsahu havárie (použít Vapex nebo jiné sorpční materiály a 
neprodleně uložit a zabezpečit uniklý materiál). 
 
 
 
B.8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Příjezd na staveniště je z ulice Lužánecké, která je spojnicí mezi ulicemi Lidickou a 
Drobného. Vjezd do dvorní části areálu je možný stávajícím průjezdem (šířky cca 2,3 m a 
výšky cca 3,5 m) z ulice Kpt. Jaroše, která navazuje na ulici Lužáneckou. Zhotovitel 
stavby si (před zahájením stavebních prací) projedná trasu příjezdu nákladních vozidel na 
staveniště s příslušným odborem dopravy s ohledem na jejich hmotnost a přípustné 
zatížení komunikací využívaných v rámci zařízení staveniště. 
 
 
 
B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Hluk 
 

Hluk ze stavební činnosti nesmí přesáhnout hodnoty: 
 

- v době od 700 do 2100 hod Laeq= 60dB 
- v době od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200 hod Laeq= 50dB 
- v době od 2200 do 600 hod Laeq= 40dB 

 
Využívána bude mechanizace s nízkou hlučností, hlučné práce budou omezeny po 

22 hodině, zamezeno bude běhu strojů naprázdno zvláště se spalovacími motory. 
 

Čistota při provádění stavby 
 

Stavba bude vybavena vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem, tak 
aby nedocházelo k jakémukoliv znečištění komunikací (§23 odst.3 z.č.361/2000Sb. 
v platném znění). 

V případě jejich znečištění provede stavba neprodleně jejich očištění. Staveniště 
bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Výstavbou nedojde k záboru 
zemědělského ani lesního půdního fondu 

 
Prašnost  
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Zamezení prašnosti bude provedeno kropením suti. 
 
 
 
B.8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
 

Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební 
činnosti na životní prostředí. Výstavbou nedojde k záboru zemědělského ani lesního 
půdního fondu.  

Asanace a demolice nejsou předpokládány. Budou prováděny pouze bourací práce 
stávajících zpevněných ploch uvnitř uzavřeného areálu konzervatoře. Kácení stávajících 
dřevin nebude prováděno, budou pouze upraveny řezem za účelem zlepšení vitality a 
dalšího zdárného vývoje na stanovišti. 
 
Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření  

 
- Při znečištění vnitřní či veřejné komunikace, provede stavba neprodleně její 

očištění. 
- Zamezení prašnosti kropením suti 
- Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého hlavního a 

vedlejšího staveniště a stavbou používaných vnitro-areálových a veřejných 
komunikací. 

- Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, 
opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. 

- Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
- Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. 

V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. 
- Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 

škodlivin ve výfukových plynech. 
- Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
- Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 

vlhčení, snížení rychlosti apod.). 
- Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním. 

Omezí pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
- Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí 

aut. 
- U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních 

prostředků a strojů. 
- Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní. 
- Udržovat pořádek na staveništi.  
- Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa.  
- Zamezí znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 
- K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře 

chránit stávající zeleň. 
- Odvoz materiálu z bouracích a ostatních prací zajistí v souladu s platnými předpisy 

odborná firma. 
 
 
 
B.8.f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
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Plochy, na kterých bude situováno zařízení staveniště jsou na parcelách ve 
vlastnictví Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje s právem hospodaření se 
svěřeným majetkem Konzervatoř Brno. 
 
 
 
B.8.g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 

Stávající bezbariérové obchozí trasy nebudou plánovanou rekonstrukcí dotčeny.  
 
 
 
B.8.h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
 
Obecné zásady 

 
Likvidace jednotlivých odpadů vychází z Nařízení ES č. 1774/2002 a ze zákona o 

odpadech č. 185/2001 Sb. Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně. 
 
Způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby: 

 
Ve fázi realizace stavby bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědná firma 

provádějící výstavbu. Odpady budou vznikat především při stavebních pracích, případně 
při úpravách dotčených ploch.  

Ukládání odpadů před jejich likvidací bude na vyčleněném místě. Na staveniště 
budou umístěny kontejnery (resp. sběrné nádoby) pro shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny 
druhem odpadů, který je určen pro shromažďování.  

Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních prací doklady o předání stavebních 
odpadů oprávněné osobě provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních 
odpadů. 

Vybraný přehled stavebních a demoličních odpadů tř.17 (dle příl.č.1 vyhlášky MŽP 
381/2001 Sb, ve znění vyhl. Č.503/2004 Sb) 

Odpady ze stavebních prací budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a 
předávány k likvidaci. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukládány ani 
skladovány s výjimkou doby nezbytně nutné pro nakládku a odvoz. Likvidaci odpadů bude 
provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné 
oprávnění. 
 
Technologický postup shromažďování a vážení odpadů 

 
Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstranění odpadu, odděleně 

podle druhů zaevidovány do evidence odpadů. 
V případě potřeby budou uloženy do příslušných shromažďovacích nádob a po 

dopravení do zařízení k odstranění nebo využití odpadu bude zjištěna na váze jejich 
celková čistá hmotnost a dokladována vážním lístkem. 
 
Opatření pro případ havárie 

 
Havárie, týkající se vzniku požáru, je nezbytné bezodkladně oznámit požárnímu 

technikovi firmy odpovědné za výstavbu. Povinností firmy odpovědné za výstavbu je řídit 
se požárním řádem a požárními směrnicemi.  
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Ve všech případech platí zásada, že ten, kdo havárii zavinil, nebo jako první zjistil, 
je povinen učinit výše uvedená opatření a uvědomit o této skutečnosti: 
- osobu odpovědnou za odpadové hospodářství ve firmě odpovědné za výstavbu 
- požární útvar 
- příslušný úřad RŽP 
 
Doprava odpadu 

 
Při přepravě a odstraňování odpadu je nezbytné postupovat podle zákona č. 

185/2001 Sb., v platném znění, dále podle obecně závazné vyhlášky č. 14/2007, která 
stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. Toto nakládání 
nesmí být v rozporu s programem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje a 
města Brna. 
 
Sběrné nádoby 

 
Žádné ze vzniklých odpadů nebudou ukládány do velkoobjemových ani jiných 

kontejnerů, zajišťovaných městem pro potřeby obyvatel. 
 Na staveništi budou umístěny sběrné nádoby (např. kontejnery) pro 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů (kromě odpadů, jež budou odváženy přímo z 
místa vzniku), a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny 
druhy odpadů, pro které je určen pro shromažďování.  

Správný chod odpadového hospodářství zabezpečuje firma odpovědná za výstavbu. 
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se 
zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. V rámci péče o 
životní prostředí je nutno také dodržovat zákon č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody 
a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech.  

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům 
uplatňovaným v městě Brně a bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. 
především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími 
vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. Č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.  
 
Kategorizace a katalog odpadů: 

 
 Vybraný přehled stavebních a demoličních odpadů dle skupiny katalogu dopadů 
vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
 

Název odpadu Katalogové 
číslo 

Kategorie; 
množství 
tun (t) 
 

Způsob nakládání 
s odpadem 

Beton (železobeton) 17 01 01 O; 3 t recyklace nebo 
skládka 

Směsi nebo oddelené frakce betonu, cihel a 
keram. výrobků 

17 01 07 O; 1 t skládka 

Dřevo 17 02 01 O; 0,5 t spalovna nebo 
skládka 

Železo a ocel 17 04 05 O; 1 t recyklace 

Směsné kovy 17 04 07 O; 0,1 t recyklace 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N; 0,3 t skládka NO 
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Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet 17 04 10 N; 0,1 t skládka NO 

Kabely ostatní 17 04 11 O; 0,05 t recyklace 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O; 0,1 t skládka 

Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 O; 2 t skládka 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O; 0,2 t recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 O; 0,05 t recyklace 

Dřevěné obaly 15 01 03 O; 0,5 t spalovna 

Směsné obaly 15 01 06 O; 0,2 t recyklace nebo 
skládka 

Absorční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy 

15 02 O; 0,05 t spalovna NO 

Směsný komunální odpad (odpad podobný 
komunálnímu) 

20 03 01 O; 0,3 t spalovna KO 
nebo skládka 

 
 S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami sta novenými zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech. Veškeré vzniklé odpady bu dou p ředány osob ě 
oprávn ěné k p řevzetí odpad ů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.  
 
Nebezpečné odpady 

 
Nebezpečné odpady se nepředpokládají.  

 
Pokud se na staveništi nebezpečné odpady objeví:  
Je proto nezbytné, aby k manipulaci s t ěmito materiály (v četně jejich odvozu a 

likvidace) byla pov ěřena autorizovaná firma, která má oprávn ění k nakládání s 
nebezpečnými odpady.  

Dle novely zákona o odpadech je možné tento odpad ukládat i na skládkách 
ostatního odpadu za podmínek stanovených vyhláškou. Zbavení se tohoto nebezpečného 
odpadu zajistí specializovaná firmu, která ho převeze na skládku odpadu, která má 
souhlas příslušného krajského úřadu k odstraňování tohoto druhu odpadu.  

Při pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady z nich je nutné postupovat ve 
smyslu § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Při nakládání s odpady 
azbestu a s odpady, které odpad obsahují, je nutné respektovat povinnosti uvedené v § 
35 zákona o odpadech. Specifické podmínky z hlediska ochrany zdraví při práci s 
azbestem a jiných pracích, které mohou být zdrojem expozice azbestu, jsou stanoveny 
v NV 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
 
 
 
B.8.i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
 

Po vybourání stávajících zpevněných ploch bude následně proveden výkop zeminy 
pro skladbu nových zpevněných ploch a opěrných stěn vyrovnávací rampy. Vytěžená 
zemina bude odvezena. 

Ze zatravněných ploch bude sejmut travní drn do hloubky max. 10 cm a odvezen. 
Plochy budou následně doplněny o vylepšující látky a to kompost a půdní kondicionér 
s hydroabsorbenty. 
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B.8.j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Zhotovitel je povinen provádět tato opatření: 
 

- Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého hlavního a 
vedlejšího staveniště a stavbou používaných vnitroareálových a veřejných 
komunikací. 

- Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, 
opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. 

- Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
- Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních 

prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. 
- Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 

škodlivin ve výfukových plynech. 
- Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
- Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 

vlhčení, snížení rychlosti apod.). 
- Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) 

s odvodněním. Omezí pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
- Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické 

mytí aut. 
- U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních 

prostředků a strojů. 
- Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní. 
- Udržovat pořádek na staveništi.  
- Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa.  
- Zamezí znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 
- K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné 

míře chránit stávající zeleň. 
- Odvoz materiálu z bouracích a ostatních prací zajistí v souladu s platnými 

předpisy odborná firma. 
 
 
 
B.8.k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Při zpracování bylo dbáno na to, aby jeho ustanovení byla v souladu s ustanoveními 
následujících obecně platných  bezpečnostních předpisů zásadního významu. 

 
- zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce   
-  zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                
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- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a  používání strojů a technických zařízení 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci 
v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 

- nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  

 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen 

s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí 
být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je 
pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro 
určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu 
řádně osvětlena.  

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. 
Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a 
staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a 
požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být 
zajištěno jejich příp.označení nebo vypnutí a zastavení. 

 
Zákon č. 309/2006 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává příslušné 
předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další 
požadavky BOZP.  

Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní 
prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a 
požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). 

 
Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízeních při 

stavebních pracích a stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací 
s nimi souvisejících. 

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce 
(dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 

V další části zákona jsou požadavky na  organizaci práce  a pracovní postupy  
(§5), bezpečnostní zna čky a signály  (§6) a rizikové faktory  pracovních podmínek a 
kontrolovaná pásma  (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za společné 
vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu.  

Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a části  
bouracích prací a 362/2005 část při pracích ve výškách. Mimo základní požadavky 
obsažené v §2 až 7 najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim budou vydány bližší 
požadavky prováděcím právním předpisem. 
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Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet 

požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. 
vyhrazených technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. 
kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.)  

 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se 
postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.  

 
Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před 
zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích reagovat na skutečný stav a 
podstatné změny během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) 

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro 
konkrétní stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich 
zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. Cílem plánu BOZP je zejména 
upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození a 
ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi seznámit všechny účastníky stavby. Na 
stavbě stanovit základní podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a životního prostředí. A dále po celé období realizace projektu 
minimalizace následujících událostí:  

 
- havárie způsobující zranění osob;  
- smrtelný úraz;  
- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;  
- havárie způsobující škody na zařízení;  
- časové ztráty v důsledku havárií;  
- škody na životním prostředí;  
- požár.  

 
Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni 
zdraví viz příloha č.5 k NV 591/2006 Sb.  

Dále plán obsahuje povinnosti zadavatele stavebních prací; povinnosti koordinátora 
BOZP; povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik; odpovědnosti a 
pravomoci na úseku BOZP; zajištění BOZP na staveništi; požadavky na zajištění, vstupu 
a ostrahy staveniště; rizika a rizikové činnosti na stavbě; zakázané činnosti; provádění 
školení BOZP; způsob řešení pracovních úrazů a zajištění první pomoci; požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; hygienické 
požadavky na pracoviště; požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost a další 
požadavky a zásady BOZP.  

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její 
dodavatele a zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. Tímto 
plánem jsou povinni se řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby 
nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím 
zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti a podílejí se na realizaci stavby. Každý 
pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, 
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musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je 
povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v 
rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich 
znalosti.  

Aktualizace plánu musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným 
změnám během realizace stavby, jak je dáno zákonem č.309/2006 Sb. S jednotlivými 
změnami (aktualizacemi plánu BOZP budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně 
seznamováni bez zbytečného prodlení).  

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti 
práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní 
předpisy, které upravují danou oblast. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní 
předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a 
rizikům konkrétní stavby. 

V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce 
obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, 
návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.  

Zadavatel stavby určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.  

 
Zadavatel stavby zajistí, aby p řed zahájením prací na staveništi byl 

vypracován plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi tak, aby pln ě 
vyhovoval pot řebám zajišt ění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je 
nutné uvést pot řebná opat ření z hlediska časové pot řeby i zp ůsobu provedení. 

 
Pracovníci, kteří jednotlivé stavební procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní 

způsobilost. Musí být také řádně poučeni z hlediska BOZP, vybaveni odpovídajícím 
nářadím a osobními ochrannými pomůckami podle charakteru jednotlivých prací a musí 
důsledně dodržovat zpracované technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. 
 
Péče o pracující  
 

Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním 
hygienickým předpisům a směrnicím. 

Lékařská péče bude zajištěna v jednotlivých zdravotních zařízeních u smluvních 
lékařů zaměstnanců. 

 
V rámci péče o pracující budou dodržovány: 
 

- Zákon péče ozdraví, zákon proti znečištění ovzduší, vládní nařízení o jedech, 
vyhláška MZD ČR o hluku a vibraci, směrnice o pracovním prostředí, metodické opatření 
o měření škodlivin a další. 
 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
 

- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na 
jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro 
bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze 
tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

- Zaměstnavatel uvedený je povinen dodržovat další požadavky kladené na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, 
jimiž jsou: 

- Udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
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- Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
- Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru 

pro příchod a  pohyb fyzických osob, výrobních a  pracovních prostředků a 
zařízení, 

- Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
- Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
- Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

- Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce 
na staveništi, 

- Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, 
přípravků a materiálů, 

- Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
- Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
- Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 
- Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
- Zajištění spolupráce s jinými osobami, 
- Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti, 
- Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 

staveništi, které mu bylo předáno 
 
 
Požární ochrana během výstavby 
 

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany 
dosud nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v 
oblasti požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení 
této vyhlášky platí, že všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována o 
požární ochraně.  

Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a 
bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se 
předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení a pod.) 

Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé 
dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti. 

Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle 
ČSN 73 0802 a ČSN 73 0873 a dalších). Při výstavbě budou dodržovány tyto základní 
podmínky: 
- zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 
- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 
- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. 

Staveniště je navrženo vybavit 4 ks práškovými hasícími přístroji. (1 ks bude 
umístěn v prostoru zařízení staveniště, 1 ks v blízkosti umístěných hlavních staveništních 
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rozvaděčů, 2 ks budou uloženy ve skladu a budou vydávány při provádění prací, u kterých 
hrozí nebezpečí vzniku požáru (např. svařování, řezání). 
 
 
 
B.8.l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Stavba bude zabezpečena ohrazením dotčených prostor proti vstupu nepovolaných 
osob, případně dalším bezpečnostním značením. Pohyb ZTP osob nebude stavebními 
pracemi omezen. 
 
 
 
B.8.m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

Příjezd na staveniště je z ulice Lužánecké, která je spojnicí mezi ulicemi Lidickou a 
Drobného. Vjezd do dvorní části areálu je možný stávajícím průjezdem (šířky cca 2,3 m a 
výšky cca 3,5 m) z ulice Kpt. Jaroše, která navazuje na ulici Lužáneckou. Zhotovitel 
stavby si (před zahájením stavebních prací) projedná trasu příjezdu nákladních vozidel na 
staveniště s příslušným odborem dopravy s ohledem na jejich hmotnost a přípustné 
zatížení komunikací využívaných v rámci zařízení staveniště. 
 
 
 
B.8.n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 

Při provád ění stavby je nutno respektovat stávající provoz v o bjektu a 
stávající požární únikové trasy ve stavbou dot čených prostorách! 

Dodavatel předloží (po konzultaci s uživatelem a provozovatelem) před zahájením 
prací podrobný technologický postup způsobu provádění. Dodavatel zajistí, aby 
probíhající stavební činností byl co nejméně narušen provoz v budově a nedošlo 
k ohrožení osob. Místo, kde budou probíhat stavební práce, musí být prachotěsně 
odděleno od okolních prostor v objektu. 
 

Dodavatel stavby zajistí: 
 

• v rozsahu spojovací chodby ve dvoře neprůhledné ohrazení staveniště výšky min. 
2,0 m s pevným kotvením do podstavců z důvodů bezpečnosti osob proti vlivům 
stavby a ochrany majetku. Oplocení bude provedeno neprůhledné z vlnitého 
plechu nebo plotových dílců. Oplocení bude při dopravě materiálů možno 
přesunout. Prostor staveniště bude označen tabulkami velikosti 50x50cm 
s upozorněním – STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM 

 
• zhotovitel stavby ve spolupráci s uživatelem vypracuje podrobný provozní řád, ve 

kterém bude detailně popsán způsob pohybu zaměstnanců a studentů během 
stavby 

 
• před zahájením stavby zajistí pasport (fotodokumentaci) okolních prostor a budov 

 
 
B.8.o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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Dodavatel stavby, po dohod ě s uživatelem a provozovatelem, vypracuje 
podrobný harmonogram postupu výstavby, který p ředloží ke schválení TDI. 
 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 
 

- zahájení stavby : předpoklad r. 2019 
- ukončení stavby : předpoklad r. 2020 

 
Jedná se pouze o časový předpoklad. Přesné termíny zahájení a dokončení stavby 

včetně rozhodujících termínů výstavby budou určeny investorem a zohledněny v 
harmonogramu výstavby dodavatele. 
 
 
 
B.9) CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 
 
 
 
 
V Brně: červenec 2019 
 
 
Vypracoval: Ing. Miroslav Srnec a kol.  
 PROJECT building s.r.o.  
 Erbenova 375/8, 602 00 Brno 


