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.. . L//am/prah/ídky mostů v roce 2020 - cesh/iis/rovstyí Zno/íno a Lechovice" í" Číslo smlouvy objednatele, á?" Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo
Hlavní prohlídky mostů v roce 2020

— cestmistrovství Znojmo a Lechovice

Objednatel

Správa a údržba silnie Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 58L
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. Ztl. Pí' 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

A

Zhotovitel

DIVYP, spoL s,r.o

sídlem Hlavní 156/80 ,Brno 624 00 IČO: 15546101
zapsaná v OR u Krajského soudu v Braě, sp. zn. C 974
zastoupen

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v p]atl)éln znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

T. Předmět SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. l této
smlouvy.

2. Zhotovitel proh|ašuie, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickýni
pokynem MDS Opi'ávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací ( MD - 130/2016 - 120 -
TN/8 ze dm 22.11.2016).

3. Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je kopie oprávnčni k výkonu
prohlídek mostů pozemních komuíúkací je přílohou č. 2 této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy a železniční
dopravní cesty musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy
a železniční dopravní cesty, státní organizace - (např. M.-02).

IL PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

l. Rozsah prohlídek mostů a yyhoduocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů
je stanoven ČSN 73 6200, CSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209,
ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.

2. Zhotovitel je povioen:
a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. l. tQřiOtO článku,
b) o provádění jednotlivých prol1[ídek mostů informovat zástupce objednatele -

C) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, Šetřit práv
objednatele a třetích osob,

d) bezodkladně inforinovat objednatele o vešketých význainných skutečnostech souvisejících s plněním
předmětu smlouvy,

e) v případě, Že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spoduí stavby
nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvčdoniit bezodkladně objeduatele,

f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek
třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodlcladného
opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
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H/at'n/ prohlidky ntosňi l? roce 2020 — cestmistrovsM Zno/nto a Lechovice

Číslo smlouvy objednatele:
,.

-ď \

Číslo smlouvy zhotovitele: '

g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze
s objednatelem.

3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, kteiý zpracuje zhotovitel, bude:
a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
b) protokol se stanovením klasiřikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné k-cc a s tím

související případná zíněna zatížitelnQsti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení
stavebního stavu,

c) v případě, Že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení
stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek
s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen
podrobnou fotodokumentací,

d) vyhodnocení HPM 2020 bude zpracováno do tabulky dle přílohy Č. 3 této smlouvy, včetně
zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,

e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vC. fotodokumentace, pro každý
inosť samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.

4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně
případných změn v mostním listě.

5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost,
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění

je SÓS JMK, p.o.k., oblast Západ, Kotkova 3725/24, 669 50 Znojmo.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění

jednotlivých prohlídek. Tento harinonogram je platný po písemnéin schválení objednatelem. Změny
harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.

8. Termíny pluční:
a) Fyzické prohlídky do 30. 6. 2020.
b) Do 15. 7, 2020 bude předložen seznam mostů, u kterých bude 1lavl'hován nový stavební stav spodní

stavby nebo nomC konstrukce ve stupni 6 nebo 7, současně zhotovitel navrhne nejnutnější opatření,
která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné
konstrukce.

C) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději do 30. 9. 2020.
d) Objednatel se ke konceptům vyjádři nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek iňQStů - nejpozději do 15.10.2020.

,
,

iii. Odměna a platební podmínky

1, Odnična Činí celkem za všechny prohlídky mostů

vC. DPH 71670,03 - KČ

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. I této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.

3, Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4, Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavaié zhotovitelem po odevzdání všech hlavních

prohlídek,
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle ČI. JL odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení

objednateli. Zhotoviteľ je povinen vystavit faktuiy na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy
a doručit na e-mail

7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel
vystaví po opravě fakturu novou, Faktura musí být doručena objednateli.

8. Zálohové platby se nesjednávají.
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. Hlavníproh//dky mos/ů v ruce 2020 -·· cestmistrovsM Znojmo a LechoviceE '

" ," Číslo smlouvy objednatele:

9. Fakturaje uhrazena odepsáním z Účtu objednatele,

Číslo smlouvy Zhotovitele: í

i

lV. Další PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

l. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.

2, Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za Škody způsobené při výkonu čiunosti dle této smlouvy.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTŘNĹ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu

a. v případě prodlení s plnětún ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
b. až do výše 5.000,- KČ za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v ČI, II. odst. 2.,4. a

7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může '.ůňlatilit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky denně v případě prodlení

s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě píseninC výzvy se splatností 14 d11ů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. Trvání a ukončení smluvního vztahu
I. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho tívání dojít kdykoli

na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
b. zahájení insolvenčního řízenj, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
c. je-li zjištěno, Ze v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v ]lásledlljícich případech:
a. zahájení insolvenČního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.

4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní
štranC, Sln]uvilí strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ĺ. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel
obdrží po jednom vyhotovení.

2. Pro případ, že některá ze sinluvních stran odniítne převzít písemnost nebo její převzetí zneinožní,
se iná za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla
doručetía třetí den po jej íín předání držiteli poštovní licence.

3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíŠí obě smluvní strany.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osoboií povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejllěním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 sb.,
o svobodném přístupu k infonnachn, ve znění pozdějších změn.

6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejiíěnhn celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně
uhrazené ceny na proíikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
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H/aun/ pro/l//dkv mostů )' roce 2020 - ces/níis/rovs/ví Zito/tno a Lechovice

Číslo smlouvy objednatele:
/[

t \.

Číslo smlouvy zhotovitele: '

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů, Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená
data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: Příbha Č. 1 SpeeWlmce mostů a kaEkulace cen

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato síniouvy je účinná dnem
uveřejněni v registru smluv.

8. Sm[llvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. § 1921, '§ 1978,
§ 2595, § 261 l občanského zákoníku.

9. Nedílnou součásti této smlouvy jsou přílohy:
l. specifikace mostů a kalkulace cen.
2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
3, vyhodnocení HPM 2020.

V Brně, dne ...24.2.2020....... V Brnč, dne

Ing. Ĺdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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(!']'Ý MINISTERSTVO DOPRAVY
Odboľ pozemních komunikací
nábř. Ludvíka Smbody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

Číslo jednací: 2/2020-R0-ssj24

V souladu s Metodickýín pokynem Oprávněni k výkonu prohlldek mostních objektů pozemních
komunikaci č. i. 130/2016420-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací

vydává

Á" U

OPRAVNENI
k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 135/2011
pro jfýzickou osobu

Datum narození:
Bydliště
Ulice:
Obec/město:
PSČ:
Tel.:
E-mail:

Zaměstnavatei/firma: D l V Y P, spol. s r.o.
Ulice: Hlavní 156/80
Obec/město: Brno
PSČ: 624 00
Tel.:
E-mail:

Oprávnění se vztahuje na prováděni výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních
objektů pozemních komunikací.

Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 11/202i.

V Praze dne 11/2016
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Hlawúproh/ídky mostů v roce 2020 — ces/niis/rovství Znojmo a LechoWce

Číslo smlouvy objednatele:

Příloha Č. l Specifikace mostů a kalkulace cen

Číslo smlouvy zhotovitele:

Cestmistrovství Znoiľno

Evidenční Počet Stavební Cena bez
p.č. číslo Popis Délka polí stav DPH

1 398-011 Most přes místní potok za Mikulovicemi , 3,87 1 V 1553
Most přes trat' Cd Okříšky - Šatov za 4,70 1 lV

2 408-011 C itonicemi 1671

3 408-016 Most přes závlahový kanál Krhovice - 3,70 1 lVHevlín před Valtrovicemi 1529

4 408-017 Most přes odpad závlahového kanálu u 4,05 1 lVKřidlůvek 1579
Most přes Dobšický potok v 2,80 1 IV

5 413-021 Suchohrdlech 1400

6 3978-2 Most přes Micmanickou strouhu ve Slupu 5,10 1 lV 1729

7 3983_2 MosÍ přes Štupešický potok před 3,00 1 VKřepicemi 1429
8 3983-3 Most přes Křepický potok v Křepicích 3,10 1 V 1443

9 4121-3 'Most přes Dobšický potok v 3,80 1Kuchařovicích 1543
10" ' 39921-1 Most přes Únanovku v Únanově 5,,15 1 lV 1736

11 40819_2 Most přes Mašovický potok před 3,50 1 VMašovicemi 1500
"'1"2 40826-3 Most přes místní potok před Múíčovicemi 2,56 1 V 1366

13 "'""40828-1 Most přes Gránický potok za,Citonicemi 5,65 1 V 1807

14 40834-3' Most přes vrbovecký potok ve Vrbovci 4,05 1 Ví 1579
'15 40834-4 Most přes Vrbovecký potok ve Vrbovci 6,30 1 lV 1900

16 40836 1 Most přes Daníž za Vrbovcem 6,75 1 lV 1964
17 40837-2 Most přes Luční potok za Dyjákovičkami 5,40 1 V 1771
18 40839-2 Most přes Luční potok za Dyjákovičkami 5,00 1 lV 1714
19 ""' 41322-5 Most přes svodnici za Šatovem ,, 3,00 , 1 IV 1427

Cena celkem VC. DPH 37074,40

!
Ĺliii
i

l
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Hlavníproh/idky mostů v roce 2020 — ces/mis/rovsh'/ Znojmo a Lechovice

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

Cestmistrovství Lechovice

Evidenční Počet Stavební Cena bez
p.č. číslo Popis Délka polí stav DPH

.,__1 397-006 Most přes zátopni území za Hrádkem 4,95 1 lV 1707

2 398-006 M'ost přes višňovský potok před Horními 3,00 1 llDunajovicemi 1429
3 413-012 Most přes mistrů potok před Vítonicemi " 2,50 1 VI 1357 '""
4 413-013 Most přes Křepičku potok ve Vítoniclch 11,00 1 VI '" 2571
5 3971-2 Most přes Skaličku před Oleksovicemi 6,15 1 V 1879
6 3971-3 Most přes svodnici v Oleksovicích 4,ib 1 V 1586
7 3972-1 Most přes Břežanku v Mackovicích 3,40 1 VI 1486
8 3972-2 Most přes Břežanku v Břežanech 4,85 1 V 1693
9 4151-2 Most přes Kašenecký potok za Damnicemi "" 4,00 1 VI 1571
10 40012-1 Most přes místní potQk v Morašicích 3,03 1 lV 1433
11 41311-3 Most přes zátopni území za Oleksovicemi 4,'00 1 lV 1571

V12 41312-1 Most přes Křepičku před Zeleticemi 11,80 1 V 2686
13 41315-2 Most přes Jevišovku před Žeroticemi 17,90 1 V 3557
14 41317-1 Most přes Únanovku v Banticích 8,86 1 II 2266

15 41317_3 Most přes Skaličku před Stošíkovicemi ria 5,60 1 IllLouce , 1799,43

Cena celkem VC. DPH 34595,63

l
Ĺ
l

Shana 6 (celkem 8)



q
K

Hlavní prohlídky mostů v roce 2020 — cmŤmis/rowN/ Znojmo a Lechovice

"' '"" Číslo smlouvy objednatele:

i
É

Číslo mluuvy zhotovitele:

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů
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H/alwíproh//dky niastů v roce 2020 -- cestnŕis/rovs/v/ Z!Ĺoinlo a Lechovice

Číslo smlouvy objednatele: I

Číslo smlouvy zhotovitele: '

Příloha č. 3 Vyliodnocení HPM 2020
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Příloha č. 3 obchodních podmínek

VYHODNOCENÍ HPM 2020 OBLAST JMK CESTMISTROVSTVÍ Znojmo a Lechovice

. . . . .. Stav z předchozí RPM , Rok před,HP Stav z HPM 2020 , Rok další HP ObecPor. c. Ev.c.mostu Delka prern· St.stav SS St.stav NK Norm.zat. výhr.zat. vý.zat. St.stav SS St.stav NK Norm.zat výhr.zat. vyj.zat.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2020 -ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2020 -ZLEPŠENÍ



Příloha č. 3 obchodních podmínek
PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č. Ev.č.mostu Délka přem. Text odůvodnění Fotodokumentace

1

2

3
4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17
18

19

20
21

..


