OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

ZADAVATEL:

Stredni skola polytechnicka, Brno, Jilova, prispévkova organizace
Jilova 164/369g

639 00 Brno

IC: 00638013

Zastoupena: Ing. Andrzejem Bartosem, reditelem Skoly

~Zatepleni budovy pro teoretickou vyuku v arealu Jilova 164/36g a
doplnéni nuceného vétrani budovy”

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 50 zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon”),

ROZHODUJE

o vybéru dodavatele vySe uvedené verejné zakazky na stavebni prace zadané ve zjednoduseném
podlimitnim fizeni dle § 53 zakona, kteréd byla zahajena dne 25. 2. 2020 uvefejnénim na profilu
zadavatele prostfednictvim elektronického néstroje E-ZAK, verze 5.

I.  Identifika¢ni idaje vybraného dodavatele:

Nazev: Moravska stavebni unie - MSU s.r.o.

Sidlo / misto podnikani: Jizni ndmésti 7/7, Dolni Her$pice, 619 00 Brno
IC: 48529303

Pravni forma: spolecnost s ru¢enim omezenym

Nabidkova cena: 21 926 427,00 K¢ bez DPH

Il. Odavodnéni vybéru dodavatele:
Zadavatel v rdmci zadavacich podminek stanovil, ze hodnoticim kritériem pro zadani verejné zakazky je
ekonomickd vyhodnost nabidky, kterou bude hodnotit podle nejnizsi nabidkové ceny v K¢ bez DPH.
nabidkou nejvyhodnéjsi a umistila se tedy prvni v poradi, ostatni nabidky byly fazeny vzestupné dle
vySe nabidkové ceny.

lll.  Vysledné poradi nabidek:

Vysledné poradi nabidek

Obchodni
Poradi nabidek | firma/nazev/jméno a
prijmeni Ucastnika

Nabidkova cena v K¢

Adresa sidla/mista podnikani/IC bez DPH

Jizni nameésti 7/7

Moravska stavebni
unie - MSU s.r.o.

Dolni Herspice
619 00 Brno
IC: 48529303

21 926 427,00 K¢ bez DPH

Hrusecka stavebni
spol. s r.o.

U zbrojnice 588
691 56 Hrusky
IC: 25585142

22 319 724,88 K¢ bez DPH

TOMiIreko, s.r.o.

Karlovo nam. 48
674 01 Trebi¢
1€:28359216

22 850 355,00 K¢ bez DPH

STAVKOM, spol. s r.o.

Nadrazni 1332/32
680 01 Boskovice
IC: 41604041

23 199 821,00 K¢ bez DPH

BBP Stavby s.r.o.

Korunovacni 103/6
Bubenec
170 00 Praha 7
IC: 03875199

24 374 603,00 K¢ bez DPH

ISS stavtrade s.r.o.

Brezinova 745/27a
Zaboviesky
616 00 Brno
IC: 29303192

28 448 074,00 K¢ bez DPH




Vybrany dodavatel spolecnost Moravska stavebni unie — MSU s.r.o. splnil zadavaci podminky i
podminky Ucasti (viz pfiloha tohoto oznameni s nazvem Doklady predlozené Ucastnikem k prokazani
splnéni kvalifikacnich predpokladd, jimiz Gcastnik splfiuje podminky Ucasti).

Pouceni:

Proti rozhodnuti zadavatele o vybéru dodavatele Ize podat zdlvodnéné namitky podle ust. § 241
zakona. Pfipadné namitky musi byt doruceny ve lhité 15 dnl ode dne doruceni tohoto ozndmeni -

uverejnéni na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ust. § 246 odst. 1 zakona nesmi pred uplynutim
IhGty pro podani namitek proti rozhodnuti o vybéru dodavatele uzavrit smlouvu s dodavatelem.

V Brné dne 30. 4. 2020

Ing. And rzeJ Digitalné podepsal Ing.

Andrzej Barto$
Datum: 2020.04.30

Bartos 10:52:22 +02'00"

Ing. Andrzej Bartos, redite skoly
Stredni skola polytechnicka, Brno, Jilova, pfispévkova organizace

Priloha:
Doklady predlozené dle § 122 odst. 3 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist



Doklady predlozené dle § 122 odst. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi

NAZEV VEREJNE ZAKAZKY: "Zatepleni budobu pro teoretickou vyuku v aredlu Jilova 164/36g a doplnéni nuceného vétrani budovy"

Nabidka podana 17. 3. 2020

Moravska stavebni unie - MSU s.r.o., Jizni namésti 7/7, 619 00 Brno - Dolni Herspice, IC: 48529303

KVALIFIKACE

Zakladni zpusobilost (§ 74 zakona):

Vypis z evidence Rejstriku trestl ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. a) zakona

dolozen Vypis z evidence RT PO pro spolecnost Moravska stavebni unie - MSU s.r.o. ze dne 16. 3. 2020 (autorizovana konverze ze dne 16. 3.
2020), Vypis z evidence RT FO pro pana Tibora ValiSe ze dne 5. 2. 2020 (autorizovana konverze ze dne 1. 4. 2020), Vypis z evidence RT FO pro
pana Mariana Palu ze dne 6. 2. 2020 (autorizovana konverze ze dne 1. 4. 2020)

Potvrzeni pfislusného finan¢niho Gfadu ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. b) zakona

doloZeno Potvrzeni FU pro Jihomoravsky kraj o neexistenci dafiovych nedoplatk(i pro spole¢nosti Moravska stavebni unie - MSU s.r.o. ke dni
20. 2. 2020 (original ze dne 24. 2. 2020)

Pisemné Cestné prohlaseni ve vztahu ke spotrebni dani ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. b) zakona

dolozeno CP ve vztahu ke spotiebni dani ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. b) zakona ze dne 3. 4. 2020 (original, el. podepsano 6. 4. 2020)

Pisemné cestné prohlaseni ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. ¢) zdkona

dolozeno CP ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. c) zdkona ze dne 3. 4. 2020 (original, el. podpesano 6. 4. 2020)

Potvrzeni pfislusné okresni spravy socialniho zabezpeceni ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. d) zdkona

doloZeno potvrzené méstské spravy socialniho zabezpecni Brno o stavu nedoplatkl na pojistném na socialni zabezpeceni a prispévku na statni
politiku zaméstnanosti, penale a prirazce k pojistnému pro spolesnost Moravska stavebni unie - MSU s.r.o. - > nema ke dni 20. 2. 2020
nedoplatek (original ze dne 20. 2. 2020)

Vypis z obchodniho rejstfiku nebo predlozeni pisemného cestného prohlaseni v pfipadé, ze neni v
obchodnim rejstriku zapsan, ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. e) zakona

dolozen Vypis z OR pro spolecnost Moravska stavebni unie - MSU s.r.o. ze dne 5. 2. 2020 (autorizovana konverze ze dne 1. 4. 2020)

Profesni zpusobilost (§ 77 zakona):

Vypis z obchodniho rejstfiku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni predpis zapis do takové
evidence vyzaduje dle § 77 odst. 1 zdkona (ne starsi 3 mésict prede dnem podani nabidky)

dolozen Vypis z OR pro spolecnost Moravska stavebni unie - MSU s.r.o. ze dne 5. 2. 2020 (autorizovana konverze ze dne 1. 4. 2020)

Opravnéni k podnikani v rozsahu Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani (§ 77 odst. 2 pism. a)
zakona)

doloZen Vypis z vefejné &asti ZR pro spolecnost Moravska stavebni unie - MSU s.r.0. -> Zivnostenské oprvanéni ¢. 2 (autorizovana konverze ze
dne 1. 4. 2020)

Osvédceni o autorizaci nebo osvédceni o registraci pro vykon vybrané ¢innosti ve vystavbé dle zakona ¢.
360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikl cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist (§ 77 odst. 2 pism. c) zakona) pro:
inZenyra/technika pro obor Pozemni stavby

dolozeno Osvédceni o autorizaci pro pana Ing. Martina Palu autorizovaného inzenyra v oboru Pozemni stavby (autorizovana konverze ze dne
24.1.2019) , Cestnym prohlasenim o zaméstaneckém poméru ze dne 9. 4. 2020 -> pan Ing. Martina Pala, jednatel je zaméstancem spolecCnosti
Moravska stavebni unie - MSU s.r.o. na hlavni pracovni pomér (original ze dne 9. 4. 2020)

Technicka kvalifikace (§ 79 zakona)

Seznam stavebnich praci -> dle § 79 odst. 2 pism. a) zakona seznam stavebnich praci poskytnutych za
poslednich 5 let pred zahajenim zadavaciho fizeni véetné osvédceni objednatele o fadném poskytnuti a
dokonceni nejvyznamnéjSich z téchto praci.

Zadavatel povazuje za spInéné, pokud vybrany dodavatel predlozi seznam min. 3 staveb (stavebnich
zakazek), které spocivaly ve vystavbé nebo rekonstrukci pozemni stavby se zamérenim na zateplovani a
vymeénu vyplni otvor( u téchto staveb.

Zadavatel stanovuje, ze finan¢ni rozsah téchto staveb musi byt min. 8 000 000,- K¢ bez DPH za kazdou
takovou stavbu. Seznam stavebnich praci ve formé Cestného prohlaseni, bude minimalné obsahovat:
nazev stavby a misto realizace, celkovy rozsah stavby (ve financnim vyjadieni v K¢ bez DPH), termin
realizace, musi byt zfejmé, ze stavba byla dokonéena, (mésic, rok), podpis osoby opravnéné za ucastnika
jednat.

doloZen seznam referen¢nich staveb ve formé CP ze dne 9. 4. 2020 (original ze dne 9. 4. 2020), k niZe uvedenym stavbam doloZeny osvédéeni
objednatele v autorizované konverzi ze dne 1. 4. 2020

1. stavba: Rekontstrukce ¢asti budovy gymnazia a SOSZE Vyskov

misto plnéni: Vyskov, termin realizace: 3/2018 - 9/2018, financni rozsah: 8 793 039 K¢ bez DPH, rozsah praci: zatepleni obvodového plasté
budovy certifikovanym systémem ETICS, demontaz stavajicich, dodavka a montaz novych hlinikovych a plastovych vyplni otvord, hromosvod,
Uprava VZT, klempifské prace atd., objednatel: Gymnazium a Stredni odborna skola zdravotnicka a ekonomickéa Vyskov, prispévkova
organizace

2. stavba: Rekonstrukce a modernizace budovy Bednarova 16

misto plnéni: Kulturni ddm, Brno, Horni Herspice, termin realizace: 4/2019 - 12/2019, finan¢ni rozsah: 11 108 095,37 K¢ bez DPH, rozsah praci:
dodavka a montaz plastovych a hlinikovych vyplni otvord, zatepleni obvodového plasté budovy, montaz VZT v¢. rekuperacni jednotky, Uprava
a nové rozvody ZTI atd., objednatel: Statutarni mésto Brno, méstska cast Brno-jih

3. stavba: Snizeni energetické naroc¢nosti budov materské skoly v Jedovnicich

misto plnéni: budovy MS, Jedovnice, termin realizace: 4/2019 - 8/2019, finanéni rozsah: 15 540 053 K¢ bez DPH, rozsah praci: zatepleni
obvdového plasté budovy, demontaz, dodavka a montaz novych plastovych a hlinikovych vyplni otvord vE. parapetd, sanace obvodového
zdiva, bouraci a demoli¢ni prace, rekonstrukce a Uprava vnitfnich prostor, objednatel: CERGOMONT s.r.o.

DOKLADY DOLOZENE DLE § 104 PiSM. E) ZAKONA

TYDENNi HARMONOGRAM DiLA

dolozen tydenni hramonogram praci

KOPIE POJISTENI DiLA - STAVEBNE MONTAZNIi POJISTENI - pojistna ¢astka min. do vyse hodnoty
dila dle SOD

dolozena kopie pojisténi dila - stavebné montazni pojisténi, pojistna doba 4. 4. 2020 - 31. 8. 2020, pojistna castka 22 000 000 K¢

KOPIE POJISTNE SMLOUVY/POJISTNEHO CERTIFIKATU NA POJISTENi ODPOVEDNOSTI ZA SKODU
NA MAJETKU A ZDRAVIi OSOB - pojistna ¢astka bude min. 30 000 000 K¢

doloZena pojistna smlouva na pojisténi odpovédnosti za Skodu (pojistna smlouva ¢. 5392391818) - pojistna doba od 3. 6. 2016 s automatickou
prolongaci, pojistna castka 30 000 000 K¢ (autorizovana konverze ze dne 1. 4. 2019), dolozena kopie pojistného certifikatu ze dne 7. 4. 2020 (k
pojistné smlouvé ¢. 5392391818 ze dne 3. 6. 2016) o platnosti pojisténi odpoveédnosti i nadale (limit plnéni 30 000 000 K¢)

OSTATNi DOKLADY

VS diplom pro pana Martina Palu -> VUT Brno, studijni program Stavebni inZenyrstvi, obor Pozemni stavby (autorizovana konverze dokumentu ze dne 24. 1. 2019)
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