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3.6.1.7 Datum: 19.5.2020 Cas:  8:22:24
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 7015-2020 11/399 Unanov - oprava komunikace
Objekt: SO 1 Oprava komunikace
Rozpocet: SO 1 Oprava komunikace
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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% Aspe Firma:

Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 19.5.2020

Strana:
Cas:

Stavba: 7015-2020 11/399 Unanov - oprava komunikace
Objekt: SO 1 Oprava komunikace
Rozpocet: SO 1 Oprava komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

8:22:24

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU

stavebni betonova sut, viz pol.¢. 113177

75 m2*0,05 m*2,300 t/m3=8,625 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

8,625

Celkem

2 02710 POMOC PRACE - ZAJISTENI, ZRIZEN{, ODSTRANENI DOPRAVNIHO KPL

ZNACENI

Realizace stavebnich praci po polovinach.

PFfechodna uprava dopravniho znaceni a objizdnych tras, v€etné udrzby a uprav
b&hem stavebnich praci v souladu s TP66 - Il.vydani "Zasady pro oznagovani
pracovnich mist na PK" a s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v¢.
vyhlasky €. 294/2015 Sb.

Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaiji a dle potfeby
zakryji, upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znacky, smérovaci desky, zavory,
semaforova souprava, svétla) se umisti na nosi¢ich a podkladnich deskach véetné
nutnych presunt dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, dodavky, montaze,
demontaze, v€etné vSech potfebnych povoleni k uzavirce.

V38e v rezii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,000

Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

1 113177 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ M3

DO 16KM

Odstranéni dvouradku z Zulovych kostek veetné betonového loze, celkova plocha
75 m2 (dl. 300 bm, $itka 0,25 m), tl. 0,15 m;

LoZe ke kostkam vcetné vyplné spar tl. 0,05m/m2 - odvoz a uloZeni na skladku - viz

11,250
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3.6.1.7 Datum: 19.5.2020 Cas:  8:22:24
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 7015-2020 11/399 Unanov - oprava komunikace
Objekt: SO 1 Oprava komunikace
Rozpocet: SO 1 Oprava komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pol.€. 014102,
Zbyvaijici material - kostky se odvezou a ulozi na skladku SUS bez poplatku za
skladkovani

Zaméreno na stavbé
75m2*0,15m=11,250 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

2 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 149,000

Frézovani tl. 5 cm - kryt vozovky v ploSe 2 480 m2, v€etné odvozu a likvidace
vyfrézovaného materialu v rezii zhotovitele

Frézovani tl. 5 cm - pro sanace v ploSe 500 m2, v€etné odvozu a likvidace
vyfrézovaného materialu v rezii zhotovitele

Zameéfeno na stavbé

2480+500=2 980,000 [A]
A*0,05=149,000 [B]
Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

1 Zemni prace

- 5 Komunikace

1 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3130,000

Spojovaci postiik z kationaktivni asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E,

K pol. €. 574A43 nebo 574C05

Zaméfeno na stavbé
75=75,000 [A]
500=500,000 [B]
2480+75=2 555,000 [C]
A+B+C=3 130,000 [D]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnoZzstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
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3.6.1.7 Datum: 19.5.2020 Cas:  8:22:24
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 7015-2020 11/399 Unanov - oprava komunikace

Objekt: SO 1 Oprava komunikace

Rozpocet: SO 1 Oprava komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Upravu napojeni, ukonceni
2 574A43 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 2 555,000

Zaméfeno na stavbé
2480+75=2 555,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

3 574C05 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 M3 32,500

dobaleni po odstranéném dvojiadku v tl. 10 cm a plose 75 m2

sanace poskozenych vrstev Zivicné komunikace v tl 5 cm a plose 500 m2

zaméfeno na stavbé
75%0,1=7,500 [A]
500%0,05=25,000 [B]
A+B=32,500 [C]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

4 577A2 VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK M 400,000

Na zakladé rekognoskace sou¢asného stavu.
Polozka zahrnuje veskeré nutné prace a materialy dle TP 115.
Konkrétni délky budou uréeny na stavbé za ucasti investora.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 19.5.2020 Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

7015-2020 11/399 Unanov - oprava komunikace
SO 1 Oprava komunikace
SO 1 Oprava komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

8:22:24

Celkem

- Vytvoreni komUrky profiznutim drazky §. 10-20 mm dle $itky plvodni trhliny a
hloubky 35 mm
- Procisténi drazky
- Opatreni stén adheznim penetraénim natérem
- Zaliti trhliny (drazky) pruznou asfaltovou zalivkovou hmotou
zaméfeno na stavbé
400=400,000 [A]

Technicka specifikace: - vyfrézovani drazky $itky do 20mm hloubky do 40mm

- vycisténi
- natér
- vypln ptedepsanou zalivkovou hmotou

5 58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M

k pol.¢. 919111
zaméfeno na stavbé
510=510,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéavku predepsané¢ho materidlu
- vyc€isténi a vypli spar timto materialem

510,000

5 Komunikace

- 8 Potrubi

1 89921

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS

Zaméfeno na stavbé

17=17,000 [A]

nebo chodniku).

17,000

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gipravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky

2 89922

VYSKOVA UPRAVA MRIZ{ KUS

5,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 7015-2020 11/399 Unanov - oprava komunikace
Objekt: SO 1 Oprava komunikace
Rozpocet: SO 1 Oprava komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zameéfeno na stavbé

5=5,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka vyskové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 41,250
DOD A POKLADKA

Nové vodorovné nehluéné dopravni znacéeni.
Zaméfeno na stavbé

330m*0,125m=41,250 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

2 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL 50MM M 510,000
K pol.€. 58920
Zaméfeno na stavbé
510=510,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
3 93818 OCISTENI ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2 3 130,000

ocisténi povrchu pred pokladkou spojovaciho pstfiku a obrusné vrstvy z ACO 11;
Zaméfeno na stavbé

75m2+500m2+2480m2+75m2=3 130,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi predepsanym zplsobem vcetné odklizeni a likvidace vzniklého odpadu

9 Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 7015-2020 11/399 Unanov - oprava komunikace
Objekt: SO 1 Oprava komunikace
Rozpocet: SO 1 Oprava komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




