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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 219 763,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 475 913,84Cena s daní:

Kč 256 150,34DPH:

Kč 1 219 763,50Cena celková:

Kč 1 219 763,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava komunikace

Oprava komunikace

Rozpočet:

III/40927  Vratěnín - oprava komunikace

SO 1

Objekt: SO 1

Stavba: Z016-2020

SOUPIS PRACÍ
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Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Z016-2020

SO 1

SO 1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO 

ZNAČENÍ

KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Realizace stavebních prací po polovinách.

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, 

semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně 

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, 

demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.

Vše v režii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  50 000,000

Zemní práce1

 1 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  1,125  1 700,00  1 912,50

Odstranění dvouřádku z žulových kostek včetně betonového lože, celková plocha 

7,5 m2 (dl. 30 bm, šířka 0,25 m), tl. 0,15 m;

Lože ke kostkám včetně výplně spár tl. 0,05m/m2 ... 7,5 m2*0,05 m*2,300 

t/m3=0,8625 t - včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele

Zbývající materiál - kostky se odvezou a uloží na skládku SÚS bez poplatku za 

skládkování

Zaměřeno na stavbě

7,5*0,15=1,125 [A]
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Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Z016-2020

SO 1

SO 1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 2 11317B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - 

DOPRAVA

tkm  29,250  12,00  351,00

dalších 15 km na skládku SÚS

7,5 m2*0,1m*2,600 t/m3=1,950 [A]

A*15km=29,250 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  134,500  1 700,00  228 650,00

Frézování tl. 5 cm - kryt vozovky v ploše 2 690 m2, včetně odvozu a likvidace 

vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele

Zaměřeno na stavbě

2690*0,05=134,500 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce  230 913,501

Komunikace5

 1 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 705,000  14,00  37 870,00

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E, 

K pol. č. 574A03 a 574A43

Zaměřeno na stavbě

7,5=7,500 [A]

2690+7,5=2 697,500 [B]

A+B=2 705,000 [C]

Cenová soustava:  - 
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Stavba:
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SO 1

SO 1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 2 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  0,750  5 090,00  3 817,50

dobalení po odstraněném dvojřádku v tl. 10 cm a ploše 7,5 m2

zaměřeno na stavbě

7,5*0,1=0,750 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- zahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 3 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  2 697,500  253,00  682 467,50

Zaměřeno na stavbě

2690+7,5=2 697,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  300,000  253,00  75 900,00
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Z016-2020

SO 1

SO 1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Na základě rekognoskace současného stavu.

Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115.

Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora.

- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a 

hloubky 35 mm 

- Pročištění drážky

- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem

- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou

zaměřeno na stavbě

300=300,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 5 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  450,000  146,00  65 700,00

k pol.č. 919111

zaměřeno na stavbě

450=450,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  865 755,005

Potrubí8

 1 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000  2 300,00  9 200,00

Zaměřeno na stavbě

4=4,000 [A]
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SO 1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 2 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000  2 400,00  2 400,00

Zaměřeno na stavbě

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 3 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,000  1 800,00  7 200,00

Zaměřeno na stavbě

4=4,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  18 800,008

Ostatní konstrukce a práce9

 1 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  2,000  360,00  720,00

Nové vodorovné nehlučné dopravní značení.

Zaměřeno na stavbě

(32m*0,125m)/2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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- předznačení a reflexní úpravu

 2 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL 50MM M  450,000  89,00  40 050,00

K pol.č. 58920

Zaměřeno na stavbě

450=450,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 3 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 705,000  5,00  13 525,00

očištění povrchu před pokládkou spojovacího pstřiku a obrusné vrstvy z ACO 11;

Zaměřeno na stavbě

7,5m2+2690m2+7,5m2=2 705,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  54 295,009

 1 219 763,50Celkem:


