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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Kuřim průtah, 2. etapa

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: II/386

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Kuřim průtah, 2. etapa

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní nákladyON

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Náklady na zaměření skutečného provedení stavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

zkoušky, revize, certifikáty

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Ostatní nákladyON ____________

Vedlejší nákladyVN

 6 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení 
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3.6.1.7

Kuřim průtah, 2. etapa

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

staveniště.

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Vedlejší nákladyVN ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Legionářská km 0,414 - 0,863

Legionářská km 0,414 - 0,863

Rozpočet:

Kuřim průtah, 2. etapa

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: II/386

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Kuřim průtah, 2. etapa

Legionářská km 0,414 - 0,863

Legionářská km 0,414 - 0,863

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  238,280 ____________ ____________

viz pol. 113345-podklady kamenivo s cement.pojivem: 38,85*2,3=89,355 [A]

viz pol. 113325-podklady z kameniva: 64,75*2,3=148,925 [B]

B+A=238,280 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 8KM

M3  64,750 ____________ ____________

Skládka 6,5 km

výměna podkladních vrstev vozovky

levá polovina vozovky (km 0,604-0,863)

1,0*259,0*0,25=64,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113345 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

8KM

M3  38,850 ____________ ____________

skládka do 6,5 km

výměna podkladních vrstev vozovky

levá polovina vozovky (km 0,604-0,863)

1,0*259,0*0,15=38,850 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Kuřim průtah, 2. etapa

Legionářská km 0,414 - 0,863

Legionářská km 0,414 - 0,863

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2,800 ____________ ____________

Likvidace v režii zhotovitele.

lokální opravy příčných trhlin, plocha 40,0m2: 40,0*0,07=2,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, případného uložení na skládku, poplatku za skládku a 

doložení dokladu o způsobu uložení (skládka, recyklace, aj.).

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  259,000 ____________ ____________

výměna podkladních vrstev vozovky

levá polovina vozovky (km 0,604-0,863)

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1:5

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 6 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  259,000 ____________ ____________

výměna podkladních vrstev vozovky

levá polovina vozovky (km 0,604-0,863)

bez dilatačních spar, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu 

vodou

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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Kuřim průtah, 2. etapa

Legionářská km 0,414 - 0,863

Legionářská km 0,414 - 0,863

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  259,000 ____________ ____________

výměna podkladních vrstev vozovky

levá polovina vozovky (km 0,604-0,863)

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 572151 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2 M2  259,000 ____________ ____________

výměna podkladních vrstev vozovky

levá polovina vozovky (km 0,604-0,863)

z asfaltu silničního

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 301,200 ____________ ____________

0,2 kg/m2 : 3650,6=3 650,600 [A]

0,4 kg/m2: 3650,6=3 650,600 [B]

B+A=7 301,200 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  40,000 ____________ ____________

Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže.

Geomříž plošná hmotnost 350 g/m2, velikost oka 22x24 mm

lokální opravy příčných trhlin : 40,0=40,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
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Kuřim průtah, 2. etapa

Legionářská km 0,414 - 0,863

Legionářská km 0,414 - 0,863

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 11 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  3 650,600 ____________ ____________

ACO 11S

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  3 650,600 ____________ ____________

ACL 16+

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  299,000 ____________ ____________

ACP 16+

výměna podkladních vrstev vozovky

levá polovina vozovky (km 0,604-0,863)

s rozprostřením a zhutněním
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Kuřim průtah, 2. etapa

Legionářská km 0,414 - 0,863

Legionářská km 0,414 - 0,863

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměna podkladních vrstev vozovky-levá polovina (km 0,604-0,863): 259,0=259,000 [A]

lokální oprava příčných trhlin : 40,0=40,000 [B]

B+A=299,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2  3 650,600 ____________ ____________

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 15 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  13,000 ____________ ____________

výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením 

vybouraných hmot, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, 

podbetonování nebo podezdění rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 

hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě výškové úpravy

poklopy kanalizačních šachet: 13=13,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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Kuřim průtah, 2. etapa

Legionářská km 0,414 - 0,863

Legionářská km 0,414 - 0,863

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  18,000 ____________ ____________

mříže (UV) : 18=18,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 17 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  58,000 ____________ ____________

šoupata : 52=52,000 [A]

hydranty : 6=6,000 [B]

A+B=58,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 18 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  120,600 ____________ ____________

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

zařezání styčné hrany živičné vozovky na ZÚ a KÚ: 20,0=20,000 [A]

zařezání styčné hrany živičné vozovky na vjezdech do MK : 100,6=100,600 [B]

B+A=120,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 19 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  120,600 ____________ ____________

včetně vyčištění spar po řezání, vyčištění spar před zálivkou včetně impregnace

zařezání styčné hrany živičné vozovky na ZÚ a KÚ: 20,0=20,000 [A]

zařezání styčné hrany živičné vozovky na vjezdech do MK : 100,6=100,600 [B]

B+A=120,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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Kuřim průtah, 2. etapa

Legionářská km 0,414 - 0,863

Legionářská km 0,414 - 0,863

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje těsnící profil

 20 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  3 650,600 ____________ ____________

očištění živičného, betonového nebo dlážděného povrchu saponátovým roztokem

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


