

SEZNAM PŘÍLOH:

ZAK. Č. 12-11-18

TEXTOVÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA

číslo
dokumentu

00

platná
revize

0

datum
vydání

31.12.2018

VÝKRESOVÁ ČÁST

SITUACE

01

0

31.12.2018

PŮDORYS 1. NP - NOVÝ STAV

02

0


31.12.2018

AXONOMETRIE PLYNU

03

0

31.12.2018

| | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | |
| 0 | 31.12.2018 | Ing. Martin Řezníček | Ing. Martin Řezníček | Eliška Varmužová | Dokumentace pro výběr zhotovitele | | |
| Rev: | Datum: | Vedoucí projektu: | Kontroloval: | Vypracoval: | Popis změny: | | |
| Investor: Zdravotní záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno | | | | |  Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov Tel.: 517 343 999, Fax: 517 343 994 Email: trasko@trasko.cz Web: www.trasko.cz GPS: 49°15'55.097"N 16°58'54.67"E | | |
| Akce / místo: Rekonstrukce kotelny Zdravotní záchranné služby Vyškov Purkyňova 36, 682 01 Vyškov | | | | | | | |
| Objekt: SO 01 Kotelna | | | | | Formát: | Zakázkové číslo: 12-11-18 | Stupeň: DPS |
| Profese: D.1.4.1 PLYNOINSTALACE | | | | | | | |
| Obsah: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | | | | | Měřítko: | Číslo výkresu: | Paré: |