

SEZNAM PŘÍLOH:

ZAK. Č. 12-11-18

TEXTOVÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA

číslo
dokumentu

00

platná
revize

0

datum
vydání

31.12.2018

VÝKRESOVÁ ČÁST

PŮDORYS 1. NP - DEMONTÁŽE

01

0

31.12.2018

PŮDORYS 1. NP - NOVÝ STAV

02

0


31.12.2018

SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA

03

0

31.12.2018

0	31.12.2018	Ing. Martin Řezníček	Ing. Martin Řezníček	Eliška Varmužová	Dokumentace pro výběr zhotovitele		
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:		
Investor: Zdravotní záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno					 Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov Tel.: 517 343 999, Fax: 517 343 994 Email: trasko@trasko.cz Web: www.trasko.cz GPS: 49°15'55.097"N 16°58'54.67"E		
Akce / místo: Rekonstrukce kotelny Zdravotní záchranné služby Vyškov Purkyňova 36, 682 01 Vyškov							
Objekt: SO 01 Kotelna					Formát:	Zakázkové číslo: 12-11-18	Stupeň: DPS
Profese: D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ							
Obsah: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE					Měřítko:	Číslo výkresu:	Paré: