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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Násedlovice, most 419-002

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: II/419

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Násedlovice, most 419-002

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: II/419

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

vč. vložení do BMS

 8 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

ochrana inženýrských sítí

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev.č. 419-002 Násedlovice

Most ev.č. 419-002 Násedlovice

Rozpočet:

Násedlovice, most 419-002

O1

Objekt: O1

Stavba: II/419

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Most ev.č. 419-002 Násedlovice

Most ev.č. 419-002 Násedlovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

O1

O1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,971 ____________ ____________

suť

p.č. 97816:

0,422*2,3=0,971 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 2 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL 

DO 50MM

M2  8,443 ____________ ____________

vč. osazení nutné betonářské výztuže dle TP výrobce sanačních mtr. viz p.č. 

631365

vč. útěsnění případných otvorů po odbroušených ocelových sloupcích stávajícího 

svodidla

0,350*12,07=4,225 [A]

0,350*12,05=4,218 [B]

Celkem: A+B=8,443 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 3 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  8,443 ____________ ____________

0,350*12,07=4,225 [A]

0,350*12,05=4,218 [B]

Celkem: A+B=8,443 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
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3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Most ev.č. 419-002 Násedlovice

Most ev.č. 419-002 Násedlovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

O1

O1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 4 631365 VÝZTUŽ MAZANIN Z OCELI 10505, B500B T  0,042 ____________ ____________

dodatečná výztuž při reprofilacích větších tl. sanační vrstvy

způsob osazení dle TP výrobce sanačních mtr.

distanční tělíska betonová

parametricky 100 kg/m3 sanačního mtr.

0,350*12,07*0,05*0,100=0,021 [A]

0,350*12,05*0,05*0,100=0,021 [B]

Celkem: A+B=0,042 [C]

Technická specifikace: - dodání betonářské  výztuže  v  požadované   kvalitě,  stříhání,  řezání,  ohýbání  a  spojování  do  všech požadovaných tvarů (vč. armakošů)  a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé  propojení   výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Most ev.č. 419-002 Násedlovice

Most ev.č. 419-002 Násedlovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

O1

O1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  27,096 ____________ ____________

na koncích svodidla zapuštěna do země

4,524+2+4,524+4=15,048 [A]

4,524+3,0+4,524=12,048 [B]

Celkem: A+B=27,096 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 6 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  28,000 ____________ ____________

ZMS4/H2

vč. podmazání z plastmalty do sklonu 4% směrem k vozovce

lepene kotvy (nevnáší napětí do konstrukce)

14,0+14,0=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 7 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  34,170 ____________ ____________
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3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Most ev.č. 419-002 Násedlovice

Most ev.č. 419-002 Násedlovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

O1

O1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění stávajícího zábradelního svodidla, včetně zábroušení stávajících 

sloupku na uroveň horního povrchu řimsy viz p.č. 3

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

3,50+12,05+1,70=17,250 [A]

2,90+12,07+1,95=16,920 [B]

Celkem: A+B=34,170 [C]

 8 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  14,000 ____________ ____________

bílé:

2+2+2+2=8,000 [A]

modré:

3+3=6,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 9 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

odstranění stávajících směrovýc desek

odvoz na SUS - bez poplatku

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  0,422 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

0,350*12,07*0,05=0,211 [A]

0,350*12,05*0,05=0,211 [B]

Celkem: A+B=0,422 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Most ev.č. 419-002 Násedlovice

Most ev.č. 419-002 Násedlovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

O1

O1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní dopravní  značení

Provizorní dopravní  značení

Rozpočet:

Násedlovice, most 419-002

O2

Objekt: O2

Stavba: II/419

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Provizorní dopravní  značení

Provizorní dopravní  značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

O2

O2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  16,000 ____________ ____________

Schéma C3 – Práce v jízdním pruhu, dva pomocné jízdní pruhy

A15:

1+1=2,000 [A]

E3a:

1+1=2,000 [B]

B21a:

1+1+1+1=4,000 [C]

B20a:

1+1+1+1+1+1=6,000 [D]

B26:

1+1=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=16,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  16,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Provizorní dopravní  značení

Provizorní dopravní  značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

O2

O2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A15:

1+1=2,000 [A]

E3a:

1+1=2,000 [B]

B21a:

1+1+1+1=4,000 [C]

B20a:

1+1+1+1+1+1=6,000 [D]

B26:

1+1=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=16,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  336,000 ____________ ____________

doba nájmu 3 týdny (21 dní)

16*21=336,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  14,000 ____________ ____________

Schéma C3 – Práce v jízdním pruhu, dva pomocné jízdní pruhy

A15:

1+1=2,000 [A]

E3a (umístěno na společném sloupku s A15):

0+0=0,000 [B]

B21a:

1+1+1+1=4,000 [C]

B20a:

1+1+1+1+1+1=6,000 [D]

B26:

1+1=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=14,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
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3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Provizorní dopravní  značení

Provizorní dopravní  značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

O2

O2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  14,000 ____________ ____________

A15:

1+1=2,000 [A]

E3a (umístěno na společném sloupku s A15)::

0+0=0,000 [B]

B21a:

1+1+1+1=4,000 [C]

B20a:

1+1+1+1+1+1=6,000 [D]

B26:

1+1=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=14,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  294,000 ____________ ____________

doba nájmu 3 týdny (21 dní)

14*21=294,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Schéma C3 – Práce v jízdním pruhu, dva pomocné jízdní pruhy

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Provizorní dopravní  značení

Provizorní dopravní  značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

O2

O2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  42,000 ____________ ____________

doba nájmu 3 týdny (21 dní)

2*21=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  1,000 ____________ ____________

Schéma C3 – Práce v jízdním pruhu, dva pomocné jízdní pruhy

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

viz p.č. 8 - výpis značek

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  21,000 ____________ ____________

doba nájmu 3 týdny (21 dní)

1*21=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Provizorní dopravní  značení

Provizorní dopravní  značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

O2

O2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  9,000 ____________ ____________

Schéma C3 – Práce v jízdním pruhu, dva pomocné jízdní pruhy

3+3+3=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 14 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  9,000 ____________ ____________

3+3+3=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN  189,000 ____________ ____________

doba nájmu 3 týdny (21 dní)

9*21=189,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  23,000 ____________ ____________

Schéma C3 – Práce v jízdním pruhu, dva pomocné jízdní pruhy
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3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Provizorní dopravní  značení

Provizorní dopravní  značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

O2

O2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A15:

1+1=2,000 [A]

E3a (umístěno na společném sloupku s A15):

0+0=0,000 [B]

B21a:

1+1+1+1=4,000 [C]

B20a:

1+1+1+1+1+1=6,000 [D]

B26:

1+1=2,000 [E]

Z4:

9=9,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=23,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  23,000 ____________ ____________

A15:

1+1=2,000 [A]

E3a (umístěno na společném sloupku s A15):

0+0=0,000 [B]

B21a:

1+1+1+1=4,000 [C]

B20a:

1+1+1+1+1+1=6,000 [D]

B26:

1+1=2,000 [E]

Z4:

9=9,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=23,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  483,000 ____________ ____________

doba nájmu 3 týdny (21 dní)
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3.6.1.7

Násedlovice, most 419-002

Provizorní dopravní  značení

Provizorní dopravní  značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/419

O2

O2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23*21=483,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


