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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 438

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 438

SOUPIS PRACÍ
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 12 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 13 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

TRANSCONSULT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Silnice III/37424, 1. část

Silnice III/37424, 1. část

Rozpočet:

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: 438

SOUPIS PRACÍ
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Silnice III/37424, 1. část

Silnice III/37424, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 112,260 ____________ ____________

zemina

123737a = 89,1; 123737b = 261,66; 12924 = 140*0.15; 12932 = 102,2*0.3; 132737 =153.71 m3 

celkem= 556,13 m3 * 2,0 t/m3 = 1112,26 t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 992,910 ____________ ____________

nestmelené vrstvy

1048.9 m3 * 1,9 t/m3 = 1992,91 t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  63,500 ____________ ____________

skládkovné betonová suť a vybourané obruby

pol(113157, 11352.R, 966157)

966157 = 12; 11352.R = 89,1*0,145; 113157=2,6 

celkem= 27,6 m3 * 2,3 t/m3 = 63,5 t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  107,520 ____________ ____________

113728 112*0,4*2,4=107,520 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0 ____________

ZEMNÍ PRÁCE1

 5 113157 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ 

DO 16KM

M3  2,600 ____________ ____________
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Silnice III/37424, 1. část

Silnice III/37424, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vybourání části betonové plochy v tl. 100 mm, včetně řezání spáry do betonového 

krytu, včetně odvozu na skládku odpadu a uložení na skládce

26m2 *0.1 = 2.6 m3 

výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113173 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 3KM

M3  10,110 ____________ ____________

vybourání vozovky z žulových kostek, včetně očištění kostek a uložení na 

mezideponii zhotovitele pro opětovné použití pro jednořádku podél obrubníků

pro zřízení jednořádky z žulových kostek 

647.1 m * 0.125*0.125 =10.11 m3

výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 7 113174 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 5KM

M3  42,690 ____________ ____________

vybourání vozovky z žulových kostek, včetně očištění kostek a odvozu a uložení 

do skladu SUS

440 m2 * 0.12= 52.8 m3-10,11 m3 = 42.69 m3 

výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 8 113323 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 3KM

M3  45,900 ____________ ____________

odstranění nestmelených podkladních vrstev vozovky, včetně uložení na 

mezideponii zhotovitele pro opětovné použití v rámci stavby na dosypání krajnic

pro opětovné použití 45.9 m3 

výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Silnice III/37424, 1. část

Silnice III/37424, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 113327 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  1 048,900 ____________ ____________

odstranění nestmelených podkladních vrstev vozovky v předepsané tl.

včetně naložení a odvozu na skládku odpadu a uložení na skládce

pod asf. vozovkou = 2240 * 0.42 = 940.8 m3 - 45.9 m3 pro opětovné použití = 894.9 m3 pod žulovou dlažbou = 440 * 0.35= 154 m3  výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 16 KM

M  89,100 ____________ ____________

vybourání stávajících betonových obrubníků, včetně betonového lože

včetně naložení a odvozu na skládku odpadu a uložení na skládce

délka odměřena z CAD výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  67,200 ____________ ____________

frézování stávajících asfaltových vrstev vozovky, tloušťka 50 mm, včetně odvozu, 

vyfrézovaný materiál bude zlikvidován v režii zhotovitele

2240 m2 * 0.05 m = 112 m3 výkres B.1.2 Situace

112*0,6=67,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  44,800 ____________ ____________

frézování stávajících asfaltových vrstev vozovky, tloušťka 50 mm, včetně odvozu 

na skládku nebezpečného odpadu

2240 m2 * 0.05 m = 112 m3 výkres B.1.2 Situace

112*0,4=44,800 [A]
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Objekt:

Rozpočet:

438

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  3 225,600 ____________ ____________

příplatek za dalších 30km

112*0,4*2,4*30=3 225,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 14 121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3  64,200 ____________ ____________

sejmutí humózní vrstvy v tl. 150 mm, včetně uložení na mezideponii zhotovitele pro 

opětovné použití

428 m2 *0,15 =64,200 [A] m3 výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 15 123737 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  89,100 ____________ ____________

odkop pro zřízení konstrukce vozovky

- včetně odvozu vytěžené zeminy na skládku odpadu a uložení na skládce

kubatura odečtena z CAD modelu a příčných řezů 

výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Silnice III/37424, 1. část

Silnice III/37424, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 123737 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  261,660 ____________ ____________

odkop pro výměnu podloží při nedosažení předepsaného modulu přetvárnosti 

Edef2 = 45 MPa

- včetně odvozu vytěžené zeminy na skládku odpadu a uložení na skládce

2492 m2 * 0.35 m * 0.3 = 261.66 m3

B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Silnice III/37424, 1. část

Silnice III/37424, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  140,000 ____________ ____________

stržení stávajících nezpevněných krajnic, průměrná tloušťka 150 mm, včetně 

odvozu na skládku odpadu a uložení na skládce

140 m2 

výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  102,200 ____________ ____________

pročištění nezpevněných příkopů od nánosu, včetně odvozu na skládku odpadu a 

uložení na skládce

0,3 m3/m

délka odečtena z CAD výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  153,710 ____________ ____________

rýha pro zřízení odvodnění silniční pláně, včetně odvozu výkopku na skládku 

odpadu a uložení na skládce

809 m * 0.19 m2 = 153.71 m3 výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Silnice III/37424, 1. část

Silnice III/37424, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  45,900 ____________ ____________

zásyp pod krajnicí a dosypávka za obrubníkem v případě   nezpevněného povrchu

- použije se odstraněné podkladní vrstvy stávající vozovky (Štěrkodrť, případně 

štěrkopísek)

kubatura viz tabulka ploch a kubatur

výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Silnice III/37424, 1. část

Silnice III/37424, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 176,500 ____________ ____________

úprava pláně zhutněním na předepsaný modul přetvárnosti 45 MPa

výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 22 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  747,600 ____________ ____________

úprava parapláně zhutněním při nedosažení předepsaného modulu přetvárnosti 

Edef2 = 45 MPa

celková plocha viz tabulka ploch a kubatur

0.3 * 2492 m2 = 747.6 m2

výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 23 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  428,000 ____________ ____________

rozprostření humozní vrstvy v tl. 150 mm

použije se sejmutá humózní vrstva v rámci stavby

plocha odečtena z CAD výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Silnice III/37424, 1. část

Silnice III/37424, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  428,000 ____________ ____________

- výsevek 30g/m2, provedení výsevu, 2x uválcování

- hnojení 60g/m2

výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

ZEMNÍ PRÁCE1 ____________

ZÁKLADY2

 25 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  809,000 ____________ ____________

Odvodnění silniční pláně komplet včetně lože z betonu C8/10, zásypu ŠD frakce 

8-16, a trativodní trubky z PVC DN 150 s perforací 220° (2/3)

délka odečtena z CAD, viz. Tabulka v Technické zprávě

výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 26 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  82,000 ____________ ____________

propustná netkaná geotextílie 50g/m2 pro zabránění prorůstání plevele a  oddělení 

štěrkového zásypu od zeminy

výkres B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 27 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  149,520 ____________ ____________

výměna podloží při nedosažení předepsaného modulu přetvárnosti na pláni 

výměny celé konstrukce vozovky - štěrkodrť Šda 0/63 tl. 200 mm

747.6 m2 * 0.2 m = 149.52 m3

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

 28 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,320 ____________ ____________

základy zábradlí, beton C25/30nXF3, O400 mm, dl. 500 mm

5ks *(3,14*0,2*0,2*0,5) = 0.32 m3 výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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 29 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  747,600 ____________ ____________

při nedosažení předepsaného modulu přetvárnosti na pláni výměny celé 

konstrukce vozovky

tkaná PP geotextílie s výztužnou, separační, filtrační a ochrannou funkcí, 60/60 

kN/m, plošná hmotnost min. 280g/m2, překryv v obou směrech 0.30 m

celková plocha viz tabulka ploch a kubatur

0.3 * 2492 m2 = 747.6 m2

výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZÁKLADY2 ____________

VODOROVNÉ KONSTRUKCE4

 30 45152 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  12,300 ____________ ____________

zásyp za obrubníkem v místě úzkého prostoru mezi zástavbou a obrubníkem, 

štěrkodrť frakce 32/63, tl. 150 mm

82 m2 * 0.15 = 12,3 m3 výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE4 ____________

KOMUNIKACE5
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Silnice III/37424, 1. část

Silnice III/37424, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  747,600 ____________ ____________

výměna podloží při nedosažení předepsaného modulu přetvárnosti na pláni 

výměny celé konstrukce vozovky 

SC 8/10, tl. 150 mm

celková plocha viz tabulka ploch a kubatur

0.3 * 2492 m2 = 747.6 m2

výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 32 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  2 572,800 ____________ ____________

vrstva mechanicky zpevněného kameniva, MZK tl.150 mm

Plocha 2502 m2 + rozšíření vrstvy oproti obrusné vrstvě 236m*0.3m = 2572.8 m2

výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  3 176,500 ____________ ____________

Vrstva štěrkodrti Šda (GE) 0/63, min. tl. 200 mm

viz tabulka ploch a kubatur

výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Silnice III/37424, 1. část

Silnice III/37424, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  105,000 ____________ ____________

zpevnění krajnic štěrkodrtí frakce 0/32, tl. 150 mm

210 m * 0.5 = 105 m2 výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 572,800 ____________ ____________

PI-E, 1,00 kg/m2

výkres B.1.2 Situace, B.1.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 513,800 ____________ ____________

PS-E 0,30 kg/m2

výkres B.1.2 Situace, B.1.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,  TL. 40MM M2  2 502,000 ____________ ____________

ACO 11+, 50/70, tl. 40 mm

plocha odečtena z CAD výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Silnice III/37424, 1. část

Silnice III/37424, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574E76 a ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,  TL. 80MM M2  2 513,800 ____________ ____________

ACP 16+, 50/70, tl. 80 mm

Plocha 2502 m2 + rozšíření vrstvy oproti obrusné vrstvě 236m*0.05m = 2513.8 m2

výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  80,890 ____________ ____________

přídlažba z jedné řady žulových kostek drobných vel. 120 mm, DL. I., osazení do 

lože z betonu C20/25nXF3

- budou použity stávající vybourané a očištěné drobné kostky

- položka zahrnuje i dopravu kostek z mezideponie na stavbu

- lože přídlažby z výše uvedeného betonu je součástí položky

647.1 m * 0.125 = 80.89 m2 výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Silnice III/37424, 1. část

Silnice III/37424, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 58910 a VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  70,000 ____________ ____________

ošetření spár trvale pružnou asfaltovou zálivkou

- příčné spáry v místech napojení na stávající a nově zřízenou asfaltovou vozovku

35+7+22+6 výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

KOMUNIKACE5 ____________

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA7

 41 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC M2  102,790 ____________ ____________

 izolace z PVC folie min. tl. 2 mm se zatažením na pláň v délce min. 0,5 m, včetně 

ochrany folie geotextílií plošné hmotnosti 500g/m2

- na styku se stávající zástavbou pro zajištění odtoku dešťové vody od objektů

0.95 m * (64.5+29.8+13.9) m = 102.79 m2 výkres B.1.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek
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SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA7 ____________

POTRUBÍ8

 42 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  12,000 ____________ ____________

výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 43 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000 ____________ ____________

výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 44 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  23,000 ____________ ____________

výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

POTRUBÍ8 ____________

OSTATNÍ PRÁCE9

 45 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  6,000 ____________ ____________

Silniční dopravně bezpečnostní zábradlí dle TP 186

délka odečtena z CAD výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 46 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  6,000 ____________ ____________

- včetně likvidace kovových částí v režii zhotovitele

- včetně vybouraní betonových základů, jejich naložení, odvoz na skládku odpadu

délka odečtena z CAD výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 47 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  323,600 ____________ ____________

betonový silniční obrubník 150/250/1000 mm, včetně betonového lože s boční 

opěrou, beton C20/25nXF3

délka odečtena z CAD výkres B.1.2 Situace B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 48 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  132,000 ____________ ____________

betonový silniční obrubník nájezdový 150/150/1000 mm s oblou hranou, včetně 

betonového lože s boční opěrou,  beton C20/25nXF3

délka odečtena z CAD výkres B.1.2 Situace B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  22,000 ____________ ____________

  betonový silniční obrubník přechodový 150/150-250/1000 mm, uložený do 

betonového lože s boční opěrou, beton C20/25nXF3

délka odečtena z CAD výkres B.1.2 Situace B.1.5 Pracovní příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 50 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  70,000 ____________ ____________

řezání spáry pro asfaltovou zálivku

- příčné spáry v místech napojení na stávající a nově zřízenou asfaltovou vozovku

35+7+22+6 výkres B.1.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 51 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  12,000 ____________ ____________

vybourání betonových konstrukcí na povrchu a pod povrchem komunikace a 

chodníků (zalití rýh po přeložkách ing sítí, nájezdy na obrubník, apod.)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

OSTATNÍ PRÁCE9 ____________

Celkem: ____________
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Úprava sjezdů v nezbytném rozsahu - intravilán

Sjezdy

Rozpočet:

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

SO102.1a

Objekt: SO 102

Stavba: 438

SOUPIS PRACÍ
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Sjezdy

Úprava sjezdů v nezbytném rozsahu - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 102

SO102.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  81,510 ____________ ____________

skládkovné nestmelených podkladních vrstev

(pol. 113327)

42.9 m3 * 1,9 t/m3 =81,51 t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,040 ____________ ____________

skládkovné - vybourané asfaltové vrstvy a penetrační makadam

(pol. 113137)

7,1 m3 * 2,4 t/m3 = 17,04  t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  23,120 ____________ ____________

skládkovné betonová suť a vybouraná dlažba

(pol. 113157, 966157, 113187)

1.35+5,7+3 = 10.05 m3 * 2,3 t/m3 =23.12 t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0 ____________

ZEMNÍ PRÁCE1

 4 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  7,100 ____________ ____________

odstranění krytu asfaltových sjezdů, předpokládaná tloušťka 50mm, včetně odvozu 

na skládku odpadu, včetně vytvoření zámku v obrusné vrstvě

142 m2 * 0.05 m = 7,1 m3 výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113157 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ 

DO 16KM

M3  1,350 ____________ ____________

vybourání části betonové plochy sjezdu v tl. 150 mm, včetně řezání spáry do 

betonového krytu, včetně odvozu na skládku odpadu

9m2 *0.15 = 1.35m3 výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113174 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 5KM

M3  8,400 ____________ ____________

vybourání  sjezdů z žulových kostek, včetně očištění kostek a uložení na 

mezideponii zhotovitele pro opětovné použití

70 m2 * 0.12 = 8.4 m3 výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 7 113187 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM M3  5,700 ____________ ____________

odstranění stávající zámkové dlažby do lože z betonu, případně z kameniva, 

včetně odstranění lože

- předpokládaná tloušťka dlažby s ložem 100 mm

- nepoškozená dlažba bude očištěna a uložena na mezideponii zhotovitele pro 

opětovné použití

- včetně odvozu  na skládku odpadu

57 m2 * 0.1 = 5,7 m3 výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 8 113324 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 5KM

M3  8,000 ____________ ____________

odstranění nestmelených podkladních vrstev sjezdů a krytu nezpevněných sjezdů 

v tl. 0,15 m, včetně odvozu na mezideponii zhotovitele pro pozdejší využití

výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 9 113327 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  42,900 ____________ ____________

odstranění nestmelených podkladních vrstev sjezdů v tl. 01-0,15 m a krytu 

nezpevněných sjezdů v tl 0,15 m, včetně odvozu na skládku odpadu

nezpevněné sjezdy: 160m2*0.15= 24 m3 asfaltové sjezdy: 142m2*0.10= 14,2 m3 dlážděné sjezdy: (57+70)m2*0.1= 12,7 m3 celkem 50.9 m3, z toho pro zpětné použití 8 m3 

výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  8,000 ____________ ____________

zásyp pod krajnicí a dosypávky

- použijí se odstraněné podkladní vrstvy stávající vozovky (Štěrkodrť, případně 

štěrkopísek)

plocha odečtena z CAD výkres B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  621,000 ____________ ____________

úprava pláně zhutněním na předepsaný modul přetvárnosti 30 MPa

plocha odečtena z CAD výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZEMNÍ PRÁCE1 ____________

KOMUNIKACE5

 12 561131 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 150MM M2  7,500 ____________ ____________

dobetonování stávajících betonových sjezdů v tl. 150 mm po navržený přejízdný 

obrubník, beton třída min. C20/25 XF3, zdrsnění povrchu, ošetření spáry trvale 

pružnou zálivkou

plocha odečtena z CAD výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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 13 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  120,000 ____________ ____________

 vrstva štěrkodrti ŠD 0/32, tl. 100 mm

pod asfaltové sjezdy: 30 m,2 pod sjezdy dlážděné kostkami: 65 m,2 pod sjezdy ze zámkové dlažby: 25 m2 

výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  114,100 ____________ ____________

Nezpevněné sjezdy ze štěrkodrti ŠD 0/32, tl.150 mm dle potřeby

plocha odečtena z CAD 

výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  32,000 ____________ ____________

PI-E, 1,00 kg/m2

výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  30,000 ____________ ____________

PS-E 0,30 kg/m2

výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  28,000 ____________ ____________

ACO 11+, 50/70, tl. 40 mm

plocha odečtena z CAD výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  30,000 ____________ ____________

ACP 16+, 50/70, tl. 60 mm

plocha odečtena z CAD výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  65,000 ____________ ____________

dlážděné sjezdy z žulových kostek

- budou použity stávající vybourané a očištěné drobné kostky

- položka zahrnuje i dopravu kostek z mezideponie na stavbu
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- nové lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm

plocha odečtena z CAD výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  11,000 ____________ ____________

zámková dlažba tl.60 mm, šedá, včetně lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm 

- v případě nepoškozené rozebrané dlažby bude přednostně použita tato

- chybějící a poškozené dlažba bude nahrazena novou zámkovou dlažbou 

stejného tvaru jako stávající

plocha odečtena z CAD výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  11,500 ____________ ____________

zámková dlažba tl.80 mm, šedá, včetně lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm 
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- v případě nepoškozené rozebrané dlažby bude přednostně použita tato

- chybějící a poškozené dlažba bude nahrazena novou zámkovou dlažbou 

stejného tvaru jako stávající

plocha odečtena z CAD výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,400 ____________ ____________

varovný pás - zámková dlažba tl.60 mm s hmatovou úpravou pro nevidomé, 

červená barva, včetně lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm

plocha odečtena z CAD 

6*0.4 m = 2.4 m2

výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  29,300 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ošetření spár trvale pružnou zálivkou z modifikovaného asfaltu

5+4+9,5+5,5+5,3+20,0 výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

KOMUNIKACE5 ____________

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA7

 24 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC M2  45,890 ____________ ____________

 izolace z PVC folie min. tl. 2 mm se zatažením na pláň v délce min. 0,5 m, včetně 

ochrany folie geotextílií plošné hmotnosti 500g/m2

- na styku se stávající zástavbou pro zajištění odtoku dešťové vody od objektů

0.95 m * 48.3 m = 45.89 m2 výkres B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA7 ____________

POTRUBÍ8

 25 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 26 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000 ____________ ____________

výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 27 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

POTRUBÍ8 ____________

OSTATNÍ PRÁCE9

 28 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  5,700 ____________ ____________

betonový silniční obrubník 150/250/1000 mm, včetně betonového lože s boční 

opěrou, beton C20/25nXF3

délka odečtena z CAD výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 29 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  2,500 ____________ ____________

betonový silniční obrubník nájezdový 150/150/1000 mm s oblou hranou, včetně 

betonového lože s boční opěrou,  beton C20/25nXF3

délka odečtena z CAD výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  29,300 ____________ ____________

řezání spáry pro asfaltovou zálivku

- příčné spáry v místech napojení na stávající a nově zřízenou asfaltovou vozovku

délka odečtena z CAD výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 31 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  3,000 ____________ ____________

vybourání betonových konstrukcí na povrchu a pod povrchem komunikace a 

chodníků (zalití rýh po přeložkách ing sítí, nájezdy na obrubník, apod.)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

OSTATNÍ PRÁCE9 ____________

Celkem: ____________
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Sjezdy

Úprava krytu sjezdů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 102

SO102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  37,430 ____________ ____________

skládkovné nestmelených podkladních vrstev

(pol. 113327)

19,7 m3 * 1,9 t/m3 =37,43 t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,040 ____________ ____________

skládkovné - vybourané asfaltové vrstvy a penetrační makadam

(pol. 113137)

7,1 m3 * 2,4 t/m3 = 17,04 t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,080 ____________ ____________

skládkovné betonová suť a vybourané obruby

(pol. 113157, 11352.R, 966157)

1,8+2+10*0,145 = 5,25 m3 * 2,3 t/m3 = 12,08 t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0 ____________

ZEMNÍ PRÁCE1

 4 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  7,100 ____________ ____________

odstranění krytu asfaltových sjezdů, předpokládaná tloušťka 50mm, včetně odvozu 

na skládku odpadu, včetně vytvoření zámku v obrusné vrstvě

141 m2 * 0.05 m = 7,1 m3 

výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113157 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ 

DO 16KM

M3  1,800 ____________ ____________

vybourání betonové plochy chodníku v tl. 150 mm, včetně odvozu na skládku 

odpadu

12m2 *0.15 = 1,8m3 

výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113324 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 5KM

M3  1,500 ____________ ____________

odstranění nestmelených podkladních vrstev sjezdů v tl 0,15 m, včetně odvozu na 

mezideponii zhotovitele pro pozdejší využití

asfaltové sjezdy: 141m2*0.15=21,2 m3 pro zpětné použití 1.5 m3 výkres B.3.4 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 7 113327 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  19,700 ____________ ____________

odstranění nestmelených podkladních vrstev sjezdů v tl 0,15 m, včetně odvozu na 

skládku odpadu

asfaltové sjezdy: 141m2*0.15=21,2 m3 - 1,5 m3 = 19,7 m3 

výkres B.3.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 16 KM

M  10,000 ____________ ____________
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vybourání stávajících betonových obrubníků, včetně betonového lože, včetně 

naložení, odvozu na skládku odpadu a uložení na skládce

délka odměřena z CAD 

výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  3,000 ____________ ____________

sejmutí humózní vrstvy v tl. 150 mm, včetně uložení na mezideponii zhotovitele pro 

opětovné použití

20 m2 * 0.15 = 3 m3 

výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  1,500 ____________ ____________

zásyp pod krajnicí a dosypávky

- použijí se odstraněné podkladní vrstvy stávající vozovky (Štěrkodrť, případně 

štěrkopísek)

plocha odečtena z CAD 

výkres B.3.4 Vzorové příčné řez

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění
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- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  171,000 ____________ ____________

úprava pláně zhutněním na předepsaný modul přetvárnosti 30 MPa

plocha odečtena z CAD 

výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řez

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  20,000 ____________ ____________

rozprostření humozní vrstvy v tl. 150 mm

použije se sejmutá humózní vrstva v rámci stavby

plocha odečtena z CAD 

výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řez

Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  20,000 ____________ ____________

- výsevek 30g/m2, provedení výsevu, 2x uválcování, 1x pokosení 

- hnojení 60g/m2

plocha odečtena z CAD 

výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řez

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  60,000 ____________ ____________

3x sečení, vyhrabání a odvoz pokosené hmoty, zálivka

3x plocha z CAD

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Sjezdy

Úprava krytu sjezdů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 102

SO102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZEMNÍ PRÁCE1 ____________

KOMUNIKACE5

 15 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  171,000 ____________ ____________

vrstva štěrkodrti ŠD 0/32, tl. 100 mm

ulice Podhradí = 119 m2 

sjezd u silnice II/150 = 8 m2 

chodník v prostoru nároží = 44 m2 

výkres B.3.4 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  11,000 ____________ ____________

Nezpevněné sjezdy ze štěrkodrti ŠD 0/32, tl.150 mm dle potřeby

plocha odečtena z CAD 

výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  127,000 ____________ ____________

PI-E, 1,00 kg/m2

ulice Podhradí = 119 m2 

sjezd u silnice II/150 = 8 m2 výkres B.3.4 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Sjezdy

Úprava krytu sjezdů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 102

SO102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

 18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  127,000 ____________ ____________

PS-E 0,30 kg/m2

ulice Podhradí = 119 m2

sjezd u silnice II/150 = 8 m2 výkres B.3.4 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  127,000 ____________ ____________

ACO 11+, 50/70, tl. 40 mm

ulice Podhradí = 119 m2 

sjezd u silnice II/150 = 8 m2 výkres B.3.4 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  127,000 ____________ ____________

ACP 16+, 50/70, tl. 80 mm

ulice Podhradí = 119 m2 

sjezd u silnice II/150 = 8 m2 výkres B.3.4 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Sjezdy

Úprava krytu sjezdů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 102

SO102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  42,000 ____________ ____________

zámková dlažba tvar obdélník 200x100x60 mm, šedá, včetně lože z kameniva 

frakce 4/8 tl. 40 mm

plocha odečtena z CAD 

výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,000 ____________ ____________

varovný pás - zámková dlažba tl.60 mm s hmatovou úpravou pro nevidomé, 

červená barva, včetně lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm

plocha odečtena z CAD

výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Sjezdy

Úprava krytu sjezdů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 102

SO102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  18,000 ____________ ____________

ošetření spár trvale pružnou zálivkou z modifikovaného asfaltu

5,2+3,8+9 m výkres B.3.4 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

KOMUNIKACE5 ____________

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA7

 24 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC M2  13,300 ____________ ____________

 izolace z PVC folie min. tl. 2 mm se zatažením na pláň v délce min. 0,5 m, včetně 

ochrany folie geotextílií plošné hmotnosti 500g/m2

- na styku se stávající zástavbou pro zajištění odtoku dešťové vody od objektů

0.95 m * 14 m = 13,3 m2 

výkres B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Sjezdy

Úprava krytu sjezdů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 102

SO102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA7 ____________

POTRUBÍ8

 25 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000 ____________ ____________

výkres B.3.4 Situace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 26 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000 ____________ ____________

výkres B.3.4 Situace

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

POTRUBÍ8 ____________

OSTATNÍ PRÁCE9

 27 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  1,100 ____________ ____________

  betonový záhonový obrubník 50/200/500 mm, uložený do betonového lože s 

boční opěrou, beton C20/25nXF3

délka odečtena z CAD 

výkres B.3.4 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 28 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  12,200 ____________ ____________

betonový silniční obrubník 150/250/1000 mm, včetně betonového lože s boční 

opěrou, beton C20/25nXF3
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Sjezdy

Úprava krytu sjezdů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 102

SO102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka odečtena z CAD 

výkres B.3.4 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 29 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  39,400 ____________ ____________

betonový silniční obrubník nájezdový 150/150/1000 mm s oblou hranou, včetně 

betonového lože s boční opěrou,  beton C20/25nXF3

délka odečtena z CAD 

výkres B.3.4 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  2,000 ____________ ____________

  betonový silniční obrubník přechodový 150/150-250/1000 mm, uložený do 

betonového lože s boční opěrou, beton C20/25nXF3

délka odečtena z CAD 

výkres B.3.4 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  18,000 ____________ ____________

řezání spáry pro asfaltovou zálivku

- příčné spáry v místech napojení na stávající a nově zřízenou asfaltovou vozovku

5,2+3,8+9 m 

výkres B.3.4 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 32 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  2,000 ____________ ____________

vybourání betonových konstrukcí na povrchu a pod povrchem komunikace a 

chodníků (zalití rýh po přeložkách ing sítí, nájezdy na obrubník, apod.)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Sjezdy

Úprava krytu sjezdů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 102

SO102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

OSTATNÍ PRÁCE9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

TRANSCONSULT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Dopravní značení - intravilán

Dopravní značení

Rozpočet:

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

SO 150-1

Objekt: SO 150

Stavba: 438

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Dopravní značení

Dopravní značení - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 150

SO 150-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OSTATNÍ PRÁCE9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  18,000 ____________ ____________

směrové sloupky dle TP58, výška osazení 800mm, retroreflexivní folie R1, 

oddělitelné D2

Bílé = 18 ks

viz. Příloha č. 1 technické zprávy SO 150

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

Retroreflexivní třída R1, upevnění na ocelový sloupek, případně na sloupy VO, či 

vzdušných vedení

typ jednotlivých značek je patrný z přílohy technické zprávy 

výkres B.4.2 Situace I. Díl

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 3 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  11,000 ____________ ____________

Retroreflexivní třída R1, upevnění na ocelový sloupek, případně na sloupy VO, či 

vzdušných vedení

- osazení stávajících demontovaných značek

typ jednotlivých značek je patrný z přílohy technické zprávy  výkres B.4.2 Situace I. Díl

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Dopravní značení

Dopravní značení - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 150

SO 150-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000 ____________ ____________

odstranění stávajících svislých dopravních značek

- část značek je navržena pro opětovné osazení v rámci stavby - tyto značky 

budou uloženy ve skladu zhotovitele do doby jejich osazení

- rušené značky budou přednostně nabídnuty SUS pro další využití, v opačném 

případě zahrnuje i likvidaci v režii zhotovitele

pro opětovné použití = 11 ks rušené DZ = 3 ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000 ____________ ____________

značky IP25a,b - retroreflexivní třída R1, upevnění na dva ocelové sloupky

- použití stávajících demontovaných značek

výkres B.4.2 Situace I. Díl

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

odstranění stávajících svislých dopravních značek

- značky jsou navrženy pro opětovné osazení v rámci stavby - tyto značky budou 

uloženy ve skladu zhotovitele do doby jejich osazení

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  9,000 ____________ ____________

odstranění stávajících sloupků dopravních značek, včetně základu, včetně 

likvidace a všech s tím spojených poplatků

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Dopravní značení

Dopravní značení - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 150

SO 150-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  15,000 ____________ ____________

ocelové pozinkované sloupky průměru 60 mm, včetně AL patky, betonového 

základu C16/20nXF1 a všech upevňovadel a úchytek

výkres B.4.2 Situace I. Díl

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  10,000 ____________ ____________

bílá barva, dvousložková plastická hmota nanášená za studena, strukturální, tichá 

úprava

V11a = 2x 5 m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  29,630 ____________ ____________

bílá barva, dvousložková plastická hmota nanášená za studena, strukturální, 

zvučíčí úprava

V4 0.125 = 237*0.125=29.63 m2 

 výkres B.4.2-4 Situace I. - III. Díl

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

OSTATNÍ PRÁCE9 ____________
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Dopravní značení

Dopravní značení - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 150

SO 150-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Provizorní dopravní značení

Provizorní dopravní značení-intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 151

SO 151-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OSTATNÍ PRÁCE9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  22,000 ____________ ____________

provizorní značení, typy značek dle přílohy technické zprávy a výkresové části

včetně nájemného

typ značek dle Tabulky svislých dopravních značek

B.5.2 Situace provizorního značení -1. část

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  22,000 ____________ ____________

demontáž pro přesun a odstranění provizorního značení

typ značek dle Tabulky svislých dopravních značek

B.5.2 Situace provizorního značení -1. část

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  5,000 ____________ ____________

provizorní značení 4xIS 11a 1x IP22

včetně nájemného

typ značek dle Tabulky svislých dopravních značek

B.5.2 Situace provizorního značení -1. část

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Provizorní dopravní značení

Provizorní dopravní značení-intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 151

SO 151-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

demontáž provizorního značení IS 11a a IP22

typ značek dle Tabulky svislých dopravních značek

B.5.2 Situace provizorního značení -1. část

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

osazení na dopravní zábrany Z2 

včetně nájemného

typ značek dle Tabulky svislých dopravních značek

B.5.2 Situace provizorního značení -1. část

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

demontáž

typ značek dle Tabulky svislých dopravních značek

B.5.2 Situace provizorního značení -1. část

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

dopravní zábrana Z2

včetně nájemného

typ značek dle Tabulky svislých dopravních značek

B.5.2 Situace provizorního značení -1. část
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Provizorní dopravní značení

Provizorní dopravní značení-intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 151

SO 151-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 9 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

demontáž zábran Z2

typ značek dle Tabulky svislých dopravních značek

B.5.2 Situace provizorního značení -1. část

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

OSTATNÍ PRÁCE9 ____________

Celkem: ____________
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  202,942 ____________ ____________

skládkovné zeminy

(52,52+48,951)*2,0 t/m3=202,942 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0 ____________

ZEMNÍ PRÁCE1

 2 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  52,520 ____________ ____________

hloubení jam pro vpusti

- včetně naložení a odvozu na skládku odpadu

1,8*1,8*(1,9*3+1,94*3+2,2+2,49)=52,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  48,951 ____________ ____________

hloubení rýh pro přípojky uličních vpustí

- včetně naložení a odvozu na skládku odpadu

49,0*0,9*1,11=48,951 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,969 ____________ ____________
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Posunutí a doplnění uličních vpustí

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp rýhy rýh nad potrubím vhodným materiálem se zhutněním 

Edef2 > 45 Mpa

- včetně pořízení materiálu

49,0*0,9*(1,11-0,1-0,45-0,47)=3,969 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  33,762 ____________ ____________

hutněný obsyp vpustí vhodným materiálem, Edef2>45 Mpa

- včetně pořízení materiálu

1,8*1,8*(16,21-8*0,1-8*0,47)-11,65*0,33*0,33*3,14=33,762 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,980 ____________ ____________

obsyp přípojek UV

štěrkopísek fr. 0/22 do výšky 300 mm nad potrubí

49,0*0,9*0,45-(49,0*0,075*0,075*3,14)=18,980 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZEMNÍ PRÁCE1 ____________

VODOROVNÉ KONSTRUKCE4

 7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,600 ____________ ____________

podkladní beton vpustí

beton C12/15, tl. 100 mm

0.85*0.85*0.1 m * 8 ks = 0.6 m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,410 ____________ ____________

pískové lože pod potrubí přípojek UV

49,0*0,9*0,1=4,410 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE4 ____________

POTRUBÍ8

 9 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  49,000 ____________ ____________

připojovací potrubí uličních vpustí

PVC DN 150 SN 8, včetně tvarovek

- napojení na kanalizaci PP400 bude provedeno do odboček, osazených v rámci 

zmíněné kanalizace (není součástí tohoto objektu)

délka odečtena z CAD

viz. Vzorové sestavy uličních vpustí a tabulka č. 2 Technické zprávy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 89712 a VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

uliční vpusti, včetně litinové mříže D400 a vysokého kalového prostoru, bez koše

počet odečten z CAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 11 89712 b VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

uliční vpusti s litinovou obrubníkovou vtokovou mříží B125, vysokým kalovým 

prostorem, bez koše (V2, V8 a V9)

počet odečten z CAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 12 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000 ____________ ____________

výšková úprava mříží uličních vpustí V4 a V10

počet odečten z CAD

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

POTRUBÍ8 ____________

OSTATNÍ PRÁCE9

 13 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Posunutí a doplnění uličních vpustí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 301.2

SO 301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění stávající vpusti V11, včetně odvozu a likvidace veškeré stavební suti v 

režii zhotovitele

počet odečten z CAD

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

OSTATNÍ PRÁCE9 ____________

Celkem: ____________
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PŘELOŽKA TELEFONNÍHO VEDENÍ

Rozpočet:
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Objekt: SO 401

Stavba: 438

SOUPIS PRACÍ
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

PŘELOŽKA TELEFONNÍHO VEDENÍ

OCHRANA SEK-INTRAVILÁN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 401

SO 401.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  491,280 ____________ ____________

zemina

245.64 m3 * 2,0 t/m3 = 491,28 t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0 ____________

ZEMNÍ PRÁCE1

 2 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  221,100 ____________ ____________

 rýha 100/60cm – 373 m dálkový kabel, rýha 130/60cm - 28 m dělené chráničky na 

místním kabelu, odhalení stávající trasy SEK od úrovně pláně

- včetně odvozu vytěžené zeminy na skládku odpadu

celkem = 1*0.6*373+1.3*0.6*28 = 245.64 m3 z toho třída I = 90% = 221.1 m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

PŘELOŽKA TELEFONNÍHO VEDENÍ

OCHRANA SEK-INTRAVILÁN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 401

SO 401.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 132837 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3  24,540 ____________ ____________

 rýha 100/60cm – 373 m, odhalení stávající trasy SEK od úrovně pláně

- včetně odvozu vytěžené zeminy na skládku odpadu

celkem = 1*0.6*373+1.3*0.6*28 = 245.64 m3 z toho třída II = 10% = 24.54 m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

PŘELOŽKA TELEFONNÍHO VEDENÍ

OCHRANA SEK-INTRAVILÁN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 401

SO 401.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  91,400 ____________ ____________

zásyp ŠTĚRKODRTÍ 0/32

0.5*0.4*373+0.6*1*28

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZEMNÍ PRÁCE1 ____________

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA7

 5 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  14,000 ____________ ____________

ZEMNÍ MARKER

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:  X

3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 6 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M  384,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

PŘELOŽKA TELEFONNÍHO VEDENÍ

OCHRANA SEK-INTRAVILÁN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 401

SO 401.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochrana ve stávající trasy SEK v komunikaci

298+64+2*11

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:  X

3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 7 702231 b KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM M  40,000 ____________ ____________

ochrana stávající trasy SEK pod vjezdy

6+5+7+10+2*(2*3)

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:  X

3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 8 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  12,000 ____________ ____________

oranžová

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:  X

3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 9 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU 

SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM

M  373,000 ____________ ____________

obsyp kabelového žlabu

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:  X

3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

PŘELOŽKA TELEFONNÍHO VEDENÍ

OCHRANA SEK-INTRAVILÁN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 401

SO 401.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M  413,000 ____________ ____________

vč. lanka

373+40

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:  X

3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 11 75I42X KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M  413,000 ____________ ____________

přeložení kabelových tras do technického žlabu, NEBO DĚLENÉ CHRÁNIČKY

373+40

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

 12 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm M  384,000 ____________ ____________

optotrubka 40/33 mm

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

- dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:  X

3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

 13 75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M  384,000 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

PŘELOŽKA TELEFONNÍHO VEDENÍ

OCHRANA SEK-INTRAVILÁN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 401

SO 401.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

 14 75I961 b Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m ÚSEK  1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

- dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:  X

3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

 15 75I962 b Optotrubka - kalibrace M  384,000 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

- dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:  X

3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

 16 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  10,000 ____________ ____________

spojky na trase

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

 17 75IA1X OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

PŘELOŽKA TELEFONNÍHO VEDENÍ

OCHRANA SEK-INTRAVILÁN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 401

SO 401.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 18 75IA61 Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm KUS  2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

- dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:  X

3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

 19 75IA6X b Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž KUS  2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

- dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:  X

3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

 20 75IJ13 a MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM 

SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK

KUS  50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzd

 21 75IJ16 b MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM 

SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 8 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA

ÚSEK  413,000 ____________ ____________

373+40

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

PŘELOŽKA TELEFONNÍHO VEDENÍ

OCHRANA SEK-INTRAVILÁN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 401

SO 401.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měřící práce se udávají počtem úseků.

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA7 ____________

Potrubí8

 22 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  6,318 ____________ ____________

obetonování chrániček

11+10+7+5+6-39*0,1=35,100 [A]

0,6*0,3*A=6,318 [B]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

TRANSCONSULT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Přeložka plynu v km 0.130 - 0.190

Přeložka plynu v km 0.130 - 0.190

Rozpočet:

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

SO 501

Objekt: SO 501

Stavba: 438

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Přeložka plynu v km 0.130 - 0.190

Přeložka plynu v km 0.130 - 0.190

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  232,800 ____________ ____________

skládkovné zeminy

116,40 m3 * 2,0 t/m3 = 232,80 t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  60,515 ____________ ____________

skládkovné nestmelených podkladních vrstev

31,85 m3 * 1,9 t/m3 = 60,515 t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0 ____________

ZEMNÍ PRÁCE1

 3 113327 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  31,850 ____________ ____________

odstranění nestmelených podkladních vrstev vozovky tl. 260 mm

včetně naložení a odvozu na skládku odpadu

přeložka 61.5m * 1.0m * 0.26m = 15.99 m3

vybourání stáv. potrubí = 61 m * 1.0 * 0.26 = 15.86m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113724 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3  4,900 ____________ ____________

odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky,tl. 40 mm

včetně naložení a odvozu na mezideponii zhotovitele pro opětovné použití v rámci 

stavby
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III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4, 3. stavba

Přeložka plynu v km 0.130 - 0.190

Přeložka plynu v km 0.130 - 0.190

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

438

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přeložka 61.5 m * 1.0 m * 0.04 m = 2.46 m3

vybourání stáv. potrubí = 61 m * 1.0 * 0.04 = 2.44 m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 5 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  116,400 ____________ ____________

hloubení rýhy pro přeložku a odstranění stáv. potrubí

včetně naložení a odvozu vytěžené zeminy na skládku odpadu

- včetně ztížených podmínek při křížení vodovodu, kabelu VN a kanalizačních 

přípojek

přeložka 61.5 m * 1.0 m * 1.0 m = 61.5 m3

odstranění stáv. = 61 m * 1.0m * 0.9 m = 54.9 m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  64,830 ____________ ____________

zásyp přeložky a rýhy po vybouraném potrubí vhodným materiálem, včetně 

zhutnění ve dvou vrstvách

Edef2 > 45 Mpa

přeložka = 61.5 m * 1.0 m * 0.33 m = 20.30 m3

vybourané potrubí = 61 m * 1.0 m * 0.73 m = 44.53 m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,210 ____________ ____________

obsyp pískem okolo a nad potrubím

tl. min. 300 mm nad potrubím

61.5*0.4*1.0 - (61.5-0.045*0.045*3.14) = 24.21 m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZEMNÍ PRÁCE1 ____________

VODOROVNÉ KONSTRUKCE4

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,150 ____________ ____________

pískové lože pod potrubí, tl. 100 mm

61.5 * 1.0*0.1 = 6.15 m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE4 ____________

POTRUBÍ8

 9 87327 a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  61,500 ____________ ____________

PE d90x8.2 mm, PE 100, SDR11, včetně tvarovek a spojek
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délka odečtena z CAD

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 10 899308 b DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  61,500 ____________ ____________

CYY 2.5 mm2, včetně vodivého propojení s vodiči na stávajícím potrubí a 

zaizolování

délka odečtena z CAD

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 11 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  61,500 ____________ ____________

žlutá folie, š. 330 mm

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 12 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  3,000 ____________ ____________

včetně 

-provedení obtoku DN63 při propojovacích pracích

- kulových kohoutů DN 2"
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Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 13 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS  3,000 ____________ ____________

na stávajícím STL plynovodu

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 14 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  61,500 ____________ ____________

včetně zabezpečení konců

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

POTRUBÍ8 ____________

OSTATNÍ PRÁCE9

 16 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  61,500 ____________ ____________

stávající plynovodní potrubí, včetně výkopu a zásypu, včetně likvidace 

vybouraného potrubí v režii zhotovitele

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

OSTATNÍ PRÁCE9 ____________
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