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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,171 ____________ ____________

zemina

pol. č. 11130:

56,25*0,15*1,8=15,188 [A]

pol. č. 113327:

9,113*1,8=16,403 [B]

pol. č. 113737:

8,1*1,8=14,580 [C]

Celkem: A+B+C=46,171 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,354 ____________ ____________

živice

pol. č. 113337:

4,208*2,35=9,889 [A]

pol. č. 113727:

1,9*2,35=4,465 [B]

Celkem: A+B=14,354 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000 ____________ ____________

souhrn všech nutných prací k ochránění inženýrských sítí

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000 ____________ ____________

účast geotechnicka na stavbě + geotechnický průzkum po porovedení výkopových 

prací

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000 ____________ ____________

souhrn všech nutných a požadovaných geodetických prací

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  25,000 ____________ ____________

odstranění křovin, které překážení stavebním pracím pro desku

vč. odvozu a likvidace (16 km)

2,0*12,5=25,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

Atributy položky: Zpracování: s odvozem a spálením

 7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  56,250 ____________ ____________

odstraněníé drnu ze svahu, minimální možné využití malých mechanismů, převážně 

nutná ruční práce

tl. 0,150 m

vč. odvozu a uskladnění (16 km) v režii zhotovitele

4,5*12,5=56,250 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

Atributy položky: Zpracování: s odvozem na skládku

 8 113327 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  9,113 ____________ ____________

plocha (ACAD - příloha - půdorys): 9*2,85

tl.: 250 mm

9*2,85*0,25=6,413 [A]

plocha (ACAD - příloha - půdorys): 2,0*9,0

tl.: 150 mm

2,0*9,0*0,150=2,700 [B]

Celkem: A+B=9,113 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 15km do 16km

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 300mm

 9 113337 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

16KM

M3  4,208 ____________ ____________

podkladní vrstva recyklace za studena:

plocha (ACAD - příloha - půdorys): 19,0 m2

tl.: 180 mm

19,0*0,18=3,420 [A]

krasjnice zpevněné R-mat.:

0,75*0,1*10,5=0,788 [B]

Celkem: A+B=4,208 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 15km do 16km

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 200mm

 10 113727 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3  1,900 ____________ ____________

plocha (ACAD - příloha - půdorys): 19,0 m2

tl.: 40 + 60 = 100 mm

19,0*0,1=1,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Atributy položky: Frézovaná plocha: do 500m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 15km do 16km

Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m

Tloušťka frézované vrstvy: přes 60mm

 11 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  8,100 ____________ ____________
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výkop hraniči s ochraným pásmem sdělovacího kabelu

odstranění stávající zemní krajnice:

plocha (ACAD - příloha - pricne rezy): 0,20 m2

0,20*10,5=2,100 [A]

výkop pro desku:

2,5*8,0*0,3=6,000 [B]

Celkem: A+B=8,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Atributy položky: Čerpání vody: čerpání s přítokem do 500 l/min
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Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 1000m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 15km do 16km

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,500 ____________ ____________

Násypový materiál velmi vhodný

Dosypání bude provedeno do stávajícího zarostlého terénu, s kacením zeleně se 

nepočítá. Při dosypávání a hutnění násypu bude možné využivat mechanismy 

pouze v omezené míře. Technologie hutnění bude nutné upravit dle 

technologických možností zhotovitele a místních podmínek na staveništi tak, aby 

byly splněny normové požadavky na násyp silničního tělesa.

plocha násypu (ACAD příloha příčné řezy): 2,20 m2

2,20*12,5=27,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené
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Zhutnění podloží pod násypy: je nutné

Ztížení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objektů: není

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,625 ____________ ____________

ŠDa 0/63

plocha (ACAD příloha přičné řezy): 0,25 m2

0,25*10,5=2,625 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  60,000 ____________ ____________

pod deskou:

2,5*8,0=20,000 [A]

pod novou vozovkou:

4,0*10,0=40,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Atributy položky: Zemní těleso: násyp

 15 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  71,250 ____________ ____________
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vč, nákupu ornice a dopravy

(4,5+1,2)*12,5=71,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: do 500m2

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  71,250 ____________ ____________

(4,5+1,2)*12,5=71,250 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Atributy položky: Druh trávníku: luční

Sklon svahu: přes 1:2 do 1:1

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 17 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  6,000 ____________ ____________

2,5*8,0*0,3=6,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Atributy položky: Bednění: snímatelné

Stupeň vlivu prostředí: XF3

Třída betonu: C25/30

Typ konstrukce: desky

Umístění: v otevřeném výkopu

 18 451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505 T  1,250 ____________ ____________

1,25=1,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

Atributy položky: Umístění: v otevřeném výkopu

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  42,000 ____________ ____________

ŠDa 0/63 Ge tl 150 mm
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4*10,5=42,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm

 20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  31,500 ____________ ____________

ŠDa 0/32 Ge tl. 250 mm (prom)

3,0*10,5=31,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 250mm

 21 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  9,500 ____________ ____________

ACAD příloha půdorys

9,50=9,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Atributy položky: Materiál: nakupovaný

Tloušťka vrstvy: 100mm

 22 572133 a INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  29,925 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní - PS-E - ČSN 73 6129

asfaltové emulze 1,50 kg/m2

mezi ložnou a podkladní (obsahuje výztužní geokompozit)

2,85*10,5=29,925 [A]
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Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 572133 b INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  29,925 ____________ ____________

Infiltrační postřik z kationaktivní - PI-E - ČSN 73 6129

asfaltové emulze 1,50 kg/m2

mezi podkladní a ŠD tl 250 mm

2,85*10,5=29,925 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  29,925 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní - PS-E - ČSN 73 6129

asfaltové emulze 0,25 kg/m2

mezi obrusem a ložnou

2,85*10,5=29,925 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  36,250 ____________ ____________

Geokompozit z geomříží - GCO (polymer oka min. 60x60) - TP 115

2,9*12,5=36,250 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

Atributy položky: Materiál: polypropylen

 26 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  29,925 ____________ ____________

2,85*10,5=29,925 [A]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  29,925 ____________ ____________

2,85*10,5=29,925 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  5,292 ____________ ____________

tl vrstvy 2 * 90 mm = 180 mm

2,8*10,5*0,18=5,292 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 31 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2  1,313 ____________ ____________
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doplnění vodícího proužku

0,125*10,5=1,313 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm

Povrchová úprava: s reflexní úpravou

 40 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  15,500 ____________ ____________

řez pro definiotivní napojení obrusu

10,5+2,5+2,5=15,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 42 919112 b ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  14,000 ____________ ____________

řezání stávající vozovky pro výkopové práce

délka řezu (ACAD - příloha - půdorys): 14,0 m

hloubka řezu: 100 mm

14,0=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 41 919112 a ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  15,500 ____________ ____________

řezání vozovky pro definitivní napojení ložné

10,5+2,5+2,5=15,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Dopravní opatření9.1 - DO
 29 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  595,000 ____________ ____________

počet dní pronájmu: po celou dobu stavby (odhad projektanta: 35 dní, nutno 

upřesnit dle harmonogramu zhotovitele)

A15:

1+1=2,000 [A]
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B21a:

1+1=2,000 [B]

B20a:

3+3=6,000 [C]

A10:

1+1=2,000 [D]

C4b:

1=1,000 [E]

B26:

1+1=2,000 [F]

E3a:

1+1=2,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=17,000 [H]

17*35=595,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 30 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  1 330,000 ____________ ____________

počet dní pronájmu: po celou dobu stavby (odhad projektanta: 35 dní, nutno 

upřesnit dle harmonogramu zhotovitele)

p.č. 914119:

17*1=17,000 [A]

p.č. 916129:

2*2=4,000 [B]

p.č. 916159:

2*1=2,000 [C]

p.č. 916319:

6*1=6,000 [D]

p.č. 916359:

9*1=9,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=38,000 [F]

38*35=1 330,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití
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 32 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  1,750 ____________ ____________

2*3,5*0,25=1,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 33 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2  1,750 ____________ ____________

2*0,25*3,5=1,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 34 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  70,000 ____________ ____________

počet dní pronájmu: po celou dobu stavby (odhad projektanta: 35 dní, nutno 

upřesnit dle harmonogramu zhotovitele)

1+1=2,000 [A]

2*35=70,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 35 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  70,000 ____________ ____________

počet dní pronájmu: po celou dobu stavby (odhad projektanta: 35 dní, nutno 

upřesnit dle harmonogramu zhotovitele)

1+1=2,000 [A]

2*35=70,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 36 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  70,000 ____________ ____________

počet dní pronájmu: po celou dobu stavby (odhad projektanta: 35 dní, nutno 

upřesnit dle harmonogramu zhotovitele)

1+1=2,000 [A]

2*35=70,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 37 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  70,000 ____________ ____________

počet dní pronájmu: po celou dobu stavby (odhad projektanta: 35 dní, nutno 

upřesnit dle harmonogramu zhotovitele)

1+1=2,000 [A]



ASPE 9 Firma: LINIOPLAN s.r.o. Strana: 16

Čas: 16:23:595.12.2014Datum:3.6.1.7

II/422 ČEJKOVICE - VELKÉ BÍLOVICE, oprava škod po přívalových deštích

km 47,05 – obec V. Bílovice, sanace trhliny v kraji vozovky

km 47,05 – obec V. Bílovice, sanace trhliny v kraji vozovky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-10-017-200

O3

O3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*35=70,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 38 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  315,000 ____________ ____________

počet dní pronájmu: po celou dobu stavby (odhad projektanta: 35 dní, nutno 

upřesnit dle harmonogramu zhotovitele)

á 5,0 m

9=9,000 [A]

9*35=315,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 39 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  1 540,000 ____________ ____________

počet dní pronájmu: po celou dobu stavby (odhad projektanta: 35 dní, nutno 

upřesnit dle harmonogramu zhotovitele)

p.č. 914119:

17*1*1=17,000 [A]

p.č. 916129:

2*2*2=8,000 [B]

p.č. 916159:

2*1*2=4,000 [C]

p.č. 916319:

6*1*1=6,000 [D]

p.č. 916359:

9*1*1=9,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=44,000 [F]

44*35=1 540,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Dopravní opatření9.1 - DO ____________

Celkem: ____________


