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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava krytu vozovky

Oprava krytu vozovky

Rozpočet:

 II/400 Újezd, Františkov - Újezd

SO 1

Objekt: SO 1

Stavba: Z023 - 2020

SOUPIS PRACÍ
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 II/400 Újezd, Františkov - Újezd

Oprava krytu vozovky

Oprava krytu vozovky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Z023 - 2020

SO 1

SO 1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO 

ZNAČENÍ

KPL  1,000 ____________ ____________

Celková uzavírka kromě autobusu v úseku křižovatka Ratišovice - Újezd, kde bude 

realizace stavebních prací po polovinách.

Celková uzavírka  v úseku křižovatka Ratišovice - Újezd, Frantíškov.

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, 

semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně 

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, 

demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.

Vše v režii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  8,100 ____________ ____________

Odstranění krytu vozovky vyfrézováním nebo vybouráním v tl. 4 cm pro napojení 

obrusné vrstvy. 

Zřízení dvou zápichů v penetračním makadamu v křižovatce Běhařovice a začátku 

obce Újezd. 

Včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného (vybouraného) materiálu v režii 

zhotovitele.

zaměřeno na stavbě
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 II/400 Újezd, Františkov - Újezd

Oprava krytu vozovky

Oprava krytu vozovky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Z023 - 2020

SO 1

SO 1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

80m2*0,04m=3,200 [A]

70m2*0,07m=4,900 [B]

A+B=8,100 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  441,000 ____________ ____________

seříznutí krajnic, z materiálu se vytvoří záložka pro zpevnění krajnic recyklovaným 

materiálem,

zaměřeno na stavbě

(870+600)*0,30=441,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 1 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 856,000 ____________ ____________

0,25 kg / m2 pod ACO 11+;

zaměřeno na stavbě

4856=4 856,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 2 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE  0,5KG/M2 M2  4 856,000 ____________ ____________

0,50 kg / m2 pod ACL 16+;

zaměřeno na stavbě

4856=4 856,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  4 856,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

4856=4 856,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  4 856,000 ____________ ____________

vyrovnání propadlých okrajů a nerovností vozovky v průměrné tl. 6 cm, ložná 

vrstva,

zaměřeno na stavbě

4856=4 856,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 5 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  290,000 ____________ ____________

k pol.č. 919111

zaměřeno na stavbě
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290=290,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 1 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  7,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

7=7,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  290,000 ____________ ____________

napojení živičných vrstev, pro zřízení zápichů 

k pol.č. 58920

zaměřeno na stavbě

290=290,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 2 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  4 856,000 ____________ ____________

před pokládkou spojovacího postřiku pod ložní vrstvu z ACL 16+;

zaměřeno na stavbě

4856=4 856,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


