
Rajhrad 10. 7. 2020 

Věc: Odpověď zadavatele na dodatečné informace 

akce: 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU EKOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

 
 

A)  Někteří z dodavatelů se dne 7. 7. 2020, resp. 8. 7. 2020 písemně požadují 

upřesnit výše uvedenou zakázku - citace: 

1. V zadávací dokumentaci jsme nenašli PBŘ, na které se odkazuje stanovisko HZS  ze dne  
7.4.2020 , prosíme o zaslání PBŘ. 

2.  V zadávacím VV ad 1) nejsou uvedeny přenosné hasicí přístroje, pokud je PBŘ požaduje, 
prosíme o doplnění a zaslání opraveného  VV, ad 2) položka č. 190   

190 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. ks     20,00000 

    obsahuje montáž 20 ks , přitom počet dodávaných doplňků je 23 ks , prosíme o opravu VV: 
   

191 551492 M+D Zrcadlo lepené 450 x 600 mm kus 3,00000 

192 55149013R1 Zásobník plast na papírové ručníky SLZN 21Z kus 4,00000 

193 55149021R1 Dávkovač tek. mýdla  SLZN 05 obsah 1,25 l kus 6,00000 

194 55149034R1 Koš odpadkový plast SLZN 23 nástěnný 26,5 l kus 5,00000 

195 55149050R1 Kartáč WC s plast držákem univerzální SLZN 19 kus 5,00000 

 
3. Kde v PD najdu výpis prvku - M+D Hliníkové stěny vč. doplňků (položka č. 120 rozpočtu)? 

 
B) Zadavatel na tento dotaz po dohodě s projektantem odpovídá písemně takto: 

1. V příloze je původní PBŘ před redukcí patra a přístavby suterénu. Změna PBŘ byla zadána, ale 
zpracovatel jej ještě nestihl dokončit. Pracujte s tímto původním PBŘ. 

2. Ad 1) v dodatkovém rozpočtu č. 1 byly doplněny položky: přenosné hasicí přístroje 34A (3ks), 
tabulky výstražné a bezpečnostní vyplývající z PBŘ (1 ks). Ad 2) položka č. 190 obsahuje 
montáž 20 ks koupelnových doplňků, což je správně. Položka č. 190 je součet všech 
dodávaných doplňků, tj. součet položek 192-195. Položka č. 191 se tam nezahrnuje, obsahuje 
totiž i montáž.  

3. Položka č. 120 M+D hliníkové stěny, vč. doplňků (viz výpis) se nachází ve výpisu výplní D.1.1b-
14, výplň ozn. 8/O 

 

S pozdravem 

 
PaedDr. Marek Kňažík, ředitel 
zástupce zadavatele 


