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1. Identifikační údaje

Stavba :

III/37444 Olomučany
Investor, stavebník :
Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :

silnice III/37444 Olomučany 

Úsek v extravilánu v km 0,032 – 0,512 provozního staničení silnice III/37444

Obec :


Olomučany

Kraj :


Jihomoravský kraj


Katastrální území :
Olomučany
Dotčené pozemky :
p.č. 1468/1 k.ú. Olomučany 
3. Základní údaje o stavbě

Povrch silnice III/37444 V extravilánu mezi křižovatkou se sil. II/379 a začátkem zástavby obce Olomučany vykazuje nerovnosti, povrch je nehomogenní vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek. 
Je navrženo frézování stávajícího povrchu vozovky v tl. 50 mm, očistění vozovky zametením, po aplikaci spojovacího postřiku bude provedena pokládka nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50 mm.
Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice.  
V úseku km 0,210 – 0,230 (vpravo ve směru staničení) provozního staničení silnice III/37444 bude provedena oprava stávající přídlažby – dvojřádku z kostek v délce 20 bm.   Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – příčné pracovní spáry na začátku a konci úseku a podélná pracovní spára v celkové délce 493,60 m.  
Stavební práce budou prováděny za částečného omezení silničního provozu po polovinách, provoz bude řízen světelnou signalizací popř. poučenými pracovníky zhotovitele. 
Termín realizace stavby : 

zahájení – srpen 2020  
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení  
ukončení – říjen 2020 
V Blansku 10.7.2020




Ing. Miloš  B a ž a n t
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