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C.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

1. POPIS STAVBY 
 

1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 
 

Silnice III/39919 spojuje obec Výrovice  s obcí Tvořihráz a Únanov. Je součástí systému silnic 

Jihomoravského kraje. Důvodem zpracování projektové dokumentace (PD) je špatný dopravně 

technický stav silnice.  

Dokumentace akce „III/39919 Výrovice“ byla zpracována na základě smlouvy o dílo se Správou a 

údržbou silnic Jihomoravského kraje. Podkladem pro zpracování bylo vstupní jednání se zástupci SÚS 

JMK oblast Znojmo v roce 2008. Navrhovaná trasa silnice je ve shodě s technickými parametry 

odpovídajícími návrhovým parametrům kategorii a významu komunikace. Pozemky dotčené stavbou 

jsou stávající silniční pozemky. 

 

1.2 Zhodnocení staveniště 
 

Stávající sil. III/39919 je v dotčeném úseku ve špatném dopravně-stavebním stavu. Povrch 

komunikace je porušen provozem a klimatickými vlivy. Na povrchu vozovky jsou patrné výtluky a 

trhliny. 

Stavba je vedena přes katastrální území Výrovice v a Tvořihráz. Staveniště je přístupné přímo 

s přestavované silnice. Rekonstrukce sil. III/39919 si vyžádá uzavírku rekonstruované silnice. Po dobu 

výstavby bude provoz dočasně omezen (úplně uzavřen po nezbytně nutnou dobu výstavby – pokládka 

vrstev vozovky). 

 

1.3 Zásady urbanistického řešení 
 

Silnice III/39919 sleduje stávající trasu silnice. Z důvodu zesílení krytu vozovky dojde ke zvýšení 

nivelety o cca 0,10 m. 

 

1.4 Zásady technického řešení 

 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice III/39919 ve stávající trase.Návrhová rychlost   

vn=50 km/h.  

Charakter území    rovinaté.  

Délka úpravy     1,720 km. 

 

1.4.1 Základní charakteristiky 

 

Stavebně technické řešení vychází z požadavku na homogenizaci trasy. Začátek úpravy komunikace v 

km 0,000 a konec úpravy km 1,720délka úpravy je 1,720 km. Odvodnění silnice je zajištěno příčným 

sklonem komunikace a podélným spádem. Rekonstrukcí silnice se zmírní negativní ovlivnění 

životního prostředí z provozu motorových vozidel (hluk a emise). Provedenými úpravami se zvýší 

bezpečnost silničního provozu a pohoda cestování. 
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1.4.2 Zásady řešení stavby 

 

Trasa a niveleta komunikace byla navržena s ohledem na následující omezující podmínky: 

směrové a výškové vedení respektuje co nejvíce stávající stav. 

výškové vedení je dáno začátkem a koncem úpravy silnice 

respektovat stávající napojení místních komunikací a sjezdů 

 

 
1.4.3 Dopravně – inženýrské údaje 

 

Výsledky sčítání dopravy v tomto úseku nejsou známy. 

 
1.4.4 Příčné uspořádaní  

 

Jízdní pruh …………………………….. .2 x 2,50 m 

krajnice………………….…………… ....2 x 0,50 m 

 

1.4.5 Křižovatky a křížení  

 

Veškerá napojení sjezdů k pozemkům sil.III/39919  zůstávají zachovány a jsou normově upraveny. 

 

1.4.6 Zemní těleso 

 

Úprava silnice je navržena tak, aby bylo stáv. těleso silnice III/39919 maximálně využito. 
 

 
1.4.7 Vozovka 

 

Skladba zesílení krytu vozovky je navržená jako vyhovující pro dopravní zatížení. Pro zesílení krytu 

vozovky je navržena následující skladba konstrukce vozovky: 

 

Mikrokoberec dvouvrstvý 0/6+0/6;12mm     12 mm 

Asfaltový nátěr 8/11 

Penetrační makadam hrubý      PMH   85 mm 

celkem         min. 97 mm 
 

 

Navržená konstrukce sjezdů je: 
 

Mikrokoberec dvouvrstvý 0/6+0/6;12mm     12 mm 

Asfaltový nátěr 8/11 

Penetrační makadam hrubý      PMH   85 mm 

Štěrkodrť 0/32        ŠD            250 mm 

 

celkem         min.   347 mm 
 

 

 

1.4.8 Odvodnění 

 

Odvodnění vozovky silnice III/39919  je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky do 

odvodňovacích příkopů. 
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Č. Staničení Délka 

m 

Profil Úprava Plocha 

sjezdu m2 

1. 0,01023 5,3 Dn400 Zřízení propustku – 2x čelo; 2x římsa; odláždění  

vtoku a výtoku 

12  

2. 0,66730 4,3 Dn400 Zřízení propustku – 2x čelo; 2x římsa; odláždění  

vtoku a výtoku 

9 

3. 0,81800 8,0 Dn600 Zřízení propustku – 2x čelo; 2x římsa; odláždění  

vtoku a výtoku 

 

4. 084531 7,5 Dn400 Zřízení propustku – 2x čelo; 2x římsa; odláždění  

vtoku a výtoku 

14,08 

 

5. 1,12354 9,5 Dn400 Zřízení propustku – 2x čelo; 2x římsa; odláždění  

vtoku a výtoku 

29,41 

 

6. 1,19673 8,25 Dn400 Zřízení propustku – 2x čelo; 2x římsa; odláždění  

vtoku a výtoku 

18,65 

7. 1,28473 6,80 Dn400 Zřízení propustku – 2x čelo; 2x římsa; odláždění  

vtoku a výtoku 

15,84 

8. 1,30000 17,0 Dn500 Pročištění stávajícího propustku; napojení místní 

komunikace. 

68,42 

9. 1,44137 10,00 Dn500 2x rekonstrukce římsy čela propustku  

10. 1,70000 10,00 Dn500 2x rekonstrukce římsy čela propustku  

 

Propustky jsou navrženy z trub ŽB  TZH-Q 40/250 a TZH-Q 60/250, které budou obetonované. Čela 

propustku budou vyzděna z lomového kamene na cementovou maltu a bude provedeno vyspárování. 

Římsy čel budou z monolitického ŽB C 30/37 XF4 (1,8 m x 0,4 m x 0,3 m). Odláždění vtoku a 

výtoku, délky 1 m, bude z lomového kamene do betonového lože tl. 250 mm.  

 

1.5 Dodržení obecných požadavku na výstavbu 
 

Návrh stavby není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu. 

 

1.6 Současný stav 

 
Stávající silnice III/39919 je obousměrná se dvěma jízdními pruhy. Celková šířka zpevnění části 

vozovky je cca 5,00 m a povrchem z vrstvy penetračního makadamu, který je porušen provozem a 

klimatickými vlivy.  

 

 

 

2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY 
 

2.1 Průzkumy a podklady 
 

Dopravní průzkum: 

Nebyl prováděn. Pro podrobnější informace intenzit dopravy je nutné zpracovat dopravní model 

dopravy.  
 

Územní průzkum: 

Byl proveden rekognoskací terénu a pořízením fotodokumentace. 

 

Vztah k územnímu plánu: 

Obec Výrovice  má schválený územní plán. 
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Geodetické zaměření:  ZNOGEO s.r.o..  

 

 

2.2 Ochranná pásma 

 
Ochranná pásma objektu, stávajících vedení, komunikací a železnicí: 

Silnice I. třídy      50 m od osy přilehlého jízdního pásu 

Silnice II. třídy     15 m od osy přilehlého jízdního pásu 

Silnice III. třídy     15 m od osy komunikace 

Místní komunikace     15 m od osy komunikace 

Železniční trať CD     60 m od osy krajní koleje 

Vodní zdroje     určené pásmo hygienické ochrany 

Památkové zóny    určené hranice 

Ochranné pásmo lesa   50 m od okraje lesa 

 

Stokové sítě (kanalizace) do DN 500 1,5 m od okraje půdorysných rozměru 

Stokové sítě (kanalizace) nad DN 500 2,5 m od okraje půdorysných rozměru 

Venkovní vedení VN     7 m od krajního vodice 

Kabelová elektrická vedení    1 m od krajního kabelu 

Telekomunikační sdělovací kabely   1 m od krajního kabelu 

Vodovody do DN 200    2 m od vnějšího okraje potrubí 

Vodovody do DN 250-400   3 m od vnějšího okraje potrubí 

Vodovody do DN 800    5 m od vnějšího okraje potrubí 

Plynovody a přípojky    4 m od vnějšího povrchu potrubí 

Elektro. nadzem.vedení – 1kV do 35kV 7 m od krajního vodice 

Elektro. nadzemí.vedení – 35kV do 110kV 12 m od krajního vodice 
 

 

 

 

2.3 Kácení a demolice 
 

Stavba si nevyžádá kácení stromů. 

Stavba si vyžádá demolici částí stávajících propustků, tak aby mohly být rekonstruovány. 

 

 

2.4 Požadavky na zábory ZPF a PUPFL 

 

Při výstavbě nedojde k záboru pozemků pod ochranou zemědělského půdního fondu.  

Lesní fond nebude dotčen.  

Nepředpokládá se kácení stromu.  

Komunikace neprochází žádným chráněným územím. 

 

2.5 Navazující přeložky, členění na objekty, stručný popis objektů 
 

Stavba není rozdělena na objekty:  

 

Zesílení krytu vozovky vrstvami mikrokoberce a PMH, zpevněné krajnice ze štěrkodrti a 

úprava sjezdů a propustků. 

  

Navržená konstrukce vozovky pro zesílení krytu je: 
 

Mikrokoberec dvouvrstvý 0/6+0/6;12mm     12 mm 
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Asfaltový nátěr 8/11 

Penetrační makadam hrubý      PMH   85 mm 

celkem         min. 97 mm 
  

V úseku silnice III/39919 je navržena úprava a zpevnění stávajících sjezdů včetně 

úpravy  propustků.  

 

Navržená konstrukce sjezdů je: 
 

Mikrokoberec dvouvrstvý 0/6+0/6;12mm     12 mm 

Asfaltový nátěr 8/11 

Penetrační makadam hrubý      PMH   85 mm 

Štěrkodrť 0/32        ŠD            250 mm 

 

celkem         min.   347 mm 
 

Okraj vozovky bude zpevněn krajnicí ze štěrkodrti 0/32 v tl. 10 cm.  

 V celém úseku bude provedeno zaplnění výtluku stávající vozovky.  

 

 

 

 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU 
 

3.1 Popis navrhovaného provozu 
 

Silnice III/39919 bude provozována jako dopravní stavba. Provoz na silnici je řešen silničním 

zákonem, zákonem o provozu pozemních komunikacích a ostatními souvisejícími zákony. Při provozu 

na pozemních komunikacích vzniká malé množství odpadu (inertní posypový materiál), který správce 

komunikace SÚS ve stanovených intervalech likviduje. 

 

3.2 Předpokládané kapacity 
 

Kapacita silnice III/39919 a intenzity dopravy jsou popsány v příloze 1.4.3 Dopravně – inženýrské 

údaje. 

 

3.3 Popis dopravního řešení 
 

Navrhovaná stavba je stavba dopravní, která v současné době slouží pro veřejnou dopravu. 

 

3.4 Doprava v klidu 

 

V navrhovaném úseku nejsou objekty pro tento účel. 

 

3.5 Odhad potřeby materiálů a surovin 
 

 

Potřeba materiálu a surovin je zřejmá z výkazu výměr a soupisu prací. 

 

3.6 Odhad potřeby vody a energie 
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Provoz silnice nevyžaduje nároky na spotřebu energií a vody., 

 

3.7 Ochrana ovzduší 

 
Zlepšením parametru silnice dojde k zajištění plynulejšího provozu na silnici a tím ke snížení zplodin 

výfukových plynu.  

 

3.8 Ochrana proti hluku 
 

Rekonstruovaný úsek silnice prochází neobydlenou oblastí.  

 

 

3.9 Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob 

 
Připravovaná stavba je stavba liniová. Zhotovitel musí dbát všech bezpečnostních pravidel. Místa, kde 

bude  hrozit nebezpečí musí zhotovitel náležitě zajistit (oplocení, zábradlí atd.). Tato opatření jsou 

povinnosti zhotovitele stavby. 

 

4. POŽÁRNÍ OCHRANA STAVBY 
 

V příloze souhrnné zprávy je přiloženo požárně bezpečnostní řešení stavby (viz. 

příloha č.1) 

 

5. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU 
 

Provoz na silnici je řešen silničním zákonem, zákonem o provozu pozemních komunikací a ostatními 

souvisejícími zákony. Přestavbou silnice podle dnes platných norem dojde ke zlepšení bezpečnosti a 

plynulosti provozu. 

 

6. UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 
 

Stavba respektuje požadavky vyhlášky 369/2001 Sb. „Zabezpečení užívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace“. Komunikace je navržena v podélném sklonu max. do 

8,33%. Extravilánové úseky umožňují ojedinělý výskyt chodců, který probíhá na krajnici vozovky. 

 

7. VLIV STAVBY NA ŽP 
 

7.1 Vliv stavby na zdraví a ŽP 
 

Nová silnice je budována v místě silnice stávající, což snižuje potřeby záboru 

volné krajiny. 

Vlivy záměru jsou v podstatě dvojí: 

Dlouhodobé vlivy umístění stavby a provozu na nové komunikaci 

 

Vlivy umístění stavby 

 

Pozitivní 

Zvýšení bezpečnosti dopravy a snížení hluku vybudováním nového povrchu. 
 
Rozsah negativních vlivu je minimalizován návrhem komunikace přizpůsobením výškového vedení 

tras terénu. 
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Vlivy provozu 

 

Vlivy provozu se výrazně nezmění proti stávající situaci a nelze také vyloučit zvýšení provozu vlivem 

vetší atraktivnosti rekonstruované silnice. Ostatní neuvedené negativní vlivy lze minimalizovat 

různými druhy technických či organizačních opatření a proto jsou klasifikovány jako méně významné.  

Krátkodobé vlivy během výstavby komunikace 

Znečištění ovzduší 

Nárůst hluku 

Ovlivnění běžného provozu (objížďky, doprava materiálu) 

Ve volném terénu hrozí znečištění půdy provozem stavebních strojů 

Všechny negativní vlivy výstavby lze snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními. 

 

7.2 Ochrana přírody a krajiny 
 

Rekonstrukcí stávající silnice nedojde k výraznějšímu zásahu do krajiny. 

 

7.3 Ochranná pásma stavby 
 

Silnice III. třídy má ochranné pásmo 15 m od osy komunikace. 

 
 

 

8. NÁVRH OCHRANY STAVBY PŘED ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 
 

8.1 Povodně 
 

Stavba je navržena tak, aby nevytvářela překážku povodňovým průtokům.  

 

8.2 Sesuvy půdy 
 

Nejsou stanovena rizika sesuvu pudy. 

 

8.3 Poddolování 
 

Nejsou stanovena rizika poddolování území. 

 

8.4 Seismicita 
 

Nejsou stanovena rizika pro seismické jevy. 
 

8.5 Radon 
 

Nejedná se o uzavřenou stavbu, není nutné sledovat radon. 

 

8.6 Hluk v chráněném venkovním prostoru 
 

Podél silnice se nevyskytují objekty s chráněným venkovním prostorem.  
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9. CIVILNÍ OCHRANA 
 

9.1 Opatření z požadavků CO 
 

Silnice je dopravní stavbou. V rámci civilní ochrany funguje jako přístupová trasa. Další požadavky na 

silnici z hlediska CO nejsou kladeny. 

 

9.2 Prevence závažných havárií 
 

Silniční doprava je závislá na chování účastníku dopravy (řidiči, chodci, cyklisti), klimatických 

podmínkách a stavebně technickém stavu silnice. V rámci stavby lze ovlivnit převážně stavebně 

technický stav silnice. Silnice jsou standardně vybaveny bezpečnostním zařízením (svodidla, zábradlí 

atd.), která zmírňují závažné havárie. 

 

9.3 Zóny havarijního plánování 
 

Silnice III/39919 vede ve stávající stopě. Zóny havarijního plánování se zlepšením parametru silnice 

nezmění. 

 

10. POSTUP A ORGANIZACE VÝSTAVBY (POV) 
 

10.1 Obvod staveniště 
 

Obvod staveniště je určen hranicemi trvalého záboru stavby.  

 

10.2 Přístupy na staveniště 
 

Staveniště je dobře přístupné ze stávající silnice III/39918.  
 
Postup provádění stavby 

Příprava staveniště  

Instalace DIO, příprava objízdných tras 

Provádění zemních prací mimo korunu stávající silnice 

Výstavba propustků a sjezdů 

Rozšíření stávající silnice (zemní práce, úpravy vozovek, pokládky 

konstrukčních vrstev vozovky, atd.) 

Dokončovací práce (vegetační úpravy, atd.) 

Úpravy objízdných tras po skončení uzavírky 

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky.  

 
10.3 Podmínky realizace stavby 
 

Po dobu stavby bude omezeno obecné užívání silnice III. třídy v oblasti stavby.  Stavba bude 

realizována za vyloučeného veřejného provozu. 

 

10.3.1 Zajištění přístupu 
 

Podél silnice III/39919 v daném úseku jsou pozemky vyžívané převážně pro zemědělskou výrobu. 

Postup výstavby a technologie provádění umožňuje přístup zemědělských strojů na sousední pozemky 

během výstavby, za předpokladu dohody se zhotovitelem stavby. 

Stavby musí zajistit dostupnost území HZS – přístup hasební technice v případě požáru, což 

znamená neblokovat průjezd staveništěm odstavenou stavební technikou. 
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10.3.2 Zastávky autobusu 
 

V řešeném úseku silnice nejsou zastávky hromadné dopravy (autobus). 

 

10.3.3 Způsob užívání jednotlivých částí stavby 

 

Správci nebo vlastníci jednotlivých stavebních objektu jsou povinni je spravovat v souladu s jejich 

charakteristikou i příslušnými předpisy a dbát o to, aby jejich stav odpovídal požadavkům na jejich 

provoz a neohrožoval provoz a užívání ostatních stavebních objektu. Během stavby bude veden 

provoz po částech některých stavebních objektu budovaných, nebo již vybudovaných a následným 

vlastníkům ještě nepředaných (musí být zajištěno předčasné užívání stavby, nebo její části). 
 
10.3.4 Věcné a časové vazby souvisejících staveb 

 

Nejsou. 

 

10.4 Lhůty výstavby 
 

Lhůty a termíny vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele a finančních možností a požadavku 

investora. Předpoklad zahájení stavby úseku silnice III/39919 bude v roce 2009. Lhůta výstavby je 

uvažována 1 měsíc.  

 

10.5 Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
 

Přestavba silnice III/39712 je liniová stavba v zastaveném území. Zhotovitel stavby musí využívat 

plochy určené trvalým záborem. Materiál do stavby bude zhotovitel navážet přímo na místo spotřeby. 

Případné mezideponie si zhotovitel zajistí sám pronájmem vhodného pozemku. 

 

10.6 Nakládání s odpady 
 

Nakládání s odpady je řešeno zákonem 185/2001 o odpadech z 15. května 2001 a vyhláškou 383/2001 

o podrobnostech nakládání s odpady z 17.října 2001, s účinností dnem 1.1.2002. 

Pro shromaždování veškerých druhu odpadu, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby a 

bude v rámci stavebního dvora zřízen prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky 

pro ukládání jednotlivých druhu nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 

identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým 

provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním. 

 

10.7 Vedení objízdných tras 
Objízdná tras bude vedena přes obec  Tvořihráz (po místní komunikaci spojující obce 

Výrovice a Tvořihráz). 

 

 

 

 

 

 

V Božicích, leden2009     Vypracoval: Ing. Leoš Kučeřík 


