B PDPS

Soufadnicovy systém: S - JTSK
Vyskovy systém: Bpv

Zhotovitel:

RD SUS JmK - PK OSSENDORF+Linio Plan+Rusar mosty

Vedouci konsorcia: PK OSSENDOREF s.r.o.

Cislo smlouvy objednatele: 782/2018

Hlavni projektant: Ing. Jaromir RUSAR @A/\ o\
Zodpovédny projektant: Ing. Kvétoslav RUSAR M & Rusar mosty
S.1.0,

Vypracoval: Ing. Pavel TOMASIK W/ Majdalenky 19, 638 00 Brno

B Tel., fax: 545 222 037
Kontroloval: Ing. Radoslav HOLY y E-mail: info@rusar.cz
Kraj: Jihomoravsky Datum: 04/2020
Zadavatel: SUS Jihomoravského kraje, p.o., Zerotinovo nam. 449/3, 602 00 Brno Format:
Nazev akce: Mé&Fitko:

w1 e ~ Jgel: PDPS
111/0502 NEMCANY MOST EV.C. 0502-2 e
is.zakaz.: 10 - 2020

Nazev objektu: Archivni Cis.: 7-2019
Nazev vykresu: , , , Cis.soupravy: | Cis. vykresu:




B — Souhrnnd technickd zprdava
1110502 Némcany most ev.¢. 0502-2 — PDPS Strana 1

11110502 NEMCANY MOST EV.C. 0502-2

PDPS

B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Zpracovano podle ,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci*, , TKP-D staveb pozemnich

komunikaci“ a platnych vyhlasek MD a MMR

OBSAH:

R N S IO

POPIS UZEMI STAVBY

CELKOVY POPIS STAVBY

PRIPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
DOPRAVNI RESENT

RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA
OCHRANA OBYVATELSTVA

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENT

16
16
17
17
18
19
25

Rusar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno
kanceldF: Slavickova 1a, 638 00 Brno, 755 545 222 037, z=Jjinfo@rusar.cz



B — Souhrnnd technickd zprdava
1110502 Némcany most ev.¢. 0502-2 — PDPS Strana 2

1. POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Na stavebnich pozemcich stoji stdvajici mostni objekt. Nachazi se zde vodotec, silnice III.
tiidy ¢. 0502, chodniky a zatravnéné plochy. V plose stavenis$té¢ jsou vedeny inZenyrské sité.
Stavbou dojde k odstranéni stavajiciho mostniho objektu a stavbé mostu nového. V misté stavby se
zpevnéna plocha (cca 1 x 3 m) po telefonni budce a lavka pro pési v majetku obce.

b) Udaje o souladu stavby s tizemné pldnovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci—Slavkov u Brna - obec Ném¢any.
Parcely stavby dle UP spadaji do:

- vodni plochy a toky — parc. ¢.2925/2

plochy silni¢ni dopravy — parc. €. 2916/8, 2916/9, 2928/2, 2929/4
vetejna a soukroma neoplocena zelen — parc. ¢. 63/4, 2929/3
rekultivované plochy — parc. ¢. 161

Veskeré plochy stavby spadaji do uzemni rezervy koridoru technické infrastruktury.

Stavba mostu odpovida hlavnimu vyuziti uvedenych ploch.

¢) Geologickd a hydrogeologickd charakteristika, zdroje nerostii a podzemnich vod

Geologicky prizkum byl proveden. Pro zjisténi podlozi v misté¢ mostu byla provedena
dynamické penetra¢ni sonda DP1 do hloubky 8,0 m.

Penetrac¢ni sondou DP1 byly podloZni neogenni sedimenty zastizeny v hloubce 5,2-8,0 m.
Jedna se o neogenni jily, které vykazuji pevnou konzistenci. Jedna se o vysoce plastické jily, které
ndlezi do ttidy F8(CH). V hloubce 4,2-5,2 m byla zastizena ptechodova vrstva mezi povodiiovymi
jily a t€émito neogennimi jily. Jedna se o jily stfedn¢ az vysoce plastické F6(CI)-F8(CH), tyto jily
vykazuji tuhou konzistenci. V hloubkovém intervalu 0,5-4,2 m byly zastizeny jily stfedné plastické
F6(CI). Tyto jily vykazuji v hloubce 0,5-1,3 m a v hloubce 3,6-4,2 m tuhou konzistenci, v hloubce
1,3-3,6 m konzistenci mékkou. V hloubce 0,0-0,5 m byly zastizeny navazky razu jilu Stérkovitého
F2(CG), tuhé konzistence.

7.4.  Zakladovou pudu v ptipadé plosného zakladani v hloubce cca 3,6 m pod stavajicim
terénem budou tvofit jily stfedné plastické tuhé konzistence, které miizeme hodnotit

modulem ptetvarnosti Edef= 5,0 MPa
a tabulkovou vypoc¢tovou tnosnosti podle sitky zakladu Rdt= 100 kPa

V blizkosti mostu nejsou zdroje nerostii a podzemnich vod.

Stavba se nenachdzi na poddolovaném tzemi.

d) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboriu

Doporucenim IGP je zalozit novy most na mikropilotach vetknutych do vrstvy neogennich
jild v hloubce 5,70 — 8,0 m. Mikropiloty jsou navrzeny délky 8 m, kofen 5 m 2x injektovany.
Zakladova spara je navrzena v urovni horni plochy stavajicitho zakladu, plochy mimo stavajici
zaklad budou zpevnény lomovym kamenem fr. 80-160 tl. 0,4 m.
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e) Ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpisii

Misto stavby se nenachdzi ani ve vyznamné evropské lokalité, ani v ptaci oblasti podle
Natura 2000. Mostni objekt neni zapsan na statni seznam nemovitych pamatek. Vzhled i
uspoiradani, uprava dotéenych ploch bude obnovena dle stavajiciho stavu.

V misté mostu se nachdzeni inZenvrské sité:

Metalicky kabel v ocelové chrdni¢ce (CETIN): Na povodni stran¢ stavajictho mostu je
vedeni osazeno v ocelové chrani¢ce. Pfed zahajenim praci bude provedena pielozka mimo
vykopovy obvod stavby mostu. Trasa nového kabelu je uvedena v ptiloze C.2 — Koordina¢ni
situacni vykres a je navrZzena pod koryto potoka pod kamennym zdhozem. Pielozku provede
spravce sité po zahajeni stavby. Casovy harmonogram provedeni pielozky bude koordinovat se
stavbyvedoucim celé stavby.

Nadzemni silové vedeniNN1 kV(E.ON. Distribuce, a.s.): Vedeni je umisténo na povodni
stran¢ mostu na betonovych sloupech. Stavajici sloup v blizkosti mostu je v kolizi s pfipravovanym
vykopem pro stavbu mostu. Z tohoto divodu bude provedena definitivni pielozka sloupu a
nadzemniho vedeni NN. Trasa pfelozky je navrzena v ptivodni linii, novy sloup bude osazen cca
3,0 m od stavajiciho sloupu déle od mostu. Ptelozku provede spravce sit¢ po zahdjeni stavby.
Casovy harmonogram provedeni ptelozky bude koordinovat se stavbyvedoucim celé stavby.

Destova kanalizace (VAK VySkov. a.s.). Ve sméru od Slavkova je podél komunikace
vedena dest'ova kanalizace zausténa pies opéru 1 do vodotece. Tato uprava zistane zachovana i po
stavbé nového mostu.

Vodovod (VAK Vyskov, a.s.) Na povodni stran¢ je pod korytem potoka vedeno vodovodni
potrubi. Toto potrubi nebude stavbou dotceno vyjma ziizeni a odstranéni provizorni objizd’ky.

Splaskova kanalizace (Dobrovolny svazek obei Ligary): Splaskova kanalizace je vedena
v ose komunikace a kon¢i 15 m pied mostem a 8§ m za mostem. Splaskova kanalizace bude stavbou
dotéena. V ochranném pasmu bude provedena oprava komunikace na piedpolich mostu.

24

Plynové vedeni STL (GridServices, s.r.0.): Na ndvodni strané lavky pro pési je umisténo
potrubni plynové vedeni. Pied zahajenim stavebnich praci bude provedena pielozka potrubi pod
koryto potoka ve sméru proti proudu ve vzdalenosti cca 1,0 m od osy stavajiciho vedeni. Pied
zahajenim vykopovych praci na pieloZzce je nutno zajistit zdény plot na parcele ¢. 161 pazenim 5 ks
mikropilot dl. 2,0 m.

Nadzemni vedeni vetejného osvétleni (Obec Némcany): Vedeni je umisténo na povodni

strané mostu na betonovych sloupech. Stavajici sloup v blizkosti mostu je v kolizi s pfipravovanym
vykopem pro stavbu mostu. Z tohoto divodu bude provedena definitivni pielozka sloupu a
nadzemniho vedeni VO. Trasa ptelozky je navrzena v pivodni linii, novy sloup bude osazen cca
3,0 m od stavajiciho sloupu dale od mostu.

Nadzemni vedeni mistniho rozhlasu (Obec Némcany): Nefunkéni vedeni je umisténo na
povodni stran¢ mostu na betonovych sloupech. Toto vedeni bude v rdmci stavby odstranéno.

Nadzemni vedeni optického kabely internetu (NetFree): Vedeni je umisténo na povodni
stran¢ mostu na betonovych sloupech. Stavajici sloup v blizkosti mostu je v kolizi s pfipravovanym
vykopem pro stavbu mostu. Z tohoto divodu bude provedena definitivni pielozka sloupu a
nadzemniho vedeni Net Free. Trasa pfelozky je navrZzena v ptivodni linii, novy sloup bude osazen
cca 3,0 m od stavajiciho sloupu déale od mostu.

4

Pted zapocetim stavebnich praci musi byt sit¢ fadné vytyceny a musi byt dodrzeno jejich
ochranné pasmo, pokud ve vyjadieni spravcl neni uvedeno jinak. Je nutné postupovat v souladu
s podminkami spravct inzenyrskych siti a ostatnich spravei nebo vlastnikd dotcenych organizaci
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nebo fyzickych osob. Oznamit zah4jeni realizace opravy mostu dotéenym organizacim pisemn¢ s
minimaln¢ s tydennim piedstihem (pokud ve vyjadieni neni stanovena jina lhiita).

Ochrannd p4sma inzenyrskych siti obecné¢:
Elektrické vedeni

Pro vymezeni ochranného pasma NN plati zékon ¢. 458/2000 Sb. §46. Ochranné pasmo
nadzemniho vedeni je souvisly prostor, vymezeny rovinami po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni.

Nadzemni vedeni o napéti nad 1 kV a do 35 kV (pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994)

10,0 m- u venkovniho vedeni
10,0 m- u venkovni stozarové el. stanice s pievodem napéti z arovné 1 kV a mensi nez
52 kV

Nadzemni vedeni o napéti nad 1 kV a do 35 kV (pro zarizeni zrealizovand od 1.1.1993)

7 m — vodice bez izolace
2 m — vodice s izolaci
1 m — zavésna kabelova vedeni

Nadzemni vedeni o napéti nad 35 kV (méreno od krajniho vodice)
12 m —napéti od 35 kV do 110 kV

15 m —napéti od 110 kV do 220 kV

20 m — napéti od 220 kV do 400 kV

30 m — napéti nad 400 kV

Podzemni vedeni
1 m —napéti do 110 kV
3 m —napéti nad 110 kV

Plynovodni zafizeni

Plynovodni potrubi je chranéno ochrannym pasmem dle zdkona 458/2000 Sb §68. U staveb
pod trovni terénu je nutno dodrzZet tato ochranna pasma na ob¢ strany vedeni:

1 m — plynovod do 4 bar v obci

2 m — plynovod do 4 bar mimo obec

2 m — plynovod 4-40 bar

4 m — plynovod nad 40 bar

V ptipad¢ pouziti t€zké techniky v ochranném pasmu, musi byt STL plynovod piekryt
silni¢nimi panely.

Telekomunikaéni vedeni

Telekomunikaéni sité jsou chranény ochrannym pasmem dle zdkona 127/2005 Sb. §102.
U staveb pod trovni terénu je nutno dodrzet ochranné pasmo 1,0 m.

Ochranna vodovodnich fada a kanaliza¢nich stok

Vodovody a kanalizace jsou chranény ochrannym pasmem dle zakona 274/2001 Sb. §23.
Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzddlenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu.

1,5 m — vodovody a kanalizace do @ 500 mm

2,5 m — vodovody a kanalizace nad @ 500 mm
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U vodovodii nebo kanalizaci @ nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Ochrannd pasma silnic

Ochrannd pasma silnic, dalnic a mistnich komunikaci jsou popsana zdkonem ¢.13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, § 30, plati pro dalnice, silnice a mistni komunikace; mimo souvislé
zastavéni obci. Rozumi se tim prostor ohraniceny svislymi plochami do vysky 50 m a ve
vzdalenosti 100 m / resp. 50 m / resp. 15 m od osy nebo pfilehlého jizdniho pasu - pro dalnice /
silnice I. tfidy a mistni komunikace I. ti. / silnice II. a IIL. tf. a mistni komunikace II. tf.

Ochranna pasma drah

Ochrannéd pasma drah jsou popsdna zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, § 8. Ochranné
pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny svislou plochou
vedenou:

- udrahy celostatni a regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve

vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy

- uvlecky 30 m od osy krajni koleje

- udrahy tramvajové a drahy trolejbusové 30 m od osy krajni koleje nebo krajniho

trolejového dratu.

Ostatni ochrannd pasma

V této z4jmové oblasti nutno dodrZzovat zasady obecné ochrany vod podle §17, §18
zékona o vodach ¢. 254/2001 Sb.

V pribéhu stavby budou dodrzovany podminky dané prislusnym odborem ZP.
Narodni kulturni pamatky a jejich soubory nebudou stavbou dotceny.

Kopie plného znéni vSech vyjadieni a dokladu zde uvedenych i neuvedenych vztahujicich se
k této stavbé jsou priloZeny v priloze E.1. — Doklady ¢asti DUSP a timto tvori nedilnou
soucast projektové dokumentace. Zhotovitel a vSichni zicastnéni realizace jsou povinni se
s nimi seznamit a ridit se jimi.

/)  Poloha vhiledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému vizemi apod.

Most lezi v zaplavovém uzemi Némcanského potoka.

Poddolovana izemi se v mist¢ stavby nenachazi.

g) Viiv _stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v vizemi

Oprava mostu bude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Pied zahdjenim stavby musi byt
provedena pasportizace budov a zdéného oploceni na parcelach ¢. 99 a 161 a to véetné¢ zaméfeni,
popisu stavajiciho stavu a fotodokumentace stavajiciho stavu. Pfed zahajenim vykopovych praci na
prelozce STL plynu je nutno zajistit zdény plot na parcele ¢. 161 pazenim a podepienim, aby
nedoslo k jeho poskozeni béhem praci. Pazeni bude provedeno pomoci 5 ks mikropilot dl. 2,0 m ve
vzdalenosti 0,80 m z TR 89/10, délka kotene 1,4 m. Po ukonceni stavebnich praci bude provedena
nova pasportizace a piipadna poskozeni budou odstranény.

Niveleta komunikace kopiruje a sjednocuje stavajici stav s mirnou dpravou nerovnosti
v misté mostu a opravovaného tseku komunikace. Stavba upravuje navaznost stavajicich chodniki
pro pési na nové chodnikové fimsy na obou stranach mostu. Odtokové parametry Némcéanského
potoka se zlep$i odstranénim ndnosi v koryté, doplnénim odlazdéni koryta a tipravou svétlosti
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mostniho otvoru. Vy¢isténi koryta potoka bude provedeno v rozsahu cca 10 m pied a za koncem
upravy potoka.

h) PozZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Stavajici silnicni most bude odstranén. Most bude nahrazen novym mostnim objektem.
Stavajici chodniky pro p&si budou upraveny a budou navazovat na chodnikové fimsy nového
mostu. Kaceni dfevin obvodu nad 80 cm neni nutné. Budou kaceny 2 ks stromt o obvodu do 80 cm
a ketovy porost podél koryta potoka. Dale budou upraveny vétve 1 ks stromu zasahujici do profilu
provizorni komunikace, u kterého bude ochranén kmen proti poskozeni. Podrobny popis viz bod 5.

i) PoZadavky na maximdlni zdbory zemédélského puidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa

Nedojde k dotéeni pozemkli pod ochranou zemédelského ptidniho fondu.

Nedojde k dotéeni pozemki uréenych k plnéni funkce lesa.

Jj)  Uzemné technické podminky

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu bude zachovédno v plné mife.
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. Na silni¢nim mosté budou provedeny
chodniky pro pési, které bude bezbariéroveé navazovat na stavajici chodniky mimo most. V misté
pied mostem bude ziizeno misto pro pfechazeni s bezbariérovou upravu v misté obruby.

k) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Je uvazovano se stavbou mostniho objektu SO 201 — Most ev.¢. 0502-2 v jednom ¢asovém
obdobi. Stavba nema4 jiné vazby na okolni stavby, ¢i vyvolané, nebo souvisejici investice.

1) Seznam pozemkii, na kterych se stavba umistuje (podle KN)
Stavba bude trvale umisténa na téchto pozemcich: 63/4, 2916/8, 2916/9, 2925/2, 2929/4.

m) Seznam pozemkui, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo (podle KN)

Prelozkami vzniknou ochranna a pasma a vécna bfemena na pozemcich 63/4, 161, 2925/2,
2929/3, 2929/4.

n) PozZadavky na monitoringy a sledovdni pretvoreni

Pted zahdjenim stavby musi byt provedena pasportizace budov a zdéného oploceni na
parcelach ¢. 99 a 161 a to v¢etné zaméteni, popisu stavajiciho stavu a fotodokumentace stavajiciho
stavu. Po ukonceni stavebnich praci bude provedena nova pasportizace a piipadna poskozeni
budou odstranény.

0) Moznosti napojent stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni napojeni stavby bude moZné ze stavajici silnice 111/0502.

Napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité) v pfipadé potieby
provede zhotovitel dle svych zvyklosti po dohod¢ s investorem. Neni uvazovano se ziizenim
sdélovacitho vedeni, vyuziti mobilniho telefonu. Vzhledem k rozsahu stavby projekt nefesi
napojeni stavby na zdroj pitné vody. Tuto si zajisti zhotovitel dle svych zvyklosti.
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2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. Celkova koncepce ireSeni stavby

a) Novd stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novostavbu mostniho objektu. Stavajici most bude zbouran. Odstrani se mostni
svrSek, nosna konstrukce a spodni stavba a mostni kiidla do trovné stavajiciho zdkladu. Z této
urovné bude provedeno zalozeni nového mostu na mikro pilotach. Novy most je navrzena jako
monolitickd rdmova konstrukce s rovnobéZnymi zavéSenymi kiidly. Nosnou konstrukci bude tvofit
ramova pricel s nabéhy. Na mosté¢ budou na obou stranach chodnikova fimsa, mostni zabradli se
svislou vyplni. Vozovka na most¢ bude zivicnd. Na piedpolich mostu bude provedena kompletni
skladba komunikace tl. 450 mm s zivi¢nym povrchem.

b) Ulel uzivdni stavby

Jedna se o mostni objekt na mistni silnici I1I/0502 v obci Némcany pies Némcansky potok.

¢) Trvald nebo docasnd stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Povoleni vyjimek z technickych pozadavkii

Nejsou zadna povoleni vyjimek ztechnickych pozadavkil na stavby, ani technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby, ani souhlas sodchylnym feSenim
z platnych predpisi a norem.

e) Zdvaznd stanoviska dotcenych orgdnii

Zavazna stanoviska dot¢enych organi jsou uvedena v ¢asti ,,E.1 Doklady* v ¢asti DUSP.
Podminky zavaznych stanovisek jsou zohlednény ve vSech ¢astech dokumentace.

1) Celkovy popis stavby, navrhované parametry stavby

Zastaveéna plocha / obestavény prostor — méfeno Sitkové 1,0 m za hranu fimsy x délka
upravy — pramérna $itka 11,5 m x dl. 50 m = 575 m?.

Uzitn4 plocha — volna §ifka x délka apravy — 6,0 m x dl. 50 m = 300 m?.
Silni¢ni provoz zistane zachovan dle stavajiciho rozsahu, provedenim této stavby nedojde
k vyraznému ovlivnéni intenzity provozu. Jedna se o mistni komunikaci, s¢itani dopravy se zde
neprovadi. Intenzita opravy je nizka, jezdi zde 1 autobusova linka.
Zdkladni technické parametry stavby;
Navrhova kategorie silnice MO1 6,0/50
Navrhova rychlost — 50 km/h

Sitkové usporadani — volna sitka 9,0 m, sitka mezi obrubami 6,0 m, 2x chodnik 1,5 m
Intenzita dopravy — nizka
Technologie a zafizeni — stavba nedisponuje Zddnymi technologiemi a zafizenimi

Provedenim pielozek dojde k upravé ochrannych pasem.
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g) Ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisii

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich ptedpist.

h) Zdkladni bilance stavby

Jedna se o mostni konstrukei, stavba nemé naroky na energie ani teplo a teplou vodu, ani na
jiné druhy energii.

Destova voda zmostu a komunikace bude svedena piicnym a podélnym spadem do
uli¢nich vpusti na predpoli mostu.

Opravou mostu nedojde ke zméné¢ intenzity dopravy.
Pfi provozu a udrzbé¢ stavby miize vznikat tento odpadni material:

Uvedené druhy odpadtl zatazené podle vyhlasky MZP v platném znéni, kterou se stanovi

Katalog odpadd...... , které mohou vznikat na komunikacich a ptilehlych plochach.
Katalogové cislo Nazev druhu odpadu Kategorie Zpulisob nakladani
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad — trava O Opravnéna firma
2003 03  Uli¢ni smetky O Opravnéna firma

i) Zdkladni predpoklady vystavby

Oprava mostu bude provadéna za uplného vylouceni provozu. Délka opravy mostu je
odhadovéna na 3-5 meésicti. Doba uzavirky je odhadovana na 3 meésice. Po dobu uplné uzavirky
mostu bude doprava vedena po provizorni objizdné trase vpravo od opravovaného mostu.
Provizorium bude feSeno jako sypana objekt s dvojici betonovych rour DN1000, vozovka bude
valcovana z zivicného recyklatu. Piechodné dopravni znaceni na dobu stavby je feSeno ve
stavebnim objektu SO 181 — Dopravné inzenyrska opatfeni. Prace mimo silni¢ni most,
dokoncovaci prace, Upravy pod mostem mohou byt provaddény za obnoveného provozu po
silni¢nim most¢. Po dokonéeni opravy mostu budou odstranéna vSechna do¢asna dopravni znaceni.

P&si provoz v dobé stavby bude veden po provizorni objizdné trase.

Z nutnosti provadeéni technologicky naro¢nych praci v klimaticky ptiznivych obdobich
doporucujeme obdobi mezi mesici brezen az listopad.

Skute¢ny casovy harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem dle jeho
technologickych moznosti. Harmonogram stavby bude odsouhlasen investorem.

Stavebni realizace bude provedena bez vécné vazby na jinou akci v téchto predpokladanych
terminech:

Projektova dokumentace: =~ DUSP - 2019, PDPS — 2020

Stavebni povoleni: 2020
Zahajeni stavby: 2020
Ukonceni stavby: 2020
Doba vystavby: 5 mésict

Dalsi stavba nam neni znama, ktera by mohla byt ve vécné nebo Casové souvislosti
S popisovanou stavbou.
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J) Zdkladni poZadavky na predcasné uzivani a zkuSebni provoz

Dokoncovaci prace, upravy pod mostem mohou byt provadény za obnoveného provozu po
mosté. Po dokoncéeni opravy mostu budou odstranéna vSechna do¢asna dopravni znaceni.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus

Jelikoz jde o ndhradu stavajictho mostu mostem novym, s obdobnym konstrukénim a
technickym feSenim, bylo zkoumano urbanistické hledisko. Plan stavby zapada do urbanistickych
plani obce.

b) Architektonické reseni

Vzhledem k umisténi mostu bylo zvoleno odpovidajici architektonické a vytvarné reseni —
jednoduchy mostni objekt v pfirozenych barvach pouzitého materialu — betonu. Zabradli na mosté
bude ocelové mostniho typu se svislou vyplni.

2.3. Celkové stavebné technické ireSeni

a) Celkovd koncepce

Stavajici most je ve $patném technickém stavu a jiZz nespliluje pozadavky na bezpeény
a plynuly provoz. Proto bude provedena demolice stavajiciho mostu a vystavba nového mostu.
Novy most bude mit dostate¢né parametry na prevedeni silni¢ni i p&si dopravy.

Objekt SO 181 — Dopravné inzenyrska opatfeni — bude pouzivano pouze po dobu stavby
jako docasné.

SO 201 — Most ev.¢. 0502-2 — bude pouzivan jako trvaly mostni objekt na silnici III. tfidy a
pro pési dopravu.

b) Celkova bilance energii, tepla, teplé vody

Stavba nema naroky na energie ani teplo a teplou vodu.

¢) Celkova spotireba vody

Stavba nema naroky na vodu. Bude dochdzet pouze k ¢isténi vozovek, chodnikd,
bezpecnostniho vybaveni prostfednictvim Cisticich vozidel s cisternou.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi

Pti provozu stavby mize vznikat tento odpadni material:

Uvedené druhy odpadt zatazené podle vyhlasky MZP v platném znéni, kterou se stanovi

Katalog odpadi...... , které mohou vznikat na komunikacich a ptilehlych plochach.

Katalogové ¢islo |Nazev druhu odpadu Kategorie | Zptsob nakladani
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad — trava (@) Opravnéna firma
2003 03 Uli¢ni smetky (@) Opravnéna firma
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e) Verejné komunikacni sité

Stavba nefesi vystavbu nové vetejné sit¢ komunika¢nich vedeni. Bude provedena pielozka
sdélovaciho kabelu ve spravé firmy Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., optického kabelu ve
spraveé Free Net. V misté stavby se nachéazi nefunkéni kabel vetejného rozhlasu, ktery bude v dob¢
stavby odstranén.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavba spliiuje podminky vyplyvajici z vyhlasky 398/2009 Sb. o technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni a souvisejicich predpisi. Na
silnicnim mosté budou provedeny chodniky pro pési, které bude bezbariérové navazovat na
stavajici chodniky mimo most. V mist¢ pfed mostem bude ziizeno misto pro prechazeni
s bezbariérovou upravu v misté obruby.

2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost chodcli a vozidel na mosté proti padu z mostu je zajisténa v délce mostu
zachytnym zatizenim — Zelezobetonova monolitickd obruba + ocelové mostni zébradli se svislou

vyplni.

2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) Stavajici stav

Ve stavajicim stavu se jedna o most postaveny v roce 1892. Od doby vystavby most prosel
nékolika rekonstrukcemi s rozsifenim a tomu odpovida jeho stav. Most je o jednom poli pres
upravené koryto Némcanského potoka. Délka pfemosténi je 6,0 m. Spodni stavba je provedena
jako kamenna starsi ¢ast a betonova nova ¢ast. Nosna konstrukce je tvofena ocelovymi nosniky I
300, mezi nimi je vybetonovdna mostovka ze Zelezobetonu. Na mostovce je provedena zZivi€na
vozovka a Zelezobetonové monolitické fimsy. Izolace je vzhledem k zatékani do mostovky ziejmée
nefunkéni. Most by rozsifen 2 Zelezobetonovymi prefabrikaty ZMP 500/480 a ocelovymi lavkami
po obou stranach.

Sitkové usporadadni mostu odpovida stdvajicim predpistim, stejn¢ tak zadrzny systém.

Zatizitelnost mostu (12/16/64 tun) neodpovidd normovym piedpokladim. Rekonstrukce
mostu je tedy nutna z dvodu udrzeni bezpecného provozu po moste.

Vlevo od mostu je ocelobetonova lavka pro pési, ktera bude odstranéna.

b) Navrhované reseni

Vycet objektu: SO 181 — Dopravné inZenyrska opatieni
SO 201 — Most ev.¢€. 0502-2
SO 202 - Provizorni piemosténi
SO 401 — Ptelozka kabelti Cetin
SO 402 — Ptelozka vedeni NN E.ON
SO 403 — Prelozka vetejného osvétleni
SO 404 — Ptelozka optického vedeni NetFree
SO 405 — Prelozka plynu STL
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¢) Zdkladni charakteristiky objektii:

Objekt SO 181 — Dopravné inZenyrskd opatieni

Bude pouzivano pouze po dobu stavby mostu jako docasné. Stavba bude provadéna za
uplné uzavirky s ptevedenim dopravy na provizorni objizdnou trasu vpravo od mostu.

Objekt SO 201 — Most ev.¢. 0502-2

Pozemni komunikace

Tento projekt predpokladd minimalni Gpravy vedeni pozemni komunikace. Smérové bude
zachovano stavajici vedeni. Osa komunikace je na zacatku upravy v piimé, ve stanic¢eni 20,716
navazuje levostranny kruznicovy oblouk o poloméru 36,0 m, ktery pokracuje za koncem upravy.
Stavajici niveleta je v mist¢ mostu mirn€ nadvysena s nerovnostmi pii pfechodu mimo most. Nové
vedeni nivelety navazuje na stavajici stav a zaroven se ho snazi sjednotit a napojit na ptilehlé
useky. Niveleta v délce upravy klesa ve spadu 0,5 %. Podrobn¢ je pak vyskové vedeni komunikace
zpracovano v piiloze Podélny profil komunikace.

Podél stavajici upravované komunikace vede na pravé strané¢ chodnik obrubnikem piimo
priléhajici ke komunikaci a na levé strané je chodnik oddélen od komunikace obrubou a zelenym
pasem.

Na mosté bude provedena komunikace v novém $itkovém usporadani. Sitka mezi obrubami
bude 6,0 a volna $itka bude 9,0 m. Toto odpovidd komunikaci MO1 6,0/50. Na ptedmostich
Sitkové usporadani komunikace v délce upravy respektuje navrzenou kategorii MO1 6,0/50. Na
koncich upravy komunikace plynule ptechazi na stavajici stav.

Pri¢ny sklon v upravovaném tuseku je navrzen jednostranny 2,5 %, na zacatku a na konci
upravy bude v délce cca 10 m linedrné navazovat na stavajici stav.

Vozovka bude v misté upravy provedena v plné skladbé pro kategorii komunikace III. tiidy
v tloustce 450 mm az na plan. Nové vrstvy budou na konci upravy provedeny s odsazenim
jednotlivych vrstev min. 0,5 mm, aby bylo zachovano plynulé napojeni na stavajici stav.

Skladba vozovky mimo most:

Asfaltovy beton ACO 11+ 40mm  (CSNEN 13 108-1)
Spojovaci posttik PS-EP 0,25 kg/m? (CSN 73 6129)
Asfaltovy beton ACL 16+ 60mm  (CSNEN 13 108-1)
Spojovaci posttik PS-EP 0,4 kg/m? (CSN 73 6129)
Asfaltovy beton ACP 16 + 40/60 50mm  (CSNEN 13 108-1)
Spojovaci posttik PS-E 0,50 kg/m? (CSN 73 6129)
Infiltraéni postiik PI-E 1,00 kg/m*  (CSN 73 6129)
Stérkodrt SDA 0/63 GE 150mm  (CSN 73 6124-1)
Stérkodrt SDA 0/63 GE 150mm _ (CSN 73 6126-1.2)
Celkem 450 mm

Mostni objekty

Ukolem projektované piipravy je nahrazeni stivajiciho mostu ev.¢. 0502-2 mostem novym.
Novy mostni objekt je navrzen jako Zelezobetonovy monoliticky rdm s rovnobéznymi kiidly.
Délka kiidel je navrzena v délce zajistujici prilehly svah a navazujici chodnik. Most je navrzen
jako sikmy (98 g). Stojky rdmu jsou navrzeny tloustky 0,50 m. Pficel je v pficném sméru
konstantni tloustky, v podélné sméru je smérem ke stojkdm nab&éhovana - 0,25 m uprostied rozpéti,
0,50 m u podpor.

Rusar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno
kanceldF: Slavickova 1a, 638 00 Brno, 755 545 222 037, z=Jjinfo@rusar.cz



B — Souhrnnd technickd zprdava
1110502 Némcany most ev.¢. 0502-2 — PDPS Strana 12

Nosna konstrukce bude prevadét silnici a chodniky na obou stranach mostu. Sitka nosné
konstrukce je 9,0 m, délka premosténi a kolma svétlost 6,8m. Vyska stojek je 1,13 m (Op 1) a
1,10 m (Op 2). Piicny sklon nosné konstrukce je jednostranny 2,50 % s podélnym uzlabim a
protispadem pod fimsou a to 4 % pod levou fimsou. Podélny spad nosné konstrukce je konstantni,
niveleta klesa ve spadu 0,5 %. Kiidla na most€ jsou navrzena zavésend, Sikma a rovnob&zna.

Most je zaloZen na mikropilotach TR 108x10, délky 8.0 m, délka kotene je 5,0 m. Plosny
zdklad pod opérami ma Sitku 1,50 m a vysku 0,5 m. Uroveil zaloZeni byla zvolena na
pfedpokladané horni plose zakladd stavajiciho mostu. Plochy v Grovni zaloZeni mimo stavajici
zaklady budou upraveny vyménou podlozi v tl. 0,4 m z kamenné drté frakce 80-160 mm. Navrzené
mikropiloty odpovidaji zavérim IGP a statického posouzeni.

Nosna konstrukce i stojky budou zaizolovany pasovou izolaci. Monolitické ZB fimsy
budou kotvené ocelovymi tésnénymi kotvami. Rimsy $itky 1,75 m budou ve sklonu 2,5 %. Rimsy
budou upraveny povrchovou stridzi a nepenetrovany.

Komunikace na mosté bude v novém $itkovém uspofadani. Sitka mezi obrubami bude 6,0 a
volna Sitka bude 9,0 m. Toto odpovida komunikaci MO1 6,0/50. Na obou fimsach budou chodniky
Sitky 1,5 m. Podélny fez mostem vyplyva z navrzeného podélného profilu komunikace. Pfi¢ny
sklon vozovky na mosté je jednostranny 2,5 %.

Skladba vozovky na most¢:

Asfaltovy beton ACO 11+ 50mm  (CSNEN 13 108-1)
Spojovaci posttik PS-EP 0,40 kg/m? (CSN 73 6129)
Zdrsnujici posyp pred obalenou drti 4/8 2+4kg/m*>  (CSN 73 6122)
Lity asfalt MA 16 IV PMB 25/55-60 45mm  (CSN EN 13 108-6)

Zachytny systém na most¢ je tvofen obrubami vysky 150 mm, sklonem 5:1 a oboustrannym
odnimatelnym mostnim zabradlim se svislou vyplni vySky 1,10m. Podél chodniki mimo most
bude doplnéno silni¢ni trubkové zabradli pro bezpecné navedeni chodcli na most v misté upravy
smérového vedeni stavajiciho chodniku.

Na levé strané¢ bude na obou strandch za fimsou navazovat silni¢ni obrubnik podél
komunikace vysky 150 mm. Na pravé strané bude pfed mostem navazovat silni¢ni obrubnik podél
komunikace, za mostem bude chodnik upraven do urovné terénu pro bezbariérové piechazeni
komunikace.

Stavajici koryto Némcanského potoka v okoli mostu bud v ramci stavby vycisténo a bude
provedena dlazba v délce cca 2,0 m za lic fims. Dlazba bude ukoncend betonovymi prahy
0,4 x 1,0 m a ochranéna kamennym zahozem délky cca 2,0 m a tloustky 0,4 m. podél pravého
kiidla opéry 1 bude provedeno revizni schodisté az na dno potoka.

Béhem stavby bude potok zatrubnén 2 x rourou & 1,0 m pievadéjici Qs (pti zahleceni do
vysSky 0,7 m). Zatrubnéni bude navazovat na provizorni zatrubnéni potoky v misté provizorni
objizdné komunikace Budou provedeny tésnici hrazky z nepropustného materidlu. Z divodu
vysoké hladiny podzemni vody je nutno provadét nepietrzité Cerpani vody z vykopové jamy.
Vykopy budou provedeny ve sklonu 1:1,5, z rubové strany opér bude ve vozovce provedeno
zaporové pazeni.

Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni komunikace je na mosté feSeno podélnym spadem a pti¢nym sklonem. Voda
bude svedena mimo most do uli¢nich vpusti.

Tunely. podzemni stavby a galerie
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Neobsazeno.

Obsluznd zafizeni, vefejnd parkovisté, inikové zény a protihlukové clony

Neobsazeno.
Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpec¢nostni zafizeni

Na mosté se na fimsy osadi ocelové zabradli mostniho typu se svislou vyplni. Vyska
zéabradli 1,10 m.

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

Na most budou osazeny nové znacky s eviden¢nim c¢islem mostu. Na komunikaci nebude
provedeno vodorovné dopravni znaceni, ve stavajicim stavu neni. Jina zafizeni na mosté nejsou.

¢) vefejné osvétleni

Na most nebudou osazeny sloupy s vefejnym osvétlenim. V piredmosti se nachazi lampy
VO osazené na sloupy vedeni NN, osvétleni zlistane zachovano, bez uprav, kabelové vedeni VO
bude v ramci stavby pitelozeno viz SO 403.

d) ochrany proti vniku volné€ zijicich Zivoc¢icht na komunikace a umoZnéni jejich migrace
pres komunikace

Jedna se o méstskou mistni komunikaci, nebudou zfizovany zabrany proti vniku zivo¢icht.
e) clony a sité proti oslnéni

Nebudou.

Objekty ostatnich skupin objektt

Neobsazeno.

SO 202 - Provizorni premosténi

Veskera doprava bude vedena po provizorni komunikaci v celkové délce cca 54,40 m. Provizorni
komunikace se sklada ze tfi ¢asti, na zacatku a na konci bude vedena po stavajici komunikaci,
v mist¢ dnesni zelené plochy a koryty potoka bude ziizena provizorni konstrukce. Pievedeni vody
bude tesSeno polozenim dvou betonovych rour DN 1000, dl. 12,0 m na dn¢ koryta. Podélné feSeni
provizorni komunikace bude navazovat na stavajici komunikaci. Niveleta provizoria klesad ve
sméru OD Slavkova u Brna k Rousinovu 0,5 % v celé délce provizorni komunikace. Smérove je
komunikace v levostranném oblouku o poloméru 15 m (v ose). Sitka zpevnéné &asti je 5,0 m.

4

Pé&si provoz bude veden po provizorni objizdné trase.

Objekt SO 401 — PreloZka kabelit Cetin

Na stavajicim mosté je na pravé bo¢ni strané mostu vedena ocelova chrani¢ky se
sdélovacimi kabely se spravé Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s. Tyto kabely musi byt pred
zahdjenim stavby pielozeny mimo budouci vykopy pro zalozeni mostu. Kabely budou ulozeny do
terénu a pod koryto potoka.

Objekt SO 402 — PreloZka vedeni NN E.ON

Vedeni je umisténo na povodni strané¢ mostu na betonovych sloupech. Stavajici sloup v
blizkosti mostu je v kolizi s pfipravovanym vykopem pro stavbu mostu. Z tohoto diivodu bude
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provedena definitivni pielozka sloupu a nadzemniho vedeni NN. Trasa pielozky je navrzena
v ptvodni linii, novy sloup bude osazen cca 3,0 m od stavajiciho sloupu dale od mostu.

Navrzena poloha prelozky je patrna z piilohy C.3 — Koordina¢ni situacni vykres. Poloha
byla zvolena s ohledem na nutnost ziizeni provizorni objizdné trasy vpravo od mostu. Poloha
prelozenych kabeld bude definitivni.

Objekt SO 403 — PreloZka verrejného osvétleni

Vedeni je umisténo na povodni strané¢ mostu na betonovych sloupech. Stavajici sloup v
blizkosti mostu je v kolizi s pfipravovanym vykopem pro stavbu mostu. Z tohoto diivodu bude
provedena definitivni pielozka sloupu (souc¢ast SO 402) a nadzemniho vedeni VO. Trasa pielozky
je navrzend v pivodni linii, novy sloup bude osazen cca 3,0 m od stavajiciho sloupu déle od mostu.
Poloha pielozenych kabelli bude definitivni.

Objekt SO 404 — PreloZka optického vedeni Net Free

Vedeni je umisténo na povodni strané¢ mostu na betonovych sloupech. Stavajici sloup v
blizkosti mostu je v kolizi s pfipravovanym vykopem pro stavbu mostu. Z tohoto diivodu bude
provedena definitivni pfelozka sloupu a nadzemniho vedeni Net Free. Trasa ptelozky je navrzena
v puvodni linii, novy sloup bude osazen cca 3,0 m od stavajiciho sloupu déle od mostu. Poloha
prelozenych kabeld bude definitivni.

Objekt SO 405 — PreloZka plynu STL

Plynové vedeni STL (GridServices, s.r.0.) je vedeno na navodni strané lavky pro pé&si. Pied
zahdjenim stavebnich praci bude provedena ptelozka potrubi pod koryto potoka ve sméru proti
proudu ve vzdalenosti cca 1,0 m od osy stavajiciho vedeni. Nova poloha vedeni bude definitivni.

2.7. Zakladni charakteristika technickvch a technologickvch zarizeni

Soucasti stavby nejsou zadné technologické objekty.

2.8. Zasady pozarné bezpec¢nostniho reseni

Mostni objekt bude proveden dle platnych norem a ptfedpisi — bude zajiSténa plna
obsluznost pro vozidla [ZS. Stavajici nastupni plochy pozarni techniky nebudou stavbou dotceny.
Soucasti stavby nebudou zadna protipozarni zatizeni ani ptistupové body s pozarni vodou.

Stavba bude provadéna za Uplné uzavirky. Po dobu provadéni opravy mostu bude prijezd
vozidel IZS zajistén po objizdné trase.

Pozarn¢ bezpecnostni feseni:

- Stavajici ptistupové komunikace maji §itku min. 3,00 m a vyhovuji pojezdu vozidel HZS.
- Stavajici nastupni plochy pozarni techniky nebudou stavbou dotéeny.

Otaceni pozarnich vozidel neni stavbou nijak omezeno.

Obsah a rozsah pozarné bezpec¢nostniho feseni vychazi ze zakona ¢. 133/1985 Sb. ve znéni
pozdéjsich ptredpisti a vyhlasky €. 246/2001 a pozadavku zvlastnich pfedpisti a normativnich
pozadavkt. Z hlediska poZarni bezpec¢nosti je posuzovany stavebni objekt bez pozarniho rizika.

Mostni objekt splituje nasledujici pozadavky:
- Pozadavky CSN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb - nevyrobni objekty.
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Jedna se o mosty pod naméstim Prace, druh stavby a pouzité stavebni konstrukce vylucuji,
aby stavba podlehla pozaru

2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Jedna se o mostni objekt — nebudou spotiebovavany zadné energie pii provozu, ani nebude
ziizovana tepelna ochrana.

2.10. Hygienické reSeni stavby, pozadavky na pracovni prostiredi

Mostni objekt — nejsou kladeny zadné pozadavky.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi au¢inky vnéjSiho prostiredi

a) Ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi

Neni zapotiebi budovat ochranu proti pronikéni radonu z podlozi.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Prizkum bludnych proudd nebyl proveden. Ochrana bude provadéna dle platné TP 124.
Stavba je zafazena do stupné ¢. 3 ochrannych opatfeni. Bude provadéna primarni a sekundarni
ochrana a konstrukéni opatieni.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Vsechny konstrukéni ¢asti, zejména nosné, jsou navrzeny na dynamické zatiZzeni od silni¢ni
dopravy.
d) Ochrana pred hlukem

Po provedeni stavby bude hlukova zatéz oproti stavajicimu stavu zmenSena — provoz bude
plynulejsi, povrch vozovky bude hladky.

Pti provadéni stavby dojde ke zvySeni hluku. Dodavatel stavebnich praci je povinen
pouzivat ptedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost neptekracuje
hodnoty stanovené v technickém osvéd¢eni. Bude respektovano nafizeni vlady ¢. 272/2011 a jeho
zmény uvedené v zékon€ 217/2016 Sb. o ochrané zdravi pted neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.
Stavebni prace budou probihat pouze v rozmezi od 6 do 22 hodiny.

e) Protipovodnovd opatieni

Stavbou nového mostu bude ménén ptivodni prito¢ny profil, hladina Qioo byla vypoctena
rovnomérnym proudénim v koryté. Hladina 1,4 x Q100 bude 0,57 m pod hranou horni pfi¢le ramu v
ose mostu a 0,48 m v nejnizsim misté podhledu NK (tzlabi u levé fimsy). Vzhledem k tomu, Ze
koryto po proudu je zaneseno, doporuc¢ujeme provést jeho vy¢isténi od vegetace a nanosu.

Pted provedenim stavby zhotovitel vypracuje a necha schvalit ,,Povodiiovy a havarijni
plan®, jez bude stanovovat podminky realizace stavby.

/) Ochrana pred sesuvy pudy

Vsechny svahy zemniho télesa jsou navrzeny v takovych sklonech, aby nedochazelo
k sesuviim pidy. Béhem stavby opérnych zdi je nutno provadét nepfetrzité Cerpani vody
z vykopové jamy.
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g) Ochrana pred poddolovanim

Nebude provadéna ochrana pied vlivem poddolovani.

h) Ochrana pred ostatnimi ucinky

Nebude provadéna Zadna dalsi ochrana proti jinym u¢inkéim, napt. vlivem poddolovéani,
vyskytu metanu apod.

3. PRIPOJENIi STAVBY NA TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Nejsou nutné zadné napojeni na technickou infrastrukturu.

Napojeni na technickou infrastrukturu béhem provadéni stavby provede zhotovitel dle
svych zvyklosti po dohod¢ s investorem.

b) Pripojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky

Na stavbé nejsou.

4. DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho reseni

Po stavbé nového mostu zlistane zachovano stavajici dopravni feSeni. Opraveny most v¢.
useku komunikace bude nadale slouzit jako komunikace III. t¥idy.

Stavba spliiuje podminky vyplyvajici z vyhlasky 398/2009 Sb. o technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni a souvisejicich predpisi.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Na pojeni zistane zachovano jako ve stavajicim stavu, opravovany usek komunikace je
soucasti na sil. III/0502 a navazujicich mistnich komunikaci.

¢) Doprava v klidu

Na mosté se netesi doprava v klidu.

d) Pésia cyklistické stezky

Na mosté bude provedena obou strandch mostu chodnik §. 1,5 m pro pé&si, ktery bude
navazovat na stavajici chodnik pted a za mostem. Pfed mostem bude ptes vozovku ziizeno misto
pro piechdzeni pfes komunikaci III/0502. Misto pro pifechazeni bude zfizeno i v misté
pravostranného chodnik s kiiZzenim s mistni komunikaci. Obrubniky budou mit v misté¢ pro
prechdzeni bezbariérovou upravu s reliéfni dlazbou, Ve vozovce bude doplnéno vodorovné
dopravni znaceni. Cyklisticka stezka ziizena nebude.
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5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH
TERENNICH UPRAV

a) Terénni upravy

Vozovka v pfedmosti plynule navazuje na stavajici stav. Podél upravy komunikace a
chodnikl bude provedeno dosypani terénu. Koryto Némcéanského potoka je silné zanesené nanosy
a zarostlé vegetaci. V rdmci stavby bude koryto vyc¢isténo a dlazba provedena v délce cca 2,0 m za
lic fims. Dlazba bude ukoncena betonovymi prahy 0,4 x 1,0 m a ochranéna kamennym zahozem
délky cca 2,0 m a tloustky 0,4 m.

Uzemi dotéené stavbou musi byt po jejim odstranéni diisledné zbaveno viech stavebnich
materidld a zemin. Povrch terénu musi byt uveden do pivodniho stavu. Pivodnim stavem je
mysleno odstranéni vSech navezenych zemin a stavebnich materidli a obnoveni pavodnich
povrchli dotéenych pozemkill, aby se po dokonceni této stavby negativné nezmeénily ptirodni
poméry obou VKP.

b) Vegetacni prvky

Pfi provadéni stavby dojde k odstranéni vzrostlych dfevin. Budou kéaceny 2 stromy o
obvodu do 80 cm a ketovy porost podél koryta potoka. Pii provadéni stavebnich praci v blizkosti
ostatnich dfevin je nutno zajistit ochranu stavajicich dfevin dle normy CSN DIN 83 9061 —
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromil, porostd a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

¢) Biotechnickd, protierozni opatieni

Bude provedeno rozprostfeni ornice v rozsahu zasahu stavebnich praci a zaseti travniho
semene.

6. VLIV STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostredi

Pti provadéni stavby dojde ke zhorSeni zivotniho prostedi zejména hlukem, prachem, déle
bude ztizena dopravni situace na dot¢ené komunikaci. Je tfeba dbat na to, aby nedoslo k dal§imu
zhorSeni zivotniho prostedi napt. unikem, ropnych produktl. Pfi realizaci je nutné, aby dodavatel
vyuzival veskeré zafizeni jen pro ty ucely, pro které jsou navrZena, a dodrzoval zasady urcené v
této casti dokumentace. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZzovat vSechny bezpecnostni
pfedpisy ve stavebnictvi a respektovat zejména zdkon 258/2000 Sb. v platném znéni o ochrané
vetejného zdravi a déle:

Ochranu proti hluku a vibracim. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost nepiekracuje hodnoty stanovené
v technickém osvédceni. Bude respektovano naifizeni vlady ¢. 272/2011 a jeho zmény uvedené
v zakon¢ 217/2016 Sb. o ochrané zdravi pied neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci. Stavebni prace
budou probihat pouze v rozmezi od 6 do 22 hodiny.

Ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem. Dodavatel je povinen
zabezpecit provoz dopravnich prostiedkii produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v
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%

mnozstvi odpovidajicim vyhlasce ¢. 56/2001 Sb. zdkona o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich v platném znéni.

Ochranu proti zneci$téni komunikaci a nadmérné prasnosti. Vozidla vyjizdéjici ze
staveniSt¢ musi byt fadné€ ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani verejné silni¢ni sité. Piipadné
znecistovani musi byt pravidelné odstranovano.

Ochranu proti znec€isténi povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavby je nutno pii
provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveni$t¢ vhodnym zplisobem zabezpeclit, aby
nemohlo dojit ke znecisténi vodniho toku. Jedna se zejména o vhodny zplisob odvadéni destovych
vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch staveniste.

Ochrana ptdy. Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby
stavebnich mechanismt s tim, ze pokud dojde k tuniku ropnych latek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby ptip. kontejneru, vyvést na
prislusnou skladku nebo do spalovny.

Vybrany zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodarstvi, které predlozi
k odsouhlaseni ptislusnému odboru vystavby a Zivotniho prostfedi pfed zahdjenim stavebnich
praci. Bilance odpadt viz bod 2.3 b) ,,Odpadové hospodaistvi®.

b) Vliv na prirodu a krajinu

Stavba nebude mit vliv na krajinu. Vliv na pfirodu bude zajiStén ochranou zelené
a zivoc¢ichi. Stavba zachova ekologické funkce a vazby v krajiné. ReSeni vegetace viz bod 5.

¢) Vliv na soustavu chrdanénych vzemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na uzemi Natura 2000.

d) Zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu na Zivotni
prostiedi
Nevyzaduje se posouzeni vlivii na Zivotni prostiedi EIA.

e) Zpiisob naplnéni zakona o integrované prevenci

Stavebni zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma

Z4dné ochrannd a bezpec¢nostni pasma nebudou vystavbou zfizovana.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Mostni objekt — bez pozadavki civilni ochrany. Zavaznym havériim mostniho objektu bude
predchazeno pravidelnymi mostnimi prohlidkami a dutslednym dodrzovanim navrZenych
udrzbovych praci na moste a komunikaci. Zény havarijniho planovani nebudou stanoveny, protoze
se nejedna o objekt nebo zafizeni, kde je umisténa nebezpecna latka.
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8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. Technicka zprava

Stavenist¢ se nachdzi v katastralnim uzemi Némcany. Predmétem stavby je demolice
nevyhovujiciho mostu a stavba mostu nového na misté ptivodniho mostu. Most i upravované ¢asti
komunikace lezi v intravilanu. Komunikace i most jsou v majetku Jihomoravského kraje. Most
premostuje Némcansky potok, ktery je v tomto iseku ve spravé Povodi Moravy, s.p.

Stavenisté je vymezeno nezbytnou upravou komunikace, véetné silni¢niho télesa. Budou
provadény vykopy pro stavbu mostu, vykopy do hloubky max. 4 m budou provadény v pazené
jame. Vyskové parametry jsou dany stavajicimi sklony terénu a ptilehlymi pozemky.

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavebni hmoty budou dodévany na stavbu dle potfeby pro postupnou realizaci stavby.
Jednotlivé spotfeby médii a hmot jsou odvislé na zhotoviteli. Stavenistni plochy budou vyuzity
jako sklad materialu. Material nesmi byt skladovan v misté¢ vedeni inzenyrskych siti.

b) Odvodnéni stavenisté

Voda ze staveniSté¢ bude pfirozené odtékat na okolni pozemky, kde bude vsakovat.
Vykopova jama musi byt fadn€¢ odvodnéna ryhami do studni, odkud bude nepietrzit¢ Cerpana a
odvedena do koryta vodoteCe na vytoku. Samotna vodote¢ bude za konci Upravy zahrazkovana a
prevedena prostiednictvim PE trouby DN 800 mm.

Pted provedenim stavby zhotovitel vypracuje a necha schvalit ,,Povodiovy a havarijni
plan®, jez bude stanovovat podminky realizace stavby.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na staveni$té je mozny po mistnich komunikacich a silnici I1I/0502. Pro zabranéni
neopravnéného vstupu a vjezdu bude stavenisSté vyznaceno zabranami.

Napojeni na technickou infrastrukturu se neuvazuje. Napojeni na technickou infrastrukturu
béhem provadéni stavby provede zhotovitel dle svych zvyklosti po dohod¢ s investorem.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude mit vliv na okolni stavby.

Stavba se dotkne docasnym a trvalym zaborem okolnich pozemki ve vlastnictvi tietich
osob. Presnad specifikace téchto pozemkli a rozsahu zaborl je pak stanovena v prilohach
.Katastralni situa¢ni vykres™ a ,,Seznam dotcenych parcel”.

e) Ochrana okoli stavenisté, poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni

Okoli stavenisté si vyzada ochranu z divoda zajisténi bezpecnosti silni¢niho provozu a
pohybu chodcl. Béhem stavby bude zajistén pohyb chodcti po chodniku a lavce na levé strané
komunikace. Stavebni jdma bude zabezpecena do¢asnym plotem.

Kéaceni bude provadéno pied zahdjenim stavenich praci. Rozsah kaceni viz piiloha E.5 —
Dotcend zelen v ¢asti DUSP.
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f) Maximdlni zabory pro stavenisté

Pfi provadénim stavby dojde k docasnému zaboru do 1 roku v plose 1283 m?. Docasny
zabor dotéenych pozemku bude maximalné do 1 roku s podminkou uvedeni pozemku do
puvodniho stavu. Stavba si vyzada i trvaly zabor bez vykupu v plose 117 m? a trvaly zdbor
s vykupem 53 m? Tento zabor s vykupem je na pozemcich obce Némcany a na pozemcich
soukromych vlastnikli. Bude fesen formou vykupt.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pé&si provoz bude veden po provizorni objizdné trase.

h) Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Béhem opravy mostu vznikne pfi stavebni ¢innosti mnozstvi odpadového materialu.
V souvislosti se vzrlstajicim vyznamem ochrany Zzivotniho prostfedi je nutné se vzniklym
odpadem nakladat dle nize uvedeného textu:

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim ptedpisim ve znéni pozdéjsich predpisi:

o Zakon ¢. 111/1994 Sb., o siliéni dopravé (¢ast III — Preprava nebezpecnych véci
v silni¢ni doprave)

o Zéakon ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujicitho zafreni

(atomovy zdkon) a 0 zmeéné a doplnéni nékterych zakont

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakoni

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech

Zakon ¢. 157/2009 Sb., o nakladani s téZzebnim odpadem a o zméné nékterych zakont

Vyhlaska ¢. 99/1992 Sb., o zfizovani, provozu, zajiSténi a likvidaci zatizeni pro ukladani

odpadti v podzemnich prostorech

Vyhléska ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadii

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

o Vyhlaska ¢. 641/2004 Sb., o rozsahu a zpiisobu vedeni evidence obali a ohlasovani
udaji z této evidence

o Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady

o Vyhlaska ¢. 352/2005 Sb., o podrobnostech naklddani s elektrozafizenimi
a elektroodpady a o bliz8ich podminkach financovani nakladani s nimi

o Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpe¢nych vlastnosti odpadt

o O O O

o O

Vzhledem k obecné platnym prioritdm udrzitelného rozvoje spolecnosti je zadouci, aby pii
stavebnich ¢innostech byly pouzivany postupy, které jsou plné¢ v souladu zejména s pozadavky
§ 10 a § 11 zékona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zakoni, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon™) zaméfenymi na piedchazeni vzniku odpadil a ptednostni
vyuzivani odpadu.

Podle § 3 a vyse uvedeného zakona je zékladni povinnosti kazdého stavebnika ptedchazet
vzniku odpadl a omezovat jejich nebezpecné vlastnosti. V piipadé vzniku odpadu je pak nezbytné
nakladat s odpadem dle uvedenych ptedpist. Ze zdkona je povinna likvidovat odpad fyzicka nebo
pravnicka osoba, pii jejiz ¢innosti odpad vznika nebo odborna firma smluvné zavazana k likvidaci
odpadu. Statni spravu v oblasti s nakladanim s odpady provadi dle vy3e citovaného zakona M&U
Prosté&jov — odbor zivotniho prostfedi. Veskery stavebni odpad bude ptfedan opravnéné osobé
v oblasti s nakladanim s odpady.
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Pfehled druhli odpadt, které se na stavbé vyskytnou, popfipadé mohou
vyskytnout

vysvétlivky: O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadi
N odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadi

- prvé dvojcisli oznacuje skupinu odpadd,
- druhé dvojcisli oznacuje podskupinu odpadii,
- tieti dvojéisli oznacuje druh odpadu zafazeného do pfislusné skupiny

(podskupiny) odpadit)
katalog. druh odpadu  kategorie kéd dle dodatku [ a Il
Sestimistny kod odpadu Basilejské umluvy

17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

17 01 BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA

170101 Beton O

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek O
a keramickych vyrobki neuvedené pod ¢islem 17 01 06

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

1702 01 Drevo O

17 03 ASFALTOVE SMESI, DEHET A VYROBKY Z DEHTU

1703 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 O

17 04 KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN)

17 04 05 Zelezo a ocel O

17 04 07 Smésné kovy 0O

17 05 ZEMINA, KAMENI A VYTEZENA HLUSINA

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0O

17 05 06 Vytézena hlusina neuvedena pod ¢islem 17 05 05 O

17 06 IZOLACNI MATERIALY

17 06 03 Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji N

nebezpecné latky

Ptipadn¢ dalsi odpady, viz katalog odpadu.

Pti stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dal$i zde neuvedené odpady, které souvisi
s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a zhotovitele
na dodavku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady,
vznikajici jeho ¢innosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanismt s tim, zZe pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou
zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby pfip. kontejneru, vyvést na piislusnou
skladku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo
mozno pii kolaudaci provést vyhodnoceni.
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Vybrany zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodarstvi, které piedlozi
k odsouhlaseni pfislusnému odboru vystavby a Zivotniho prostiedi pied zahajenim stavebnich
praci.

Odhad bilance odpadii:

ZATRIDEN] 7PUSOB KATASTRA | PARCELNI

ODPADU BILANCE | NAKLADANI | LNiUZEMI | CiSLO DRUH OCHRANY

SO 201 — Mostev.¢. 0502-2

1701 01 | Beton 230 t Recyklace 63/4,
17 03 02 | Asfaltové smési 170 t Recyklace 581’6 /3
neuvedené pod > ’
g 2916/9
w7 m b
Cislem 17 03 01 g 2925/2.
17 05 04 | Zemina a kameni 760 t skladka g 2928/2,
neuvedené pod 2929/3,
Cislem 17 05 03 2929/4

17 04 05 | Zelezo a ocel 2t vykup

i) Bilance zemnich praci

Bilance zemnich praci bude pfiblizn¢ vyrovnana. Neprovadi se nové nasypy nebo zaiezy.
Nepiedpokladame budovani vétsich deponii zeminy. VytéZend zemina bude z vétsi ¢asti odvezena
k ulozeni na vhodnou skladku a bude nahrazena vhodnou zeminou do silni¢nich téles a ptechodové
oblasti mostu.

Jj)  Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Vlivy vznikajici pti vystavbe je tfeba eliminovat dodrzovanim vSech pfedpist a norem tak,
aby stavbou nebyly naruSeny ptilehlé pozemky, zeleni a komunikace byla vzdy ocisténa.

Prace na opravé mostu budou provadény v souladu s normou CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich Uprav v krajin€ — ochrana stromu, porostli a vegetacnich ploch pii stavebnich pracich.

k) Stanoveni podminek pri provddeni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi,
plan BOZP

Béhem realizace stavebnich praci je tieba dodrzovat vSechny platné bezpecnostni predpisy,
zejména zakon ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady 361/2007 Sb. a podminky uvedené ve stavebnim
povoleni av zadvazném posudku hygienika. Stavebni prace budou provadény v dobé od 6.00
do 22.00 hodin. Soucasti projektové dokumentace je ,,Plan BOZP* v ¢asti E ¢asti DUSP.

1) Upravy pro bezbariérové uzivdni vystavbou dotcenych staveb

Vystavbou nebude naruseno bezbariérové uzivani jinych staveb.

m) Zdsady pro dopravné inZenyrskd opatreni

Prechodné dopravné inzenyrska opatieni je feSeno v SO 181, viz bod 2.6.

n) ResSeni dopravy béhem vistavby (piistupové trasy. uzavirky, objizdky). opatieni proti
ucinkiim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé

Oprava mostu bude provadéna za uplného vylouceni provozu. Délka opravy mostu je
odhadovana na 3-5 mésicti. Doba uzavirky je odhadovana na 3 mésice. Po dobu uplné uzavirky
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mostu bude doprava vedena po provizorni objizdné trase vpravo od opravovaného mostu.
Provizorium bude feSeno jako sypana objekt s dvojici betonovych rour DN 1000, vozovka bude
valcovana z zivicného recyklatu. Prechodné dopravni znaceni na dobu stavby je feSeno ve
stavebnim objektu SO 181 — Dopravné inZenyrska opatfeni. Prace mimo silni¢ni most,
dokoncovaci

0) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Rozsah a rozmisténi ploch uréenych pro zafizeni staveni§t¢ bude dohodnuto mezi
zhotovitelem, investorem a piipadné majiteli pozemkl v ramci piipravy pro vystavbu. Navrzeny
prostor je na uzavienych castech komunikace I1I/0502 a plochach kolem mitnich komunikaci
mimo prijezdny prostor provizorni objizdné trasy. Stavenisté bude pfedano dodavateli 14 dni pred
zahdjenim stavebnich praci. StaveniStni plochy budou vyuzity jako sklad materialu a taktéz jako
mezisklddka pro vybourany materidl. Vybourand sut’” bude rovnomérné¢ nakladdna a okamzité
odvazena na skladku s ekologickou recyklaci. Pfi umisténi zafizeni stavenisté je nutnou postupovat
tak, aby nedo$lo k zamezeni ani omezeni ptistupu k objektiim okolnich inZenyrskych siti. Dopravni
napojeni stavenisté¢ bude mozné ze silnice I11/0502.

p) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Investor pfedpoklada provedeni stavby 2020.

Oprava mostu bude z technologického hlediska provadéna za uplného vylouceni provozu.
Délka opravy mostu je odhadovana na 3-5 mésicti. Po dobu uplné uzavirky mostu bude doprava
vedena po provizorni objizdné trase. Pfechodné dopravni znaceni na dobu stavby je feSeno ve
stavebnim objektu SO 181 — Dopravné inZenyrska opatieni. Dokoncovaci prace, upravy pod
mostem mohou byt provadény za obnoveného provozu po mosté. Po dokonceni opravy mostu
budou odstranéna vsechna doc¢asna dopravni znaceni. Doba dopravnich omezeni bude mensi nez
samotnd délka opravy. Je tieba mit na zfeteli, Ze dopravni omezeni budou vyvolavat dopravni
komplikace. Proto je tfeba zkratit dobu dopravnich omezeni na minimum. Z nutnosti provadéni
technologicky naro¢nych praci v klimaticky ptiznivych obdobich doporucujeme stavbu provadét v
obdobi mezi mésici biezen az listopad. Skute¢ny ¢asovy harmonogram stavby pak bude stanoven
zhotovitelem dle jeho technologickych moZznosti. Harmonogram opravy bude odsouhlasen
investorem.

1. faze - Pfiprava stavenisté:

- vytyc€eni stavenisté, vyty€eni inZzenyrskych siti
- provedenti pielozek IS
- zafizeni stavenis$té, HSD

- vyznaceni ptfechodného dopravniho opatieni pro tplnou uzavirku komunikace v misté
opravovan¢ho mostu

- provedeni pazeni mostu a ochrannych mikropilot podél plotu

2. faze - Bouraci prace:

-frézovani vozovky
-vykop vozovky
- demontaz stavajiciho zébradli

-odbourani vybaveni mostu

Rusar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno
kanceldF: Slavickova 1a, 638 00 Brno, 755 545 222 037, z=Jjinfo@rusar.cz



B — Souhrnnd technickd zprdava
1110502 Némcany most ev.¢. 0502-2 — PDPS Strana 24

-vybourani fims mostu
-demolice mostovky
-demolice spodni stavby

-vykopy pro novy most

3. faze - Stavba mostu:

-vyména podlozi, podkladni beton
-provedeni mikropilot

-bednéni, armovani a betonaz zakladu
-bednéni, armovani a betonaz opér a kiidel
-bednéni, armovani a betonaz mostovky
-izolace rubu opér, kiidel a mostovky
-provedeni fims mostu

-drenaZz rubu opér

-zasyp rubu opér

-provedeni vozovky v pfedmostich
-osazeni vybaveni mostu

-odstranéni pfechodného dopravniho opatfeni, obnoveni provozu

4. faze — Prace pod mostem:

-vy¢isténi a zpevnéni dna toku pod mostem

5. faze - Dokondovaci prace:

-zruSeni zarizeni stavenis$té, HSD
-finalni Gprava dotéenych ploch

Tento postup neni zavazny pro dodavatele stavby, je ho mozno upravit dle zvyklosti,
moznosti a dostupnych technologii.

Zhotovitel po dokonceni stavby zabezpeci geodetické zaméfeni skute¢ného stavu stavby
(soutadnicovy systém JTSK, vySkovy systém B.p.v.).Tento podklad budepieden investorovi pfi
predéani dokonceni stavby.

Termin zah4jeni stavby: Neni znam
Termin dokonceni stavby:  Neni zndm

Vzhledem k rozsahu a naroc¢nosti stavby jsou pozadavky na plynulost a koordinovanost
prace. Vse si zajisti zhotovitel dle svych zvyklosti. Pozadované terminy a kontroly prib&hu stavby

budou stanoveny v zadavacich podminkach investora. Stavenisté bude fadné oznaceno informacéni
tabuli dle zasad o provadéni staveb.
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8.2 Vykresy

Neobsazeno, jedna se o stavbu malého rozsahu.

8.3 Harmonogram vystavby

Neobsazeno. Skute¢ny ¢asovy harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem dle jeho
technologickych moznosti. Harmonogram opravy bude odsouhlasen investorem.

8.4 Schéma stavebnich postupu

Neobsazeno, jedna se o stavbu malého rozsahu.

8.5 Bilance zemnich hmot

Neobsazeno, nebudou provadény vyznamné vykopové prace.

9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavbou nového mostu bude ménén pivodni pritoény profil. Dojde k rozsiteni svétlosti
mostu ze 6,0 na 6,8 m. Koryto pod mostem bude mit Sitku dna 2,0 m, sklony svahu budou ve
sklonu 1:1,5. Hladina 1,4 x Qo0 bude 0,57 m pod hranou horni pfi¢le rdimu v ose mostu a 0,48 m

v nejniz§im misté¢ podhledu NK (uZlabi u levé fimsy). Vzhledem k tomu, Ze koryto po proudu je
zaneseno, doporucujeme provést jeho vyc€isténi od vegetace a nanosu.

Odvodnéni komunikace je na mosté feSeno podélnym spadem a pifi¢nym sklonem. Voda
bude svedena mimo most do uli¢nich vpusti. Na mostnim objektu nebudou osazeny odvodrnovace.
Vzhledem k podélnému sklonu mostu bude do NK doplnéno odvodnéni izolace. Na nezpevnénych
plochéch se destova voda bude volné vsakovat do terénu.
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HYDROTECHNICKY VYPOCET ROVNOMERNEHO PROUDENI

V LICHOBEZNIKOVEM KORYTE

111/0502 Ném¢éany most ev.¢€. 0502-2

POUZITE VZORCE :
(rovnomérny ustaleny pohyb)

Hydraulicky polomér R [m] R=S/O [m]

Rychlostni soucinitel C C=1n*R
(dle Pavlovského)

Vodote¢ : Némcansky potok

Stiedni rychlost v [m/s]

Objemovy priitok [m3/ s]

v = C*SQRT(R*I)

Q=S*v

CHARAKTER TOKU :
Stupen drsnosti n 0,025 dlazba z lomového kamene
Sklon ¢ary 1 0,70 %
TVAR KORYTA :
KYNETA BERMA leva prava
Sitka kynety b1 2,00 m Sitka bermy b2 0,67 0,67 m
Sklon svahu kynety 1:mu mu 1,5 Sklon svahu bermy 1:m ne 0 0
Hloubka kynety hi 1,13 m Vyska hladiny nad bermou ha2 0,46 0,46 m
Stolety pritok kynetou ~ Qioo 21,64 m'/s |Stolety pritok bermou Qo 039  039m/s
VYSLEDKY : VYSLEDKY :
Plocha profilu Si 6,69 m  Plocha profilu S 031 031 m
Omoceny obvod O1 7,01 m Omoceny obvod O2 1,13 L13 m
Hydraulicky polomér Ri 0,954 m Hydraulicky polomér Ro 0,274 0,274 m
Rychlostnisou¢. C Ci 39,57 Rychlostnisou¢. C C 29,07 29,07
Stiedni rychlost v 3,23 m/s  Stfednirychlost v 1,27 1,27 m/s
3
Vy$ka hladiny celkem h 1,60 m Stolety prutok profilem Q100 224 m'/s
e o
V Brng¢, 04/2020 Vypracoval: Ing.Pavel Tomasik
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