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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Rousínov, ul. Rudé Armády

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: II/430

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Rousínov, ul. Rudé Armády

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,00 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:
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Objekt: 000

Stavba: II/430

SOUPIS PRACÍ
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Rousínov, ul. Rudé Armády

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

 2 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 3 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 4 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 5 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

 6 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,00 ____________ ____________

 7 00015 R Bezpečnostní opatření KPL  1,00 ____________ ____________

BOZP

 8 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,00 ____________ ____________

 9 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Rousínov, ul. Rudé Armády

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
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SOUPIS PRACÍ
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Rousínov, ul. Rudé Armády

Silnice II/430

Silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  457,08 ____________ ____________

frézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm - 3809m2

frézování ložní vrstvy v tl. 70 mm - 3809m2

frézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm - 3809*0,05=190,45 [A]

frézování ložní vrstvy v tl. 70 mm - 3809*0,07=266,63 [B]

A+B=457,08 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku SÚS ve Vyškově.

 2 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  23 128,25 ____________ ____________

Položka zahrnuje odvoz vč. uložení na skládku SÚS ve Vyškově. Vzdálenost 22 

km.

457.08*2.3*22=23 128,25 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 3 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 618,00 ____________ ____________

spojovací postřik 0,3 kg/m2 zbytkového pojiva: 3809 m2

spojovací postřik 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva: 3809 m2

spojovací postřik 0,3 kg/m2 zbytkového pojiva: 3809=3 809,00 [A]

spojovací postřik 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva: 3809=3 809,00 [B]

A+B=7 618,00 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 4 57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2  68,00 ____________ ____________
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Rousínov, ul. Rudé Armády

Silnice II/430

Silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

červená barva pro zvýraznění cyklopruhu

Technická specifikace: - termosetové pojivo

- zdrsňující materiál (kamenivo)

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 5 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2  3 809,00 ____________ ____________

ACL 22S, PMB 25/55-min.60

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 6 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  3 809,00 ____________ ____________

SMA 11S, PMB 25/55-min.60

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Rousínov, ul. Rudé Armády

Silnice II/430

Silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  8,00 ____________ ____________

"V. etapa - 4 ks

VI. etapa - 4 ks"

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 8 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  180,00 ____________ ____________

I. etapa - 13 ks

II. etapa - 20 ks

III. etapa - 18 ks

IV. etapa - 16 ks

V. etapa - 58 ks

VI. etapa - 55 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 9 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  180,00 ____________ ____________

I. etapa - 13 ks

II. etapa - 20 ks

III. etapa - 18 ks

IV. etapa - 16 ks

V. etapa - 58 ks

VI. etapa - 55 ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  720,00 ____________ ____________

PŘEDPOKLÁDANÉ TRVÁNÍ KAŽDÉ ETAPY PŘECHODNÉ ÚPRAVY DZ JSOU 4 DNY
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Rousínov, ul. Rudé Armády

Silnice II/430

Silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

I. etapa - 13 ks

II. etapa - 20 ks

III. etapa - 18 ks

IV. etapa - 16 ks

V. etapa - 58 ks

VI. etapa - 55 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  70,00 ____________ ____________

VDZ - typ II.

V 1a (0,125) - 123m

V 2b (3/1,5/0,125) - 365m

V 7 (0,5) - 1 přechod

V 13a (0,5) - 10m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  235,00 ____________ ____________

VDZ - typ II.

V 2b (1,5/1,5/0,25) - 106 m

V 4 (0,25) - 695 m

V 10d (0,5/0,5/0,25) - 355 m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 13 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  5,40 ____________ ____________

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET M2 PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

II. etapa - 1,3 m2

III. etapa - 1,3 m2
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II/430

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

IV. etapa - 1,3 m2

V. etapa - 0,75 m2

VI. etapa - 0,75 m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 14 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  5,40 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET M2 PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

II. etapa - 1,3 m2

III. etapa - 1,3 m2

IV. etapa - 1,3 m2

V. etapa - 0,75 m2

VI. etapa - 0,75 m2"

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 15 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  12,00 ____________ ____________

V 9a - 6 ks

V 14 - 6ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 16 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  10,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

II. etapa - 2 ks

III. etapa - 2 ks

IV. etapa - 2 ks

V. etapa - 2 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 17 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  10,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

II. etapa - 2 ks

III. etapa - 2 ks

IV. etapa - 2 ks

V. etapa - 2 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  40,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

PŘEDPOKLÁDANÉ TRVÁNÍ KAŽDÉ ETAPY PŘECHODNÉ ÚPRAVY DZ JSOU 4 DNY

II. etapa - 2 ks

III. etapa - 2 ks

IV. etapa - 2 ks

V. etapa - 2 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  8,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

II. etapa - 1 ks

III. etapa - 1 ks

IV. etapa - 1 ks

V. etapa - 3 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

Rousínov, ul. Rudé Armády

Silnice II/430

Silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  8,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

II. etapa - 1 ks

III. etapa - 1 ks

IV. etapa - 1 ks

V. etapa - 3 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  32,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

PŘEDPOKLÁDANÉ TRVÁNÍ KAŽDÉ ETAPY PŘECHODNÉ ÚPRAVY DZ JSOU 4 DNY

II. etapa - 1 ks

III. etapa - 1 ks

IV. etapa - 1 ks

V. etapa - 3 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  13,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

II. etapa - 3 ks

III. etapa - 3 ks

IV. etapa - 3 ks

V. etapa - 2 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 23 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  13,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
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3.6.1.7

Rousínov, ul. Rudé Armády

Silnice II/430

Silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

II. etapa - 3 ks

III. etapa - 3 ks

IV. etapa - 3 ks

V. etapa - 2 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  52,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

PŘEDPOKLÁDANÉ TRVÁNÍ KAŽDÉ ETAPY PŘECHODNÉ ÚPRAVY DZ JSOU 4 DNY

II. etapa - 3 ks

III. etapa - 3 ks

IV. etapa - 3 ks

V. etapa - 2 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 25 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

V. etapa - 3 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 26 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

V. etapa - 3 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 27 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  20,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

PŘEDPOKLÁDANÉ TRVÁNÍ KAŽDÉ ETAPY PŘECHODNÉ ÚPRAVY DZ JSOU 4 DNY
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3.6.1.7

Rousínov, ul. Rudé Armády

Silnice II/430

Silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V. etapa - 3 ks

VI. etapa - 2 ks"

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 28 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  139,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

II. etapa - 30 ks

III. etapa - 25 ks

IV. etapa - 20 ks

V. etapa - 29 ks

VI. etapa - 35 ks"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 29 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  139,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

II. etapa - 30 ks

III. etapa - 25 ks

IV. etapa - 20 ks

V. etapa - 29 ks

VI. etapa - 35 ks"

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 30 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  556,00 ____________ ____________

"PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

PŘEDPOKLÁDANÉ TRVÁNÍ KAŽDÉ ETAPY PŘECHODNÉ ÚPRAVY DZ JSOU 4 DNY

II. etapa - 30 ks

III. etapa - 25 ks

IV. etapa - 20 ks

V. etapa - 29 ks

VI. etapa - 35 ks"

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

Rousínov, ul. Rudé Armády

Silnice II/430

Silnice II/430

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  49,00 ____________ ____________

zařezání spáry v asfaltové vozovce

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 32 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M  49,00 ____________ ____________

zalití spáry asfaltovou zálivkou

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO

DIO

Rozpočet:

Rousínov, ul. Rudé Armády

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: II/430

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Rousínov, ul. Rudé Armády

DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/430

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00 ____________ ____________

DIO

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00 ____________ ____________

"POZNÁMKA: Jedná se o 2 pracovníky pověřené SŽDC, kteří budou přítomni po 

celou dobu osazení SSZ v místě železničního přejezdu. Požadavek SŽDC. 

Předpokládaná doba:

II. etapa - 32 hodin, 2 osoby (1. den práce 8:00-24:00, 2. den 0:00-16:00)

III. etapa - 32 hodin, 2 osoby (1. den práce 8:00-24:00, 2. den 0:00-16:00)"

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


