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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )\
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - kiiz. s 1/54
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
4 )\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
g J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KPL 1,000
Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
2 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,000
DIGIT FORME
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
3 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych casovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )\
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - kiiz. s 1/54
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
4 )\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
g J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 00002 R Vytyéeni obvodu prostoru stavenisté - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci
2 00003 R Ztizeni a odstranéni zafizeni staveni3té - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
3 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popsano v obchodnich podminkéach, v KPL 1,000
zakone ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
4 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, udrzbu, premisténi a odstranéni docasného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci
5 00008 R Zajisténi piistupd a pifjezdd k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
6 00009 R Hlavni prohlidka silnice provadénd pti uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popsano v obchodnich podminkach a vyhlasce ¢. 104/1997
7 00014 R Zajisténi provedenti a vystupii veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkéch, technickych podminkéach a normach CSN
8 00016 R Vypocet hluku ze stavebni innosti - popséno v projektové dokumentaci a KPL 1,000
ve vyhlasce ¢. 272/2011
9 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
0 Vseobecné konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - kiiz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S0O.101 Komunikace
4 )\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
g J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014122 A POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNf ODPAD) T 2 347,076

Zemina vykopova s piimési a smes kameniva, 2,0 t/m3.

Uliéni vpusti (viz polozka 13173):
(plocha)*hloubka*podet*(T/M3): (délka*Sitka*hloubka)*podet: (1,83*1,83-(3,14*0,315%0,315))*(2,375-0,2)*58*2=766,319 [A]

¢isténi krajnic od nanost (viz polozka 12922):
stavajici krajnice (odecteno z EPD) - plocha*tloustka*(T/M3): 1547,996*0,1*2=309,599 [B]

sanace vozovky, podkladni nestmelené vrstvy na plan (polozka 11332) - plocha*tloustka*(T/M3):

km 0,000-0,070: 2*¥70%2,341*(0,15+0,2)*2=229,418 [C]

km 0,640-0,840: 200*2,100*(0,15+0,2)*2=294,000 [D]

Odkopavky pro sanaci aktivni zony na paraplan, tl. 500 mm (odecteno z EPD) - plocha*tloustka*(T/M3) (polozka 12373):
km 0,000-0,070: 2*70%*2,341*0,5%2=327,740 [E]

km 0,640-0,840: 200*2,100*0,5*2=420,000 [F]

CELKEM: A+B+C+D+E+F=2 347,076 [G]

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni cen
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

2 014122 B POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO0 (OSTATNI ODPAD) T 14,000

Zemina, 2,0 t/m3.
Sejmuti ornice za krajnici tl. 100 mm (polozka 12110) - plocha*tloustka*(T/M3):
km 0,000-0,070: 2*70*0,50*0,1*2=14,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

3 014122 C POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) T 382,680
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Beton a stavebni odpady skladka.

Obrubniky (viz polozka 11352), odecteno z EPD, délka*(T/M): 331,000%0,180=59,580 [A]
Dvouftadky (viz polozka 11356), odecteno z EPD, délka*(T/M): 1416*0,200=283,200 [B]

Uli¢ni vpusti:
pocet(KS)*hmotnost(T): 57*0,7=39,900 [C]

CELKEM: A+B+C=382,680 [D]

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

4 014122 D POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) T 121,462

Asfaltové povrchy vozovek a chodnikd, skladka, 2,4 t/m3
Odstranéni krytu vozovek (viz polozka 11313), ode¢teno z EPD, M3*T/M3: 50,609%2,4=121,462 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
5 11313 R ODSTRANENI KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALTOVYM M3 50,610

POJIVEM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

(odecteno z EPD):

Kolem uli¢nich vpusti: ((1,83*%0,915)-(3,14*0,315%0,315))*0,1*57=7,768 [A]
pro novou vpust: 1,83%1,83*0,1=0,335 [B]

Rozsiteni pro loze a opéru dvouradku: 2833,77*0,1%0,15=42,507 [C]
CELKEM: A+B+C=50,610 [D]

Poznamka: Odvozova vzdalenost vybouraného materialu je v rezii zhotovitele.

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

Technicka specifikace:

6 11332 R ODSTRANEN{ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO

261,709

(odecteno z EPD):

sanace vozovky, podkladni nestmelené vrstvy na plan:
km 0,000-0,070: 2*70%2,341%(0,15+0,2)=114,709 [A]
km 0,640-0,840: 200*2,100*(0,15+0,2)=147,000 [B]
CELKEM: A+B=261,709 [C]

Poznamka: Odvozova vzdalenost vybouraného materialu je v rezii zhotovitele.

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

7 11352 R ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 331,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

V misté jedné uli¢ni vpusti: 3=3,000 [A]
Pocet vpusti bez vpusti v misté sanace: 56=56,000 [B]
V mistech vymény obrub - sanace: 163=163,000 [C]

CELKEM: A*B+C=331,000 [D]
Poznamka: V¢etné betonového loze.

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

Technicka specifikace:

8 11356 R ODSTRANEN{ OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK DVOJITYCH M 1 416,000

Délka stavajiciho dvoutadku (odeéteno z EPD): 1416=1 416,000 [A]
Poznamka: Véetné betonového loze.

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

9 11372 A FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH M3 1934,271

FREZOVANI VOZOVKY V TL. 10 CM:

plocha vozovky (odecteno z EPD): 19885,207=19 885,207 [A] (plocha vozovky je vEetné napojeni na MK)
Rozsiteni pro lozné vrstvy — délka v misté krajnic: 1549,996*(0,04+0,05+0,06)=232,499 [B]

hloubka frézovani - 10 cm: 0.10=0,100 [C]

odpocet pro nové krajnice: 774,998*0,1=77,500 [D]

CELKEM: (A+B)*C-D=1 934,271 [E]
Poznamka: Odvozova vzdalenost a likvidace vybouraného materialu je v rezii zhotovitele.

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
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Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

10 11372 B FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH M3 77,500

FREZOVANI VOZOVKY - ulozeni na meziskladku pro zp&tné pouziti na zpevnéni krajnic:
plocha krajnice*tloustka: (774,998)*0,1=77,500 [A]

Poznamka: Odvozova vzdalenost vybouraného materialu na meziskladku je v rezii zhotovitele.

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

11 11372 C FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH M3 54,927

FREZOVANI VOZOVKY V TL. 10 CM, dofrézovani podkladni asfaltové vrstvy v mistech sanace na nestmeleny podklad:
plocha vozovky sanace (odecteno z EPD): 508,672=508,672 [A]

rozsiteni pro podkladni vrstvu: km 0,000-0,070: 2*70*(0,04+0,05+0,06+0,05+0,09)=40,600 [B]

hloubka frézovani - 10 cm: 0.10=0,100 [C]

CELKEM: (A+B)*C=54,927 [D]
Poznamka: Odvozova vzdalenost a likvidace vybouraného materialu je v rezii zhotovitele.

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

12 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3 7,000
podél sanace — za krajnici pro ohumusovani tl. 100 mm (odecteno z EPD):
km 0,000-0,070: 2*70*0,50*0,1=7,000 [A]
Poznamka: Odvozova vzdalenost vybouraného materialu je v rezii zhotovitele

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

13 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 373,870
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
(odecteno z EPD):

Odkopavky pro sanaci aktivni zony na paraplan, tl. 500 mm:

km 0,000-0,070: 2*70%2,341*0,5=163,870 [A]
km 0,640-0,840: 200*2,100%0,5=210,000 [B]
CELKEM: A+B=373,870 [C]

Poznamka: Odvozova vzdalenost vybouraného materialu je v rezii zhotovitele.

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiidl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozitujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

14 12922 A CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 1 547,996

stavajici krajnice §. 0,50 m - pied frézovanim (odec¢teno z EPD): 773,998=773,998 [A]
stavajici krajnice §. 0,50 m - po frézovani (odeéteno z EPD): 773,998=773,998 [B]

CELKEM: A+B=1 547,996 [C]
Poznamka: Odvozova vzdalenost vybouraného materialu je v rezii zhotovitele.

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

15 12922 B CISTENI KRAJNIC OD NANOSU M2 283,200

oci§téni stavajiciho dvojtadku podél obruby (délka*sitka): 1416*0,2=283,200 [A]
Poznamka: Odvozova vzdalenost vybouraného materialu je v rezii zhotovitele.

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, ptemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

16 13173 R HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3 422,464
Hloubeni jam pro zfizeni novych vpusti v poctu 58 ks.
Rozméry dle EPD.

(délka*sitka*hloubka)*podet: (1,83*1,83%(2,375-0,2))*58=422,464 [A]

Vcetné:

- Cerpani vody,

- lepivosti do 50 %

- zfizeni a odstranéni pazeni pfilozného do hloubky do 4 m

Poznamka: Odvozova vzdalenost vybouraného materialu je v rezii zhotovitele.

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
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Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

17 171103 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 23,625

(odecteno z EPD):

Zpétny zasyp pod zemni krajnici, v tsecich sanace vozovky (v¢etné dovozu a nalozeni):
km 0,000-0,070: 2*70*0,75%0,45*0,5=23,625 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za celem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

18 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3

sejmuta ornice (odecteno z EPD): 7,0=7,000 [A]
Odkopavky pro sanaci aktivni zony: 373,870=373,870 [C]
CELKEM: A+B+C=803,334 [D]

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svahtt
- svahovani, uzavirani povrcha svaht

Hloubeni jam pro ztizeni novych vpusti v poctu 58 ks: (délka*Sitka*hloubka)*pocet: (1,83*1,83%(2,375-0,2))*58=422,464 [B]

803,334
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

19 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 293,315

Zasyp kolem noveé ziizenych vpusti v poctu 58 ks: ((1,83*1,83)-(3,14%0,315%0,315))*1,665*58=293,315 [A]
material zasypu: SDa 0/32

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni cen
Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za i€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetteni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

20 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 1 495,480
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Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(odecteno z EPD):
Zhutnéni zemni plang, sanace vozovky (celkem 2x):

km 0,000-0,070: 2*70%2,341=327,740 [A]
km 0,640-0,840: 200*2,100=420,000 [B]

CELKEM: (A+B)*2=1 495,480 [C]

(proto 2x uprava plan¢).

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.

Poznamka: Po odkopani na uroven plané bude provedena zatézovaci zkouska plané a jeji upraveni. Pokud bude Edef2<45 MPa, bude provedeno odkopani na iroven paraplané

21 18231 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2

(odecteno z EPD):

Ohumusovani tl. 100 mm, v Usecich sanace vozovky:
km 0,000-0,070: 2*70*0,50=70,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

70,000

22 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2

(odecteno z EPD):

Oseti, v Gisecich sanace vozovky:
km 0,000-0,070: 2*70*0,50=70,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

70,000

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 4 Vodorovné konstrukce

23 21461E SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2

Sanace vozovky (geotextilie na plaf nebo paraplan):

km 0,000-0,070: 2%70%(2,341+0,5+0,5)=467,740 [A]
km 0,640-0,840: 200%(2,100+0,5+0,5)=620,000 [B]

CELKEM: A+B=1 087,740 [C]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsané geotextilie

- upravu, oc¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné pfesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

1 087,740

24 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3

U nové budovanych vpusti:
(sitka*délka*tloustka)*pocet: (1,83*1,83%0,1)*58=19,424 [A]
betonovy prstenec kolem dna vpusti:

CELKEM: A+B=63,465 [C]

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

((sitka*délka*tloust’ka)-(plidorysna plocha skruzi*tloustka))*pocet: ((1,83*1,83*0,25)-(3,14%0,315*%0,315*0,25))*58=44,041 [B]

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

63,465

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

25 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 21,240

Doplnéni loze a patky podél nového dvouradku: 1416*0,15%0,1=21,240 [A]

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ofisténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
S0.101 Komunikace
S0.101 Komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

26 45152

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 19,424

U nové budovanych vpusti, podkladni vrstva SDa 0/32: (3itka*délka*tloustka)*pocet: (1,83*1,83%0,1)*58=19,424 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

sloZeni, pfipadné s uloZzenim.

27 465923

PREDLAZDENI DLAZBY Z BETON DLAZDIC M2 415,850

Chodniky v mistech uli¢nich vpusti (ode¢teno z EPD: 3*1,5%40=180,000 [A]
Chodniky v mistech podél sanace vozovky v km 0,679 60-0,840 00 (odecteno z EPD): 235,85=235,850 [B]

CELKEM: A+B=415,850 [C]

Véetné dodavky nové dlazby: 4,1585 m2
Loze z drceného kameniva frakce 4/8, tl. 5 cm.

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)

- dodani a rozprostieni materialu pro loze a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

- 5 Komunikace
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Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
28 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 1297,615

Technicka specifikace:

(odecteno z EPD):

Vyména vpusti, doplnéni konstrukce: (1,83*1,83-(3,14*0,315%0,315))*58=176,165 [A]
Chodniky v mistech uli¢nich vpusti, doplnéni podkladni vrstvy: 3*1,5¥40=180,000 [B]
Chodniky v mistech podél sanace vozovky v km 0,679 60-0,840 00, doplnéni podkladni vrstvy: 235,85=235,850 [C]

Useky sanace:
km 0,000-0,070: 2*70%*2,04=285,600 [D]
km 0,640-0,840: 200*2,100=420,000 [E]

CELKEM: A+B+C+D+E=1 297,615 [F]
Sterkodrt’ SDa 0/32, tl. 15 cm.

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

Technicka specifikace:

29 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 923,765

(odecteno z EPD):

Vyména vpusti, doplnéni konstrukce: (1,83*1,83-(3,14*0,315%0,315))*58=176,165 [A]
Useky sanace:

km 0,000-0,070: 2*70%*2,340=327,600 [B]

km 0,640-0,840: 200%2,100=420,000 [C]

CELKEM: A+B+C=923,765 [D]

Stérkodrt SDa 0/63, tl. 20 cm.

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
- dodéni kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

30 56335

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 1 495,200

(odecteno z EPD):
Sanace aktivni zony zemni plang, celkova tl. 500 mm (2x 250 mm):

km 0,000-0,070: 2*2*70%2,340=655,200 [A]
km 0,640-0,840: 200%2%*2,100=840,000 [B]

CELKEM: A+B=1 495,200 [C]
Stérkodrt SDa 0/63, tl. 2x 25 cm.

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

31

56962

ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 773,998
100MM

(odecteno z EPD):
asfaltovy recyklat, tl. 10 cm, §itky 0,5 m (odecteno z EPD): 773,998=773,998 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
S0.101 Komunikace
S0.101 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry

Technicka specifikace:

32 572211 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2

VOZOVKA - spojovaci postiik 0,4 kg/m2:

plocha vozovky (odecteno z EPD):

Pod obrusnou vrstvou ACO 11 S: 19885,207=19 885,207 [A] (plocha vozovky je vEetné napojeni na MK)
Rozsifeni pod obrusnou vrstvou: 1547,996*0,04=61,920 [B]

Pod loznou vrstvou ACL 16 S: 19885,207=19 885,207 [C] (plocha vozovky je vEetné napojeni na MK)
Rozsifeni pod loznou vrstvou: 1547,996*(0,04+0,05+0,06)=232,199 [D]

Pod vyrovnavkou ACO 11 +: 19885,207=19 885,207 [E] (plocha vozovky je v¢etné napojeni na MK)
Rozsifeni pod vyrovnavkou: 1547,996 *(0,04+0,05+0,06)=232,199 [F]

hloubka frézovani - 10 cm: 0.10=0,100 [G]

podél dvouradki, obrub a napojeni na MK (odeéteno z EPD): 3233,42=3 233,420 [H]

CELKEM: A+B+C+D+E+F-+G)*H=60 505,281 [I]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

- dodani vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického piedpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- ipravu napojeni, ukonéeni

60 505,281

33 572221 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2

654,468
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

VOZOVKA - spojovaci postiik 0,6 kg/m2 pod podkladni vrstvou ACP 22 S:
(odecteno z EPD):

V useku sanace:

km 0,000-0,070: 2*70*1,890=264,600 [A]
km 0,640-0,840: 200*1,500=300,000 [B]
Vyména vpusti, doplnéni konstrukce: (1,83*0,915-(0,25%0,5))*58=89,868 [C]

CELKEM: A+B+C=654,468 [D]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

34 574B04 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M3 603,522

ACO 114, VYROVANI A REPROFILACE VOZOVKY

plocha vozovky (odecteno z EPD): 19885,207*0,03=596,556 [A] (plocha vozovky je vEetné napojeni na MK)
Rozsifeni skladby pod vyrovnavkou: 1547,996%*(0,04+0,05+0,06)*0,03=6,966 [B]

CELKEM: A+B=603,522 [C]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ Celkem
35 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 19 885,207
TL. 40MM

ACO 11S,tl. 4 cm
plocha vozovky (odecteno z EPD): 19885,207=19 885,207 [A] (plocha vozovky je véetné napojeni na MK)

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

36 574D56

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 20 117,406
60MM

ACL 16 S, tl. 6 cm

plocha vozovky (odecteno z EPD): 19885,207=19 885,207 [A] (plocha vozovky je véetné napojeni na MK)
Rozsifeni lozné vrstvy: 1547,996*(0,04+0,05+0,06)=232,199 [B]

CELKEM: A+B=20 117,406 [C]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
37 574F88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN{ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, M2 640,468
22S TL. 90MM

ACP22S,tl.9cm

V useku sanace:

km 0,000-0,070: 2*¥70%*1,790=250,600 [A]
km 0,640-0,840: 200*1,500=300,000 [B]

Vyména vpusti, dopInéni konstrukee: (1,83*0,915-(0,25%0,5))*58=89,868 [C]

CELKEM: A+B+C=640,468 [D]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

38 58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 4533210

napojeni na MK, silnici I1/432 (ode¢teno z EPD): 375,76=375,760 [A]
napojeni na MK, v mist¢ okraje vozovky (odeéteno z EPD): 525,45=525,450 [B]
v ose vozovky po polozeni kryci asf. vrstvy: 2382=2 382,000 [C]

sanace trhlin:
délka trhlin: 1250=1 250,000 [D]

CELKEM: A+B+C+D=4 533,210 [E]
Poznamka: véetné profezu

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodavku predepsané¢ho materialu
- vyCisténi a vypln spar timto materialem
5 Komunikace
- 8 Potrubi
39 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNf KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 58,000
Kompletni uliéni de§tova vpust se zapachovou uzavérou DN 150 SN8 véetné viech potiebnych pfipojovacich tvarovek a potrubi pro napojeni.
Ztizeni vpusti, miiz D400, kompletni prace a material, véetné kose, typ vpusti dle PD.
Vpust uli¢ni, miiz D400, klasicka: 58=58,000 [A]
Skladba dilct 1ks vpusti:
- miiz litinova 500x500, tf. zatizeni D400
- kalovy ko§ pozinkovany, v. 385 mm
- horni dilec pro ¢tvercovou miiz 500mm, 500/190/65
- prabézny dilec vysoky, 500/590/65
- prabézny dilec se zapachovou uzavérou DN150, 500/645/65
- spodni dilec s vysokym kalistém, 500/525/65
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- nezahrnuje piedepsané podkladni konstrukce
40 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 20,000
kanalizace (ode¢teno z EPD): 20=20,000 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka vySkové tpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materily pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
41 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 10,000

odecteno z EPD: 10=10,000 [A]

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: - polozka vyskové Gpravy zahrnuje v§echny nutné prace a materialy pro zvysSeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).

42 89947 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 600MM KUS 1,000
Nové pfipojeni na potrubi u pfemisténych vpusti, napojeni na stavajici potrubi - vyvrt do potrubi DN 150: 1=1,000 [A]

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na utesy, na vysekani otvort pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyiezu a vyseku naklady na ohlaseni

uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni potrubi a pod.

43 89952 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU M3 29,000

Obetonovani napojeni novych piipojek ulicnich vpusti v misté napojeni na stavajici potrubi: 57*0,5=28,500 [A]
Obetonovani ptipojeni nové vpusté: 1¥0,5=0,500 [B]

CELKEM: A+B=29,000 [C]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vliozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a leSent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
S0.101 Komunikace
S0.101 Komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

44 899901

PREPOJENI PRIPOJEK KUS 57,000

Napojeni u vyménénych vpusti na stavajici pripojku.
57=57,000 [A]

Cenova soustava: 2019 OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni pfislusnych tvarovek a armatur

8 Potrubi

45 91228

-9 Ostatni konstrukce a prace

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 50,000

montaz smérovych sloupkt, nové sloupky s trnem: 50=50,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

46 912283

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 50,000

demontaz stavajicich smérovych sloupkt. Zpétna montaz (odeéteno z EPD): 50=50,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

47 915211 A VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2
A POKLADKA

Obnova a doplnéni piivodniho dopravniho znaceni.

znageni ""V1a"" (odeéteno z EPD): 0,125*(1015,620)=126,953 [A]

znaceni ""V2b"" 3/6 (odeéteno z EPD): 0,125%(928)/3=38,667 [B]

znaceni ""V2b"" 3/1,5 (odecteno z EPD): 0,125%(952,100)/3*2=79,342 [C]

znaceni ""V2b"" 1,5/1,5 (odetteno z EPD): 0,250%(424,65)/2=53,081 [D]

znageni ""V4"" (odeéteno z EPD): 0,25%4217,500=1 054,375 [E]

znaceni ""V4"" 0,5/0,5 (ode¢teno z EPD): 0,25*10/2=1,250 [F]

znaceni ""V5"" (ode¢teno z EPD): 0,5%3,25+0,5%3,0=3,125 [G]

znaceni ""V7a"" (odetteno z EPD): 0,5%4*11+0,5*4*8+0,5*4*11 +0,5*4*10=80,000 [H]
znaceni ""V9a"" (odecteno z EPD): 18*1,0=18,000 [I]

znaceni ""V13a"" (odecteno z EPD): 93,0=93,000 [J]

CELKEM: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 547,793 [K]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

1 547,793

48 915211 B VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2
A POKLADKA

Obnova a doplnéni piivodniho dopravniho znaceni.
znaceni "V7a" (odecteno z EPD), zvyraznéni, Cervena: 0,5%4*12 +0,5%4*11=46,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

46,000




1y
% Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 26
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
49 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 331,000
150MM

V mistech uliénich vpusti: 3=3,000 [A]
Pocet vpusti: 56=56,000 [B]
Vyména obrub - sanace: 163=163,000 [C]

CELKEM: (A*B)+C=331,000 [D]

Obrubnik silni¢ni 150/250/1000 - 313 ks
Obrubnik silniéni nizky 150/150/1000 - 11 ks
Obrubnik silni¢ni ptechodovy150/150-250/1000 L,R — 7 ks

Loze s opérou z betonu C25/30, tl. 15 cm.

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

50 91772 OBRUBA Z DLAZEBN{CH KOSTEK DROBNYCH M 2 832,000
délka jednoho fadku z zulovych kostek — obnova stavajiciho (odecteno z EPD): 1416=1 416,000 [A]
pocet fadki (dvoutadek): 2=2,000 [B]
CELKEM: A*B=2 832,000 [C]

Kladeni do betonu C25/30, tl. 15 cm, véetné dodavky zulové kostky drobné

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
PoloZka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

51 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 1 657,280
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: S0.101 Komunikace
Rozpocet: S$0.101 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Kolem uli¢nich vpusti stavajicich (odecteno z EPD): (1,83+2%1,165)*58=241,280 [A]
Podél stavajiciho dvoutadku (odecteno z EPD): 1416=1 416,000 [B]

CELKEM: A+B=1 657,280 [C]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloust’ce, vEetné spotieby vody

52 93808 OCISTEN] VOZOVEK ZAMETENIM M2 20 117,406

Ocisténi povrchu vozovky pied podkladkou lozné vrstvy.
plocha vozovky (odecteno z EPD): 19885,207=19 885,207 [A] (plocha vozovky je véetné napojeni na MK)
Rozsiteni lozné vrstvy: 1547,996*(0,04+0,05+0,06)=232,199 [B]

CELKEM: A+B=20 117,406 [C]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

53 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 57,000

odecteno z EPD: 57=57,000 [A]
Poznamka: Odvozova vzdalenost vybouraného materialu je v rezii zhotovitele.

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplilujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - kiiz. s 1/54
Objekt: S0O.181 Dopravni opati-eni
Rozpocet: SO.181 Dopravni opatieni
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\_ J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: SO.181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO.181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 914112 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXN] - KUS 12,000
MONTAZ S PREMIST

PDZ pro oznaceni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — ztizeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signaliza¢nim zatizenim (bez umisténi VDZ VS5,

pti¢na ¢ara souvisla), pfedpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaceni dle etapizace vystavby.

LA10%: 2%2=4,000 [A]
»A15+vystrazné svétlo typu 1“: 2*¥2=4,000 [B]
,,C4b“: 2%2=4,000 [C]

CELKEM: A+B+C=12,000 [D]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montdz znacky na misté ur¢eném projektem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku znacky

2 914113 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - KUS 12,000
DEMONTAZ

PDZ pro oznaceni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — zuzeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signalizaénim zafizenim (bez umisténi VDZ V5,

pficna ¢ara souvisla), pfedpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaceni dle etapizace vystavby.
,»A10%: 2%2=4,000 [A]

»Al15+vystrazné svétlo typu 1°: 2*2=4,000 [B]

,,C4b*: 2%2=4,000 [C]

CELKEM: A+B+C=12,000 [D]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

3 914119 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL NEREFLEXNI - NAJEMNE KSDEN 912,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: SO.181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO.181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Doba najmu 76 dni
12%76=912,000 [A]
Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poc€tu znacek a poctu dni pouziti
4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 20,000

PRESUNEM
PDZ pro oznaceni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — zaZeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signaliza¢nim zatizenim (bez umisténi VDZ V5,

pfi¢na ¢ara souvisla), pfedpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaceni dle etapizace vystavby.

LA10%: 2%2=4,000 [A]

»Al5+vystrazné svétlo typu 1°: 2*2=4,000 [B]
,,C4b*: 2%2=4,000 [C]

,,Z2%: 2*2*2=8,000 [D]

CELKEM: A+B+C+D=20,000 [E]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zafizeni z do¢asné skladky

- osazeni a montaz zafizeni na misté ur¢eném projektem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zafizeni

5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 20,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: SO.181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO.181 Dopravni opati‘eni

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

PDZ pro oznaceni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — ziizeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signaliza¢nim zafizenim (bez umisténi VDZ V5,

pii€na ¢ara souvisla), predpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaCeni dle etapizace vystavby.

LA10% 2#2=4,000 [A]

»A15+vystrazné svétlo typu 1°: 2*2=4,000 [B]
,,C4b*: 2%2=4,000 [C]

,Z2¢: 2%2%2=8,000 [D]

CELKEM: A+B+C+D=20,000 [E]

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

6 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN 1 520,000

Doba najmu 76 dni
20*76=1 520,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni. Poc¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupkil a poctu dni pouziti

7 916112 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 4,000

PDZ pro oznaleni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — zaZeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signalizaénim zatizenim (bez umisténi VDZ V5,

pticna ¢ara souvisla), pfedpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaceni dle etapizace vystavby.
vystrazné svétlo typu 1: 2¥2=4,000 [A]

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika zahmuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

8 916113 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS 4,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: SO.181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO.181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

PDZ pro oznaceni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — ztizeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signaliza¢nim zatizenim (bez umisténi VDZ VS5,

pti¢na ¢ara souvisla), pfedpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaceni dle etapizace vystavby.
vystrazné svétlo typu 1: 2¥2=4,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto

9 916119 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE KSDEN 304,000

Doba najmu 76 dni
4*76=304,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po¢tu dni pouziti.

10 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 4,000
PRESUNEM

PDZ pro oznaceni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — ztizeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signaliza¢nim zatizenim (bez umisténi VDZ VS5,

pti¢na ¢ara souvisla), pfedpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaceni dle etapizace vystavby.
vystrazné svétlo typu 1: 2¥2=4,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaZ na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

11 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 4,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: SO.181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO.181 Dopravni opati‘eni

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

PDZ pro oznaceni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — ziizeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signaliza¢nim zafizenim (bez umisténi VDZ V5,

pii€na ¢ara souvisla), predpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaCeni dle etapizace vystavby.
vystrazné svétlo typu 1: 2¥2=4,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto

12 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 304,000

Doba najmu 76 dni
4*76=304,000 [A]

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po¢tu dni pouziti.

13 916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000

PDZ pro oznaceni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — ziizeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signaliza¢nim zafizenim (bez umisténi VDZ V5,

pii€na ¢ara souvisla), predpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaCeni dle etapizace vystavby.
2=2,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti

- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

14 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 2,000

PDZ pro oznaceni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — zaZeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signaliza¢nim zatizenim (bez umisténi VDZ V5,

pfi¢na ¢ara souvisla), pfedpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaceni dle etapizace vystavby.

2=2,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: SO.181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO.181 Dopravni opati‘eni

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

15 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 152,000

Doba najmu 76 dni
2%76=152,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

16 916312 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 4,000

PDZ pro oznaceni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — zazeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signalizaénim zatizenim (bez umisténi VDZ V5,

pfi¢na ¢ara souvisla), pfedpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaceni dle etapizace vystavby.
2%2=4,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

17 916313 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 1 - DEMONTAZ KUS 4,000

PDZ pro oznaceni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — ztizeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signaliza¢nim zatizenim (bez umisténi VDZ VS5,

pti¢na ¢ara souvisla), pfedpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaceni dle etapizace vystavby.
2%2=4,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto

18 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 304,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: SO.181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO.181 Dopravni opati‘eni

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Doba najmu 76 dni
4*76=304,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se ur¢i jako soucin poctu zatizeni a poctu dni pouziti.

19 916332 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLII TR 1 - MONTAZ S KUS 100,000

PRESUNEM
PDZ pro oznaceni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — zaZeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signaliza¢nim zatizenim (bez umisténi VDZ V5,

pfi¢na ¢ara souvisla), pfedpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaceni dle etapizace vystavby.
2%500/10=100,000 [A]

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

20 916333 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 100,000

PDZ pro oznaceni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — ziizeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signaliza¢nim zafizenim (bez umisténi VDZ V5,

pii€na ¢ara souvisla), predpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaCeni dle etapizace vystavby.

2*500/10=100,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto

21 916339 SMEROVACI DESKY Z4 - NAJEMNE KSDEN 7 600,000
Doba najmu 76 dni
100*76=7 600,000 [A]

Cenové soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov BorSovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: SO.181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO.181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

22 916712 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S KUS 120,000
PRESUNEM

PDZ pro oznaceni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — ztizeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signaliza¢nim zatizenim (bez umisténi VDZ VS5,

pti¢na ¢ara souvisla), pfedpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaceni dle etapizace vystavby.

LA10% 2%2=4,000 [A]
LA15 2%2=4,000 [B]

,C4b%: 2%2=4,000 [C]

L, Z2% 2%2%2=8,000 [D]
"Z4M: 2%500/10=100,000 [E]

CELKEM: A+B+C+D+E=120,000 [F]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

23 916713 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - KUS 120,000
DEMONTAZ

PDZ pro oznadeni 2 pracovnich mist dle TP66, schéma B/6 — zaZeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym signalizaénim zatizenim (bez umisténi VDZ V5,

pticna ¢ara souvisla), pfedpoklad délky pracovniho mista 500 m, obsahuje pfesuny znaceni dle etapizace vystavby.

LAL0%: 2#2=4,000 [A]

LAL15%: 2%2=4,000 [B]

LC4b: 2%2=4,000 [C]

LZ2% 2%2%2=8,000 [D]
mmz4m: 2%500/10=100,000 [E]

CELKEM: A+B+C+D+E=120,000 [F]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny
Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1091/2020 11/432 Kyjov Borsovska - k¥iz. s 1/54
Objekt: SO.181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO.181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
24 916719 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KSDEN 9 120,000
Doba najmu 76 dni

120*76=9 120,000 [A]

Cenova soustava: 2019_OTSKP - OTSKP-SPK 2019 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




