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1 Popis území stavby 

1.1 Charakter území 

Most se nachází v Jihomoravském kraji. V obytné oblasti obce Dolní Kounice nedaleko toku 
řeky Jihlava. V těsné blízkosti stavby vede potrubí plynu a kolem stavby vede také nadzemní 
vedení NN, SLB a kabelový rozvod SLB. Inženýrské sítě nebudou zasaženy stavbou. V těsné 
blízkosti stavby se nachází oplocení soukromého pozemku, které také nesmí být stavbou 
dotčeno. Stavba se také nachází v bezprostřední blízkosti čerpací stanice PHM a most 
navazující na objekt SO206 přechází pod pozemkem přiléhajícím ke stanici. 

Přemosťovanou překážkou je občasná vodoteč s minimálním průtokem. Plocha povodí je malá 
a několik metrů nad mostem je koryto toku zaslepeno. Do koryta je při vtoku vyústěný silniční 
příkop. 

Navrženou úpravou mostu se nemění charakter území ani dosavadní využití. 

1.2 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

1.2.1 Geologická charakteristika 

Z regionálně-geologického hlediska se zájmové území nachází v moravskoslezské oblasti, 
konkrétně je podloží tvořeno horninami brněnské vyvřeliny. Na krystaliniku se ukládaly 
neogenní sedimenty karpatské předhlubně. Z kvartérních sedimentů jsou zastoupeny fluviální, 
deluviální až deluviofluviální, eolické, nivní a antropogenní sedimenty. 
Předkvartérní podloží tvoří v nejbližším okolí zájmového území proterozoické granitoidy 
náležející západní granodioritové zóně brněnského batolitu. V blízkém okolí lokality se 
nacházejí biotit amfibolické granodiority, dále se zde vyskytují dioritové porfyrity 
proterozoického až paleozoického stáří. 

Základová půda se skládá s horní vrstvy, která je humózní, složena s naplavenin a organických 
zbytků, má nízkou únosnost. Její tloušťka je 0,2 m. Pod ní se nachází písek dobře zrněný 
s úlomky hornin charakteru štěrku. Tahle vrstva sahá do hloubky 1,5 m, kde pokračuje písek 
hlinitý se štěrkem o tloušťke vrsty 0,3 m. Další vrstva je silně zvětralý granodiorit o mocnosti 
0,3 m, pod ní se nachází navětralý granodiorit. Únosnost půdy s hloubkou narůstá. 

Podzemní voda nebyla do hloubky 2,3 m pod dnem koryta zastižena. 

1.2.2 Geomorfologická charakteristika 

Geomorfologické začlenění zájmového území: 
SYSTÉM Hercynský 
PROVINCIE Česká vysočina 
SUBPROVINCIE Česko-moravská soustava 
OBLAST Brněnská vrchovina 
CELEK Bobravská vrchovina 
PODCELEK Lipovská pahorkatina 
OKRSEK Silůvecká pahorkatina 

Bobravská vrchovina tvoří soustavu protáhlých hřbetů, kde jsou ve střední části zbytky 
zarovnaných povrchů a okraje jsou rozřezány údolími. Jedná se tedy o pruh vyššího terénu, 
který odděluje sníženinu Boskovické brázdy od Dyjskosvrateckého úvalu. Tato vrchovina je 
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rozdělena na několik částí, které jsou proráženy průlomovými údolími vodních toků. Střední 
část Bobravské vrchoviny je tvořena Lipovskou pahorkatinou, která je soustavou protáhlých 
hřbetů a sníženin, resp. prolomů. Její okraje jsou prořezány údolími řek Jihlavy, Bobravy a 
Svratky. 

1.2.3 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

Podle hydrogeologické rajonizace se zájmová lokalita nachází v hydrogeologickém rajonu č. 
6670 „Krystalinikum brněnské jednotky“. Oblast náleží do dílčího povodí Dyje. 

V celé ploše rozšíření hydrogeologického masivu převažuje puklinový kolektor s proměnlivým 
podílem průlinové porózity v pásmu připovrchového rozpojení a rozpukání hornin. Oběh 
podzemní vody probíhá převážně v tomto připovrchovém pásmu. Hlubší oběh je možné 
očekávat u tektonicky porušeného masivu především v dosahu propustnějších poruchových 
zón. Hloubka oběhu je dána pozicí místní erozní báze. Hladina podzemní vody je většinou volná 
a sleduje konformně terén. K infiltraci dochází prakticky v celé ploše výchozové části 
hydrogeologického masivu v závislosti na míře propustnosti kvartérních sedimentů. 

Studované území je odvodňováno směrem k jihu do toku řeky Jihlavy. 

1.3 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

1.3.1 Inženýrsko-geologický průzkum 
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1.3.2 Hydrologické měření 

Základní hydrologické údaje jsou získané od ČHMÚ podle ČSN 75 1400. 

Vodní tok vodoteč k odvodu srážkové vody 
Číslo hydrologického pořadí 4-16-04-0050 
Plocha povodí A 0,003 km2  

1-letý až 50-letý průtok Q1 – Q50 není stanoven z důvodu malé plochy povodí a 
nejistot dle ČSN 75 1400 

100-letý průtok Q100 0,05 m3/s, třída IV 

N-leté průtoky jsou odvozeny z dat staniční sítě ČHMÚ za maximální období pozorování podle 
reálného režimu odtoku v povodí. Odpovídají současnému stavu poznatků o režimu povodní v 
povodích. 

Průtok byl stanoven pouze orientační Q100 ze srážkoodtokových modelů. Povodí tohoto 
profilu je velmi malé (0,003 km2), je tedy pod mezí stanovitelnosti N-letých průtoků. 

1.4 Poloha a vliv stavby na okolí 

Stavba se nachází v intravilánu obce Dolní Kounice. Vybrané území se nenachází v památkové 
zóně, zvláště chráněném území. Také se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

Stavba nebude mýt žádný vliv na okolní stavby, pozemky ani odtokové poměry v území. 

1.5 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parcelní 
číslo Druh pozemku Způsob ochrany Vlastnické právo 

407/2 Ostatní plocha Není evidován Česká republika, UZSVM, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

407/5 Ostatní plocha Není evidován Česká republika, UZSVM, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

1502 Ostatní plocha Není evidován Česká republika, UZSVM, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

 

1.6 Seznam pozemků dočasného záboru podle katastru nemovitostí 

Parcelní 
číslo Druh pozemku Způsob ochrany Vlastnické právo 

1502 Ostatní plocha Není evidován Česká republika, UZSVM, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

1488/1 Ostatní plocha Není evidován TOČ, spol. s r.o., Tišnovská 1526/167, Černá 
Pole, 61400 Brno 

1.7 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, se kterými stavba sousedí 

Parcelní 
číslo Druh pozemku Způsob ochrany Vlastnické právo 

1516 Zahrada Zemědělský 
půdní fond 

Vacíková Jana 
Ivančická 502/1, 66464 Dolní Kounice 
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2 Celkový popis stavby 

2.1 Celková koncepce řešení stavby 

Předmětem dokumentace DÚR/DSP je rekonstrukce mostu 395-006 na silnici II/395. 

Účel stavby zůstane beze změny, jedná se o stavbu trvalou. 

Jedná se o klenbový most z cihel plných pálených. Převádí silnici II/395 přes občasnou vodoteč. 
Vyústění toku pod mostem je napojeno na most z rámových dílců, který není součástí objektu. 

Rekonstrukcí mostu je řešen velmi zlý stav klenby. Bude zabráněno rozpadání cihelné klenby 
nosné konstrukce. Ta spočívá v zatrubnění stávajícího mostu zasunutím plastové trouby o 
vnitřním průměru DN 1000 do stávajícího profilu konstrukce, dozdění čel propustku a vyplnění 
prostoru mezi rourou a původní konstrukcí cementopopílkovou suspenzí. V rámci objektu 
mostu se prodlouží svodidlo před mostem ze směru od Dolních Kounic. 

Odhadovaná doba výstavby je 30 dní.  

Po dokončení nebude stavba propustku spotřebovat žádnou energii, hmoty, nebude 
produkovat odpad ani emise. 

Po opravě bude objekt vyřazen z evidence mostů, nově bude evidován jako trubní propust. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Vzhledem na charakter stavby není potřebné. 

2.3 Bezpečnost při užívání stavby 

Na stavbě jsou nainstalovány stávající svodidla proti pádu osob nebo vozidel z komunikace. 

2.4 Základní charakteristika objektů 

Výčet objektů: SO 206 Most 395-006 

2.4.1 Popis současného stavu 

Nosnou konstrukci mostu tvoří půlkruhová klenba o poloměru 1,24 m. Šířka klenby je 2,485 m, 
výška 1,37 m (vtok) – 1,64 m (výtok). Klenba byla zhotovena z cihel plných pálených, 
předpokládaná tloušťka konstrukce je 0,3 m. Stavební materiál je značně degradovaný a 
dochází k odlamování kusů cihel. Nosní konstrukce je přesypaná podkladními a konstrikčními 
vrstvami vozovky. Celková výška přesypávky je 0,600 – 0,825 m. Na straně vtoku je ŽB římsa se 
svodidlem a dopravním značením. Za mostem je vyústění toku napojeno přímo na most 
z rámových dílců, který není součástí objektu, ale tok tudy pokračuje dál, než je vyústěn na 
povrch terénu. Prefabrikované dílce jsou o rozměrech 2,5 x 2,1 m, nevykazují známky 
závažných poruch. Mosty svírají úhel 28,4°. Řešený most má délku 7,68 m a navazující most 
13,5m. Dno koryta pod mostem je pokryto nánosem naplavenin o tloušťce cca. 0,2 m. 

Z dostupných podkladů není stávající stav a rozsah spodní stavby zřejmý. Předpokládám 
založení stávající klenby pomocí základových pasů o hloubce cca. 1 m. 

 



 
II/395 Dolní Kounice most 395-006, PDPS 
B Souhrnná technická zpráva 

 

 
7 

 

2.4.2 Popis navrženého řešení 

Plastová roura 

Zatrubňovací konstrukcí je plastová korugovaná roura vnitřního průměru DN=1000 mm a 
kruhové tuhosti min. SN8kN/m2. Celková délka roury je 7,68 m, v případě, že se skládá z více 
kusů, bude v této fáze pospájena. Roura bude zasunuta z povodní strany přes navazující most 
z prefabrikovaných rámů na připravené betonové lože ve spádu 5% o tloušťce 0,2 m z betonu 
C20/25 – XF4. Alternativně v případu dílců trouby kratších než 2 m je možné zasouvání roury 
ze strany vtoku a její spájení pod mostem. Poté se trouba pevně vyklínuje v celé délce proti 
„vyplavání“ během zalévání suspenzí. Vzhledem k omezenému prostoru v okolí roury bude 
vyklínování možné jen v omezené míře, proto bude vhodné rouru dostatečně zatížit zevnitř 
(napuštění vodou). 

Pro vyplnění prostoru mezi troubou a stávající klenbou se použije zálivka –  samohutnící 
cementopopílková suspenze o pevnosti 3,5 MPa, která zaručuje vyplnění všech mezer v 
prostoru mezi stávající cihelnou klenbou a plastovou rourou v celé šíři mezi oběma čely a 
technologického vrtů φ300mm pro vhánění směsi. 

Na propustek navazuje stávající most. Tenhle most je ze železobetonových prefabrikovaných 
rámů o rozměrech 2,5 x 2,1 m a má délku 14 m. 

Čela propustku 

Základy čelných stěn mají hloubku 0,4 m a šířku 0,3 m. Budou zhotoveny pod celou délkou 
čelných zídek z betonu C20/25 – XF4. 

Čela budou provedena jako kolmé zdi navazující na stávající cihelnou klenbu, ke které budou 
přikotvena pomocí ocel. trnů z betonářské výztuže φ16mm délky 0,4 m a pevnosti B 500B. Trny 
budou vlepeny kotvícím tmelem do předvrtaných otvorů φ20mm po vzdálenostech cca. 
400mm. Samotná čela budou vyzděné z cihly plné pálené na zdící maltu VCM 10 MPa. Na 
návodní straně dube v čelní zdi vytvořený otvor o průměru 0,15 m pro vyvedení vzduchu 
během zalívaní cementopopílkovou suspenzí. Následně bude otvor s ohledem na tekutost 
zálivky ucpán, aby bylo možné zalití celé roury. V konečné fáze budou čelné stěny omítnuty 
MVC omítkou kvůli ochraně před povětrnostními vlivy. 

Rekonstrukce vozovky 

V rámci stavby mostu bude opravena vozovka komunikace v celé šíři a v délce 18,43 m před a 
18,355 m za mostem, teda po začátek a konec zaoblení napojení sjezdu k čerpací stanici PHM. 
Nový povrch vozovky výškově naváže na úroveň stávající silnice. Nové konstrukční vrstvy 
vozovky budou napojeny pomocí asfaltové zálivky. 

 

Nová konstrukce vozovky: 

Asf. Beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1 
Spoj. Postřik (0,20-0,35 kg/m2) PS-C  ČSN 73 6129 
Asf. Beton pro ložné vrstvy ACL 16 + 60 mm ČSN EN 13108-1 
Spoj. Postřik (0,40-0,60 kg/m2) PS-C  ČSN 73 6129 
Konstrukce celkem 100 mm 
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V rámci opravy vozovky bude v případě potřeby provedena lokální sanace podkladních vrstev. 

Postup a technologie stavby mostu 

Provádění veškerých částí mostu musí odpovídat TKP staveb pozemních komunikací a 
příslušným normám a předpisům. 

1. Vytyčení inženýrských sítí 
2. Vykácení náletových dřevin a vyčistění koryta na vtoku. Vyčištění dna koryta převáděné 

vodoteče pod mostem, vyčištění navazujícího mostu z prefabrikovaných rámů. 
3. Vyhloubení/vybourání dna (protiklenby) pro betonové lože pod troubou, pro betonové 

základy čel propusti. 
4. Zaměření polohy trouby propustku. 
5. Vybetonování základů pro čelní zídky propustku, zhotovení betonového lože pro uložení 

roury. Zhotovení dobetonávky dna vyústění mezi budoucí propustí a stávajícím ŽB rámem. 
6. Navrtání a vlepení kotev čelních stěn. 
7. Uložení a spojení plastových trub DN1000. Vyklínování a zatížení trouby proti vybočení ze 

stanovené pozice. 
8. Vyzdění čel z cihly plné pálené, jejich následné utěsnění, případně zapření proti vybočení. 

Na straně vtoku nechat otvor φ150 pro únik vzduchu. 
9. Zřízení dočasného dopravního omezení ve směru na Ivančice dle. TP 66 – schéma B/5.1 
10. Vyfrézování vozovky do hloubky 100 mm 
11. Provedení technologického vrtu φ300 pro vhánění zálivky a jeho vystrojení ocelovou 

rourou. 
12. Postupné vyplnění prostoru mezi plastovou rourou a stávající konstrukcí cemento-

popílkovou suspenzí pomocí provedeného vrtu. Po zaplnění veškerého prostoru uzavřít 
odvzdušňovací otvor. 

13. Vytažení ocelové roury z technologického otvoru, zapravení otvoru v nezpevněné krajnici. 
14. Položení nové ložné a obrusné vrstvy vozovky. 
15. Prodloužení stávajícího svodidla před mostem, resp. zřízení náběhu svodidla: natlučení 

sloupků, montáž a zapuštění svodnic. 
16. Převedení dopravy na opačnou stranu komunikace. Omezení ve směru na Pohořelice. 

Organizace dopravy provedena dle. TP 66 – schéma B/5.1 
17. Položení nové ložné a obrusné vrstvy vozovky. 
18. Omítnutí čelních propustku. 
19. Přerovnání svahů koryta. 

2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Most bude po rekonstrukci splňovat podmínky pro přejezd techniky HZS. Po dobu výstavby 
bude doprava omezena pouze na provoz v jednom jízdním pruhu. V případě úplné uzavírky 
bude informováno příslušné středisko HZS a bude zajištěna objízdná rasa. 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

4 Dopravní řešení 
Stavba nemění dopravní řešení dané lokality. 
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5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Na vtoku do navrženého propustku budou vykáceny náletové dřeviny. Koryto občasného 
vodního toku bude vyčištěno a svahy koryta přerovnány. 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Dosavadní využití objektu, který byl označený jako Most 395-006 se nezmění. Rekonstrukcí se 
zlepší stav nosní konstrukce a zastaví jej degradace. Zvýší se také bezpečnost dopravy na 
komunikaci II/395 na daném objektu. Navrhované technické řešení nebude mýt žádný vliv na 
krajinu, zdraví ani životní prostředí. 

7 Ochrana obyvatelstva 
Komunikace bude dostatečně únosná pro těžkou hasičskou techniku. Na celé trase 
komunikace bude zajištěn průjezdný profil výšky min. 4,10 m. Šířka komunikace se drží 
minimálně ve stávajících šířkách, komunikace je navržena jako dvoupruhová s šířkou jízdních 
pruhů 2 x 3,25 m. 

Veškeré stavební etapy, které povedou k přerušení stávajících dopravních komunikací, budou 
v předstihu nejméně 14 dnů oznámeny na příslušná operační střediska HZS. 

Stavba neobsahuje objekty a zařízení vyžadující požární ochranu. Možnosti požárů vznikají při 
dopravních nehodách a budou řešeny výjezdy příslušných Hasičských záchranných sborů resp. 
Integrovaného záchranného systému.  

Stavba vyhovuje všem požadavkům týkajícím se možnosti úniku. 

8 Zásady organizace výstavby 
8.1 Zařízení staveniště 

Vzhledem k tomu, že dodavatelské zajištění bude předmětem konkurzního řízení, nelze 
předem stanovit potřeby dodavatelů v rámci zařízení staveniště. Předpokládá se, že zařízení 
staveniště si dodavatel nebo dodavatelé zřídí podle vlastního uvážení a to v prostoru stavby na 
ploše navržené v této PD. 

Ohrazení staveniště bude provedeno v rámci zařízení staveniště. 

Technické i sociální vybavení jednotlivých areálů zařízení staveniště, staveništní komunikace, 
jejich zpevnění, případně jejich úprava není předmětem řešení technické části projektové 
dokumentace. 

8.2 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Obvod staveniště je stanoven rozsahem rekonstrukce mostu, prostorem potřebným pro 
montáž a plochou opravy krytu vozovky zvětšenou o 1 m. Obvod staveniště je vyznačen v 
Koordinační situaci stavby. 

 

Parcelní 
číslo Druh pozemku Způsob ochrany Vlastnické právo 
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407/2 Ostatní plocha Není evidován Česká republika, UZSVM, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

407/5 Ostatní plocha Není evidován Česká republika, UZSVM, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

1488/1 Ostatní plocha Není evidován TOČ, spol. s r.o., Tišnovská 1526/167, Černá 
Pole, 61400 Brno 

1502 Ostatní plocha Není evidován Česká republika, UZSVM, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Místa připojení budou stanovena dohodou dodavatele a investora po projednání se správci 
zařízení, na která bude možno se napojit. Počítá se také s dovozem vody na konkrétní 
pracoviště, případně je možné zajištění elektrické energie pomocí elektrocentrál. Odběry 
elektrické energie, maximální povolený příkon a způsob napojení musí být při realizaci 
projednán se správcem a majitelem odběrného místa. 

Přístup na stavbu bude ze silnice II/395. Vzhledem na charakter stavby a dopravní situaci okolí 
není nutno obzvlášť navrhovat přístup na staveniště a vstup na stavbu je možný přímo z 
komunikace II/395. 

Trasy pro dopravu materiálů a hmot lze navrhnout a projednat až po výběru zhotovitele prací. 
Přepravní a přístupové trasy si zajišťuje zhotovitel stavby v rámci dodávky stavebních prací. 
Objednatel stavby přepravní a přístupové trasy neurčuje. 

Maximální dočasné zábory pro staveniště jsou dány obvodem stavby. Trvalé zábory stavby 
zůstanou beze změny. 

8.4 Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Vybouraný materiál z vozovky, chodníku a protihlukové stěny bude odvezen k recyklaci. Další 
odpady se uvažují v minimálním množství. Bude se jednat o zbytky  obrubníků a zámkové 
dlažby. Odpady a přebytečná zemina budou odvezeny a uloženy na skládku, o uložení odpadu 
povede zhotovitel stavby záznamy, vč. potvrzení za poplatky za jejich uložení. Zhotovitel stavby 
bude postupovat v souladu s platnou legislativou. 

8.5 Návrh řešení dopravy během výstavby 

Předpokládá se, že realizace stavby proběhne v co největší míře za plného provozu na silnici 
II/395 v úseku s opravovaným mostem 395-006. Dopravní omezení je uvažováno pouze po 
nejnižší nutnou dobu prací potřebných pro betonáž cementopopílkové suspenze, frézování 
krytu vozovky a pokládky nových konstrukčních vrstev. 

Dopravní omezení je rozloženo do dvou etap: 

I. Etapa: Po dobu betonáže cementopopílkové suspenze a rekonstrukce konstrukčních 
vrstev vozovky v pruhu pro směr Ivančice 

II. Etapa: Po dobu rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky v pruhu pro směr Pohořelice 

Organizace dopravy a dopravní značení je řešeno dle. TP 66 – schéma B/5.1 Standardní 
pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. 
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Konkrétní návrh řešení dopravy během výstavby je zpracován v přílohách B2 a B3. 
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8.6 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví 

Při realizaci musí být dodržován projekt, veškeré ČSN, včetně vyhlášky o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a předpisy související. Dále je nutné dodržet technologické postupy dané 
projektovou dokumentací. V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, 
vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

Požadavky konkrétních předpisů, které musí být při výstavbě respektovány. Upozorňujeme 
proto zejména na dodržení příslušných ustanovení:  

NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích 
NV č. 362/2005 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 
Zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu bouracích prací zodpovídá zhotovitel 
a jím pověřené osoby. 

Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpisy 
upravující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na požární ochranu (tj. 
zejména zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění,  zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, NV 
č. 591/2006 Sb., v platném znění, a NV č. 362/2005 Sb., v platném znění, NV č. 101/2005 Sb., v 
platném znění, zákon č. 133/1985 Sb., v platném znění a vyhlášku č. 246/2001 Sb., v platném 
znění). 

Stavba bude prováděna jedním dodavatelským subjektem. 

Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem stavebním podnikatelem - právnickou, nebo 
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo montážní práce v předmětu 
své činnosti povolené podle zvláštních předpisů, vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v 
platném znění. 

Povinností každého pracovníka je spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek.  

Základní povinnosti prováděcí firmy stavebních prací vůči svým pracovníkům a dalším osobám 
jsou vymezené ZP, zejména § 101 až § 103. Povinnosti a úkoly zhotovitele stavebních prací 
stanoví dále stanoví § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. 

Vykonavatel stavebních prací je povinen zabezpečit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při provádění prací. O zajištění předepsaných opatření, použití 
ochranných prostředků,  

předávání pracovišť a provedení instruktáží, zejména vstupních školení pracovníků na 
pracovišti je třeba pořídit prokazatelné zápisy do stavebního deníku. Je nutné zamezit 
možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob na staveniště. 

Pracovníci musí být podrobně seznámeni před započetím prací se závaznými předpisy pro 
organizaci bezpečné a zdraví neohrožující práce  
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Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí, které 
jsou součástí povolení. Případné práce v ochranných pásmech musí být prováděny podle 
souhlasu uděleného příslušným provozovatelem daného druhu inženýrských sítí, se kterým 
musí být zhotovitel prokazatelně seznámen. 

Všechny fyzické osoby pohybující se po staveništi a to nejen pracovníci zhotovitelů, musí být 
řádně proškoleni, v rozsahu působnosti a své pracovní činnosti na staveništi/pracovišti a 
vybaveni patřičnými osobními ochrannými pracovními pomůckami, a to vždy ochrannou 
pracovní obuví, ochrannou přilbou a výstražnou vestou s vysokou viditelností a dále podle 
reálných nebezpečí a rizik práce na příslušném pracovišti.   

Zhotovitel stavebních prací odpovídá, že realizaci vlastních prací budou provádět pracovníci, 
kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni s 
příslušnými bezpečnostními předpisy pro práci na pracovišti stavby.  

Pokud pracovníci budou provádět práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace, 
odpovídá každý zhotovitel, že tito pracovníci vlastní osvědčení/platné průkazy odborné 
způsobilosti, které mají na dosah. 

Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik 

Zásadním úkolem pro zhotovitele stavebních prací z hlediska bezpečnosti práce pro práce 
prováděné na staveništi je identifikace možných nebezpečí, vyhodnocení rizik a přijetí 
odpovídajících opatření k jejich odstranění nebo eliminaci, která se v navrhované stavbě 
mohou nebo budou vyskytovat během výstavby. 

Shrnutí základních povinností a úkolů zhotovitele prací v oblasti BOZP 

Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele v oblasti prevence rizik patří: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi/pracovištích , včetně označení, vymezení a 
ohrazení, zejména prováděných na veřejných prostranstvích, 
- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení dopravních komunikací nebo prostoru 
pro příchod a pohyb osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
- zajištění  požadavků na dopravu a manipulaci s materiálem a předcházení zdravotním 
rizikům při práci s břemeny, 
- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
- splnění požadavků na předepsanou odbornou způsobilost osob provádějících práce na 
staveništi/pracovištích stavby,  
- zajištění správného a bezpečného uskladňování materiálu, manipulace s ním, 
odstraňování  a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací, 
- předcházení ohroženi života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou 
zdržovat na staveništi 
- přijetí odpovídajících opatření pokud budou na staveništi/pracovištích stavby vykonávány 
práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
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- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na 
staveništi/pracovištích nebo v jeho těsné blízkosti. 
- v rámci přípravy se podrobněji zabývat možnými riziky a stanovovat konkrétní reálná 
bezpečností opatření – 
- zvýšení náročnosti a úrovně řízení bezpečnosti na stavbě ze strany stavbyvedoucích a 
ostatních řídích pracovníků při provádění stavby  
- prokazatelně informovat o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti na stavbě  
- dodržovat bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

Zabezpečení staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.. 

Střežení staveniště zajišťuje zhotovitel stavby. 

Prozatímní el. zařízení na staveništi 

Elektrické prozatímní zařízení staveniště musí odpovídat ČSN 34 1090 a dále být provozováno 
v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 NV 591/2006 Sb. 

Hlavní zásady provedení a provozování prozatímního elektrického zařízení staveništi lze doplnit 
takto: 

-  zařízení VN a NN nesmí být přístupná veřejnosti, proto musí být alespoň označena 
předepsanou výstražnou tabulkou ve směru přístupu (zařízení VN musí být navíc uzavřena), 
-  zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného odborníka znalého s vyšší 
kvalifikací (kromě prohlídky musí ihned odstraňovat zjištěné závady), 
-  četnost kontrol musí před uvedením do provozu stanovit prokazatelně organizace podle 
místní situace, 
-  zařízení se musí vypínat i v pracovní době, pokud jej není z provozních nebo 
bezpečnostních důvodů zapotřebí, 
-  rozvodnice musí být uzavřené i za provozu tak, aby byl přístupný jejich označený hlavní 
vypínač, 
-  hlavní vypínač prozatímního zařízení, přístupný všem zaměstnancům, musí být v době 
noční práce osvětlen, 
-  el. spotřebiče v době pracovního klidu musí být odpojeny vysunutím vidlice ze zásuvky, 
-  pojízdné pracovní stroje musí být při přemístění odpojeny od sítě, 
-  pro zařízení NN se musí používat el. předmětů a vodičů, které odpovídají vnějším vlivům, 
-  zásuvky nízkého napětí musí být chráněny proudovým chráničem se jmenovitým 
vybavovacím proudem do 30 mA nebo napájeny ze samostatného oddělovacího 
transformátoru, 
-  nesmí se používat opravovaných pojistek a pojistek vyšší proudové hodnoty než přísluší 
podle předpisu pro jištění el. zařízení, vyskytují-li se v bezprostředním okolí zařízení hořlavé 
látky, jistí se pojistkami o stupeň nižšími, 
-  pohyblivé šňůry se nesmí klást na tělesa vozovek nebo vystavovat jinému mechanickému 
poškození 
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-  provádět prokazatelné 14x denní kontroly prozatímního elektrického zařízení staveniště 
osobou s vyšší el. kvalifikací. 
-  zajistit vypnutí,  odpojení a zabezpečení el. zařízení proti neoprávněné manipulaci po 
skončení pracovní doby v rámci staveniště, včetně zařízení staveniště, která nemusí zůstat z 
provozních důvodů zapnuta. 
 Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize el. 
prozatímního zařízení staveniště musí splňovat podmínky vyhlášky č. 50/78 Sb., v platném 
znění. 

Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo 
opatřeními v oblasti organizace práce, je každý zhotovitel (zaměstnavatel) povinen poskytnout 
zaměstnancům osobní  

ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné 
prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí 
bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. 
(§ 104 ZP). Při výběru OOPP se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k nařízení vlády č. 
495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  

Na stavbě se vyskytují tyto činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození: 

- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení 
- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro 
trvalé zabudování do staveb 

8.7 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Plán BOZP je zpracován v příloze B4. 

 

Souhrnnou technickou zprávu zpracoval: 

4/2020 v Brně Ing. Daniel Makiš 

 SAGASTA, s.r.o. 
 Novodvorská 1010/14 
 142 00, Praha 4 
 středisko Brno, Hlinky 505/118 
 603 00, Brno 


