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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. RakSicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 000 ONVN
Rozpocet: Ostatni naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 000 ONVN
Rozpocet: Ostatni naklady

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

2 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

Realizaéni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach
1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

302944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V
DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

4 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN

Geometrické plany - popsano v obchodnich podminkach
1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- ptipravu podkladi, podani zadosti na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelafské prace
- ufedni ovéfeni vysledného geometrického planu

KPL

1,000

5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

KPL

1,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 000 ONVN
Rozpocet: Ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. RakSicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 000 ONVN
Rozpocet: Vedlejsi naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

3.6.1.7

Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 000 ONVN
Rozpocet: Vedlejsi naklady

Typ Nazev MJ Poéet MJ

J.cena

Celkem

-0

00001

Vseobecné konstrukce a prace

R Vyty&eni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci
1=1,000 [A]

00002

R Vyty&eni obvodu prostoru staveni$té - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci
1=1,000 [A]

00003

R Ziizeni a odstranéni zakizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
1=1,000 [A]

00004

R Zajisténi povoleni k uzavirkam - popsano v obchodnich podminkach, v KPL 1,000
zakone €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
1=1,000 [A]

00005

R Zajisténi stanoveni, umist&ni, adrzbu, pfemisténi a odstranéni dodasného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci
1=1,000 [A]

00006

R Zajisténi povoleni zvlastniho uzivani komunikaci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach, v zdkoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
1=1,000 [A]

00008

R Zajisténi pristup a prijezdd k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
1=1,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 000 ONVN
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 00014 R Zajisténi provedeni a vystupii veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkach a normach CSN
1=1,000 [A]
9 00015 R Bezpecnostni opatfeni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
1=1,000 [A]
10 00016 R Vypocet hluku ze stavebni &innosti - popsano v projektové dokumentaci a KPL 1,000
ve vyhlasce ¢. 272/2011
1=1,000 [A]
11 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
1=1,000 [A]
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. RakSicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 001 Priprava uzemi
Rozpocet: SO 001 Priprava izemi
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 001 Piiprava uzemi
Rozpocet: SO 001 Piiprava uzemi
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2 480,300

odstranéni kfovin a naletové vegetace, v€etné odvozu a likvidace v rezii
zhotovitele.
zaméfeno na stavbé

480,3=480,300 [A]

Technickd specifikace:  odstranéni kiovin a stromt do pruméru 100 mm

doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadéch nebo $tépkovani

2 11201

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 5,000

V¢etné odvozu a likvidace dfevni hmoty v rezii zhotovitele.
zaméfeno na stavbé

5=5,000 [A]

Technicka specifikace:  Kdceni stromil se méfi v [ks] porazenych stromui (primeér stromt se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:

- poraZeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- dopravu a uloZeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezti

- dopravu a uloZeni pafezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

3 12110

SEIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 42,070

Odstranéni zelené na plochach dotéenych stavbou v tl 100 mm. V&etné odvozu na
meziskladku v rezii zhotovitele.
Material bude pouzit zpét na stavbé v SO 102.1, pol.¢. "18221".

420,7*0,1=42,070 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 001 Piiprava uzemi
Rozpocet: SO 001 Piiprava uzemi
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
zahrnuje ulozeni na meziskladku

Zemni prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. RakSicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina, kameni a zahlinéné podkladni vrstvy.

viz pol.¢. 113328, 212625, 123738, 123738.X, 123838, 123838.X, 132738,
"113328" 1587,68*1,900=3 016,592 [A]
"212625" 411,847*%2,000=823,694 [B]
(227,104+1064,928+52+266,232+33,750)*2,000=3 288,028 [C]
Celkem: A+B+C=7 128,314 [D]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

7 128,314

2 014102 B POPLATKY ZA SKLADKU

T
Betonova a Zelezobetonova sut,

pol.¢."113524" (403*0,25%0,15+403*0,04)*2,300=71,835 [A]
pol.c. "966168" 42,960*2,500=107,400 [B]

pol.¢. "966371" (15%0,81)*2,300=27,945 [C]

Celkem: A+B+C=207,180 [D]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

207,180

3 014102 C POPLATKY ZA SKLADKU

T
material s pfimési Zivice, viz pol.¢. 113138,

65,790%2,400=157,896 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

157,896

0 Vseobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

4 113138 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3

ODVOZ DO 20KM

Vybourani asfaltové vozovky na za¢atku Useku.
zaméfeno na stavbé

65,790
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpocet: SO 101.1 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem
438,6%0,15=65,790 [A]

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).

5 11313B ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM tkm

1 421,064
POJIVEM - DOPRAVA

dal$ich 9 km dopravy na skladku, k pol.¢. 113138,

65,790%2,400%9=1 421,064 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se urci jako souc¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

6 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ M3

235,430
DO 20KM

Odstranéni stavajicich dlazebnich kostek tl. 10 cm, véetné odvozu na skladku sus
JmK Dyje bez poplatku za skladkovani.

VEetné kontrolniho vazeni.

zaméfeno na stavbé

2354,3*%0,1=235,430 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD, tl. dle diagnostiky vozovky.

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku

7 11317B ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK -

tkm 15 302,950
DOPRAVA

dal$ich 25 km na skladku SUS JmK Dyje

235,430m3*2,6t/m3=612,118 [A]
A*25km=15 302,950 [B]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 1 587,680
ODVOZ DO 20KM

Odstranéni podkladnich vrstev bourané vozovky. V pfipadé bourani dlazebnich
kostek se jedna o 6 cm zahlinéného pisku a 34 cm zahlinéné $térkodrti 0/63.
V pFipadé plochy frézovani asfaltové vrstvy se jedna o 35 cm zahlinéné Stérkodrti
0/63.
zaméfeno na stavbé

Podkladni vrstvy vozovky z dlazebnich kostek:

2354,3%0,06+2354,3*0,34=941,720 [A]

Podkladni vrstvy vozovky z asfaltové vrstvy:

(1318,0+89,0+438,6)*0,35=645,960 [B]

Celkem: A+B=1 587,680 [C]

Kubatury dle vykresové dokumentace ACAD, tl. dle diagnostiky vozovky.

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

9 11332B ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA tkm 27 149,328
NESTMELENEHO - DOPRAVA
dalSich 9 km dopravy na skladku, k pol.¢. 113328,
1587,680%1,900%9=27 149,328 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].
10 113524 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 403,000

BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM

Odstranéni stavajicich silni¢nich obrubnik( v€etné patky. V¢etné veskeré
manipulace a odvozu na skladku v rezii zhotovitele.
zaméfeno na stavbé

403,0=403,000 [A]

Délka dle vykresové dokumentace ACAD.

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpocet: SO 101.1 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

11 11352B ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU tkm 1 724,040
BETONOVYCH - DOPRAVA

dal$ich 24 km dopravy na skladku, k pol.¢. 113524,

(403%0,25%0,15+403*0,04)*2,300=71,835 [A]
A*24=1 724,040 [B]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se urc¢i jako souc¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].
12 113534

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ M 26,800
DO 5KM

Odstranéni stavajicich kamennych obrubnikd véetné odvozu na skladku SUS JmK

Dyje bez poplatku za skladkovani.
zaméfeno na stavbé

26,826,800 [A]

Délka dle vykresové dokumentace ACAD.

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku

13 11353B ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU - tkm 104,520
DOPRAVA

dal$ich 40 km na skladku SUS JmK Dyje

26,8m*0,15m*0,25m=1,005 [A]
A*2,6t/m3=2,613 [B]
B*40km=104,520 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

14 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

M3 211,050
Frézovani stavajici asfaltové vrstvy tl. 15 cm. VEetné odvozu a likvidace

vyfrézovaného materialu v rezii zhotovitele.

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

profil, 4 vzorové pficné fezy

(1318,0+89,0)*0,15=211,050 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD, tl. dle diagnostiky vozovky.
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami

15 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 227,104
20KM
Odkopavka v prostoru a podél komunikace potfebna pro zfizeni novych
konstrukénich vrstev.
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy
208=208,000 [A] v misté stavajici vozovky
39,8%0,48=19,104 [B] v mist¢ stavajiciho ostravku
Celkem: A+B=227,104 [C]

Kubatura planimetrovanim pii¢nych fezi.
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Sté€tovych stén)
- upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

16 123738 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 1064,928
20KM
Jen se souhlasem investora - v pfipadé vymény podlozi. Odkopavka v prostoru
vymeény podlozi tl. 400 mm.
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy
2662,32*%0,4=1 064,928 [A]
Plocha*Tloust’ka

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

17

12373B

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I - DOPRAVA M3KM 2 043,936
dal$ich 9 km dopravy na skladku, k pol.¢. 123738,

227,104*%9=2 043,936 [A]

(pocet "M3" * pocet "KM")

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

18

12373B

X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I - DOPRAVA M3KM 9 584,352

dal$ich 9 km dopravy na skladku, k pol.¢. 123738.X,

1064,928*9=9 584,352 [A]
(pocet "M3" * pocet "KM")

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

19

123838

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. II, ODVOZ DO M3 52,000
20KM

Odkopavka v prostoru a podél komunikace potfebna pro zfizeni novych

konstrukénich vrstev.

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny

profil, 4 vzorové pficné fezy

52=52,000 [A]

Kubatura planimetrovanim pii¢nych fezi.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku

- eventueln€ nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

20 123838 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. II, ODVOZ DO M3 266,232
20KM
Jen se souhlasem investora. Odkopavka v prostoru vymény podlozi tl. 400 mm.

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

665,58%0,4=266,232 [A]
Plocha*Tloustka

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku

- eventueln€ nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svaht v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

21 12383B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. II - DOPRAVA M3KM
dal$ich 9 km dopravy na skladku, k pol.¢. 123838,

52*%9=468,000 [A]
(pocet "M3" * pocet "KM")

468,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

22 12383B X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. IT - DOPRAVA M3KM 2 396,088
dal$ich 9 km dopravy na skladku, k pol.¢. 123838.X,
266,232%9=2 396,088 [A]
(pocet "M3" * pocet "KM")
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

23 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 33,750

Vykopani ryhy stavajiciho propustku.
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy

(1,5%1,5)*15=33,750 [A]

(Siika*Hloubka)*Délka

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
24 13273B HLOUBEN{ RYH SR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA M3KM 303,750
dal$ich 9 km dopravy na skladku, k pol.¢. 132738,
33,750%9=303,750 [A]
(pocet "M3" * pocet "KM")
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako sou¢in kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].
25 13273B 1 HLOUBEN] RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA M3KM 11943,563
k pol.€. 212625, vodorovna doprava pfebyte¢ného materialu z vykopu ryhy
trativodu na skladku - 29 km
411,847%29=11 943,563 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].
26 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 1644,014

UloZeni sypaniny na skladku, viz pol.¢. 123738, 123738.X, 123838, 123838.X,
132738,

227,104+1064,928+52+266,232+33,750=1 644,014 [A]

Plochy dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
SO 101 Komunikace
SO 101.1 Komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- Uprava, o€iSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

27 17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 165,760

Nasypy a podsypy podél nové komunikace. Material SD 0/32.
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy

30+40=70,000 [A]
199,5%0,48=95,760 [B] - zacatek tseku "plocha" * "tloustka" ze situace

Celkem: A+B=165,760 [C]

Kubatury planimetrovanim pfi¢nych fezi.

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

28 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 22,950

Zasyp ryhy po vybouraném stavajicim propustku. Material SD 0/63.
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy

(1,5%1,02)%15=22,950 [A]

(Sitka*Hloubky)*Délka

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

29 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 3 970,400

Uprava plané pod vrstvou térkodrti..
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pfi¢né fezy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

3970,4=3 970,400 [A]

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

1 Zemni prace

-2 Zaklady

30 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR I M 1113,100

Zahrnuje kompletni prace a materialy pro zfizeni trativodd. Zasyp z drceného
kameniva frakce 8/16. Drenaz z PVC trubek DN 100 pevnostni tfidy SN 8.
Stérkopiskové loZe tl. 50 mm fr. 0/16 mm. Kubatura na skladku
1113,1*0,37=411,847 m3, doprava na skladku viz pol.¢. 13273B.1,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pfi¢né fezy

1113,1=1 113,100 [A]

Délka dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodti a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu vcetné dopravy, ulozeni prebytecného materidlu na skladku, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu
- dodéavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materidlu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

31 21452 X SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1 331,160

Vymeéna podlozi v tI. 400 mm z nenamrzavého materialu frakce <125 mm.
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pfi¢né fezy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

3327,9%0,4=1 331,160 [A]
Plocha*Tloust’ka

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

32 21461 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 4 180,000

Netkana geotextilie s ploSnou hmotnosti min. 400 g/m2, dal$i pozadavky: CBR>3kN,
odolnost proti prorazeni < 10 mm, taznost > 50%.

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy

4180=4 180,000 [A]

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatiZzeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2 Zaklady

- 5 Komunikace

33 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. 150MM M2 3 970,400

Konstrukéni vrstva vozovky. Stérkodrt SDA 0/32 GE tl. min. 150 mm dle CSN 73
6126-1

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pfi¢né fezy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3970,4=3 970,400 [A]
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry
34 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 4 367,440
Konstrukéni vrstva vozovky. Stérkodrt SDB 0/63 GN tl. min. 180 mm dle CSN 73
6126-1
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy
3970,4*%1,1=4 367,440 [A]
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
35 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE 1,0KG/M2 M2 3943,700

Infiltraéni postfik z kationaktivni asfaltové emulze 1,0 kg/m2 PI-C dle CSN 73 6129,
pod ACP 16+;

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy

3943,7=3 943,700 [A]

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
36 572213 A SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3943,700

Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-C dle CSN 73 6129.
Pod vrstvou ACO 11.

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pfi¢né fezy

3943,7=3 943,700 [A]

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

37 572213 B SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3943,700
Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-C dle CSN 73 6129.
Pod vrstvou ACL 16+;
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy

3943,7=3 943,700 [A]

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

38 574A43 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 3943,700

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11, tl. 50 mm dle CSN EN 13108-1
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy

3943,7=3 943,700 [A]

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

39 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+ TL. 50MM M2 3943,700

Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm dle CSN EN 13108-1.
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy

3943,7=3 943,700 [A]

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

40 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2 3943,700

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+, tl. 50 mm dle CSN EN 13108-1
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pfi¢né fezy

3943,7=3 943,700 [A]

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce



v

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 20
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

41 58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 17,000

Vydlazdéni ostrivku z kamennych kostek tl. minimalné 120 mm, vcetné betonového
loZze min. tt 100 mm z betonu C20/25-XF4,

vysparovani vysokopevnostni sparovaci hmotou na bazi cementd

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pfi¢né fezy

17,0=17,000 [A]
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.

spar

- oCisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci

42 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M
k polozce ¢. 919113

27,100

11,6+5,5+10=27,100 [A] - Zadatek, napojeni ulice Tylova, Konec.
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané¢ho materialu

- vycisténi a vypln spar timto materialem

5 Komunikace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 8 Potrubi
43 87733 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 51,000

Pulené chrani¢ky pro sdélovaci a optické kabely v mistech sjezdd k nemovitostem.
Pouze v pfipadé nutnosti, posoudi se po odhaleni siti.

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil,

51=51,000 [A]

Délka dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby véetné podéIlného rozpileni, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné piipadné predepsaného utésnéni koncti chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

44 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 9,000

Vyskova Uprava stavajicich poklopl kanald.
zaméfeno na stavbé
9=9,000 [A]

nebo chodniku).

Technicka specifikace: - polozka vyskové Gipravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
45 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 8,000

Vy$kova Uprava krycich hrncu stavajicich inzenyrskych siti.
zameéfeno na stavbé
8=8,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka vyskové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
46 9111B3 ZABRADLI SILNICNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM M 5,000

Demontaz stavajiciho zabradli kolem vtokové jimky. VEetné odvozu a likvidace v
reZii zhotovitele.
zaméfeno na stavbé

5=5,000 [A]

Délka dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- demontaz a odstranéni zafizeni

- jeho odvoz na piedepsané misto

47 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 59,000
DEMONTAZ S PRESUNEM
Demontaz stavajiciho svodila. V&etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.
zaméfeno na stavbé

59,0=59,000 [A]

Délka dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- demontaz a odstranéni zafizeni

- jeho odvoz na predepsané misto
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
48 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 2,000
DODAVKA A MONTAZ
Nové dopravni znaceni. 2x IP6
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 situace,
2=2,000 [A]
Pocet dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
49 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 8,000
MONTAZ S PREMISTENIM
Montaz stavajiciho dopravniho zna¢eni na nové misto. 1x P4, 1x IS4c, 1x I1S3c, 1x
1S3d, 1x IS4a, 1x IS3a, 1x P2, 1x E2b
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,
8=8,000 [A]
Pocet dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z doc¢asné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
50 914133 1 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 5,000
DEMONTAZ

Demontaz a zru$eni stavajiciho dopravniho znaceni, 2x P4, 2x IP6, 1x A11, véetné
odvozu a likvidace v rezii zhotovitele,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,
2+2+1=5,000 [A]

Pocet dle vykresové dokumentace ACAD.

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

51 914133 2 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DEMONTAZ
Demontaz stavajiciho dopravniho znaceni - pro pfesun

1x P4, 1x IS4c, 1x IS3c, 1x IS3a, 1x 1S4a, 1x IS3d, 1x P2 a 1x E2b
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,

[+1+1+1+1+1+1+1=8,000 [A]

Technicka specifikace:  PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a uskladnéni materidlu s odvozem

8,000

52914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
Nové sloupky dopravniho znaceni, viz nové znacky IP6,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,

1+1=2,000 [A]

Pocet dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

2,000

53 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS
PRESUNEM
Demontaz sloupku stavajiciho dopravniho znaceni - pro presun
1x P4, 1x IS4c, 1x IS3c, 1x IS3a, 1x I1S4a, 1x IS3d, 1x P2 a 1x E2b
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,

1+1+1+1=4,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- osazeni a montdz zafizeni na misté urceném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni

4,000

54 914923 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS

5,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK

Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

25

Celkem

Demontaz a zruseni sloupkl stavajiciho dopravniho znaceni, véetné odvozu a
likvidace v reZii zhotovitele.

viz 2x P4, 2x IP6, 1x A11,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,
2+2+1=5,000 [A]

Pocet dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem

55 914923 2 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS
Demontaz sloupku stavajiciho dopravniho znaceni - pro presun

1x P4, 1x IS4c, 1x IS3c, 1x IS3a, 1x 1S4a, 1x IS3d, 1x P2 a 1x E2b
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,

1+1+1+1=4,000 [A]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a uskladnéni materidlu s odvozem

4,000

56 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A

M2
POKLADKA

vodorovné znaceni barvou - 1.faze pro pfezimovani a stabilizaci obrusné vrstvy,
pred pokladkou definitivniho vodorovného znaceni z plastu

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,
142,7+6,2+14+2,3=165,200 [A]
V4+(V7b+V2b)+V7a+(Vodici linie pro chodce)
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu

165,200

57 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE -

M2
DOD A POKLADKA

Nové vodorovné dopravni znaceni plastem strukturalni nehluéné, 2. faze -
definitivni vodorovné znaceni po pfezimovani nebo po stabilizaci obrusné vrstvy,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,

165,200
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
142,7+6,2+14+2,3=165,200 [A]
V4+(V7b+V2b)+V7a+(Vodici linie pro chodce)
Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
58 915641 VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY SKLENENE OBRUBNIKOVE - KUS 35,000
DOD A POKLAD
Knofliky sklenéné obrubnikové navrtany do sklopené obruby stfedniho déliciho
ostriivku do sklopené obruby.
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,
35=35,000 [A]
Pocet dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace:  zahrnuje dodavku a osazeni knoflikti pfedepsanym zplisobem
59 917224 SILNICNI A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 1 096,000
150MM
Osazeni novych silniénich 150x250x1000 mm, sklopenych a sniZzenych obrub.
Délka silni€ni obruby je 905 m, pfechodové obruby 39 m a snizené obruby 152 m.
V¢etné betonového loze a bo¢ni betonové opérky z betonu C20/25-XF4,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy
905+39+152=1 096,000 [A]
Délky dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
60 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 27,100

Rezani stavajiho asfaltového krytu pro napojeni nové pokladaného asfaltového
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Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpocet: SO 101.1 Komunikace

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

27

krytu.
k pol. ¢. 58920

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy

11,6+5,5+10=27,100 [A] - Zacatek, napojeni ulice Tylova, Konec.

Délka dle vykresové dokumentace ACAD.

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloustce, véetné spotieby vody

Celkem

61 91914

REZANI ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKC{ M2

Ofiznuti betonové stény na za¢atku Useku v misté plynového kryciho hrnce z
bezpecnostnich divodu.

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,
0,65*2=1,300 [A]

Siika zdi*délka ofezu

Plocha dle vykresové dokumentace ACAD.

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani zelezobetonovych konstrukci bez ohledu na tloustku, véetné spotteby vody

1,300

62 931323

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
300MM2

M

Tésnéni stfedové spary, pokladka obrusu po polovinach, k pol.¢. 919111,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy

527,6=527,600 [A]

Délka dle vykresové dokumentace ACAD.

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni piedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpraveé

nezahrnuje tésnici profil

527,600

63 931326

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
800MM2

27,100
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Tésnéni pracovnich spar, napojeni, k pol.¢. 919113
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 vzorové pficné fezy

11,6+5,5+10=27,100 [A] - Zacatek, napojeni ulice Tylova, Konec.

Délka dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni piedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpraveé

nezahrnuje tésnici profil

64 96615B BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU - DOPRAVA tkm 810,405
doprava na skladku k pol.¢. 966371, 29 km
15*%0,81*2,300%29=810,405 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnozZstvi se urc¢i jako souc¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

65 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 42,960

Bourani betonové stény na zacatku useku.

zaméfeno na stavbé
38%1=38,000 [A] - bourani betonové ¥imsy pod svodidlem
4,96=4,960 [B] - bourani vtokové jimky propustku

Celkem: A+B=42,960 [C]

Plocha ACAD * tl.
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD.

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
66 966168 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU - DOPRAVA tkm 966,600

dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 966168
42,960%2,500%9=966,600 [A]
(poget "TUN" * pocet "KM")
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

67 966371 BOURANI{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM M 15,000
Vybourani stavajiciho propustku DN 900.p, doprava na skladku viz pol.¢. 96615B.
zaméfeno na stavbé

15=15,000 [A]

Odhad délky dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. RakSicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.2 Vpusti
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.2 Vpusti
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 579,774

Zemina, kameni a zahlinéné podkladni vrstvy.

pol.¢. "131738" 110,790%2,000=221,580
pol.¢. "131838" 27,897*2,000=55,794 [D
pol.¢. "132738" 120,960*2,000=241,920 [
pol.¢. "132838" 30,240*2,000=60,480 [E]

[A]
]
B]

Celkem: A+D+B+E=579,774 [F]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014102 B POPLATKY ZA SKLADKU T 3,600

Betonova a Zelezobetonova sut
pol.¢. "96687" 8*%0,450=3,600 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

1 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 110,790

Hloubeni jam pro zfizeni novych vpusti.
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 6
technické objekty,

(1,63*1,63%2,5)*21=139,487 [A]

(Padorysny rozmér*Pudorysny rozmér*HI. vykopu)*Pocet vpusti
138,487*0,8=110,790 [B] - 80%

Pocet a rozmér dle vykresové dokumentace ACAD.
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem



'L
& Aspe

Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

Strana:

3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.2 Vpusti

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

2

13173B

HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA M3KM 997,110
dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 131738
110,790%9=997,110 [A]
(pocet "M3" * pocet "KM")
Technickd specifikace:  PoloZzka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se urc¢i jako sou¢in kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

3

131838

HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 27,897

Hloubeni jam pro zfizeni novych vpusti.
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 situace, 6
technické objekty,

139,487%0,2=27,897 [A] - 20%

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.2 Vpusti

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

4

13183B

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. Il - DOPRAVA M3KM 251,073
dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 131838
27,897*%9=251,073 [A]
(pocet "M3" * pocet "KM")
Technickd specifikace:  PoloZzka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se urc¢i jako sou¢in kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

5

132738

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 120,960

Vykop ryhy pro pfipojky novych vpusti.
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 situace, 6
technické objekty,

120,960=120,960 [A]
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.2 Vpusti

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

6

13273B

HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA M3KM 1 088,640
dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 132738
120,96%9=1 088,640 [A]
(pocet "M3" * pocet "KM")
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

7

132838

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 30,240

Vykop ryhy pro pfipojky novych vpusti.
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 6
technické objekty,
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.2 Vpusti

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

30,240=30,240 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Gpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

8

13283B

HLOUBENI{ RYH SR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. Il - DOPRAVA M3KM 272,160
dalSich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 132838
30,24%9=272,160 [A]
(pocet "M3" * pocet "KM")
Technick specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako sou¢in kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

9

17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 289,887
ulozeni na skladku, k pol.¢. 131738, 131838, 132738, 132838,
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Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
SO 101 Komunikace
SO 101.2 Vpusti

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

110,790+27,897+120,960+30,240=289,887 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do ptedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svahtt

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

10

17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 213,128

Zasyp kolem noveé zfizenych vpusti v potu 21 ks, po bouranych vpustich 8 ks.
Zasyp ryh u novych pfipojkach vpusti. Material SD 0/32.

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 6
technické objekty,

Technicka specifikace:

((1,63%1,63)-(3,14%0,315%0,315))*1,7%21=83,728 [A] nové
((Celkova pudorysna plocha)-(Plocha prstenct ul. vpusti)*Vyska zasypu*Pocet

8*2=16,000 [B] bourané

1*75,6*1,5=113,400 [D] - pfipojky

Sitka*Délka*Hloubka

Celkem: A+B+D=213,128 [E]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.2 Vpusti
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

11 17481 B ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 20,412

Kryci zasyp pfipojek vpusti (trubka PVC DN 150). Kamenivo frakce 0/4,
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 6
technické objekty,

75,6%0,270=20,412 [A]

Délka piipojek*Plocha v pfi¢ném fezu.
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ticelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.2 Vpusti
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 15,120

Bocni obsyp pfipojek vpusti (trubka PVC DN 150). Kamenivo frakce 0/4,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 situace, 6
technické objekty,

75,6%0,2=15,120 [A]

Délka piipojek*Plocha v pficném fezu.
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢éetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- iprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- ziizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce

1 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 17,892
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.2 Vpusti
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Beton C12/15 u nové budovanych vpusti.
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 situace, 6
technické objekty,

Podkladni beton tl. 0,10 m:

(1,63*1,63*0,1)*21=5,579 [A]

(Ptdorysna plocha*Tloustka)*Pocet

Betonovy prstenec kolem dna vpusti:
((1,63*1,63*0,25)-(3,14*0,315*0,315*0,25))*21=12,313 [B]

((Padorysny plocha*Tloustka)-(Pidorysna plocha skruzi*Tloustka))*Pocet kusii
Celkem: A+B=17,892 [C]

cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

2 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3

Podsyp potrubi pfipojek z PVC DN 150 z kameniva tézeného tl. 100 mm, fr. 0/4 mm
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 6

7,560
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.2 Vpusti
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
technické objekty,
1*0,1*75,6=7,560 [A]
Sitka*Hloubka*Pocet
Délka piipojek dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce
- 8 Potrubi
1 87133 POTRUBI{ Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN M 62,692
150MM

Pfipojky vpusti DN 150, plastové, oboustranné hladké, tfivrstvé, SN 10, tlakové,
hrdlové.

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 6
technické objekty,

7,588+12,541+1,843+3,940+1,692+0,878+0,845+1,100+4,180+0,985=35,592 [A]
4,077+3,971+1,034+3,955+1,016+3,209+2,452+3 560+1,187+1,121+1,518=27,100 [B]
Celkem: A+B=62,692 [C]

Délky ptipojek dle vykresové dokumentace ACAD.

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpémych, zavésnych a

upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.2 Vpusti
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

2 89712 1 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU KUS 19,000

Uliéni destova vpust se zapachovou uzaveérou, Zfizeni vpusti, kompletni prace a
material. Typ vpusti dle vykresové dokumentace - standardni.

Plastova mfiz s litinovym rdmem 500/500 mm. T¥ida zatizeni mfize D 400. Pocet
novych vpusti 19.

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 6
technické objekty,

19=19,000 [A]

Pocet dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptedepsané podkladni konstrukce - podkladni beton C8/10

3 89712 2 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 2,000

Uliéni destova vpust se zapachovou uzavérou, Zfizeni vpusti, kompletni prace a
material. Typ vpusti dle vykresové dokumentace - podobrubnikova.
Obrubnikova vtokova litinova mfiz s uzamykatelnyn litinovym ramem, tfida ztizeni
mrize B 125. Pocet novych vpusti 2.
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 situace, 6
technické objekty,

2=2,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101.2 Vpusti
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- predepsané podkladni konstrukce -podkladni beton C8/10
8 Potrubi
- 9 Ostatni konstrukce a prace
1 96615B BOURANI KONSTRUKC{ Z PROSTEHO BETONU - DOPRAVA tkm 104,400

doprava na skladku k pol.¢. 96687, 29 km
8*0,450%29=104,400 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a poZzadované vzdalenosti [km].

2 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 8,000

V¢etné souvisejicich praci, doprava na skladku viz pol.¢. 96615B
zaméfeno na stavbé

8=8,000 [A]

Pocet dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. RakSicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 181 Dopravni opatieni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opatieni
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 1 Zemni prace

1 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 162,788

Frézovani obrusné vrstvy vozovky ulice Okruzni v tI. 40 mm. V¢etné odvozu a

likvidace vyfrézovaného materialu v rezii zhotovitele

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy ¢€.1 technicka zprava, 2 situace
4069,7*0,04=162,788 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami

1 Zemni prace

-5 Komunikace

2 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 069,700

Spojovaci postiik z kationaktivni asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-C dle CSN 73 6129.
Pod vrstvou ACO 11. Ulice Okruzni.
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €.1 technicka zprava, 2 situace

4069,7=4 069,700 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

3 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 4 069,700
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11, tl. 40 mm dle CSN EN 13108-1. Ulice
Okruzni.
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy ¢€.1 technicka zprava, 2 situace
4069,7=4 069,700 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
4 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 16,000
k pol. €. 919111
8+8=16,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
- vy¢isténi a vypli spar timto materialem
5 Komunikace
- 8 Potrubi
5 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 1,000

Vys8kova Uprava stavajicich poklopl kanald. Ulice Okruzni.
zaméfeno na stavbé
1=1,000 [A]

nebo chodniku).

Technicka specifikace: - polozka vyskové Gipravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetn€ nutné pravy stavajiciho povrchu vozovky

6 89922

VYSKOVA UPRAVA MRIZi KUS 3,000
Vyskova Uprava stavajicich mfizi kanald. Ulice Okruzni.
zaméfeno na stavbé

3=3,000 [A]

nebo chodniku).

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gipravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky

8 Potrubi
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

-9 Ostatni konstrukce a prace

7 914112 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNI - KUS

MONTAZ S PREMIST

Montaz docasnych znacek, udrzba po celou dobu trvani funkce, nahrada
zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutna oprava po$kozenych ¢asti, véetné
veskeré manipulace po celou dobu vystavby.
1S11b 3x, B1 2x, E13 2x, (A10 2x -ul.Durdicka)
viz pfiloha €.2 situace dopravniho znaceni

3+2+2+2=9,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

9,000

Celkem

8 914113 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNT - KUS

DEMONTAZ

Demontaz doc¢asnych znacek. 1IS11b 3x, B1 2x, E13 2x, (A10 2x -ul.Durdicka)
k pol.¢. 914112

9=9,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem

9,000

9 914119 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL NEREFLEXNI - NAJEMNE KSDEN

Najemné za do¢asné znacky. IS11b 3x, B1 2x, E13 2x, (A10 2x -ul.Durdicka)
k pol.¢. 914112, 548 dnd,

9%548=4 932,000 [A]

4932,000

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

10 914312 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL - MONTAZ S PRESUNEM KUS

Montaz do€asnych znacek, udrzba po celou dobu trvani funkce, nahrada

6,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutna oprava po$kozenych ¢asti, véetné
veskeré manipulace po celou dobu vystavby. 1IS11c 6x.
viz pfiloha ¢€.2 situace dopravniho znaceni

6=6,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z doc¢asné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

11 914313 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL - DEMONTAZ KUS

Demontaz do¢asnych znacek. 1IS11c 6x.
k pol.¢. 914312

6=6,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem

6,000

12 914319 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL - NAJEMNE KSDEN

Najemné za doc¢asné znacky. IS11c 6x.
k pol.¢. 914312, 548 dnd,
6%548=3 288,000 [A]

3 288,000

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

13914412 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - MONTAZ S KUS
PREMISTENIM
Montaz do¢asnych znacek, udrzba po celou dobu trvani funkce, nahrada
zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutna oprava po$kozenych ¢asti, véetné
veskeré manipulace po celou dobu vystavby. IS11a 4x.
viz pfiloha €.2 situace dopravniho znaceni
4=4,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

4,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- osazeni a montaz znacky na mist€ uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
14 914413 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DEMONTAZ KUS 4,000
Demontaz do€asnych znacek. 1IS11a 4x
k pol.¢. 914412
4=4,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materiélu s odvozem
15 914419 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL - NAJEMNE KSDEN 2 192,000
Najemné za doc¢asné znacky. IS11a 4x
k pol.¢. 914412, 548 dnd,
4*548=2 192,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
16 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 24,000
PRESUNEM
Montaz do¢asnych sloupkl DZ, udrzba po celou dobu trvani funkce, nahrada
zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutna oprava poskozenych ¢asti, véetné
veskeré manipulace po celou dobu vystavby. 4x 1IS11a = 8 sloupkd, 6x IS11c =6
sloupku, 2x B1+E13+Z2 = 6 sloupkd, 2x 1IS11b = 2 sloupky, 2x A10 = 2 sloupky.
viz pfiloha €.2 situace dopravniho znaceni
8+6+6+2+2=24,000 [A]
Technicka specifikace: pQ]QZka Zahmuje;
- dopravu demontovaného zafizeni z do¢asné skladky
- osazeni a montdz zafizeni na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni
17 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 24,000
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Najemné za docasné sloupky DZ. 4x 1S11a = 8 sloupk, 6x 1S11c = 6 sloupku, 2x
B1+E13+Z2 = 6 sloupku, 2x 1IS11b = 2 sloupky, 2x A10 = 2 sloupky.
k pol.¢. 914922, 548 dnd,

24*548=13 152,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupkil a poctu dni pouziti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Demontaz docasnych sloupkt DZ. 4x I1S11a = 8 sloupkd, 6x IS11c = 6 sloupkd, 2x
B1+E13+Z2 = 6 sloupkd, 2x IS11b = 2 sloupky, 2x A10 = 2 sloupky.
k pol.€. 914922
24=24,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem
18 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN 13 152,000

19 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 2,000

PRESUNEM

Montaz docasnych vystraznych svételnych souprav, udrzba po celou dobu trvani
funkce, nahrada zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutna oprava po$kozenych

¢asti, véetné veskeré manipulace po celou dobu vystavby. (1kus= souprava 3ks
svétel)

viz pfiloha €.2 situace dopravniho znaceni
2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

20 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000

Demontaz docasnych vystraznych svételnych souprav.
k pol.€. 916122

2=2,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontéz a odklizeni zaifizeni s odvozem
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
21 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 1 096,000
Najemné za doCasné vystrazné svételné soupravy.
k pol.€. 916122, 548 dnd,
2*548=1 096,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
22 916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 1,000
Semaforova soustava pro fizeni autobusové linkové kyvadlové dopravy na ulici
Durdicka.
viz pfiloha €.1 technicka zprava
1=1,000 [A]
Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
23 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 1,000
Semaforova soustava pro fizeni autobusové linkové kyvadlové dopravy na ulici
Durdicka.
k pol.€. 916152
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontéz a odklizeni zafizeni s odvozem
24 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 548,000
Semaforova soustava pro fizeni autobusové linkové kyvadlové dopravy na ulici
Durdicka.
k pol.¢. 916152, 548 dnu,
548=548,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poétu dni pouziti.
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
SO 181 Dopravni opati‘eni

SO 181 Dopravni opati‘eni

Poi.¢. Polozka

25 916312

Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000

Montaz docasnych znacek, udrzba po celou dobu trvani funkce, nahrada
zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutna oprava po$kozenych &asti, véetné
veskeré manipulace po celou dobu vystavby. Z2 2x.
viz pfiloha €.2 situace dopravniho znaceni

2=2,000 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:

- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

Celkem

26 916313

DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 2,000

Demontaz docasnych znacek. Z2 2x.
k pol.¢. 916312

2=2,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontéz a odklizeni zaiizeni s odvozem

27 916319

DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 1 096,000

Najemné za doCasné znacky. Z2 2x.
k pol.€. 916312, 548 dnd,

2*548=1 096,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

28 916712

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S

KUS 32,000
PRESUNEM

Montaz do€asnych upevriovacich konstrukci, udrzba po celou dobu trvani funkce,
nahrada zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutna oprava poskozenych ¢asti,
véetné veskeré manipulace po celou dobu vystavby. 4x IS11a = 16 desek, 6x
1IS11c = 6 desek, 2x B1+E13+Z2 = 6 desek, 2x IS11b = 2 desky, 2x A10 = 2 desky
viz pfiloha ¢€.2 situace dopravniho znaceni

16+6+6+2+2=32,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:



[
% Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje
3.6.1.7

Strana:

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni

Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

10

- ptemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
29 916713

Celkem

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - KUS 32,000
DEMONTAZ

Demontaz do€asnych upeviiovacich konstrukci. 4x 1IS11a = 16 desek, 6x IS11c =6

desek, 2x B1+E13+22 = 6 desek, 2x IS11b = 2 desky, 2x A10 = 2 desky
k pol.¢. 916712

32=32,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontéz a odklizeni zafizeni s odvozem

30 916719

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KSDEN 17 536,000
k pol.¢. 916712, 548 dnu,

32%548=17 536,000 [A]

31 919111

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zaiizeni a poctu dni pouZiti.

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 16,000
k pol. €. 58920

8+8=16,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloust’ce, véetné spotieby vody

32 93808 OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM

M2 4 069,700
pred pokladkou spojovaciho postiiku, k pol.¢. 572213,

4069,7=4 069,700 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu v rezii zhotovitele,
9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




v

Z°) Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje Strana:
3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. RakSicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 571,890

zemina a kameni,

p.&. 131738:

182,972%2,0=365,944 [A]

p.&. 131838:

45,743%2,0=91,486 [F]

p.&. 132738:

5,44*2,0=10,880 [B]

p.&. 132838:

1,36%2,0=2,720 [G]

p.&. 26115:

728,00%3,1416*0,105*0,105%*2,0=50,430 [C]

p.&. 26125:

728,00%3,1416*0,105*0,105*2,0=50,430 [D]

Celkem: A+F+B+G+C+D=571,890 [H]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

1 131738 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 182,972
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pficny fez,
182,972=182,972 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

2 13173B HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA M3KM 1 646,748
dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 131738,
182,972*9=1 646,748 [A]
(pocet "M3" * pocet "KM")
Technickd specifikace:  PoloZzka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako sou¢in kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

3 131838 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 45,743

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pfi¢ny fez,
45,743=45,743 [A]

Technicka specifikace: p()]()fka Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

4 13183B HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. Il - DOPRAVA M3KM 411,687
dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 131838,
45,743*%9=411,687 [A]
(pocet "M3" * pocet "KM")
Technickd specifikace:  PoloZzka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako sou¢in kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

5 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 5,440

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3

rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pfi¢ny fez,
Ryha pro zaloZeni patky obkladu svahu :
4,26=4,260 [A]
Ryha pro zaloZeni patky obkladu svahu na konci zdi:
1,18=1,180 [B]
Celkem: A+B=5,440 [C]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

6

13273B

HLOUBENI RYH SR DO 2M PAZ INEPAZ TR. I - DOPRAVA M3KM 48,960
dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 132738,
5,44%9=48,960 [A]
(pocet "M3" * pocet "KM")
Technickd specifikace:  PoloZzka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se urc¢i jako sou¢in kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

7

132838

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 1,360

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pfi¢ny fez,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Ryha pro zalozeni patky obkladu svahu :
1,06=1,060 [A]
Ryha pro zaloZeni patky obkladu svahu na konci zdi:
0,30=0,300 [B]
Celkem: A+B=1,360 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

8 13283B HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. Il - DOPRAVA M3KM
dalSich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 132838,

1,36%9=12,240 [A]
(poget "M3" * poget "KM")

12,240

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 285,945

Technicka specifikace:

uloZeni na skladku, viz polozky :

p.&. 131738:

182,972=182,972 [A]

p.&. 131838:

45,743=45,743 [F]

p.&. 132738:

5,44=5,440 [B]

p.&. 132838:

1,36=1,360 [G]

p.&. 26115
728,00%3,1416*0,105*0,105=25,215 [C]
p.&. 26125:
728,00%3,1416*0,105%0,105=25,215 [D]
Celkem: A+F+B+G+C+D=285,945 [H]
polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

nasypy, material térkodrt fr. 0/32 mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pfi¢ny fez,

10 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

5,340
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

na zacatku zdi:
1,398=1,398 [A]
na konci zdi:
3,942=3,942 [B]
Celkem: A+B=5,340 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nadkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

11 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 90,613

zasypy, material Stérkodrt fr. 0/32 mm,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 pudorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pficny fez,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zasyp rubu:
54,08=54,080 [A]
zasyp lice:

36,533=36,533 [B]
Celkem: A+B=90,613 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace
-2 Zaklady
1 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 1 456,000
mikropilota - ocelova trubka 108/16 mm, ocel S235, délka 8,00 m, injektaz kofene v
délce 4,00 m,
injektdzni smés na bazi cementt - cementova zalivka c/v=2,5/1, pevnost v tlaku
min. 25 MPa,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 pudorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pfiény fez,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

svislych mikropilot:
1200=1 200,000 [A]
sikmych kotvicich mikropilot (45 st.):
256=256,000 [B]
Celkem: A+B=1 456,000 [C]
Technickd specifikace: Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek a injekénich hmot, osazeni a
zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montazni plosiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v polozce 261 nebo 266).

2 26115 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 728,000
D DO 300MM
vrty pro mikropiloty prdméru 210 mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pficny fez,
svislych mikropilot:
1200*0,5=600,000 [A]
sikmych kotvicich mikropilot (45 st.):
256*0,5=128,000 [B]
Celkem: A+B=728,000 [C]
Technicka specifikace: poloika zahmuje;
pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v¢etné odpazeni) i trvalé

3 26125 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 728,000
11 D DO 300MM

vrty pro mikropiloty prdméru 210 mm,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 pudorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pficny fez,

svislych mikropilot:

1200*0,5=600,000 [A]

sikmych kotvicich mikropilot (45 st.):

256%0,5=128,000 [B]

Celkem: A+B=728,000 [C]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
premisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni doCasné (véetné odpazeni) i trvalé

4 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 57,467

beton C25/30 - XF4, na styku se zeminou nebo kamenivem opatfit natéry proti
zemni vlhkosti 1x natér penetraéni asfaltovy + 2x natér asfaltovy,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pficny fez,

57,467=57,467 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedfiovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

5 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI B500B T 9,769
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

k pol.¢. 272324,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pficny fez,

Technicka specifikace:

57,467*%0,17=9,769 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptresuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim

- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

Zaklady

1 327324

Svislé konstrukce

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 27,339
C25/30
beton C25/30 - XF4,

zameéfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy picny fez,

Technicka specifikace:

27,339=27,339 [A]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

2

327325

ZDI OPERNE, ZARUBN{, NABREZN{ ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 24,039
C30/37
beton C30/37 - XF4,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pfi¢ny fez,
24,039=24,039 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK

Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
3 327365 VYZTUZ ZDf OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI B3500B T 5,138

Technicka specifikace:

k pol.¢. 327324, 327325,

(27,339+24,039)*0,1=5,138 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

3 Svislé konstrukce

I- 4 Vodorovné konstrukce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 451314 a PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 5,989

beton C25/30 - XF3, podklad pod kamennou dlazbu tl. 100 mm, viz pol.¢. 465512,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pfi¢ny fez,

59,894*0,1=5,989 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

2 451314 b PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,802

beton C20/25 - XF3, podklad pod kamennou dlazbu tl. 200 mm, vyplfiové vrstvy, viz
pol.c. 465512,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed,

12,011*%0,15=1,802 [A]

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,

3 451323 PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 M3 12,060

beton C16/20 - tl. 100 mm, Sablona pro vrtani pilot - podkladni beton,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pfi¢ny fez,

1,500*80,400*0,100=12,060 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
SO 201 Sanace svahu
SO 201 Sanace svahu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

4 451366

VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SIT{
Kari sit 100/100/8 mm, vyztuz k pol.¢. 451323,

1,191=1,191 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s

pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi,

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze
- separaci vyztuze

1,191

5 461314

PATKY Z PROSTEHO BETONU C25/30

beton C25/30 - XF3,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pficny fez,

0,3*%0,6*29,549=5,319 [A]

M3

5,319
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

6 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 6,563

do loZe z betonu C25/30-XF3, s vysparovanim cementovou maltou MC 25,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pfi¢ny fez,
Kamenna dlazba tl. 100 mm do beton loze tl. 100 mm:
plocha dl. 59,894 m2
tl. dl. 100 mm
59,894%0,1=5,989 [A]
Kamenna dlazba tl. 200 mm do beton loze tl. 150 mm - zac¢atek a konec opérné zdi:
plocha dl. 2,868 m2
tl. dl. 200 mm
2,868*0,2=0,574 [B]
Celkem: A+B=6,563 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- ziizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky

- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

7 466921 DLAZBY VEGETACNI Z BETONOVYCH DLAZDIC NA SUCHO M2 9,165
Zatravnovaci dlazba betonova tl. 0,08m, viz konec zdi smér Raksice, zpevnéni
svahu,

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed,

9,165=9,165 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- povrchovou tpravu podkladu
- ziizeni spojovaci vrstvy
- dodéavku a uloZeni ptedepsanych dlazebnich prvka do pfedepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar pfipadn¢ s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- vypli otvor drnem nebo ornici s osetim, piipadné kamenivem
- vypli spar pfedepsanym materidlem
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

-7 PridruZena stavebni vyroba

1 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 32,000

ochranny natér S2, barevné sjednocujici, dle tab.5 TKP 31,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pfi¢ny fez,

0,4*80=32,000 [A]

provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérti a necistot) a jeho vyspravent,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 71,600

ochranny natér S4 dle tab.5 TKP 31, proti agresivnim chloridim,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pfi¢ny fez,

0,895%80=71,600 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérti a necistot) a jeho vyspravent,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 PridruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

1 81634 CHRANICKY Z TRUB BETONOVYCH DN DO 200MM M 1,500

pulena betonova chrani¢ka v km 0,190 pro vodovodni pfipojku,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed,

1,50=1,500 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné piipadné predepsaného utésnéni koncti chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 87727 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN 100MM M 3,300

chrani¢cka HDPE DN 100 mm, km 0,1785, km 0,211, km 0,2285,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed,

1,1*3=3,300 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby véetné podélného rozpileni, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
véetné piipadné predepsaného utésnéni koncti chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

1 9113BI SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M 9,040
A MONTAZ
nabéhy k zabradelnimu svodidlu, zac¢atek a konec opérné zdi,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 7 zabradelni svodidlo,
4,52+4,52=9,040 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dilt ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych blokti a nutnych zemnich praci




[ X

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 22
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ukonéeni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- zahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

2 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 80,000
MONTAZ
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 pudorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pficny fez, 7 zabradelni svodidlo,
80=80,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou véetné spojovacich a diltacnich prvka
- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné
nivela¢ni hmoty pod kotevni desky
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zaveér
- zahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

3 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 55,946
100MM
obruba 100/250/1000 mm, do betonového loze C20/25-XF3,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pficny fez,
55,946=55,946 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

4 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 80,000

na styku opérné zdi s vozovkou
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 pudorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pFicny fez,

80=80,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
5 931182 VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 9,800

dilatacni spary Sitky 20 mm mezi jednotlivymi dily zdi
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pfi¢ny fez,

9,80=9,800 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o€iSténi okoli spary po tpraveé

6 931316 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 800MM2 M

na styku opérné zdi s vozovkou
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 pudorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pficny fez,

80=80,000 [A]

nezahrnuje tésnici profil

80,000

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

7 931336 TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM M

PRUREZU DO 800MM2

pro dilatacni spary Sitky 20 mm mezi jednotlivymi dily zdi
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pfi¢ny fez,

28,7=28,700 [A]

nezahrnuje tésnici profil

28,700

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o¢iSténi okoli spary po tpraveé

8 93135 1 TESNEN{ DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M

na styku opérné zdi s vozovkou
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 pudorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pficny fez,

80=80,000 [A]

80,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 201 Sanace svahu
Rozpocet: SO 201 Sanace svahu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

9 93135 2 TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 19,250
dilata¢ni spary $itky 20 mm mezi jednotlivymi dily zdi, tésnici profil kruhovy DN 30
mm - lic zdi a horni povrch zdi,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 padorys, 3
rozvinuty pohled na zed, 4 vzorovy pficny fez,
19,25=19,250 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni piedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpraveé

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. RakSicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 3 010,000
zemina a kameni, viz pol.¢. 132738, 132838
752,500+752,500=1 505,000 [A]
A*2,000=3 010,000 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014102 2

POPLATKY ZA SKLADKU

T 121,810
betonova sut, k pol.¢. 966158, 969246,

1%2,300=2,300 [A]
323*%0,370=119,510 [B]
Celkem: A+B=121,810 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

Vseobecné konstrukce a prace

Zemni prace

1 11130 SEIMUTI DRNU M2 7,500
u vyustniho objektu, volny terén, $itka 1,5 m, délka 5,0 m, materidl se vyuzije na
zpétné ohumusovani, viz pol.¢. 18231
zaméfeno na stavbé, viz pfiloha €. 2 situace,

1,50%5,0=7,500 [A]

Technickd specifikace:  v€etn€ vodorovné dopravy a uloZeni na meziskladku

2 11526 PREVEDEN{ VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M

M 10,000
pfi budovani vyustniho objektu,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 7 vykres
vyustniho objektu,

10=10,000 [A]




@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).

Technickd specifikace:  Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrzovani a odstranéni ptislusného zafizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)

3 115311 CERPANI VODY Z PODZEMI DO 500L/MIN VYSKY DO 20M HOD 480,000
60 dni, Cerpani 4 hodiny denné, 2 pracovni skupiny : 60*4*2

60*4*2=480,000 [A]

také nasledna demontaz a likvidace téchto zafizeni.

Technickd specifikace: Polozka Cerpani vody v podzemi zahrnuje naklady na provoz ¢erpadla vcetné ndkladu na zalozni cerpadlo, zfizeni Cerpaci jimky v Sachte, svislé potrubi v
Sachté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pfed vypousténim vod mimo stavenisté, ziizeni téchto jimek. Soucasti polozky je

4 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 752,500

celkovy vykop z kanalizace je 1505 m3, tfida |. = 50% : 0,5*1505
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil, 6 vzorové ulozeni kanalizaéniho potrubi,
7 vykres vyustniho objektu, 10 vykres horské vpusti,

1505*0,50=752,500 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
5 132739 PRIPLATEK ZA DALSI 1IKM DOPRAVY ZEMINY M3 6 772,500

dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 132738

752,50%9=6 772,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje piiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dal§i 1km nad 20km

6 132838

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 752,500

celkovy vykop z kanalizace je 1505 m3, tfida 11.=50%
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil, 6 vzorové ulozeni kanalizaéniho potrubi,
7 vykres vyustniho objektu, 10 vykres horské vpusti,
1505*0,50=752,500 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny



[ X

Z°) Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje 5
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
7 132839 PRIPLATEK ZA DALS{ 1IKM DOPRAVY ZEMINY M3 6 772,500

dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 132838

752,50%9=6 772,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje piiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dal§i 1km nad 20km

8 13373

HLOUBEN{ SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. | M3

provedeni ruéni kopané sondy 1x1x2 m ve volném terénu - 5 ks, material se
pouzije na opétovny zasyp, viz pol.¢. 17411,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,
1*1%2=2,000 [A]
A*5=10,000 [B]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

10,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- zahrnuje uloZeni zeminy na meziskladku
9 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3

uloZeni na skladku, viz pol.¢. 132738, 132838,

752,50+752,50=1 505,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchi svaha

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

1 505,000

10 17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

zpétny zasyp po provedeni ru¢ni kopané sondy 1x1x2 m ve volném terénu - 5ks,
po ovéfeni a vyhodnoceni geologickych podminek,
material viz pol.¢. 13373,

M3

10,000
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Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

5%2=10,000 [A]

Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

11

17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 995,608

material $térkopisek, Stérkodrt, frakce 0/32 mm,

celkovy vykop 1505 m3 , minus obsyp, minus podsyp : 1505 m3-443,796

m3-65,596 m3

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4

podrobny podélny profil, 6 vzorové ulozeni kanalizaéniho potrubi,

7 vykres vyustniho objektu, 10 vykres horské vpusti,
1505-443,796-65,596=995,608 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozi$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

12 17581 OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 443,796

material $térkopisek fr. 0/20 mm,
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil, 6 vzorové uloZeni kanalizaéniho potrubi,
7 vykres vyustniho objektu, 10 vykres horské vpusti,
443,796=443,796 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za celem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i1 rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve€. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK

Stavba:
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita
13 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNEN] M2 7,500
pred rozprostfenim ornice, k pol.¢. 18231,
1,500*5,00=7,500 [A]
Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje Gpravu plané véetn€ vyrovnani vyskovych rozdil
14 18231 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2 7,500
u vyustniho objektu, volny terén, Sitka 1,5 m, délka 5,0 m, material na zpétné
ohumusovani viz pol.¢. 11130,
zamérfeno na stavbé, viz pfiloha €. 2 situace,
1,500%5,00=7,500 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z do¢asnych skladek
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5
15 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 7,500
volny terén, Sitka 1,5 m, délka 5,00 m, viz pol.¢. 18231
1,500%5,00=7,500 [A]
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to ve bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace
- 2 Zaklady
1 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 30,000
drenazni potrubi : 30 m,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil, 6 vzorové uloZeni kanalizaéniho potrubi,
30=30,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodil a zahrnuje zejména:

ptedepsaného materialu pro vypli a zasyp

- ziizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsané¢ho materialu

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zatsténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, odvoz a likvidace pfebytecného materialu, dodavky

2 27157 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,600

'vyustni objekt : 0,60 m3, material $térkopisek fr. 0/16 mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil, 7 vykres vyustniho objektu,

0,60=0,600 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2 Zaklady

- 4 Vodorovné konstrukce

1 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 4,050

podkladni beton pod dna $achty pr. 1000 mm : (1,5*1,5*0,1)*(18)

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4

podrobny podélny profil, 5 vzorova revizni prefabrikovana Sachta,
1,5%1,5%0,1*18=4,050 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedfiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

2 451312 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,300

'vyustni objekt : 0,30 m3,
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil, 7 vykres vyustniho objektu,

0,30=0,300 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
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3.6.1.7

Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

3

45157

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 65,596

loZe pro potrubi kanaliza¢ni tl. 100 mm, material $térkopisek frakce 0/16 mm,

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4

podrobny podélny profil, 6 vzorové uloZeni kanalizaéniho potrubi,
65,596=65,596 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4

45169

PODKL A VYPLN VRSTVY ZE STABILIZOVANEHO POPILKU M3 3,266

vyplfi potrubi cementopopilkovou suspenzi - staré potrubi DN 400, v€. souvisejicich

praci,

v misté podchodu pd kulnou na pozemku 1151/1,

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,
3,14%0,20%0,20%26=3,266 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dodavku stabilizovaného popilku a jeho ulozeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny)

5

461212

PATKY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 3,250

'vyustni objekt : patka z lomového kamene do betonu C16/20 , lomovy kamen do
hmotnosti 80 kg, rezné sparovani,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil, 7 vykres vyustniho objektu,

3,25=3,250 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)

a vnitrostaveni$tni dopravy

- dodani a ulozeni lomového kamene predepsané frakce do pfedepsaného tavru s vyplni maltou cementovou pfedepsané kvality, véetné mimostavenistni

'SDK : 2*2, 'NN podzemni : 2*5

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4

podrobny podélny profil,
2%2=4,000 [A]
2%5=10,000 [B]
Celkem: A+B=14,000 [C]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material v¢. upevitovaciho materialu ( drzaky apod.)

6 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 4,740
'vyustni objekt : dlazba z lomového kamene do betonu C16/20 tl. 30 cm, lomovy
kamen do hmotnosti 80 kg, rezné sparovani,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil, 7 vykres vyustniho objektu,
(7,30+1,85+2,70)*0,40=4,740 [A]
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plan¢ a pod.)
- ziizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
4 Vodorovné konstrukce
-7 PiidruZena stavebni vyroba
1 702111 KABELOVY ZLAB ZEMN{ VCETNE KRYTU SVETLE SiRKY DO 120 MM M 14,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptsob méfeni:
MEéii se metr délkovy.
2 709110 PROVIZORNI ZAJISTENI KABELU VE VYKOPU KUS 7,000

'SDK : 2, 'NN podzemni : 5
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil,

2+5=7,000 [A]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— kompletni montdz, rozméteni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

3 709120

PROVIZORNI ZAJISTENI POTRUBI VE VYKOPU KUS 19,000

plynovod : 2,'vodovod : 7,'de$tova kanalizace : 9, 'destova kanalizace : 1
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil,

2+7+9+1=19,000 [A]

Technickd specifikace: 1, Polozka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upevitovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méfeni:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
7 PiidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
1 86657 CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 500MM M 7,400

ocelova chrani¢ka DN 426/10 mm pro kryti potrubi DN 250 mm - odvodu vody z
horské vpusti

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 10
vykres horské vpusti,

7,40=7,400 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni

2 87144 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN M 10,000
250MM

pro odvod vody z horské vpusti, potrubi DN 250 material polypropylen SN12,
trouby oboustranné hladké, tfivrstvé,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 6
vzorové uloZeni kanalizacniho potrubi, 10 vykres horské vpusti,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10=10,000 [A]
Technicka specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostup, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
3 87145 POTRUBI{ Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN M 271,990
300MM

trubka kanalizaéni polypropylenova, tfivrstva, oboustranné hladka, s integrovanym
hrdlem z vyroby tésnicim krouzkem, min. SN12, DN 300, podrobna specifikace viz
pfiloha €. 1.Technicka zprava
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil, 6 vzorové ulozeni kanalizaéniho potrubi,

271,99=271,990 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

4 87146

POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN 400MM M

trubka kanalizaéni polypropylenova, tfivrstva, oboustranné hladka, s integrovanym
hrdlem z vyroby tésnicim krouzkem, min. SN12, DN 400, podrobna specifikace viz
pfiloha €. 1.Technicka zprava
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil, 6 vzorové ulozeni kanalizaéniho potrubi,

112,860=112,860 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

upeviiovacich prvki, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

112,860

- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

5 87457

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN 500MM M

trubka kanalizaéni polypropylenova, tfivrstva, oboustranné hladka, s integrovanym
hrdlem z vyroby tésnicim krouzkem, min. SN12, DN 500, podrobna specifikace viz

144,650
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pfiloha €. 1.Technicka zprava

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4

podrobny podélny profil, 6 vzorové ulozZeni kanalizaéniho potrubi,
144,650=144,650 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

6 87834 R NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRANICKY M 7,400
k pol.€. 87144, 86657, plastové potrubi DN 250 mm do ocelové chranicky DN
426/10 mm

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 10
vykres horské vpusti,

7,40=7,400 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
pojizdna sedla (objimky), vystiedéni potrubi,
utésnéni koncti chranicky
nezahrnuje dodavku potrubi

7 894145 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN 300MM KUS 9,000

vE. poklopu s odvétranim, unosnost D 400,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil, 5 vzorova revizni prefabrikovana $achta,
8 vypis prefabrikovanych Sachet

9=9,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfiZe s rimem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.
- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetn¢ komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajis$téni stability v kazdém okamziku
- ptredepsané podkladni konstrukce pokud nejsou uvedeny samostatné

8 894146 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN 400MM KUS 4,000

vE. poklopu s odvétranim, unosnost D 400,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil, 5 vzorova revizni prefabrikovana $achta,

8 vypis prefabrikovanych $achet

4=4,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfiZe s riamem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilcu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované tpravy dilci, véetné doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- oCiSténi a osetieni Gloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce pokud nejsou uvedeny samostatné

9 894157 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN 500MM KUS 5,000

vE. poklopu s odvétranim, unosnost D 400,

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil, 5 vzorova revizni prefabrikovana $achta,

8 vypis prefabrikovanych Sachet

5=5,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- poklopy s rdmem, miiZe s rimem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.
- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetn¢ komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zatfizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, veetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku
- predepsané podkladni konstrukce pokud nejsou uvedeny samostatné

10 89722 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI Z BETON DILCU KUS 1,000

'kompletni provedeni horské vpusti, v€etné zemnich praci a souvisejicich praci, na
zacatku ul. RakSicka ve stavajicim pfikopu ul. Nadrazni,
véetné dvojité mrize litinové horské vtokové s Zebry, vyska 130 mm - Unosnost C
250, v&etné ocelovych stupadel,
v€. podkladniho betonu C16/20 t1.100 mm, v¢. Stérkopiskového podsypu tl. 150 mm
- frakce 0/16 mm, hutnény obsyp kolem vpusti ze $térkodrti fr. 0/32 mm
vE. vytvarovani kolem vpusti z betonu B30/37 - XF4,XC4, XA1
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 10
vykres horské vpusti,

1=1,000 [A]

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- dodavku a osazeni piedepsanych dilt véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - 1x natér penetracni, 2x natér
asfaltovy
- pfedepsané podkladni konstrukce

11 89957A OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU (C20/25 VCETNE M3 1,750
VYZTUZE
'vyustni objekt : 1,750 m3, vyztuz dvojita Kari sit 100/100/8 mm,
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 4
podrobny podélny profil, 7 vykres vyustniho objektu,
1,750=1,750 [A]

Technickd specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

12 899652 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 281,990

DN 250, DN 300, v poloZce jsou zahrnuty naklady na zkousku vodotésnosti potrubi,
ale také kanalizacnich Sachet :
k pol.€. 87144, 87145

10+271,99=281,990 [A]

Technickd specifikace: - pf{sun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci piiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.

13 899662 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN 400MM M 112,860
'DN 400, v poloZce jsou zahrnuty naklady na zkou$ku vodotésnosti potrubi, ale
také kanaliza¢nich Sachet : viz pol.¢. 87146,
112,860=112,860 [A]

Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilci pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.

14 899672 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 600MM M 144,650
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

'DN 500, v poloZzce jsou zahrnuty naklady na zkousku vodotésnosti potrubi, ale
také kanaliza¢nich Sachet : viz pol.¢. 87457,

144,650=144,650 [A]

Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci piiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.

15 89980 TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 539,500
viz pol.&. 87144, 87145, 87146, 87457,

10+271,99+112,860+144,65=539,500 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosicich DVD a vyhotoveni zavérecného pisemného protokolu

8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 966158 BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,000
‘odstranéni starého vyustniho objektu
zaméfeno na stavbé
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisit
2 96615B 1 BOURANI KONSTRUKC{ Z PROSTEHO BETONU - DOPRAVA tkm 20,700

dalSich 9 km dopravy na skladku, k pol.¢. 966158,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK

Stavba:
Objekt: SO 301 Destova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Rozpocet: SO 301 Dest'ova kanalizace (zde je 100%, z toho podil SUS JmK=45,70%, podil mésta=54,30%)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 m3*2,300 t/m3*9 km=20,700 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnozZstvi se ur¢i jako soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].
3 96615B 2 BOURANI KONSTRUKC{ Z PROSTEHO BETONU - DOPRAVA tkm 3 465,790
29 km dopravy na skladku, k pol.¢. 969246,
29 km*0,370 /m*323 m=3 465,790 [A]
Technick specifikace: PoloZzka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se ur¢i jako soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].
4 969246 VYBOURAN{ POTRUBI DN DO 400MM KANALIZAC M 323,000
'vybourani stavajici staré, nevyuzité destové betonové kanalizace DN 400,
doprava na skladku viz pol.¢. 96615B.2,
zaméfeno na stavbé
323=323,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. RakSicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 351 Prelozka vodovodu
Rozpocet: SO 351 Pielozka vodovodu
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 351 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 351 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 330,000
zemina a kameni, k pol.¢. 132738, 132838,
82,500+82,500=165,000 [A]
A*2,000=330,000 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014102 2

POPLATKY ZA SKLADKU T 10,350
betonova sut, k pol.¢. 966158,

4,500 m3*2,300 t/m3=10,350 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

Vseobecné konstrukce a prace

Zemni prace

1 11522 PREVEDEN{ VODY POTRUBIM DN 200 NEBO ZLABY R.O. DO 0,7M

M 90,000
montaz a demontaz nahradniho zasobovani pitnou vodou, potrubi PE 100, SDR11,

DN 110x10 mm, typ RC (navin), v€etné propojl, proplachu, tlakové zkousky,
desinfekce,

zaméreno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 5
kladeCské schéma,

90=90,000 [A]

nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).

Technickd specifikace:  Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje ziizeni, udrzovani a odstranéni ptislusného zafizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)

2 115311 CERPANI VODY Z PODZEMI DO 500L/MIN VYSKY DO 20M

HOD 120,000
30 dni, €erpani 4 hodiny denné : 30*4

30%4=120,000 [A]
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 351 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 351 Pielozka vodovodu

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

Technick specifikace:  Polozka Cerpani vody v podzemi zahrnuje naklady na provoz ¢erpadla véetné nakladu na zalozni Cerpadlo, zfizeni Cerpaci jimky v Sachté, svislé potrubi v
Sachté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pted vypousténim vod mimo staveni$té, ziizeni téchto jimek. Soucasti polozky je

také nasledna demontaz a likvidace téchto zafizeni.

3

132738

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 82,500

celkovy vykop z vodovodu a pfipojek je 165 m3, tfida I. je 50% :

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 3

podrobny podélny profil, 4 vzorové ulozeni vodovodniho potrubi,
165*0,50=82,500 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

4

132739

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 742,500
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 351 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 351 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 132738
9%82,50=742,500 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje pifplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dal§i 1km nad 20km

5 132838 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 82,500

‘celkovy vykop z vodovodu a pfipojek je 165 m3, tfida Il. je 50%

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢€.1 technicka zprava, 2 situace, 3

podrobny podélny profil, 4 vzorové ulozeni vodovodniho potrubi,
165*0,50=82,500 [A]

Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 351 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 351 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 132839 PRIPLATEK ZA DALS{ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 742,500

dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 132838
9%82,50=742,500 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje pifplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dal§i 1km nad 20km

7 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 165,000
uloZeni na skladku, k pol.¢. 132738, 132838,

82,50+82,50=165,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

8 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 108,792

Zasyp ryh, material Stérkopisek, Stérkodrt, fr. 0/32 mm

celkovy vykop 165 m3 minus obsyp, minus podsyp, minus betonové bloky :

165-40,012-15,180-1,016

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 3

podrobny podélny profil, 4 vzorové uloZzeni vodovodniho potrubi,
165-40,012-15,180-1,016=108,792 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7

Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 351 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 351 Pielozka vodovodu

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

9

17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 40,012

material $térkopisek fr. 0/22 mm,

zaméreno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 3

podrobny podélny profil, 4 vzorové uloZzeni vodovodniho potrubi,
40,012=40,012 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 351 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 351 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- ziizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
1 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 15,180

loZe pro potrubi vodovodni tl. 150 mm, material $térkopisek frakce 0/16 mm, pro
potrubi pfelozky a pFipojek,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 3
podrobny podélny profil, 4 vzorové uloZzeni vodovodniho potrubi,

15,180=15,180 [A]

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho uloZzeni

kanaliza¢ni pfipojky : 6
zaméreno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 3
podrobny podélny profil,

6=6,000 [A]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.

4 Vodorovné konstrukce
-7 PiidruZena stavebni vyroba
1 709120 PROVIZORNI ZAJISTENI POTRUBI VE VYKOPU KUS

6,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 351 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 351 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upevitovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

7 PiidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
1 87314 1 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 15,600
DO 40MM

pro prelozku potrubi- propojovaci potrubi pro pfipojky : 4 ks pfipojek z potrubi PE

100, 32x3 mm, DN 25,

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace,
15,600=15,600 [A]

Technicka specifikace:  polozKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 351 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 351 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 87314 2R POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 46,000
DO 40MM

pro nahradni zasobovani vodou , montaz a demontaz 4 ks provizornich pripojek, z
potrubi PE 100, 32x3 mm, DN 25
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢€.1 technicka zprava, 2 situace,

46=46,000 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materiél a pod.), podpérnych, zdvésnych a

- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody, naslednou demontaz a odklizeni,

- zahrnuje tlakové zkousky, proplach a dezinfekci

3

87333

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 85,600
DO 150MM

pro prelozku vodovodu, potrubi PE100, SDR11, 110x10 mm, typ RC (ty¢e 6 m)
zaméreno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 3
podrobny podélny profil, 4 vzorové uloZzeni vodovodniho potrubi, 5 klade¢ské
schéma, 6 vykres betonovych blokl

85,600=85,600 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 351 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 351 Pielozka vodovodu

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

4

891114

1 SOUPATKA DN DO 40MM KUS 4,000

pro preloZzku vodovodniho potrubi - pfipojky - domovni Soupatka na potrubi PE100
32x3 mm, DN 25

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace,
4=4,000 [A]

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravu.

5

891127

1 SOUPATKA DN DO 100MM KUS 1,000

S DN 100 : 1ks, pro pielozku potrubi,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢€.1 technicka zprava, 2 situace, 5
kladeCské schéma,

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického piedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.

6

891127

2 SOUPATKA DN DO 100MM KUS 1,000

S DN 100 : pro nahradni zasobovani : 1ks,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 5
klade¢ské schéma,

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravu.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK

Objekt: SO 351 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 351 Pielozka vodovodu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

7 891833 1 NAVRTAVACI PASY DN DO 150MM KUS 4,000
pro prelozku potrubi, navrtaci pas D110/32 s uzavérem,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 5
klade¢ské schéma,

4=4,000 [A]

8 891833 2 NAVRTAVACI PASY DN DO 150MM

Technicka specifikace: - PoloZka zahrnuje kompletni montéz dle technologického predpisu, doddvku armatury, veSkerou mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravu.

KUS
pro nahradni zasobovani : 4ks, navrtaci pas D110/32 s uzavérem,

zaméreno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 5
kladecéské schéma,

4=4,000 [A]

9 891915 1

4,000

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravu.

ZEMNI SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM

KUS
k domovnim Soupatkim : 4 ks, pro prelozku potrubi - pfipojky,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 5
klade¢ské schéma,

4=4,000 [A]

10 891927 1

4,000

Technicka specifikace: - PoloZka zahrnuje kompletni montaZz dle technologického predpisu, doddvku armatury, veSkerou mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravu.

ZEMNI SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM

KUS
S DN 100 : 1ks, pro prelozku potrubi

zaméreno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 5
kladecéské schéma,

1=1,000 [A]

11 89916 1 BETONOVE DOPLNKY TRUB VEDENI

1,000

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravu.

M3

1,016
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 351 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 351 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zajistovaci betonové bloky pod potrubi z betonu C12/15 : pro pfelozku potrubi,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 5

kladeéské schéma, 6 vykres betonovych bloku
0,60%0,40%0,50%2=0,240 [A]
0,20%1=0,200 [B]
1,20*0,60*0,80*1=0,576 [C]
Celkem: A+B+C=1,016 [D]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

slozeni,pfipadné s ulozenim.

12 89916 2 BETONOVE DOPLNKY TRUB VEDENI M3 4,500

zajistovaci betonové bloky pod potrubi z betonu C12/15 : nahradni zasobovani :
0,5*0,5*0,6*30

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢€.1 technicka zprava, 2 situace, 5
kladec¢ské schéma, 6 vykres betonovych bloku

0,50*0,50*0,60*30=4,500 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.

13 899308 1 DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M 85,600

vyhledavaci vodi¢ CU 6 mm2, pfipaskovany na vrcholu potrubi, s vyvody na
armatury, pro prelozku potrubi,

zaméreno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 3
podrobny podélny profil, 4 vzorové uloZzeni vodovodniho potrubi, 5 klade¢ské
schéma,

85,60=85,600 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
- polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.

14 899309 1 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 85,600

félie modré barvy s napisem POZOR VODA, Sitka folie 220 mm, pro pfelozku
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
SO 351 Pielozka vodovodu

SO 351 Prelozka vodovodu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

potrubi,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 3

podrobny podélny profil, 4 vzorové uloZzeni vodovodniho potrubi, 5 klade¢ské
schéma,

85,600=85,600 [A]

slozeni,pfipadné s ulozenim.

Celkem

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

15 899331 R DOPLNKY NA POTRUBI DN DO 150MM - PROPOJE

propoje na vodovodnim potrubi, na stavajici vodovodni fady - pro pfelozku, na
potrubi 110x10 mm,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 5
klade¢ské schéma,

1+1+1=3,000 [A]

potrubi.

KUS

3,000

Technickd specifikace: - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace s nim spojené, dozor spravce

16 899611 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM

pro preloZzku vodovodniho potrubi - pro pFipojky 32x3 mm, DN25, viz pol.¢. 87314.1
zaméreno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 5
kladeéské schéma,

15,600=15,600 [A]

pro odbocujici fady.

M 15,600

Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

17 899631 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 150MM

vodovod PE110 : 85,600 m, k pol.¢. 87333.1;

85,600=85,600 [A]

M 85,600

Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilct pro
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POLOZKY SOUPISU PRACI

SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
SO 351 Pielozka vodovodu

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SO 351 Prelozka vodovodu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.

18 89971

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNI{HO POTRUBI DN DO 80MM M 15,600
k pol.¢. 87314.1;

15,600=15,600 [A]

Technickd specifikace: - napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prostiedku, bakteriologicky rozbor vody.
19 89973

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODN{HO POTRUBI DN DO 150MM M 85,600
vodovod PE100, 110x10 mm, k pol.¢. 87333.1;

85,600=85,600 [A]

Technickd specifikace: - napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prostiedku, bakteriologicky rozbor vody.

20 899901 1 PREPOJENI PRIPOJEK

KUS

4,000
pro prelozku vodovodniho potrubi - pro pFipojky,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢€.1 technicka zprava, 2 situace, 5
kladeCské schéma,

4=4,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni piislusnych tvarovek a armatur

21 899901 2 PREPOJENI PRIPOJEK

KUS

4,000
pro nahradni zasobovani pitnou vodou - pro pfipojky,

zaméreno na stavbé a acad, viz pfiloha ¢.1 technicka zprava, 2 situace, 5
klade¢ské schéma,

4=4,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni piislusnych tvarovek a armatur
Potrubi

Ostatni konstrukce a prace
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Strana:

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 351 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 351 Pielozka vodovodu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

15

1 93658 OCHRANNE TYCOVE ZNAKY - ORIENTACNI SLOUPKY KUS 1,000

sloupek ocelovy vodarensky orientaéni s provedenim betonové patky, tabulka
plastova orientacni pro armatury - na sloupky,
viz pfiloha €. 5 klade¢ské schéma

1=1,000 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné€ nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.

Celkem

2 966158 BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 4,500

betonové konstrukce od nahradniho zasobovani vodou - vybourani, viz pol.¢.
89916.2 ;

viz pfiloha €.1 technicka zprava, 2 situace, 5 klade¢ské schéma, 6 vykres
betonovych bloku,

0,50*0,50*0,60*30=4,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliyjicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisit

3 96615B BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU - DOPRAVA

dalSich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 966158

tkm 93,150

9 km*4,500 m3*2,300 t/m3=93,150 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a poZadované vzdalenosti [km].

4 96912 VYBOURANI POTRUBI DN 100MM VODOVODNICH M 166,000
vytrhani stavajiciho potrubi litinového DN 100, vEetné odvozu a likvidace

vybouraného potrubi v rezZii zhotovitele,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 351 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 351 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zaméfeno na stavbé, viz pfiloha ¢€.1 technicka zprava, 2 situace,
166=166,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. RakSicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu
Rozpocet: SO 501 Prelozka plynovodu
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 210,731
zemina a kameni, k pol.¢. 113328, 131738, 131838, 132738, 132838,
2,128%1,900=4,043 [A]
4,200%2,000=8,400 [B]
4,200%2,000=8,400 [C]
47,472*%2,000=94,944 [D]
47,472%2,000=94,944 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=210,731 [F]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T 1,915
material s pfimési Zivice, k pol.¢. 113138,
0,798*2,400=1,915 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
1 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 0,798
ODVOZ DO 20KM

tloustka 150 mm,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 fez
uloZeni potrubi,

(1,50%2,00+0,80*2,90)*0,15=0,798 [A]

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

2 11313B ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM tkm 17,237
POJIVEM - DOPRAVA

dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 113138
9%0,798*2,400=17,237 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 2,128
ODVOZ DO 20KM
zahlinéné podklady tl. 400 mm

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 fez
uloZeni potrubi,

(1,50%2,00+0,80%2,90)%0,40=2,128 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

4 11332B ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA tkm 36,389
NESTMELENEHO - DOPRAVA

dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 113328
9%2,128*%1,900=36,389 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnozZstvi se urc¢i jako souc¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

5 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,200

montazni jamy v mistech propoju

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. 1 technicka zprava, 2 situace,
2,00*%1,50*2,00*1,40=8,400 [A]
A*0,50=4,200 [B]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
SO 501 Pielozka plynovodu
SO 501 Pielozka plynovodu

Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

6

131739

PRIPLATEK ZA DALSI 1IKM DOPRAVY ZEMINY M3 37,800
dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 131738

Technicka specifikace:

9%4,20=37,800 [A]

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km

7

131838

HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 4,200

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 fez
uloZeni potrubi,

Technicka specifikace:

2,00%1,50%2,00%1,40=8,400 [A]

A*0,50=4,200 [B]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

8 131839 PRIPLATEK ZA DALSI 1IKM DOPRAVY ZEMINY M3 37,800
dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 131838

9%4,20=37,800 [A]

Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje piiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km

9 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 47,472

ryha 8. 0,8m
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 fez
uloZeni potrubi,
98,90%0,80%1,20=94,944 [A]
A*0,50=47,472 [B]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

10 132739 PRIPLATEK ZA DALSI 1IKM DOPRAVY ZEMINY M3 427,248
dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 132738

9*47,472=427,248 [A]

Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje piiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km

11 132838 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 47,472

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 fez
uloZeni potrubi,
98,90*0,80%1,20=94,944 [A]
A*0,50=47,472 [B]
Technicka specifikace: p()]()fka Zahmuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
SO 501 Pielozka plynovodu
SO 501 Pielozka plynovodu

Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventueln€ nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

12

132839

PRIPLATEK ZA DALSI 1IKM DOPRAVY ZEMINY M3 427,248
dal$ich 9 km dopravy na skladku k pol.¢. 132838

Technicka specifikace:

9*47,472=427,248 [A]

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km

13

17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 103,344
uloZeni na skladku, k pol.¢. 131738, 131838, 132738, 132838,

Technicka specifikace:

4,20+4,20+47,472+47,472=103,344 [A]

polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 73,342

zasyp Stérkodrti fr. 0/32 mm
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 fez
uloZeni potrubi,

106,270-24,696-8,232=73,342 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 24,696

obsyp 0,3 m $térkopiskem (fr. 0-16 mm)
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 fez
uloZeni potrubi,

102,900%0,800%*0,300=24,696 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za celem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce

1 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 8,232
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

loZe pro potrubi plynovodu tl. 100 mm, material Stérkopisek frakce 0/16 mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 fez
uloZeni potrubi

102,900%0,800%0,100=8,232 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2 45169 PODKL A VYPLN VRSTVY ZE STABILIZOVANEHO POPILKU M3 0,785

potrubi DN 100 pod vozovkou bude vyplnéno cementopopilkovou suspenzi
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,
100*3,14*0,05*0,05=0,785 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku stabilizovaného popilku a jeho ulozeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZ ptesuny)

4 Vodorovné konstrukce
- 8 Potrubi
1 87326 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 102,900
DO 80MM

material GAS PE100 dn63x5,8 mm SDR 11, MRS 10,0 MPa, v trase soucasti potrubi
jsou kolena dn63 30° (5ks)

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 fez
ulozeni potrubi,

102,900=102,900 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

2 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 5,000
material GAS PEHD dn110x4,2 mm SDR 26 — ochranna trubka (2 ks), v mistech
kFizeni s uliénimi vpustémi,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 fez
uloZeni potrubi
2,50+2,50=5,000 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
véetné piipadné predepsaného utésnéni koncti chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

3 87826 NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRANICKY M 5,000

nasunuti PE100 dn63 do chrani¢ky PEHD dn110, v€. objimek, vystfedéni, utésnéni
¢el — 2ks ochranna trubka, k pol.¢. 87633
2,50+2,50=5,000 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK

Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu

Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pojizdna sedla (objimky)

ptipadné ptedepsané utésnéni konct chrani¢ky
nezahrnuje dodavku potrubi

4 899306

DOPLNKY NA POTRUBI - IZOLACNI SPOJE

KUS 2,000
v mistech propojt,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 fez
uloZeni potrubi

1+1=2,000 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
- polozka izola¢ni spoj zahrnuje i kontrolni vyvod izola¢niho spoje.

5 899308

DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC

105,400
vodi¢ CYY 2,5 mm2, aluminotermicky navaren na stavajci ocel. potrubi u vrcholu

potrubi,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 fez
ulozeni potrubi

102,90+2,50=105,400 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
- polozka signalizacni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.

6 899309

DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE

102,900
Zluta vystrazna félie - sitény pas Zluté barvy §. 30 cm

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 fez
uloZeni potrubi

102,90=102,900 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné€ nalozeni a
slozeni,piipadné s ulozenim.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK

Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu

Rozpocet:

SO 501 Pielozka plynovodu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

7 899311

MJ Pocet MJ
DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 80MM - PROPOJE

J.cena Celkem
KUS 2,000
propojeni na odstaveném potrubi pomoci pfechodek PE/ocel, pfesuvek SCHUCK

SMU-1, — 2 ks, zaizolovani viz pol.¢. 899306,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,
1+1=2,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace s nim spojené, dozor spravce
potrubi.

8 899611 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM

M 102,900
tlak. zkouska vzduchem 6 bar v¢. €isténi potrubi, k pol.¢. 87326,
102,90=102,900 [A]

Technickd specifikace: - pFisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.

Potrubi

Ostatni prace

1 96932 VYBOURANI POTRUBI DN 100MM PLYNOVYCH

4,000
vybourani potrubi v ryze, rozifezani, vyjmuti, véetné odvozu a likvidace v rezii
zhotovitele,

zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,
2,00+2,00=4,000 [A]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist
2 96942

PROPLACH PLYN POTRUBI DN 100MM VZDUCHEM NEBO INERT M 104,000
PLYNEM

odplynéni ruseného potrubi DN 100, k pol.¢. 45169 = 100m, k pol.¢. 96932=4,00m;
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
100,000+4,00=104,000 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahmuje:
pouziti potfebnych mechanizmt pro vhanéni a nasavani vzduchu nebo plynu
utésnéni koncti
déleni na predepsané délky usekd
v ptipadé proplachu plynem (dusik) dodani lahvi
vyhotoveni zavérecné zpravy
9 Ostatni prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. RakSicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 801 Vegetacni upravy
Rozpocet: SO 801 Vegetacni upravy
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK

Objekt: SO 801 Vegetacni upravy

Rozpocet: SO 801 Vegetacni upravy

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ
- 1 Zemni prace

Pocet MJ

J.cena

1 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

M2
ZalozZeni travniku v roviné a ve svahu do 1:5, vyseti semenem v mnozstvi 20-25

g/m2, obdélani pudy valenim v roviné a do svahu 1:5, 3x pokos do predani
travnatych ploch

Zameéfeno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢.1 technicka zprava, 2 situace,
848=848,000 [A]

2 183311

848,000

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

Celkem

SADOVNICKE OBDELANI PUDY MECHANICKY

M2
Mechanicka pfiprava pudy na zaloZeni parkového travniku v roviné a svahu do 1:5

(rotavatorovani a uhrabani), odstranéni nezadoucich material(,

Zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢&.1 technicka zprava, 2 situace,
848=848,000 [A]

3 183512

848,000

Technickd specifikace: polozka zahrnuje strojové obdélani nejsvrchnéjsi vrstvy pdy ptivodniho horizontu nebo novée rozprostiené vrchni vrstvy pudy, dale zahrnuje urovnani
pozemku, zejména zakladni vyskové Gpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubni a vystupki

CHEMICKE ODPLEVELEN{ VYBEROVE

M2
Setrny herbicidni pFipravek, chemické odpleveleni pfed zaloZenim kultury nad 20m2

postitkem na Siroko v roviné a svahu do 1:5

Zameéfeno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢.1 technicka zprava, 2 situace,
848=848,000 [A]

4 18461

848,000

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje bodovy postiik a lokalni chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal§imu ristu v omezeném prostoru

MULCOVANI M2
Mul€ovani rostlin tI. mul€e do 0,1 m v roviné a svahu do 1:5 (vysadba stromu 1 ks)
Zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €.1 technicka zprava, 2 situace,

0,8=0,800 [A]

mulce proti erozi, pfisady proti vzniceni mulce, naloZeni a odvoz odpadu

0,800

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodani a rozprostieni mulcovaci ktiry nebo §tépky v predepsané tloust'ce nebo mulcovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 801 Vegetacni upravy
Rozpocet: SO 801 Vegetacni upravy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 18472 OSETRENI DREVIN SOLITERNICH KUS 1,000

Nasledna udrzba stromu po dobu 2 let - zalivka 8-10 x voda 80-100 I/ks, vypleti min
5x ro¢né, oSetfeni dfevin, Uprava Uvazk( 1x roéné
Zameéfeno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢.1 technicka zprava, 2 situace,

1=1,000 [A]

dopravni prostfedek, odvozem a slozenim

Technickd specifikace:  odpleveleni s nakypfenim, vypleti, fezem, hnojenim, odstranéni poskozenych ¢asti dfevin s ptipadnym slozenim odpadu na hromady, naloZzenim na

6 184Bl15 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO KUS

16CM, PODCHOZI VYS MIN 2,4M

TT= Tilia tomentosa (obvod kmene 14 -16 cm, koruna zapéstovana v 220 cm, bal),
jamky pro vysadbu bez vymény pldy horniny tf. 1-4 objem do 1 m3 v roviné a
svahu do 1:5 - jama 0,8x0,8x0,8m, vysadba dfeviny s balem do jamky se zalitim v
roviné a svahu do 1:5 balu do 0,8 m, kotvici klily ke stromdm véetné hrazdi¢ek a
uvazku, délka kalu 250 cm, primér 7 cm, ukotveni stromu za pomoci kil a tvazku,
pudni kondicionér do kofenového prostoru stromu (200g/stom), zapraveni ptidniho
kondicionéru do kofenového prostoru stromu (40g/ker), juta k ochrané strom( -
pfirodni 6,5mx0,15m= 0,97m2/strom, zhotoveni obalu z juty ve dvou vrstvach v
roviné a svahu do 1:5, mul€ovaci borka (mul¢. $tépka) tl. mul€e do 0,1 m v roviné a
svahu do 1:5 (vysadba stromu) viz pol.¢. 18461
Zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €.1 technicka zprava, 2 situace,

1=1,000 [A]

Obvod kmene se méti ve vysce 1,00m nad zemi.

slozeni, pfipadné s uloZzenim

1,000

Technickd specifikace:  PoloZzka vysazovani stromt zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku), s hnojenim anorganickym hnojivem a
ptidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zalivku, kily, chranicky ke stromiim nebo ochrana stromt natérem a pod.

polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

7 18600 ZALEVANI VODOU M3

Voda + dovoz vody pro zalivku travniku a stromu, zalivka travniku v dobé vyvoje
travniku - nesmi dojit k pfeschnuti plochy,
k pol.€. 18241, 184B15,

4240
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/3963 Moravsky Krumlov - ul. Raksicka, objekty SUS JmK
Objekt: SO 801 Vegetacni upravy
Rozpocet: SO 801 Vegetacni upravy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

4,240=4,240 [A]

slozeni, pfipadné s uloZzenim

Technick specifikace: polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a

1 Zemni prace

Celkem:




