
171/37913 DRÁSOV, MOST 37913-3 PŘES LUBĚ
Číslo sřnlouvy objednatele 982/2020 Číslo smlouvy zhotovitele : 84/2020

Smlouva o dílo
111/3 7913 DRÄSO V, MOST 3 7913-3 PŘES L UBĚ

Objednatel

Správa a údržba silnic jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn, Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůi'kou, ředitelem

a

Zhotovitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČO: 253 17 628
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnč sp. zn. B 2144
zastoupena

spolu uzavÍrajÍ Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I, PŘedmět SMLOUVY

l. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavba III/37913 Drásov, tnost 37913-3 přes Lubě (dále jen ,,stavba");
ii. realizační dokumentace stavby (dále jen »RDS")

iii, dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS");
iv. geodetického zaměření stavby;
v. geometrického plánu stavby.

3, Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytllé k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádnč a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvč
a je-li způsobilé ke svému účelu použití, Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

5. Místo plnční je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být Ínísteln plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Sever, Konienského 2, 678 01 Blansko.

6. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Státní fond dopravní iMrastruktuíy. Veškerá
pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.sfdi.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly v potřebném rozsahu
seznámil.

II. Stavba

l, Předmětem stavby je novostavba mostu v místě stávajícího mostu, ktetý bude demolován, Součástí je i úprava
převáděné komunikace v celkové délce 33 tn. Stavba se nachází v intravilánu obce Drásov na silnici III/37913 v místč
křížení s potokem Lubě. Nový most bude železobetonový založený pomocí pilot. Délka přemostění 10,0 m, výška 1,6
ni, šířka tnostu 11,7 m, šířka mezi obrubami na mostč 8,2 m, délka nosné konstrukce 12,0 ni.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čhnž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace pro provedení stavby vypracováno společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno, ICO: 469 74 806; květen 2020 (dále jen ,,projektová dokumentace");
iii. Rozhodnutí (společné územní a stavební povolení), MěÚ Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad, č.j.: MUTI

7156/2020, vydáno dne 26. 2. 2020, nabylo právní moci: 31, 3. 2020;
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iv. písemné pokyny objednatele;
v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;

vi, technické kvalitativní podmínky staveb pozeinních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění
účinném ke dni uzavření smlouvy,

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel pl'ohlašl!je, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

ni. rds

1, Zhotovitel vypracuje RDS k objektu 201, na ostatní objekty pouze pokud bude zhotovitel mít za to, Že ji bude
potřebovat. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou autorizovanou pro obor inosty a inženýrské
konstrukce. je-ji pro zpracování RDS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě
druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpiacování RDS takovou osobou.

2. RDS bude předána 2x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD
nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve forinátu *,pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *,doc nebo *,docx, *,xls nebo *.x1sx, výkresová část ve forinátu *.dwg
nebo *,dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí,
tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šraíý apod. Barvy musí odpovídat
tištčnéinu výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *,dgn nebo *.dwg.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli koncept RDS lx v tištěné podobě a lx elektronicky, a to do 30 dnů od uzavření
této smlouvy; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy
před zahájením těchto prací.

4. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí konceptu RDS bud' písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá
jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom,
jakým způsobem má být rds změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních
stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí
zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává
RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv
na teimíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.

5. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu
s KDS, případně do 5 praeovníeh dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.

6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu
zpracováni a pořizování !'ozlnlloženin, Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávnčn
postoupit licenci třetí osobě, k čeniuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci
využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DSPS
l. DSPS zhotovitel vyhotoví k objektu SO 201 v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva

dopravy pro dokunientaei staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby
do katastrální mapy.

2. DSPS bude předána 2 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotoveni DSPS budou ověřena osobou au[orizovanou pro
obor tnosty a inženýrské konstrukce. je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.

3, DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo
*.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *,dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby
umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samosEatných
hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištčnému výstupu. Výkresy vytvořené programem
Mictostation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg). výsledek DSPS bude předán při předání stavby.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracováni a pořizování
rozmnoženin, Objednatel je oprávnčn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě,
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k čemuž se zhotovitel zavazuje udčlit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

l. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sItě včetně stavbou odkrytých,
ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze.
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností
dle zákona č, 200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě
a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická Část zaměření bude zpracována
ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sitě kataslrální (JTSK). Přesnost zaměření bude
uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka
±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti.

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků a zřízení
služebností, Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.

4. Geometrický plán pro stavbu bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru
nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude
zároveň předán 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD, Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými
předpisy potvrzen katastrálním úřadem,

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického
zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávnčn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit,

ví. Lhůty plnění

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

Dokončení a předání stavby

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

Předání a převzetí geometrických plánů

Dřívější plnění je možné.

do 15 dnů od úČinnosti této smlouvy

do 150 dnů od předání staveniště (bez zimní
přestávky dle odst. 9 tohoto článku)

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

do 60 dnů od dokonČení a předání stavby

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveništč na základě písemného protokolu. O převzetí staveniště bude
sepsán protokol. Při předání staveniště bude správcem stavby zapsán do protokolu o předání staveniště a stavebního
deníku termín pro dokončení a předání stavby stanovený v souladu s odst. l tohoto Čláňku. Při předání prostoru
staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:

i. návrh technologického postupu prací;
ii. havarijní plán;

iii. povodňový plán.

3. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

4. Při předání a převzetí díla vyjina geoinetrických plánů budou předány výhradně:
i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu

účelu;
ii. vyčištěné prostoiy staveniště;

iii. DSPS.
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5. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení a předání stavby, předání a převzetí díla vyjma geoinetrických plánů
a předání a převzetí geoinetrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru
staveniště, dokončené stavby, díla či geometrického plánu.

6. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby,
předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem,

7. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, Že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude
možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření
do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

8. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů
a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán
oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu
s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené
stavby,

9. Doby a lhůty podle odst, l. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které Zhotovitel
nevčdčl a nemohl včdět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné
kliniatické podmínky, archeologický nález, kteiý bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický
průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace
stavby. V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění
stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od l. 12.2020 do 3 l. 3.2021). O zimní přestávce rozhoduje
objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol,
do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze
po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje
objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol,
Po ukončeni zimní přestávky provede objednatel přepočet termínu pro dokončení a předání stavby a nový termín zapíše
do stavebního deníku. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh doby pro dokončení a předání stavby, případně
pro dokončeni dílčích stavebních objektů.

VII. Cena DÍLA

l. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 8 335 443,11KČ

2, K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3, Cena dílaje sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen ,,rozpočet"),
který je přílohou této smlouvy.

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy.

6. Objednatel není pro pInční poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této sinlouvy (dále jeri ,,daň");
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii, nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

viii. Platební podmínky

I. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
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' 2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečněM zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišt'ovací protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz, a to do patnácti
kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišt'ovací protokol, nebo protokol
o předání a převzetí díla,

3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucíin a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začá(ku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě četpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

5. Přílohou faktiny je soupis provedených prací potvrzený stavbyvedoucím a správcem stavby v tištěné podobě
a ve fomiátu *.µdf. Správci stavby bude předán soupis provedených prací také elektronicky ve formátu XC4 - *,xm1.

6. Přílohou závěrečné faktuiy bude protokol o předání a převzetí díla a protokol o předání a převzetí geometrických plánů,

7. Objednatel je do data splahiosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na uvedenou adresu
doručit fakturu novou či opravenou.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.

10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109
odst. 2 písni. C) zákona č. 235/2004Sb., ve mění pozdějších předpisů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo pi'ostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladnč informoval o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděníin díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotoviteľ provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v ČI, TI. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce,na stavbč nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění
sjednaný v čI. VI. odst. 1, této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu
s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zj istiť
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících
z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

6. Objednatel je oprávnčn kontrolovat plnění této smlouvy průbčžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

j. Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce
v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřenýtn v zadávacích podmínkách pro zadání této zakáZky.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby ski'yté překážky týkající se včel, na níž má být provedena stavba nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znetnožňují provedení stavby způsobem určeným v této
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'r' smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání
stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbylnéin rozsahu
a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen postupovatv souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy,

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedeni zkoušek objednatel prokazatelně
pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje
náklady.

3,3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny.
Zhotovitel je povinen stejným způsobekn vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel
povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen
umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým
provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.4 K prověření plnčni věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny.
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do
stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat dokuinentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:

i. Stavební deník;
ii. Mostní list a záznam do BMS;

iii. Záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu, vC. vložení do BMS;
iv. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
v. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;

vi. Fotodokumentace provádění stavby, místa stavby před a po ukončení prací, vC. fotodokumentace stavu blízkých
nemovitých věcí před zahájením a po dokončení stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD. Dále doložení
fotodokumentace provedení provizorního dopravního značení;

vii. Doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 10. tohoto článku.

5, Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

6. Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby, Zhotovitel je povinen nejpozdčji
do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

7. Stavební deník je základní dokumentací průbčhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy
jtnen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této
smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době
od 07,00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době,
kdy jsou stavební práce prováděny.

8. Poddodavatelé
8.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité

věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.

8.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci pomocí násjedujících poddodavatelů,

Název IČO Rozsah prací

Higeo s.r.o. 253 17 628 CZ253 17 628

8.3. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písenll1ého souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sáin a nyní
chce tuto Část díla provádět poddodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout,
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8.4. Zhotoviteľ je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té,
co objednateli pi'okazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

8.5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

9. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen ,,AD") a externí technický dozor (dále jen ,,TDE"). Zhotovitel
je povinen poskytriout součinnost určenému AD a TDE.

f0. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.

ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
v, Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hinotnosti (rozdíl hmotností).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu,

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.

íl. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškeiý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem
díla.

12. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu
záchranný archeologický průZkuni.

13. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
13.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejtnCna povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát

na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

13.2. Objednatelem je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

13.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendáíních
dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednateleni.

14. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky.

15. Zhotovitel bere na včdomí, že pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové
pracovní spáry.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí stavby je souvislá údržba objízdných tras.

17. Most bude zprovozněn před zahájením zimní přestávky dle ČI. VI. odst. 9 této smlouvy. Most musí být V okamžiku
zprovoznění v takovém stavu dokončení, aby bylo možno provádět zimní údržbu v souladu s plánem zimní údržby
a nedocházelo k jeho poškozování.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1, Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat
výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí
jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
i. vytyčit staveniště;

ii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveništč;
iii. vytyČit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. Stanovení dočasného dopravního značeni.
ii. Povolení k uzavírkám.

iii. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
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S.

6.

iv. Povolení zvláštního užívání komunikací.
v. Po dohodě s vlastníky zajistit přístupy a příjezdy k sousednhn nemovitostem.

Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečnéin předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té,
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zainěstnanců objednatele a zhotovitele
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XII. Změny ZADÁNÍ STAVBY

l, Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby nejpozději do 10 dnů
od vzniku změny, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve
stanovené lhůtě Zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou
argumentovat nutnost změny lhůty plnění i kdyby' tato byľa oprávněná dle ČI. VI. odst. 9, této smlouvy nebo změnu
ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účehié provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, zmčn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xm1,

5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou

této smlouvy.
5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

V . V. Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériemCena dodatecnych prací Cl dodávek Veřejné zakázky

. . , Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávacíCena uvedena v sazebníku OTSKP dokumentaci*

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze fakturovat pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li Zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

XIII.Č)PRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor
investora,

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, zrněn, či nových zakázek;

ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát
pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
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Li

iii. je vyhrazeno roZhodnout o tom, že bude jednáno se zbotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne
potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;

iv. je oprávněn udělit souhlas s využitíin poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny.

4, Správce stavby je oprávnčn:
i. udílet zhotoviteli pokyny;

ii. přebírat od zhotovitele zmčnové listy;
iii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
iv. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti, podpisem

potvrdit správnost soupisu provedených prací;
v. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;

vi. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškeiých souvisejících jednání apod.;
vii. provádět kontrolu čeipání finančních zdrojů;

viii. převzít RDS a udělit k ní souhlas;
ix. činit zápisy do stavebního deníku;
x. rozhoduje o přerušení stavby z důvodu zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky.

5. Technický dozor investora je oprávněn:
i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;

ii. účastnit se provádční veškeiých zkoušek apod.;
iii. Činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této
smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na
řádné provádění díla a odpovídá za jeho odborné provedení.

7. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby Zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele.
Při změně oprávnčné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující
oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky,
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

8. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

xiv. Závazky z vad a zajištění závazků

l. Zhotovitel je povinen k náhradč případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám @ůsobeným jeho činností na inajetku a na zdraví třetích osob.
3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla poj ištěn do výše odpovídající možné výši škod, Pro účely

tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za Činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o pojištční.

4. Práva objednatele z vady díla
4.1. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění

účelu této smlouvy.
4.2. Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

4.3. Sinluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo
v dobč předání a převzetí se prodlužuje na 10 Ĺet.

' 4.4. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí.
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

- 5. Záruka za jakost
Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 60 měsíců
Mostní konstrukce (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vC, izolací
mostních konstrukcí) 120 měsíců
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Vodorovné dopravní značení plastem, opravy či souvislá údržba objízdných tras
36 měsíců

5.1. V případě nesplnční povinností zhotovitele stanovených v ČI. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku
pro toto plnění.

5.2. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů.

5.3.Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

5.4. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak,

6. Smluvní pokuta

6.1. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel
se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení Zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě prodlení zhotovitele s plněním této stnlouvy oproti lhůtám dle ČI. VI.
odst. l, této smlouvy

Zpoždční prací oproti schválenému harmonogram prací věcnému v příloze č. 2 o
více než 15 dnů

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle ČI.
vr. odst, 1, této smlouvy

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas,
je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl
objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

3 000,- KČ denně

3 000,- KČ denně

3.000,-KČ denně

500,-KČ denně

1 500,- KČ denně

5 000,-Kč
za poddodavatele

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP 5 000,-KČ za každé
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené ČI. X, odst. 13. smlouvy jednotlivé nápravné opatření

V případě, Že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních
pokut, použije se pro takové porušení pouze jedn< a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

6.2, Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

6.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost sml(jvní
pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy.

6.4. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6.5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky denně v případě prodlení s úht'adou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na
vě¢i přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.
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XV, Ukončení SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem, Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i, Vada díla zjevná v průběhu provádčni, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iv. Zastavení prací na vice než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se měním této smlouvy stanoveno jinak.
v, Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

který prokazoval splnění kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

vi. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
vii, Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních koinunikacích a předpisů o životním

prostředí a odpadovém hospodaření.
viii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.

ix. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
x. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i. Zahájení insoľvenčního řízení, ve kteréni je objednatel v postavení dlužníka.

ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveništč či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než

90 dnů,
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovčdtiost stran.

XVI. Společná A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1, Tato smlouva se řídí českým právním řádem, Veškerájednání o díle ajeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování
záruk probíhají v ja%yce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písenmost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena, Pro případ pochybnosti se iná za to, Že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání
držiteli poštovní licence, Za doručený se rovněž považuje i:

5.1. V případě záznamu činěného objednateleín, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
5.2. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,

který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, fonnou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny řo@očtu. Změna přílohy, pro kterou není
vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy
č. 2 a č, 5 osoby stavbyvedoucího lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru
smluv dle odst, 12, tohoto článku.

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.
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10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smbuvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 21 12,
§ 2595, §2604, § 2605 odst. l, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. l občanského
zákoníku.

íl. Zhotovitel souhlasí s přlpadným zveřejněním informací o této smlouvč dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k infonnacím, ve znční pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejnčnhn celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

12. Talo smlouva podléhá povinnosti zveřejnční dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru sinIuv, ve znění pozdčjších předpisů.
Zveřejnční smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jnienovitě uvedená data za cíti ivá, která nepodléhají
zveřejnční: nabídkový rozpočet (oceněný soupis prací) včetně jednotkových cen, který tvoří přílohu ke smlouvě o dílo,
případně j'ýích dodatků.

13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této stnlouvy jsou přílohy:

l. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Hai'monogram prací včcný.
3. Kontrolní a zkušební plán,
4. Oprávněné osoby objednatele,
5. Oprávněné osoby zhotovitele.
6. " Vzor změnového listu.

14. Tato sínlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičeínž objednatel a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení

V Brnč, dne V Brně, dne 2 5 -08- 2070

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a,s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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U'

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací - Položkový rozpočet
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T. Rekapitulace stavby stavební náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
. . bez DPH včetně DPHObjekt Popis

SO 182 DopravnČ inženýrská opatření 474 681,29 574 364,36
SO 201 Most ev.Č.37913-3 7 435 061,82 8 996 424,80

Stavba celkem - stavební náklady celkem 7 909 743,11 9 570 789,16

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH vČetně DPH

Popis

000 Ostatní náklady 292 600,00 354 046,00

000 vcdlejší náklady 133 100,00 161 051,00

Ostatní a vedlejší náklady celkem 425 700,00 515 097,00

Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
Rekapitulace stavby souhrn bez DPH včetnč DPH

FinanČní náklady projektu celkem 8 335 443,11 10 085 886,16

i

l
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Firina: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: l

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II1/37913 Drásov, most 37913-3 přes Lubč

000 Ostatní a vedlejsi náklady

Ostatní náklady

.0

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer. rekonstrukce. stavby a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

292 600.00 Kč

292 600.00 Kč

61 446.00 Kč

Cena s daní: 354 046.00 KČ

MČmé jednotky:

Počet mčmých jednotek:

Náklad na mČrnou jednotku:

1.00

292 600.00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

III/37913 Drásov, most 37913-3 přes Lubě
000 Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady

Poř.č. Položka

- O

Typ Název

Všeobecné konstrukce a práce

l 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Realizační dokumentace stavby (dále jen rds) - popsáno v obchodních
podmínkách, pro SO 201

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen dsps) - popsáno v
obchodních podmínkách, pro SO 201

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace' položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
-výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometňckého plánu

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1,000 38 500,00 38 500,00

2 02943 KPL 1,000 202 400,00 202 400,00

3 02944 KPL 1,000 13 200,00 13 200,00

4 02945 KPL 1,000 33 000,00 33 000,00

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách, včetně
pasportizace přilehlých staveb před začátkem a po dokončeni stavby

Technická specifikace' položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

5 500,00 5 500,00
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Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

III/37913 Drásov, most 37913-3 přes Lubě
000 Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

O Všeobecné konstrukce a práce 292 600,00

Celkem: 292 600,00
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Firina: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: l

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II1/37913 Drásov, most 37913-3 přes Lubč

000 Ostatní a vedlejsi náklady

Vedlejší náklady

.0

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer. rekonstrukce. stavby a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

133 100.00 Kč

133 100.00 Kč

27 951.00 Kč

Cena s daní: 161 051.00 KČ

MČmé jednotky:

Počet mčmých jednotek:

Náklad na mČrnou jednotku:

1.00

133 100.00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 2

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/37913 Drásov, most 37913-3 přes Lubě
000 Ostatní a vedlejší náklady

vedlejší náklady

Poř.č. Položka

- O

Typ Název

Všeobecné konstrukce a práce

l 00001 R

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1,000 5 500,00 5 500,00

2 00002 R

3 00003 R

4 00004 R

5 00005 R

6 00006 R

6 00006 Rl

7 00008 R

8 00010 R

Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v
obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci

vC. zajištění ochrany inženýrských síti během výstavby

Vytyčeni obvodu prostom staveniště - popsáno v projektové dokumentaci

Zřízeni a odstraněni zařízeni staveniště - popsáno v obchodních
podmínkách

zajištěni povoleni k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v
zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

zajištěni stanoveni, umístěni, údržbu, přemístěni a odstraněni dočasného
dopravního značeni - popsáno v projektové dokumentaci

zajištěni povoleni zvláštního užíváni komunikaci - popsáno v obchodních
podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

Bezpečnostní opatíieni - popsáno v projektové dokumentaci

zajištěni přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v
obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

Hlavni prohlídka mostu prováděná při uvedeni stavby do provozu -
popsáno v obchodních podmínkách

VC. vložení do BMS

Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních
podmínkách

KPL 1,000 5 500,00 5 500,00

KPL 1,000 55 000,00 55 000,00

KPL 1,000 5 500,00 5 500,00

KPL 1,000 3 850,00 3 850,00

KPL 1,000 l 650,00 l 650,00

KPL 1,000 2 200,00 2 200,00

KPL 1,000 3 300,00 3 300,00

KPL 1,000 ll 000,00 ll 000,00

9 00011 R KPL 1,000 5 500,00 5 500,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

III/37913 Drásov, most 37913-3 přes Lubě
000 Ostatní a vedlejší náklady

vedlejší náklady

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 00012 R

ll 00014 R

12 00017 R

13 00018 R

Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci

papírové vyhotoveni ML v požadovaném počtu " digřtílně na CD " vložení do BMS

zajištěni provedeni a výstupů veškeíých zkoušek a revizi - popsáno v
obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumeMaci a ve vyhl.
Č. 24/2011 Sb.

Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních
podmínkách

O Všeobecné konstrukce a práce

KPL 1,000 8 800,00 8 800,00

KPL 1,000 ll 000,00 ll 000,00

KPL 1,000 ll 000,00 ll 000,00

KPL 1,000 3 300,00 3 300,00

133 100,00

Celkem: 133 100,00
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  474 681,29Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  574 364,36Cena s daní:

K  99 683,07DPH:

K  474 681,29Cena celková:

K  474 681,29Základní cena:

FIRESTA-Fi�er, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravn  in�enýrská opat"ení

Dopravn  in�enýrská opat"ení

Rozpo!et:

Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

SO 182

Objekt: SO 182

Stavba: III/37913

SOUPIS PRACÍ
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Dopravn  in�enýrská opat"ení

Dopravn  in�enýrská opat"ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 182

SO 182

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  13,176  550,00  7 246,80

poplatek za skládku asfaltového recyklátu dle polo�ky 113338, 2,4 tuny/m3

5,49*2,4=13,176 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2  30,000  3 333,33  99 999,90

provizorní lávka pro zaji�t ní p!evedení chodníku p!es staveni�t  v dob  

rekonstrukce mostu, minimální �í!ka 2.0 m, v"etn  v�echy souvisejících prací

2,5*12=30,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za$ízeními

V�eobecné konstrukce a práce  107 246,700

Zemní práce1

 3 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVN!NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  5,490  792,00  4 348,08

odstran ní provizorní komunikace z recyklátu tl.200mm dle polo�ky 56360, v"etn  

odvoz na skládku

5,49=5,490 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 4 11336 ODSTRAN!NÍ PODKLADU ZPEVN!NÝCH PLOCH ZE SILNI#NÍCH 

DÍLC( (PANEL()

M3  1,800  994,40  1 789,92

odstran ní zalo�ení provizorní lávky na panelech 3000/1000/150 v"etn  podsypu 

ze �P tl. 100mm dle polo�ky 27212
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Dopravn  in�enýrská opat"ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 182

SO 182

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

1,8=1,800 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P(DY M3  6,805  385,00  2 619,93

Sejmutí humozních vrstev tl. 150mm v provizorní lávky, ulo�ení na meziskládku dle 

polo�ky 17120, plocha ode"tena z cadu

obchozí komunikace p$ed lávkou  1,5*0,15*10,7=2,408 [A]

výkop zalo�ení lávky OP1  3,6*0,15*2,96=1,598 [B]

výkop zalo�ení lávky OP2  3,3*0,15*2,2=1,089 [C]

obchozí komunikace za lávkou   1,5*0,15*7,6=1,710 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,805 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�)ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I, ODVOZ DO 20KM M3  6,095  605,00  3 687,48

Výkopy pro zalo�ení provizorní lávky, zemina ulo�ena na mezidkládku pro zp tné 

vyu�ití dle polo�ky 17120b

výkop zalo�ení lávky OP1  3,6*0,4*2,46=3,542 [A]

výkop zalo�ení lávky OP2  3,3*0,455*1,7=2,553 [B]

Celkem: A+B=6,095 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
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Rozpo!et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 7 17120 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN!NÍ M3  6,805  17,60  119,77

ulo�ení humoznich vrstev dle plo�ky 12110

6,805=6,805 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 8 17120 b ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN!NÍ M3  6,095  17,60  107,27

ulo�ení výkopané zeminy dle plo�ky 131738
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

6,095=6,095 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN!NÍM M3  6,095  165,00  1 005,68

zp tný zásyp zeminou z meziskládky dle plo�ky 17120b

6,095=6,095 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn&ní
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- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  13 678,131

Základy2

 10 27212 ZÁKLADY Z DÍLC( �ELEZOBETONOVÝCH M3  1,800  12 833,34  23 100,01

základy pro provizorní lávku ze silni"ních panel# 3000/1000/150 v". podsupu ze 

�P tl 100 mm, do"asná konstrukce, dílce budou po rozebrání opot!ebené a op t 

pou�itelné

OP1  2*1*0.15*3=0,900 [A]

OP2  2*1*0,15*3=0,900 [B]

Celkem: A+B=1,800 [C]

Technická specifikace: - dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, v etn& komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et$ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p$edpjatých ve�kerá výztu�, p$ípadn& i tuhé kovové prvky a záv&sná oka,
- úpravy a za$ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v etn& dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb& v etn& montá�ních za$ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl', t&sn&ní a tmelení spár a spoj%,
- o i�t&ní a o�et$ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p$esnosti jeho osazení, v etn& p$ípadných m&$ení,
- ve�kerá za$ízení pro zaji�t&ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p$ípadn& specifikací k p$íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p$íp. rubových ploch, osazení m&$ících za$ízení, zkou�ení 
a m&$ení dílc% a pod.).

 11 28997 OPLÁ�T!NÍ (ZPEVN!NÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOM"Í�OVIN M2  27,450  79,20  2 174,04

separa"ní geotextílie mezi asfaltový recyklát obchozá trasy a zeminu, plocha dle 
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polo�ka 56360

obchozí komunikace p$ed lávkou  16,05=16,050 [A]

obchozí komunikace za lávkou  11,4=11,400 [B]

Celkem: A+B=27,450 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geotextilie nebo geom$í�oviny
- úpravu, o i�t&ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  25 274,052

Komunikace5

 12 56360 a VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  42,500  878,90  37 353,25

oprava úseku 1, �í!ka komunikace 5m, polo�ka obsahuje nákup materiálu

5*0,05*170=42,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 13 56360 b VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  18,000  878,90  15 820,20

oprava úseku 4 k!i�ovatka, �í!ka komunikace 5m

8*0,05*45=18,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&
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- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 14 56360 c VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  5,490  878,90  4 825,16

provizorní komunikace pro p �í kolem mostu tl. 200mm, plocha dle polo�ky 12110, 

separa"ní geotextílie dle polo�ky

obchozí komunikace p$ed lávkou  0.2*16,05=3,210 [A]

obchozí komunikace za lávkou  0,2*11.4=2,280 [B]

Celkem: A+B=5,490 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 15 56961 a ZPEVN!NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2  67,500  154,00  10 395,00

oprava úseku 2

krajnice z recyklovaného materiálu �. 0.5m, polo�ka obsahuje nákup materiálu

0,5*135=67,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 16 56961 b ZPEVN!NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2  90,000  154,00  13 860,00

oprava úseku 3 panelka
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krajnice z recyklovaného materiálu �. 0.5m, polo�ka obsahuje nákup materiálu

0,5*180=90,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 17 572213 a SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  850,000  12,10  10 285,00

Spojovací post!ik PS,EK 0,5 kg/m2, úsek 1, �í!ka komunikace 5m

Mezi novou obrusnou vrstvu z recyklátu a stávající asfalt , dle polo�ky 56360a

850=850,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál% pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 18 572213 b SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  360,000  12,10  4 356,00

oprava úseku 4 k!i�ovatka, �í!ka komunikace 5m

Mezi novou obrusnou vrstvu z recyklátu a stávající asfalt , dle polo�ky 56360

360=360,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál% pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 19 57792A a VÝSPRAVA VÝTLUK( SM!SÍ ACO TL. DO 50MM M2  100,000  659,26  65 926,00

oprava úseku 2, �í!ka komunikace 5m

0,1*5*200=100,000 [A]
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Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstran&ní po�kozených vozovkových vrstev
- za$íznutí hran
- vy i�t&ní
- nát&r
- dodání a výpl' p$edepsanou zhutn&nou balenou asfaltovou sm&sí
- asfaltová zálivka

 20 57792A b VÝSPRAVA VÝTLUK( SM!SÍ ACO TL. DO 50MM M2  115,000  659,26  75 814,90

oprava úseku 3 panelka, �í!ka komunikace 5m

0,1*5*230=115,000 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstran&ní po�kozených vozovkových vrstev
- za$íznutí hran
- vy i�t&ní
- nát&r
- dodání a výpl' p$edepsanou zhutn&nou balenou asfaltovou sm&sí
- asfaltová zálivka

Komunikace  238 635,515

Ostatní konstrukce a práce9

 21 914122 DOPRAVNÍ ZNA#KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - 

MONTÁ� S P"EMÍST!NÍM

KUS  29,000  88,00  2 552,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení,v". Kontroly v pr#b hu stavby

B1  2=2,000 [A]

B32  4=4,000 [B]

IS11b  11=11,000 [C]

IS11a  3=3,000 [D]

IS11c  2=2,000 [E]

IP22  3=3,000 [F]

IJ4b  4=4,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=29,000 [H]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna ky z do asné skládky
- osazení a montá� zna ky na míst& ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí
nezahrnuje dodávku zna ky

 22 914123 DOPRAVNÍ ZNA#KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  29,000  55,00  1 595,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení odstran ní

29=29,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 23 914129 DOPRAV ZNA#KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T" 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 495,000  7,15  32 139,25

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení, nájemné "erpáno se souhlasem 

investora dle skute"nosti

29*5*31=4 495,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna ek a za$ízení, po et jednotek je ur en jako sou in po tu zna ek a po tu dní pou�ití

 24 914952 a SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

P"ESUN

KUS  40,000  1,10  44,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení,v". Kontroly v pr#b hu stavby

40=40,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za$ízení z do asné skládky
- osazení a montá� za$ízení na míst& ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upev'ovacího za$ízení

 25 914952 b SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

P"ESUN

KUS  4,000  1,10  4,40
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Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení,v". Kontroly v pr#b hu stavby

4=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za$ízení z do asné skládky
- osazení a montá� za$ízení na míst& ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upev'ovacího za$ízení

 26 914953 a SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFIL( PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁ�

KUS  40,000  1,10  44,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení odstran ní

40=40,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 27 914953 b SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFIL( PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁ�

KUS  4,000  1,10  4,40

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení odstran ní

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 28 914959 a SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  6 200,000  1,10  6 820,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení, nájemné "erpáno se souhlasem 

investora dle skute"nosti

40*5*31=6 200,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna ek a za$ízení. Po et m&rných jednotek se ur í jako sou in po tu sloupk% a po tu dní pou�ití

 29 914959 b SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  620,000  1,10  682,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení, nájemné "erpáno se souhlasem 

investora dle skute"nosti
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4*5*31=620,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna ek a za$ízení. Po et m&rných jednotek se ur í jako sou in po tu sloupk% a po tu dní pou�ití

 30 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA#ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  17,730  220,00  3 900,60

zna"ení zastávky BUS

Levá strana 2*0,125*35,46=8,865 [A]

Pravá strana 2*0,125*35,46=8,865 [B]

Celkem: A+B=17,730 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m&$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna ení a reflexní úpravu

 31 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA#ENÍ BARVOU HLADKÉ - 

ODSTRAN!NÍ

M2  17,730  165,00  2 925,45

odstran ní zna"ení zastávky BUS  dle polo�ky 915111

Levá strana  8,865=8,865 [A]

Pravá strana  8,865=8,865 [B]

Celkem: A+B=17,730 [C]

Technická specifikace: zahrnuje odstran&ní zna ení bez ohledu na zp%sob provedení (zat$ení, zbrou�ení) a odklizení vzniklé suti

 32 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA#ENÍ - P"EDEM P"IPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  8,000  275,00  2 200,00

Písmena BUS na levé stran  

Písmena BUS na pravé stran 

8=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku p$edepsaného symbolu
- zahrnuje p$edzna ení a reflexní úpravu
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 33 916132 DOPRAV SV!TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  2,000  88,00  176,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení,v". Kontroly v pr#b hu stavby

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p$emíst&ní za$ízení z do asné skládky a jeho osazení a montá� na míst& ur eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus%, nutnou opravu po�kozených  ástí
- napájení z baterie v etn& zálo�ní baterie

 34 916133 DOPRAV SV!TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁ� KUS  2,000  55,00  110,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení odstran ní

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 35 916139 DOPRAVNÍ SV!TLO VÝSTRA�NÉ SOUPRAVA 5 KUS( - NÁJEMNÉ KSDEN  310,000  33,00  10 230,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení, nájemné "erpáno se souhlasem 

investora dle skute"nosti

2*5*31=310,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po et m&rných jednotek se ur í jako sou in po tu za$ízení a po tu dní pou�ití.

 36 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 1 - MONTÁ� S P"ESUNEM KUS  2,000  88,00  176,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení,v". Kontroly v pr#b hu stavby

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p$emíst&ní za$ízení z do asné skládky a jeho osazení a montá� na míst& ur eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus%, nutnou opravu po�kozených  ástí

 37 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 1 - DEMONTÁ� KUS  2,000  55,00  110,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení odstran ní
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2=2,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 38 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  310,000  5,50  1 705,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení, nájemné "erpáno se souhlasem 

investora dle skute"nosti

2*5*31=310,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po et m&rných jednotek se ur í jako sou in po tu za$ízení a po tu dní pou�ití.

 39 916722 a UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  40,000  1,10  44,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení,v". Kontroly v pr#b hu stavby

40=40,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p$emíst&ní za$ízení z do asné skládky a jeho osazení a montá� na míst& ur eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus%, nutnou opravu po�kozených  ástí

 40 916722 b UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  4,000  1,10  4,40

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení,v". Kontroly v pr#b hu stavby

4=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p$emíst&ní za$ízení z do asné skládky a jeho osazení a montá� na míst& ur eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus%, nutnou opravu po�kozených  ástí

 41 916723 a UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁ� KUS  40,000  1,10  44,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení odstran ní

40=40,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo
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 42 916723 b UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁ� KUS  4,000  1,10  4,40

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení odstran ní

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 43 916729 a UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  6 200,000  1,10  6 820,00

Celá délka stavby- p!echodné dopravní zna"ení, nájemné "erpáno se souhlasem 

investora dle skute"nosti

40*5*31=6 200,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po et m&rných jednotek se ur í jako sou in po tu za$ízení a po tu dní pou�ití.

 44 916729 b UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  620,000  1,10  682,00

4*5*31=620,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po et m&rných jednotek se ur í jako sou in po tu za$ízení a po tu dní pou�ití.

 45 916812 ODD!L OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁT!NNÉ - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

M  20,000  165,00  3 300,00

oplocení výkopu mostu poblí� provizorní lávky- montá�

p$ed lávkou  11=11,000 [A]

za lávkou  9=9,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p$emíst&ní za$ízení z do asné skládky a jeho osazení a montá� na míst& ur eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus%, nutnou opravu po�kozených  ástí

 46 916813 ODD!L OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁT!NNÉ - DEMONTÁ� M  20,000  165,00  3 300,00

oplocení výkopu mostu poblí� provizorní lávky- demontá�
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p$ed lávkou  11=11,000 [A]

za lávkou  9=9,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 47 916819 ODD!L OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁT!NNÉ - NÁJEMNÉ MDEN  3 100,000  3,30  10 230,00

oplocení výkopu mostu poblí� provizorní lávky- nájemné

5*31*20=3 100,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po et m&rných jednotek se ur í jako sou in délky za$ízení a po tu dní pou�ití.

Ostatní konstrukce a práce  89 846,909

 474 681,29Celkem:
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K  7 435 061,82Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  8 996 424,80Cena s daní:

K  1 561 362,98DPH:

K  7 435 061,82Cena celková:

K  7 435 061,82Základní cena:

FIRESTA-Fi�er, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev.!. 37913-3

Most ev.!. 37913-3

Rozpo!et:

Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: III/37913

SOUPIS PRACÍ
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 311,678  132,00  173 141,50

poplatky za ulo�ení nevhodných zemin, objemová tíha 2,0 tuny/m3

na skládku ulo�ena pouze nevhodná zemina, rozdíl polo�ek 131738 a 17120b 

(zp tné vyu�ití)

pol 113328

pol 131738b

pol 131738c

292,214*2=584,428 [A]

46,793*2=93,586 [B]

265,2*2=530,400 [C]

51,632*2=103,264 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 311,678 [E]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  176,598  220,00  38 851,56

poplatky za ulo�ení betonu, tvárnic, kamene

pol 114118  24,36=24,360 [A]

pol 966118a  3,812=3,812 [B]

pol 966118b  31,284=31,284 [C]

pol 966158a  1,206=1,206 [D]

pol 966158b  47,76=47,760 [E]

pol 966168a  9,292=9,292 [F]

pol 966168b  58,884=58,884 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=176,598 [H]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  98,210  550,00  54 015,50

poplatky za ulo�ení vybouraných asfaltových vozovek, objemová tíha asfaltové 

sm si 2,4 tuny/m3

pol 113338a

pol 113338b
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40,005*2,4=96,012 [A]

0,916*2,4=2,198 [B]

Celkem: A+B=98,210 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE#NÝ ODPAD) T  5,604  2 200,00  12 328,80

izolace mostní konstrukc, dle polo�ky 97817

2,4*0,02*116,757=5,604 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  278 337,360

Zemní práce1

 5 111208 ODSTRAN!NÍ K"OVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  39,000  49,50  1 930,50

39=39,000 [A]

Technická specifikace: odstran&ní k$ovin a strom% do pr%m&ru 100 mm
doprava d$evin na p$edepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t&pkování

 6 11318 ODSTRAN!NÍ KRYTU ZPEVN!NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  1,869  880,00  1 644,72

rozebrání "ásti chodník# a ulo�ení na meziskládku na zp tné vyu�ití

dla�ba levého chodníku p$ed mostem  1,5*0,06*7=0,630 [A]

dla�ba levého chodníku za mostem   1,35*0,06*7=0,567 [B]

dla�ba pravého chodníku p$ed mostem  1,4*0,06*8=0,672 [C]

Celkem: A+B+C=1,869 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).
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 7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVN!NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  46,793  605,00  28 309,77

odstran ní podkladních vrstev z kameniva v míst  silnice, v"etn  odvozu a ulo�ení 

na skládku v polo�ce 14101

vým ra poní�ená o odskoky jednotlivých vrstev

P$ed mostem  0,25*90,43=22,608 [A]

Za mostem  0,25*96,74=24,185 [B]

Celkem: A+B=46,793 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 8 113338 a ODSTRAN PODKL ZPEVN!NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  40,005  792,00  31 683,96

odstran ní podkladních vrstev v míst  silnice, v"etn  odvozu a ulo�ení na skládku 

v polo�ce 14111

P$ed mostem 0,15*101,28=15,192 [A]

Plocha mostu  0,1*81,49=8,149 [B]

Za mostem  0,15*111,09=16,664 [C]

Celkem: A+B+C=40,005 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 9 113338 b ODSTRAN PODKL ZPEVN!NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  0,916  4 394,62  4 025,47

vybourání vrstvy litého asfaltu na !ímsách, v"etn  odvozu a ulo�ení na skládku v 

polo�ce 14111

levá $ímsa  1*0,03*15,437=0,463 [A]

pravá $ímsa  1*0,03*15,107=0,453 [B]

Celkem: A+B=0,916 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 10 11337 ODSTRAN!NÍ PODKLADU ZPEVN!NÝCH PLOCH Z DLA�EBNÍCH 

KOSTEK

M3  7,476  281,60  2 105,24

rozebrání "ásti chodník# a ulo�ení na meziskládku na zp tné vyu�ití, plocha dle 

polo�ky 11318

dla�ba levého chodníku p$ed mostem  0,24*10,5=2,520 [A]

dla�ba levého chodníku za mostem  0,24*9,45=2,268 [B]

dla�ba pravého chodníku p$ed mostem  0,24*11,2=2,688 [C]

Celkem: A+B+C=7,476 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 11 11351 ODSTRAN!NÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍK( M  23,000  55,00  1 265,00

obrubníky podél levého chodníku p$ed mostem  7=7,000 [A]

obrubníky podél levého chodníku za mostem 5=5,000 [B]

obrubníky podél pravého chodníku p$ed mostem  8=8,000 [C]

obrubníky napojení chodní ku na pravé stran& p$ed mostem  2*1,5=3,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=23,000 [E]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 12 11352 ODSTRAN!NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI#NÍCH OBRUBNÍK( 

BETONOVÝCH

M  22,000  88,00  1 936,00

Ulo�ení na meziskládku pro zp tné vyu�ití

obrubníky podél levého chodníku p$ed mostem 7=7,000 [A]

obrubníky podél levého chodníku za mostem  7=7,000 [B]

obrubníky podél pravého chodníku p$ed mostem  8=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=22,000 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 13 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN!NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3  25,311  1 287,00  32 575,26

frézování stávajících vozovkových v tlou�$ce 50 mm na most  a 100mm mimo most 

celé délce úseku rekonstrukce vozovky, odvoz na meziskládku pro vyu�ití na 

opravu objízdné trasy (ul. Pr#myslová),ode"teno z cadu

P$ed mostem  0,1*101,28=10,128 [A]

Plocha mostu  0,05*81,49=4,075 [B]

Za mostem  0,1*111,09=11,109 [C]

Celkem: A+B+C=25,312 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 14 114118 ODSTR DLA�EB VOD KORYT Z BET DÍLC( V#ET PODKL, ODVOZ DO 

20KM

M3  24,360  1 496,00  36 442,56

odstran ní panelového zpevn ní koryta pod mostem v"etn  podkladu, polo�ka 

skládky 014102

p$i OP1  11,6*0,35*3=12,180 [A]

p$i OP2  11,6*0,35*3=12,180 [B]

Celkem: A+B=24,360 [C]

Technická specifikace: Odstran&ní konstrukcí vodních koryt se m&$í v [m3] vybouraných hmot ve stavu p$ed vybouráním. Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou 
sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství 
bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 15 11414 ODSTRAN DLA�EB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO V#ET 

PODKL

M3  33,300  249,70  8 315,01

Odstran ní kamenné rovnaniny podél stávajících k!ídel a koryta, ulo�ení na 

meziskládku pro zp tné vyu�ití

Levá $ímsa (povodní strana)  3,5*0,3*15=15,750 [A]

Pravá $ímsa (návodní strana)  4,5*0,3*13=17,550 [B]

Celkem: A+B=33,300 [C]

Technická specifikace: Odstran&ní konstrukcí vodních koryt se m&$í v [m3] vybouraných hmot ve stavu p$ed vybouráním. Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou 
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sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství 
bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 16 11527 P"EV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO �LAB R.O. DO 

3,6M

M  20,000  1 650,00  33 000,00

Zatrubn ní potoka v rámci stavby

20=20,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka p$evedení vody na povrchu zahrnuje z$ízení, udr�ování a odstran&ní p$íslu�ného za$ízení. P$evedení vody se uvádí bu+ pr%m&rem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu �labu (r.o.).

 17 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P(DY M3  8,886  385,00  3 421,11

Sejmutí humozních vrstev tl. 150mm v okolí mostu, ulo�ení na meziskládku dle 

polo�ky 17120, plocha ode"tena z cadu

vlevo p$es mostem  0,15*11,24=1,686 [A]

vlevo za mostem  0,15*12,1=1,815 [B]

vpravo p$ed mostem  0,15*12,2=1,830 [C]

vpravo za mostem  0,15*23,7=3,555 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,886 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�)ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 18 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T". I, ODVOZ DO 20KM M3  40,000  414,70  16 588,00

odstran ní hrázek zatrubn ní, objem dle polo�ky 17750

40=40,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
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- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- zhutn&ní podlo�í, p$ípadn& i svah% v . svahování
- z$ízení stup'% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 19 131738 a HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I, ODVOZ DO 20KM M3  397,395  448,42  178 199,87

Výkopy pro demolici stávající konstrukce a nový objekt, "ást zeminy ulo�ena na 

mezidkládku pro zp tné vyu�ití dle polo�ky 17120b, zbytek odvezen na skládku dle 

polo�ky 14101
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3.6.1.8

Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

Most ev.!. 37913-3

Most ev.!. 37913-3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

výkop za OP1 - mezi k$ídly  11*2,81*3,8=117,458 [A]

výkop za OP2 - mezi k$ídly  11*2,82*3,85=119,427 [B]

výkop na líci a pod novým zpevn&ním koryta pod mostem  11,3*0,69*8,06=62,844 [C]

výkop pod novým zpevn&ním koryta p$ed mostem (návodní strana) pravá  10,15*0,55*2,14=11,947 [D]

výkop pod novým zpevn&ním koryta za mostem (povodní strana) levá  10,15*0,532*2,67=14,417 [E]

výkop za k$ídlem 1L  0,5*1,9*2,8*5,6=14,896 [F]

výkop za k$ídlem 2L  0,5*2*2,8*6=16,800 [G]

výkop za k$ídlem 1P  0,5*2,1*2,8*5,3=15,582 [H]

výkop za k$ídlem 2P  0,5*2*2,8*6,4=17,920 [I]

p$í ný práh podél OP1  0,4*0,43*13=2,236 [J]

p$í ný práh podél OP2  0,4*0,43*13=2,236 [K]

p$í ný práh návodní strana  0,4*0,4*5,1=0,816 [L]

p$í ný práh povodní strana  0,4*0,4*5,1=0,816 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=397,395 [N]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
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3.6.1.8

Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

Most ev.!. 37913-3

Most ev.!. 37913-3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 20 131738 b HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I, ODVOZ DO 20KM M3  265,200  223,98  59 399,50

odkop pilotá�ních plo�in, dle polo�ky 17180b

265,2=265,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 21 131738 c HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I, ODVOZ DO 20KM M3  51,632  575,22  29 699,76
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3.6.1.8

Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

Most ev.!. 37913-3

Most ev.!. 37913-3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Odkop zeminy pro vým nu podlo�í tl. 350 mm, "erpáno se souhlasem investora, 

plocha dle polo�ky 56335

p$ed mostem  71,16*0,35=24,906 [A]

za mostem  76,36*0,35=26,726 [B]

Celkem: A+B=51,632 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 23 17120 b ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN!NÍ M3  105,175  17,60  1 851,08

ulo�ení vhodné zeminy z výkop# na meziskládku pro zp tný zásyp na líci op r a 

k!ídel

105,175=105,175 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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3.6.1.8

Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

Most ev.!. 37913-3

Most ev.!. 37913-3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 22 17120 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN!NÍ M3  8,886  17,60  156,39

ulo�ení humoznich vrstev na meziskládku dle plo�ky 12110

8,886=8,886 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

Most ev.!. 37913-3

Most ev.!. 37913-3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 24 17180 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  85,510  925,10  79 105,30

zásyp p!echodové oblasti vhodnou zeminou, do úrovn  t snící vrstvy, v". 

p!edepsaného zhutn ní

zásyp rubu OP1  10,85*3,68=39,928 [A]

zásyp rubu OP2  10,7*4,26=45,582 [B]

Celkem: A+B=85,510 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t&lesa v etn& aktivní zóny) v etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn&ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch% svah%
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 25 17180 b ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  265,200  336,72  89 298,14

vytvo!ení pilotá�ní plo�iny, v". p!edepsaného zhutn ní

OP1  13*1,7*6=132,600 [A]

OP2  13*1,7*6=132,600 [B]

Celkem: A+B=265,200 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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3.6.1.8

Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

Most ev.!. 37913-3

Most ev.!. 37913-3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t&lesa v etn& aktivní zóny) v etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn&ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch% svah%
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 26 17180 c ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  51,632  815,10  42 085,24

zemina pro vým nu podlo�í, "erpáno se souhlasem investora, objem dle polo�ky 

131738c

51,632=51,632 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t&lesa v etn& aktivní zóny) v etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
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3.6.1.8

Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

Most ev.!. 37913-3

Most ev.!. 37913-3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn&ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch% svah%
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 27 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN!NÍM M3  105,176  242,00  25 452,59

zásyp na líci vhodnou nezne"i�t nou zeminou z meziskládky dle pol 17120b

zásyp líce OP1  12,3*1,4=17,220 [A]

zásyp líce OP2  12,6*1,6=20,160 [B]

obsyp líce k$ídla 1L  1,8*2,2*4,28=16,949 [C]

obsyp líce k$ídla 2L 1,8*2,2*4,28=16,949 [D]

obsyp líce k$ídla 1P 1,8*2,2*4,28=16,949 [E]

obsyp líce k$ídla 2P  1,8*2,2*4,28=16,949 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=105,176 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn&ní
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 28 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  40,000  336,72  13 468,80

hrázky pro usm rn ní vody do provizorního zatrubn ní

p$ed mostem  2*10=20,000 [A]

za mostem  2*10=20,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn&ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch% svah%
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 29 18230 ROZPROST"ENÍ ORNICE V ROVIN! M3  8,886  385,00  3 421,11

rozprost!ení humozních vrstev tl. 150mm v okolí mostu z meziskládky, plocha dle 

polo�ky 12110
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vlevo p$es mostem  1,686=1,686 [A]

vlevo za mostem  1,815=1,815 [B]

vpravo p$ed mostem  1,83=1,830 [C]

vpravo za mostem  3,555=3,555 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,886 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst&ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�)ce v rovin& a ve svahu do 1:5

 30 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU#NÍM VÝSEVEM M2  59,240  18,57  1 100,09

vým ra dle polo�ky 18230

59,24=59,240 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p$edepsané travní sm&si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 31 18247 O�ET"OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  59,240  9,28  549,75

vým ra dle polo�ky 1824, 1x zalití trávníku

59,24=59,240 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk% na dopravní prost$edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  727 030,221

Základy2

 32 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M  23,000  627,00  14 421,00

"rubová drená� za novým základem

DN 150 mm  Sn8 + obsypu �t rkodrtí, "

za OP1  11,5=11,500 [A]

za OP2  11,5=11,500 [B]

Celkem: A+B=23,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod% a zahrnuje zejména:
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- výkop rýhy p$edepsaného tvaru v dané t$íd& t&�itelnosti, výpl', zásyp trativodu v etn& dopravy, ulo�ení p$ebyte ného materiálu, dodávky 
p$edepsaného materiálu pro výpl' a zásyp
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení podkladu a lo�e trativodu z p$edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p$edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p$edepsaným materiálem
- ukon ení trativodu zaúst&ním do potrubí nebo vodote e, p$ípadn& vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t&ní z geotextilie, fólie

 33 21341 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,128  89 650,00  11 475,20

podélné �ebro �. 150 mm v ú�labích + úprava u odvodn ní izolace

ú�labí  0,15*0,045*12=0,081 [A]

odvodn&ní izolace  2*0,6*0,065*0,6=0,047 [B]

Celkem: A+B=0,128 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsaného materiálu pro drená�ní vrstvu, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p$edepsaných rozm&r% a p$edepsaného tvaru

 34 224324 PILOTY ZE �ELEZOBETONU C25/30 M3  55,692  3 957,33  220 391,62

piloty pr#m. 750 mm dl. 9.0 m

OP1 p$ední $ada  4*9*0,442=15,912 [A]

OP1 zadní $ada  3*9*0,442=11,934 [B]

OP2 p$ední $ada  4*9*0,442=15,912 [C]

OP2 zadní $ada  3*9*0,442=11,934 [D]

Celkem: A+B+C+D=55,692 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení



Aspe Firma: FIRESTA-Fi�er, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 19

3.6.1.8

Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

Most ev.!. 37913-3

Most ev.!. 37913-3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk%
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t&chto konstrukcí a le�ení
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát&r%, p$ípadn& vyspravení
- upevn&ní kotevních prvk% a dopl'kových konstrukcí
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%
- objem betonu pro p$ebetonování a nadbetonování, který se nep$i ítá ke stanovenému objemu výpln& piloty
- ukon ení piloty pod ústím vrtu a vypln&ní zbývající  ásti sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstran&ní znehodnocené  ásti výpln& a úprava hlavy piloty p$ed výstavbou dal�í konstruk ní  ásti
- z$ízení výpln& piloty pod hladinou vody
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje dodání a osazení výztu�e, nezahrnuje vrty

 35 224365 VÝZTU� PILOT Z OCELI 10505, B500B T  5,569  24 750,00  137 832,75

parametrícká spot!eba 100kg/m3

0,1*55,692=5,569 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit&, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v . armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e
- úpravy výztu�e pro osazení dopl'kových konstrukcí
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování
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- úpravy výztu�e pro z$ízení kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl'kových konstrukcí
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení 
bludných proud% (vlastní m&$ící sk$ín& se uvád&jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e
- separaci výztu�e
- osazení m&$ících za$ízení a úpravy pro n&
- osazení m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení bludných proud%

 36 264730 VRTY PRO PILOTY T" I A II D DO 800MM M  154,000  2 744,50  422 653,00

piloty pr#m. 750 mm dl. 9.0 m+2,0 m hluché vrtání

OP1 p$ední $ada 4*11=44,000 [A]

OP1 zadní $ada 3*11=33,000 [B]

OP2 p$ední $ada 4*11=44,000 [C]

OP2 zadní $ada 3*11=33,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=154,000 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- z$ízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku, vrtací práce zapa�. i nepa�. vrtu
-  erpání vody z vrtu, vy i�t&ní vrtu
- zabezpe ení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a p$emíst&ní, montá� a demontá� vrtacích za$ízení a dal�ích mechanism%

- le�ení a podp&rné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím za$ízení a dal�ích mechanism%

- vrtací plo�iny v . zemních prací, zpevn&ní, odvodn&ní a pod.
- v p$ípad& zapa�ení do asnými pa�nicemi jejich opot$ebení
- v p$ípad& zapa�ení suspenzí ve�keré hospoda$ení s ní
- nezahrnuje zapa�ení trvalými pa�nicemi
- nezahrnuje ulo�ení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

 37 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  42,976  6 204,00  266 623,10

"komplet v"etn  nát r# zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplní a t sn ní 

pracovních spár"
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Základ OP1  2,5*0,75*11,46=21,488 [A]

Základ OP2  2,5*0,75*11,46=21,488 [B]

Celkem: A+B=42,976 [C]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát&r%, p$ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn&ní kotevních prvk% a dopl'kových konstrukcí,
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%,

 38 272365 VÝZTU� ZÁKLAD( Z OCELI 10505, B500B T  5,020  27 500,00  138 050,00

parametrícká spot!eba 120kg/m3

0,12*41,832=5,020 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p$esuny), v etn& nalo�ení a slo�ení, 
p$ípadn& s ulo�ením
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit&, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v . armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
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- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl'kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl'kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení 
bludných proud% (vlastní m&$ící sk$ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m&$ících za$ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení bludných proud%.

 39 28997 a OPLÁ�T!NÍ (ZPEVN!NÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOM"Í�OVIN M2  152,640  79,20  12 089,09

ochrana PE folie v t snící vrstv , vykázána 2x plocha ((1+1)x300g/m2)

p$echodová oblast za OP1  2*10,6*3,5=74,200 [A]

p$echodová oblast za OP2  2*10,6*3,7=78,440 [B]

Celkem: A+B=152,640 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geotextilie nebo geom$í�oviny
- úpravu, o i�t&ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 40 28997 b OPLÁ�T!NÍ (ZPEVN!NÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOM"Í�OVIN M2  147,520  39,60  5 841,79

separa"ní geotextílie pod vým nu podlo�í, "erpáno se souhlasem investora, plocha 

dle polo�ky 56335

147,52=147,520 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geotextilie nebo geom$í�oviny
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Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

Most ev.!. 37913-3

Most ev.!. 37913-3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravu, o i�t&ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 41 28999 OPLÁ�T!NÍ (ZPEVN!NÍ) Z FÓLIE M2  76,320  132,00  10 074,24

t snící vrstva

p$echodová oblast za OP1  37,1=37,100 [A]

p$echodová oblast za OP2  39,22=39,220 [B]

Celkem: A+B=76,320 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané fólie
- úpravu, o i�t&ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  1 239 451,792

Svislé konstrukce3

 42 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ "ÍMSY KG  224,000  148,50  33 264,00

kompletní v"etn  vrtání a vlepení, 8kg/ks á 1m

levá !ímsa (12 NK+1 na k!ídla)

pravá !ímsa (12 NK+1 na k!ídla)

8*14=112,000 [A]

8*14=112,000 [B]

Celkem: A+B=224,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku p$edepsaného tvaru a jeho osazení do p$edepsané polohy v etn& nezbytných prací (vrty, zálivky 
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Drásov, most 37913-3 p"es Lub 
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Most ev.!. 37913-3

Stavba:
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Rozpo!et:

III/37913

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

apod.)

 43 317325 "ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  16,068  22 731,50  365 249,74

"na most  a na k!ídlech, monolitická "ást !ímsy v". Výpln  pracovních a dilata"ních 

spár, v". P!í"né striá�e

v levé !ímse chráni"ky kabelu CETIN

levá $ímsa  1,75*0,272*17,68=8,416 [A]

pravá $ímsa  1,75*0,265*16,5=7,652 [C]

Celkem: A+C=16,068 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát&r%, p$ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn&ní kotevních prvk% a dopl'kových konstrukcí,
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 44 317365 VÝZTU� "ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,135  27 500,00  58 712,50

parametrická spot!eba 130 kg/m3
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

0,13*16,421=2,135 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit&, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v . armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl'kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl'kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení 
bludných proud% (vlastní m&$ící sk$ín& se uvád&jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m&$ících za$ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení bludných proud%.

 45 333325 MOSTNÍ OP!RY A K"ÍDLA ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  10,110  27 600,10  279 037,01

zav �ené k!ídla, komplet v". Nát r#/izola"ních souvrství zasypanách ploch proti 

zemní vhlkosti, v". T sn ní pracovních a dilata"ních spár.

k$ídlo 1L  0,5*2,2*2,75=3,025 [A]

k$ídlo 2L  0,5*2,06*2,75=2,833 [B]

k$ídlo 1P  0,5*1,94*2,25=2,183 [C]

k$ídlo 2P  0,5*1,97*2,1=2,069 [D]

Celkem: A+B+C+D=10,110 [E]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
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Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát&r%, p$ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn&ní kotevních prvk% a dopl'kových konstrukcí,
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 46 333365 VÝZTU� MOSTNÍCH OP!R A K"ÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,213  27 500,00  33 357,50

parametrická spot!eba 120 kg/m3

0,12*10,11=1,213 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p$esuny), v etn& nalo�ení a slo�ení, 
p$ípadn& s ulo�ením
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit&, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v . armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl'kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl'kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení 
bludných proud% (vlastní m&$ící sk$ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
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- osazení m&$ících za$ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení bludných proud%.

 47 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  119,941  12 655,70  1 517 937,31

st ny a p!í"el rámu, komplet v". Výpln  a t sn ní pracovních a dilata"ních spár, 

epoxidového nát ru na styku s !ímsou, v". Skru�e

p$í el- konstantní deska  11,385*0,5*4=22,770 [A]

náb&h OP1  11,385*0,625*3=21,347 [B]

náb&h OP2  11,385*0,625*3=21,347 [C]

d$ík OP1 - pr%m&rná vý�ka  1*2,385*11,385=27,153 [D]

d$ík OP2 - pr%m&rná vý�ka  1*2,4*11,385=27,324 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=119,941 [F]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát&r%, p$ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn&ní kotevních prvk% a dopl'kových konstrukcí,
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 48 389365 VÝZTU� MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  21,585  27 500,00  593 587,50
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parametrická spot!eba 180kg/m3

0,18*119,914=21,585 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p$esuny), v etn& nalo�ení a slo�ení, 
p$ípadn& s ulo�ením
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit&, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v . armako�%) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl'kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv&sných ok a dopl'kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení 
bludných proud% (vlastní m&$ící sk$ín& se uvád&jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m&$ících za$ízení a úpravy pro n&,
- osazení m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení bludných proud%.

Svislé konstrukce  2 881 145,563

Vodorovné konstrukce4

 49 431125 SCHODI�, KONSTR Z DÍLC( �ELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  0,900  27 500,00  24 750,00

revizní schodi�t  u op ry 1, do betonu C30/37 XF4, v". Podsypu, podkladní beton 

dle polo�ky 451315

12*0,5*0,2*0,75=0,900 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v etn& komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc%, o�et$ení a ochrana dílc%,
- u dílc% �elezobetonových a p$edpjatých ve�kerá výztu�, p$ípadn& i tuhé kovové prvky a záv&sná oka,
- úpravy a za$ízení pro ulo�ení a transport dílce,
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- ve�keré po�adované úpravy dílc%, v etn& dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb& v etn& montá�ních za$ízení, plo�in a prah% a pod.,
- výpl', t&sn&ní a tmelení spár a spoj%,
- o i�t&ní a o�et$ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc%,
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp%sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p$esnosti jeho osazení, v etn& p$ípadných m&$ení,
- ve�kerá za$ízení pro zaji�t&ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p$ípadn& specifikací k p$íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p$íp. rubových ploch, osazení m&$ících za$ízení, zkou�ení 
a m&$ení dílc% a pod.).

 50 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  14,178  3 344,00  47 411,23

podkladní beton pod základ 12/15n

Beton 12/15n pod drená�í

podkladní blok pod !ímsou mimo k!ídlo a NK

OP1  2,5*0,15*11,5=4,313 [A]

OP2  2,5*0,15*11,5=4,313 [B]

drená�:

OP1  0,2*1,03*10,3=2,122 [C]

OP2  0,2*1,03*10,3=

podkladní bloky:

K$ídlo 1L  1*0,265*2,75=1,548 [E]

K$ídlo 2L  1*0,265*2,75=0,729 [F]

K$ídlo 1P  1*0,265*2,25=0,596 [G]

K$ídlo 2P  1*0,265*2,1=0,557 [D]

Celkem: A+B+C+E+F+G+D=14,178 [H]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t&chto konstrukcí a le�ení,
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- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát&r%, p$ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn&ní kotevních prvk% a dopl'kových konstrukcí,
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 51 451315 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,894  3 894,00  3 481,24

podkladní beton pod �elezobetonové revizní schodi�t , dle polo�ky 431125

1,0*0,2*4,47=0,894 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát&r%, p$ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn&ní kotevních prvk% a dopl'kových konstrukcí,
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 52 45131A PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  33,363  3 608,00  120 373,70

podkladní beton tl. 200mm pod zpevn ní kamenem kolem mostu a v koryt  potoka

v". p!í"ných prah# v koryt  potoka, plochy zpevn ní dle polo�ky 46321

zpevn&ní pod mostem  0,2*131,2=26,240 [A]

zpevn&ní podél k$ídla 1L(schodi�t&)  0,2*0,525=0,105 [B]

zpevn&ní podél k$ídla 2L  0,2*2,404=0,481 [C]

zpevn&ní podél k$ídla 1P  0,2*1,843=0,369 [D]

zpevn&ní podél k$ídla 2P  0,2*4,4=0,880 [E]

práh zpevn&ní podél OP1  0,4*0,35*12,2=1,708 [F]

práh zpevn&ní podél OP2  0,4*0,35*12,2=1,708 [G]

práh na návodní stran&  0,4*0,35*5,2=0,728 [H]

práh na povodní stran&  0,4*0,55*5,2=1,144 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=33,363 [J]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn&ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát&r%, p$ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn&ní kotevních prvk% a dopl'kových konstrukcí,
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- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 53 45160 PODKL A VÝPL* VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  1,854  1 782,00  3 303,83

obsyp rubové drená�e drená�ním betonem

za OP1  0,3*0,3*10,3=0,927 [A]

za OP2  0,3*0,3*10,3=0,927 [B]

Celkem: A+B=1,854 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho ulo�ení se zhutn&ním, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p$esuny)

 54 45860 VÝPL* ZA OP!RAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  71,215  2 552,00  181 740,68

zásyp p!echodové oblasti za op rami mezerovitým betonem. V"etn  materiálu

za OP1  3,5*0,95*10,3=34,248 [A]

za OP2  3,7*0,97*10,3=36,967 [B]

Celkem: A+B=71,215 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu p$edepsané kvality a zásyp se zhutn&ním v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy

 55 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  15,575  1 694,00  26 384,05

kamenná rovnanina 200-500kg

p$ed mostem  6,2*0,5*2=6,200 [A]

za mostem  6,25*0,5*3=9,375 [B]

Celkem: A+B=15,575 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene p$edepsané frakce do p$edepsaného tvaru v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 56 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  35,351  7 292,70  257 804,24
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zpevn ní kolem k!ídel a koryta z lom. kamene tl. 250mm do betonu

zpevn&ní pod mostem  10*0,25*13,12=32,800 [A]

zpevn&ní podél k$ídla 1L(schodi�t&)  1,3*0,25*0,5=0,163 [B]

zpevn&ní podél k$ídla 2L  0,65*0,25*4,37=0,710 [C]

zpevn&ní podél k$ídla 1P  0,65*0,25*3,35=0,544 [D]

zpevn&ní podél k$ídla 2P  1,65*0,25*2,75=1,134 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=35,351 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán& a pod.)
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení lo�e dla�by z cementové malty p$edepsané kvality a p$edepsané tlou�)ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p$edepsaného tvaru
- spárování, t&sn&ní, tmelení a vypln&ní spar MC p$ípadn& s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn& polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce  665 248,974

Komunikace5

 57 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI M3  4,673  778,80  3 639,33

podkladní vrstva �t rkodrti fr. 0/32 pod chodníkem tl. 150 mm, plocha dle polo�ky 

582611

dla�ba levého chodníku p$ed mostem  0,15*10,5=1,575 [A]

dla�ba levého chodníku za mostem  0,15*9,45=1,418 [B]

dla�ba pravého chodníku p$ed mostem  0,15*11,2=1,680 [C]

Celkem: A+B+C=4,673 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
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 58 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI TL. DO 150MM M2  159,150  132,00  21 007,80

podkladní vrstvy �DA fr 0-32, tlou�$ka v ose 0,15 m, zazubení 0,5m na koncích 

úseku

p$ed mostem  76,24=76,240 [A]

za mostem  82,91=82,910 [B]

Celkem: A+B=159,150 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 59 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI TL. DO 250MM M2  147,520  220,00  32 454,40

podkladní vrstvy �DA fr 0-32, tlou�$ka min 0,2 m, max 0.25 m, zazubení 0,5m na 

koncích úseku

p$ed mostem  71,16=71,160 [A]

za mostem  76,36=76,360 [B]

Celkem: A+B=147,520 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 60 572123 INFILTRA#NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  171,150  18,70  3 200,51

Infiltra"ní post!ik PI,EK 1,0 kg/m2

Mezi podkladní vrstvu a �t rkodr$ dle polo�ky 574E46

p$ed mostem  81,4=81,400 [A]

za mostem  89,75=89,750 [B]

Celkem: A+B=171,150 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál% pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení
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 61 572213 a SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  296,158  12,10  3 583,51

Spojovací post!ik PS,EK 0,5 kg/m2

Mezi novou obrusnou a lo�ní vrstvu, dle polo�ky 574A34

p$ed mostem  91,931=91,931 [A]

na most&  100,077=100,077 [B]

za mostem  104,15=104,150 [C]

Celkem: A+B+C=296,158 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál% pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 62 572213 b SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  183,453  12,10  2 219,78

Spojovací post!ik PS,EK 0,5 kg/m2

Mezi novou lo�ní a podkladní vrstvu, dle polo�ky 574C56

p$ed mostem  86,63=86,630 [A]

za mostem  96,823=96,823 [B]

Celkem: A+B=183,453 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál% pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 63 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  296,158  471,90  139 756,96

Obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm  dle %SN EN 13108-1

Ode"teno z CADu, SO 201

p$ed mostem  91,931=91,931 [A]

na most&  100,077=100,077 [B]

za mostem  104,15=104,150 [C]

Celkem: A+B+C=296,158 [D]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
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- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

 64 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  183,453  598,40  109 778,28

Lo�ná vrstva ACl 16+ tl. 60 mm  dle %SN EN 13108-1

Ode"teno z CADu, SO 201, zazubení 0.5m na koncích úsek#

p$ed mostem  86,63=86,630 [A]

za mostem  96,823=96,823 [B]

Celkem: A+B=183,453 [C]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

 65 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  171,150  485,10  83 024,87

Lo�ná vrstva ACP 16+ tl. 50 mm  dle %SN EN 13108-1, zazubení 0.5m na koncích 

usek#

p$ed mostem  81,4=81,400 [A]

za mostem  89,75=89,750 [B]

Celkem: A+B=171,150 [C]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
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- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

 66 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  100,077  616,00  61 647,43

Ochrana izolace MA 11 IV tl. 45 mm  dle %SN EN 13108-1

na most&  100,077=100,077 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

 67 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  31,150  459,80  14 322,77

zp tné obnovení stávajícího chodníku, vým ry dle polo�ky 11337

betonová zámková dla�ba �edá tl. 60mm, v". Lo�e z drceného kamenica fr. 4/8 tl. 

30mm

dla�ba levého chodníku p$ed mostem  10,5=10,500 [A]

dla�ba levého chodníku za mostem  9,45=9,450 [B]

dla�ba pravého chodníku p$ed mostem  11,2=11,200 [C]

Celkem: A+B+C=31,150 [D]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit&, dodání materiálu pro p$edepsané  lo�e v tlou�)ce p$edepsané dokumentací a pro p$edepsanou výpl' 
spar
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p$edepsaného technologického p$edpisu v etn& p$edepsané podkladní vrstvy a p$edepsané výpln& spar
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.
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 68 58920 VÝPL* SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  34,780  160,60  5 585,67

výpl& spáry vozovka - !ímsa s p!edt sn ním

levá $ímsa  17,75=17,750 [A]

pravá $ímsa  17,03=17,030 [B]

Celkem: A+B=34,780 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsaného materiálu
- vy i�t&ní a výpl' spar tímto materiálem

Komunikace  480 221,315

P"idru�ená stavební výroba7

 69 711112 IZOLACE B!�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  88,687  495,00  43 900,07

rub op r v"etn  základu + 0.5m na k!ídla

rub  základu OP1  11,385*1,47=16,736 [A]

rub základu OP2  11,385*1,47=16,736 [B]

rub d$íku OP1  10,385*2,37=24,612 [C]

rub d$íku OP2  10,385*2,39=24,820 [D]

k$ídlo 1L ( p$eta�ení na svislý a horní povrch)  0,5*2,975=1,488 [E]

k$ídlo 2L ( p$eta�ení na svislý a horní povrch)  0,5*3,01=1,505 [F]

k$ídlo 1P ( p$eta�ení na svislý a horní povrch)  0,5*2,8=1,400 [G]

k$ídlo 2P ( p$eta�ení na svislý a horní povrch)  0,5*2,78=1,390 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=88,687 [I]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p$edepsaného izola ního materiálu
- o i�t&ní a o�et$ení podkladu, zadávací dokumentace m%�e zahrnout i p$ípadné vyspravení
- z$ízení izolace jako kompletního povlaku, p$ípadn& komplet. soustavy nebo systému podle p$íslu�ného  technolog. p$edpisu
- z$ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v etn& pracovních spár a spoj%
- úprava u okraj%, roh%, hran, dilata ních i pracovních spoj%, kotev, obrubník%, dilata ních za$ízení, odvodn&ní, otvor%, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t&ní odvodn&ní povrchu izolace, v etn& odvodn&ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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- ochrana izolace do doby z$ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap$. geotextilii

 70 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO�NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PE#ETÍCÍ VRSTVOU

M2  136,620  715,00  97 683,30

NAIP tl. 5mm, natavované asfaltové pásy+pe"etící epoxidová vrtva, vykázaná 

procha povrchu NK

horní plocha NK  11,385*12=136,620 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p$edepsaného izola ního materiálu
- o i�t&ní a o�et$ení podkladu, zadávací dokumentace m%�e zahrnout i p$ípadné vyspravení
- z$ízení izolace jako kompletního povlaku, p$ípadn& komplet. soustavy nebo systému podle p$íslu�ného  technolog. p$edpisu
- z$ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v etn& pracovních spár a spoj%
- úprava u okraj%, roh%, hran, dilata ních i pracovních spoj%, kotev, obrubník%, dilata ních za$ízení, odvodn&ní, otvor%, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t&ní odvodn&ní povrchu izolace, v etn& odvodn&ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z$ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap$. litý asfalt, asfaltový beton
v této polo�ce se vyká�e i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 71 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  36,600  220,00  8 052,00

pod !ímsami na NK i k!ídlech. V"etn  výztu�né vlo�ky

pod levou $ímsou  1,5*12,2=18,300 [A]

pod pravou $ímsou  1,5*12,2=18,300 [B]

Celkem: A+B=36,600 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p$edepsaného ochranného materiálu
- z$ízení ochrany izolace
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 72 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  212,577  66,00  14 030,08

vykázáno bez p!esah#, rubové plochy min. 6mm po stla"ení 2x300g/m2, lícní 

1x300 g/m2

rub  základu OP1  2*16,736=33,472 [A]

rub základu OP2  2*16,736=33,472 [B]

rub d$íku OP1  2*24,612=49,224 [C]

rub d$íku OP2  2*24,82=49,640 [D]

líc OP1  1*11,385*1,8=20,493 [E]

líc OP2  1*11,385*1,8=20,493 [F]

p$eta�ení na k$ídl, plocha dle polo�ky 711112  5,783=5,783 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=212,577 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p$edepsaného ochranného materiálu
- z$ízení ochrany izolace

 73 78381 NÁT!RY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  80,323  306,90  24 651,13

nát r typu OS-A, systém ochrany !íms

povrchy levé $ímsy bez plochy obrubníku s nát&rem S4  2,35*17,68=41,548 [A]

povrchy pravé $ímsy bez plochy obrubníku s nát&rem S4  2,35*16,5=38,775 [B]

Celkem: A+B=80,323 [C]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r%znobarevné), v etn& úpravy podkladu (odma�t&ní, odstran&ní starých nát&r% a ne istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát&ru p$edepsaným postupem a spln&ní v�ech po�adavk% daných technologickým p$edpisem.

 74 78382 NÁT!RY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  18,298  360,80  6 601,92

nát r typu OS-B, systém ochrany NK

levý okraj NK  0,9*10,165=9,149 [A]

pravý okraj NK  0,9*10,165=9,149 [B]

Celkem: A+B=18,298 [C]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r%znobarevné), v etn& úpravy podkladu (odma�t&ní, odstran&ní starých nát&r% a ne istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát&ru p$edepsaným postupem a spln&ní v�ech po�adavk% daných technologickým p$edpisem.
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 75 78383 NÁT!RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  11,621  416,90  4 844,79

nát r typu OS-C, systém ochrany !ímsy p!i komunikaci

levá $ímsa  0,34*17,68=6,011 [A]

pravá $ímsa  0,34*16,5=5,610 [B]

Celkem: A+B=11,621 [C]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r%znobarevné), v etn& úpravy podkladu (odma�t&ní, odstran&ní starých nát&r% a ne istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát&ru p$edepsaným postupem a spln&ní v�ech po�adavk% daných technologickým p$edpisem.

P"idru�ená stavební výroba  199 763,297

Potrubí8

 76 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  6,000  1 166,00  6 996,00

obnova zatrubn ní p!íkopu podél k!ídla 2P

6=6,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn& technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev'ovacích prvk%, v etn& pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp&r, o i�t&ní a o�et$ení podkladu a podp&r
- z$ízení pln& funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.
- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v . úpravy povrchu), p$ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p$edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád&ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot&snosti a televizní prohlídku

 77 87627 CHRÁNI#KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  52,000  169,40  8 808,80
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chráni"ky v levé !ímse ( vedení Cetin + rezervní)+napojení p!ed a za !ímsou

2*26=52,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn& technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev'ovacích prvk%, v etn& pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp&r, o i�t&ní a o�et$ení podkladu a podp&r
- z$ízení pln& funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.
- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v . úpravy povrchu), p$ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p$edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
 v etn& p$ípadn& p$edepsaného ut&sn&ní konc% chráni ek
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

Potrubí  15 804,808

Ostatní konstrukce a práce9

 78 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNI#NÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁ� S P"ESUNEM M  28,400  275,00  7 810,00

odstran ní zábradlí na most , odvoz na skládku SÚS JMK, likvidace stavbou

Levá $ímsa  14,4=14,400 [A]

Pravá $ímsa  14=14,000 [B]

Celkem: A+B=28,400 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran&ní za$ízení
- jeho odvoz na p$edepsané místo

 79 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁ� M  34,250  5 820,05  199 336,71

se svislou výplní, komplet v". PKO, dodání, kotvení, osazení
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levá $ímsa  17,68=17,680 [A]

pravá $ímsa  16,57=16,570 [B]

Celkem: A+B=34,250 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v etn& p$edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk%, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
p$ípadné nivela ní hmoty pod kotevní desky

 80 91355 a EVIDEN#NÍ #ÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 650,00  3 300,00

2x ev."íslo mostu

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje �títek s eviden ním  íslem mostu, sloupek dopravní zna ky v etn& osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 81 91355 b EVIDEN#NÍ #ÍSLO MOSTU KUS  1,000  1 177,00  1 177,00

1x letopo"et vlisem do betonu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje �títek s eviden ním  íslem mostu, sloupek dopravní zna ky v etn& osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 82 91355 c EVIDEN#NÍ #ÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 485,00  2 970,00

2x název vodote"e

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje �títek s eviden ním  íslem mostu, sloupek dopravní zna ky v etn& osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 83 914122 DOPRAVNÍ ZNA#KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - 

MONTÁ� S P"EMÍST!NÍM

KUS  4,000  990,00  3 960,00

Osazení zna"ení ulic a cyklostezky z meziskládky za k!ídlo 2P

4=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna ky z do asné skládky
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- osazení a montá� zna ky na míst& ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí
nezahrnuje dodávku zna ky

 84 914123 DOPRAVNÍ ZNA#KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  4,000  110,00  440,00

Odstran ní stávajícího zna"ení ulic a cyklostezky na meziskládku pro zp tné 

vyu�ití

IS19a 1=1,000 [A]

IS19b   1=1,000 [B]

IS22c  1=1,000 [C]

IS24c  1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 85 915221 VODOR DOPRAV ZNA# PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU#NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  4,125  550,00  2 268,75

"v".p!edzna"ení

profilované, nezvu"ící

druh plastu up!esní objednatel stavby

barva bílá"

V1a (0.125)  0.125*33=4,125 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m&$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna ení a reflexní úpravu

 86 917223 SILNI#NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK( �Í" 

100MM

M  45,000  440,00  19 800,00

obrubník �.100mm kolem zpevn ní podél k!ídel a zpevn ní
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zpevn&ní podél k$ídla 1L(schodi�t&)  11=11,000 [A]

zpevn&ní podél k$ídla 2L  12=12,000 [B]

zpevn&ní podél k$ídla 1P  9=9,000 [C]

zpevn&ní podél k$ídla 2P  13=13,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=45,000 [E]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm&rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op&rku.

 87 91781 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍK( BETONOVÝCH M  45,000  370,70  16 681,50

osazení betonových obrubník# z meziskládky

chodníkové �.150mm dle polo�ky 11352  22=22,000 [A]

zahradní �.50mm dle polo�ky 11351  23=23,000 [B]

Celkem: A+B=45,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o i�t&ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P$ípadné nutné dopln&ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

 89 919111 b "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  16,700  97,90  1 634,93

p!echod op ra-rám, 40 x 20 mm

2*8,35=16,700 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ezání vozovkové vrstvy v p$edepsané tlou�)ce, v etn& spot$eby vody

 88 919111 a "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  25,630  97,90  2 509,18

za!íznutí vozovky v míst  navázání na stávající stav 40x15

na$íznutí p$ed mostem  10,68=10,680 [A]

na$ízkutí za mostem  14,95=14,950 [B]

Celkem: A+B=25,630 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ezání vozovkové vrstvy v p$edepsané tlou�)ce, v etn& spot$eby vody

 90 931325 T!SN!NÍ DILATA# SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR(" DO 

600MM2

M  25,630  90,20  2 311,83
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ut sn ní !ezaného krytu v míst  napojení na stávající stav

dle pol. 919111a

25,63=25,630 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného materiálu, o i�t&ní ploch spáry p$ed úpravou, o i�t&ní okolí spáry po úprav&
nezahrnuje t&snící profil

 91 931326 T!SN!NÍ DILATA# SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR(" DO 

800MM2

M  51,550  119,90  6 180,85

ut sn ní !ezaného krytu v míst  p!echodové oblasti

dle pol. 919111b

t sn ní spáry vozovka !ímsa, polo�ka p!edt sn ní dle 93135

levá !ímsa

pravá !ímsa

16,7=16,700 [A]

17,75=17,750 [B]

17,1=17,100 [C]

Celkem: A+B+C=51,550 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného materiálu, o i�t&ní ploch spáry p$ed úpravou, o i�t&ní okolí spáry po úprav&
nezahrnuje t&snící profil

 92 93135 T!SN!NÍ DILATA# SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  34,850  151,80  5 290,23

t sn ní spáry vozovka - !ímsa dle polo�ky 931326

34,85=34,850 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného materiálu, o i�t&ní ploch spáry p$ed úpravou, o i�t&ní okolí spáry po úprav&

 93 936502 DROBNÉ DOPL*K KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  18,557  196,90  3 653,87

zp tné osazení konstrukce pr#tokom ru na levou !ímsu

18,5573=18,557 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, v etn& technologického p$edpisu spojování
- dodání  materiálu  v po�adované kvalit& a výroba konstrukce i dílenská (v etn&  pom%cek,  p$ípravk% a prost$edk% pro výrobu) bez ohledu na náro nost a 
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její hmotnost, dílenská montá�
- dodání spojovacího materiálu
- z$ízení  montá�ních  a  dilata ních  spoj%,  spar, v etn& pot$ebných úprav, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení
- podp&r. konstr. a le�ení v�ech druh% pro montá� konstrukcí i dopl'kových, v etn& po�adovaných otvor%, ochranných a bezpe nostních opat$ení a 
základ% pro tyto konstrukce a le�ení
- jakákoliv doprava a manipulace dílc%  a  montá�ních  sestav,  v etn&  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montá� konstrukce na staveni�ti, v etn& montá�ních prost$edk% a pom%cek a zednických výpomocí
- výpl', t&sn&ní a tmelení spar a spoj%
-  i�t&ní konstrukce a odstran&ní v�ech vrub% (vrypy, otla eniny a pod.)
- v�echny druhy ocelového kotvení
- dílenskou p$ejímku a montá�ní prohlídku, v etn& po�adovaných doklad%
- z$ízení kotevních otvor% nebo jam, nejsou-li  ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o i�t&ní a o�et$ení
- osazení kotvení nebo p$ímo  ástí konstrukce do podp%rné konstrukce nebo do zeminy
- výpl' kotevních otvor%  (p$íp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vypln&ní jam zeminou
- p$edepsanou protikorozní ochranu a nát&ry konstrukcí
- osazení m&$ících za$ízení a úpravy pro n&
- ochranná opat$ení p$ed ú inky bludných proud%

 94 93651 LIMNIGRAFICKÁ LA, KOVOVÁ KUS  1,000  1 837,00  1 837,00

zp tné osazení lat 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, v etn& technologického p$edpisu spojování,
- dodání  materiálu  v po�adované kvalit& a výroba konstrukce i dílenská (v etn&  pom%cek,  p$ípravk% a prost$edk% pro výrobu) bez ohledu na náro nost a 
její hmotnost, dílenská montá�,
- dodání spojovacího materiálu,
- z$ízení  montá�ních  a  dilata ních  spoj%,  spar, v etn& pot$ebných úprav, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení,
- podp&r. konstr. a le�ení v�ech druh% pro montá� konstrukcí i dopl'kových, v etn& po�adovaných otvor%, ochranných a bezpe nostních opat$ení a 
základ% pro tyto konstrukce a le�ení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílc%  a  montá�ních  sestav,  v etn&  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montá� konstrukce na staveni�ti, v etn& montá�ních prost$edk% a pom%cek a zednických výpomocí,                                 - montá�ní dokumentace v etn& 
technologického p$edpisu montá�e,
- výpl', t&sn&ní a tmelení spar a spoj%,



Aspe Firma: FIRESTA-Fi�er, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 48

3.6.1.8

Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

Most ev.!. 37913-3

Most ev.!. 37913-3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

-  i�t&ní konstrukce a odstran&ní v�ech vrub% (vrypy, otla eniny a pod.),
- ve�keré druhy opracování povrch%, v etn& úprav pod nát&ry a pod izolaci,
- ve�keré druhy dílenských základ% a základních nát&r% a povlak%,
- v�echny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou p$ejímku a montá�ní prohlídku, v etn& po�adovaných doklad%,
- z$ízení kotevních otvor% nebo jam, nejsou-li  ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o i�t&ní a o�et$ení,
- osazení kotvení nebo p$ímo  ástí konstrukce do podp%rné konstrukce nebo do zeminy,
- výpl' kotevních otvor%  (p$íp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vypln&ní jam zeminou,
- o�et$ení kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu pov&trnosti a pod.,
- osazení nivela ních zna ek, v etn& jejich zam&$ení, ozna ení znakem výrobce a vyzna ení letopo tu.
Dokumentace pro zadání stavby m%�e dále p$edepsat �e cena polo�ky je�t& obsahuje nap$íklad:
- ve�keré druhy protikorozní ochrany a nát&ry konstrukcí,
- �árové zinkování ponorem nebo �árové st$íkání (metalizace) kovem,
- zvlá�tní spojovací prost$edky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení m&$ících za$ízení a úpravy pro n&
- ochranná opat$ení p$ed ú inky bludných proud%
- ochranu p$ed p$ep&tím.

 95 936533 MOSTNÍ ODVOD*OVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  2,000  21 230,00  42 460,00

komplet, v".zálivek a lemujícího drená�ního plastbetonu a vyúst ní

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn& technologického p$edpisu)
- dodání kompletní odvod'ovací soupravy, v etn& v�ech montá�ních a p$epravních úprav a za$ízení
- dodání spojovacího, kotevního a t&snícího materiálu
- úprava a p$íprava úlo�ného prostoru, v etn& kotevních prvk%, jejich o i�t&ní a o�et$ení
- z$ízení kompletní odvod'ovací soupravy, dle p$íslu�ného technologického p$edpisu, v etn& v�ech vý�kových a sm&rových úprav
- z$ízení odvod'ovací soupravy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- prodlou�ení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaúst&ním odvod'ova e do dal�ího odvod'ovacího za$ízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a za$ízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvod'ovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, ve�keré provizorní úpravy a opat$ení
- kone né  úpravy odvod'ovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou sou ástí jiných konstr., vy i�t&ní, tmelení, t&sn&ní, výpl' spar a 
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pod.
- úprava, o i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem odvod'ovací soupravy
- opat$ení odvod'ova e znakem výrobce a typovým  íslem
- provedení odborné prohlídky, je-li po�adována

 96 936541 MOSTNÍ ODVOD*OVACÍ TRUBKA (POVRCH( IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  2,000  1 606,00  3 212,00

odvod&ovací trubi"ky pro odvodn ní  povrchu izolace

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn& technologického p$edpisu)
- dodání kompletní odvod'ovací soupravy z p$edepsaného materiálu, v etn& v�ech montá�ních a p$epravních úprav a za$ízení
- dodání spojovacího, kotevního a t&snícího materiálu
- úprava a p$íprava úlo�ného prostoru, v etn& kotevních prvk%, jejich o i�t&ní a o�et$ení
- z$ízení kompletní odvod'ovací soupravy, dle p$íslu�ného technologického p$edpisu, v etn& v�ech vý�kových a sm&rových úprav
- z$ízení odvod'ovací soupravy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- prodlou�ení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaúst&ním odvod'ova e do dal�ího odvod'ovacího za$ízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a za$ízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvod'ovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, ve�keré provizorní úpravy a opat$ení
- kone né  úpravy odvod'ovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou sou ástí jiných konstr., vy i�t&ní, tmelení, t&sn&ní, výpl' spar a 
pod.
- úprava, o i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem odvod'ovací soupravy
- opat$ení odvod'ova e znakem výrobce a typovým  íslem
- provedení odborné prohlídky, je-li po�adována

 97 94895 PODP!RNÉ SKRU�E ZE D"EVA M3OP  253,000  195,84  49 547,52

podp rná skru� pro betoná� p!í"le rámové konstrukce

10*2,2*11,5=253,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dovoz, montá�, údr�bu, opot$ebení (nájemné), demontá�, konzervaci, odvoz.

 98 966118 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLC( S ODVOZEM DO 20KM M3  3,812  2 750,00  10 483,00



Aspe Firma: FIRESTA-Fi�er, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 50

3.6.1.8

Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

Most ev.!. 37913-3

Most ev.!. 37913-3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

demolice prefabrikovaných dílc# !íms

Levá $ímsa  0,4*0,315*15,216=1,917 [A]

Pravá $ímsa  0,4*0,315*15,04=1,895 [B]

Celkem: A+B=3,812 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%

 99 966118 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLC( S ODVOZEM DO 20KM M3  31,284  2 750,00  86 031,00

demolice prefabrikovaných nosník#, pr#!ezová plocha nosníku ode"tena z cadu

v polo�ce je zahrnuto podélné $ezání mezi nosníky dle technologie zhotovitele 22*9*0,158=31,284 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%

 100 966158 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  1,206  1 650,00  1 989,90

odstran ní betonových obrubník# podél !íms

Levá $ímsa  0,2*0,2*15,1=0,604 [A]

Pravá $ímsa  0,2*0,2*15,052=0,602 [B]

Celkem: A+B=1,206 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
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- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%

 101 966158 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  47,760  3 300,00  157 608,00

demolice základ# stávajícího mostu

Základ OP1  2*1*11,94=23,880 [A]

Základ OP2  2*1*11,94=23,880 [B]

Celkem: A+B=47,760 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%

 102 966168 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  9,292  3 520,00  32 707,84

demolice !íms, pr#!ezová plocha !ímsy ode"tena z cadu

Levá $ímsa  15,216*0,326=4,960 [A]

Pravá $ímsa  15,04*0,288=4,332 [B]

Celkem: A+B=9,292 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%

 103 966168 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  58,884  3 410,00  200 794,44
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Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

Most ev.!. 37913-3

Most ev.!. 37913-3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

demolice op r stávajícího mostu v"etn  k!ídel

D$ík OP1  1*1,95*11,13=21,704 [A]

Záv&rná zídka OP1  0,5*0,51*11,13=2,838 [B]

K$ídlo 1L  0,7*1,4*2,5=2,450 [C]

K$ídlo 1P  0,7*1,4*2,5=2,450 [D]

D$ík OP2 1*1,95*11,13=21,704 [E]

Záv&rná zídka OP2  0,5*0,51*11,13=2,838 [F]

K$ídlo 2L  0,7*1,4*2,5=2,450 [G]

K$ídlo 2P  0,7*1,4*2,5=2,450 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=58,884 [I]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%

 104 966188 DEMONTÁ� KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  0,024  9 350,00  224,40

odstran ní konstrukce upevnující pr#tokom r, ve výpo"tu je plocha pr#!ezu trubky 

a jeklu

trubka  7,85*2,5*0,001=0,020 [A]

jekle  7,85*1,22*0,0001=0,001 [B]

la) 0.003=0,003 [C]

Celkem: A+B+C=0,024 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 



Aspe Firma: FIRESTA-Fi�er, rekonstrukce, stavby a.s. Strana: 53

3.6.1.8

Drásov, most 37913-3 p"es Lub 

Most ev.!. 37913-3

Most ev.!. 37913-3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

III/37913

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%

 105 967178 VYBOURÁNÍ #ÁSTÍ KONSTRUKCÍ D"EV!NÝCH S ODVOZEM DO 

20KM

M3  36,000  1 672,00  60 192,00

odstran ní stávajícího zalo�ení na d!ev ných pilotách, "erpáno podle skute"nosti 

na stavb 

40*0,3*0,3*10=36,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 106 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZA# M  5,000  476,30  2 381,50

vybourání zatrubn ní p!íkopu podél k!ídla 2P

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%

 107 97817 ODSTRAN!NÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  116,758  165,00  19 265,07

odstran ní stávající izolacehorní plocha NK

horní plocha NK 8,15*9=73,350 [A]

rub op&ry 1  1,95*11,13=21,704 [B]

rub op&ry 2  1,95*11,13=21,704 [C]

Celkem: A+B+C=116,758 [D]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)
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- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%

Ostatní konstrukce a práce  948 058,529

 7 435 061,82Celkem:


























