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Zpráva o hodnocení nabídek 
 

podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) 

 
 

I. Informace o zadavateli 

 
 
II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení 
stavby „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby 
Jihomoravského kraje, p.o. ve Slavkově u Brna“ a výkon autorského 
dozoru 

Režim a druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na služby 
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 ZZVZ 

 
III. Seznam pověřených osob a osob podílejících se na hodnocení nabídek 
Jako osoby podílející se na průběhu zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku byly zadavatelem 
(usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 10271/20/R154 ze dne 29.6.2020) pověřeny:  

- Milan Vojta, M.A., MBA, uvolněný člen rady 
- Igor Chlup, uvolněný předseda výboru sociálně-zdravotního 

 
Dále se na hodnocení nabídek podílely tyto osoby: 

- Mgr. Lenka Ingrová, odbor investic 
- Ing. Roman Hamerský, odbor investic 

 
Osoby zastupující zadavatele nejsou ve střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 44 ZZVZ, což potvrdily svým 
podpisem čestného prohlášení.  
 
IV. Seznam doručených nabídek 

 
Identifikační údaje účastníka: 
Prost Hodonín s.r.o. 
sídlo: Brněnská 4062/3a, 69501 Hodonín 
IČO: 607 01 366 
Energy Benefit Centre a.s. 
sídlo: Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6 
IČO: 290 29 210 
GG ARCHICO a.s. 
Sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
IČO: 469 94 432 
LAPLAN s.r.o. 
Sídlo: Cejl 504/38, 602 00 Brno 
IČO: 292 01 691 
Atelier 99 s.r.o. 
sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 
IČO: 024 63 245 
ATRIS, s.r.o. 
sídlo: Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
IČO: 28608909 

Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
IČO: 70888337 
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Identifikační údaje účastníka: 
SD Ateliér s.r.o. 
sídlo: Orlí 480/7, Brno-město, 602 00 Brno 
IČO: 27714870 
F.E.D. s.r.o. 
sídlo: Velký Ořechov 177, 763 07 
IČO: 03994601 
SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 
Sídlo: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5 
IČO: 069 43 187 
MENHIR projekt, s.r.o. 
Sídlo: Brno - Štýřice, Horní 729/32, PSČ 63900 
IČO: 63470250 

 
V. Hodnocení nabídek 

Zadavatel v souladu s ustanovením §39 odst. 4 ZZVZ přistoupil nejprve k hodnocení nabídek.  

- Hodnotící kritéria  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 114 ZZVZ v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky budou hodnoceny 
podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit v souladu s 
ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ dle následujících dílčích hodnotících kritérií. K jednotlivým kritériím stanovil 
zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto: 

1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH      80 % 

2. kritérium: Zkušenosti osoby podílejících se na realizaci veřejné zakázky  20 % 

Bodové hodnocení bude stanoveno pro jednotlivá kritéria takto: 

1. kritérium: 

Celkovou nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí částka uvedená účastníkem v řádku 
„celková nabídková cena“ ve formuláři nabídky. Pro účely hodnocení nabídek je rozhodná celková nabídková 
cena bez DPH.  

Počet bodů v rámci 1. kritéria bude určen podle vzorce: 

nejnižší celková nabídková cena v Kč 

Počet bodů =   ------------------------------------------------------- x 100 x váha kritéria (0,8) 

hodnocená celková nabídková cena v Kč 

2. kritérium: 

Hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Zkušenosti osoby podílejících se na realizaci veřejné zakázky“ 
bude vycházet z údajů uvedených ve formuláři nabídky a bude probíhat následovně. 

Zkušenosti osoby hlavního projektanta  

Účastníkovi bude přiděleno  8 bodů za  každou další zkušenost (nad rámec zkušenosti požadované zadavatelem 
v rámci prokazování kvalifikace dle čl. 7., odst. 7.3. výzvy k podání nabídky) příslušného člena jeho realizačního 
týmu označeného jako hlavní projektant s výkonem funkce hlavního projektanta, zástupce hlavního projektanta 
či jiné obsahově totožné funkce v posledních 10 letech při projektové činnosti ve vztahu ke stavbě (rekonstrukci 
či novostavbě) budovy spadající kategorie 12 – Budovy nebytové podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) platné 
od 1.1.2019 s investičními náklady stavby nejméně 20 000 000,- Kč bez DPH   

Takto může účastník obdržet max. 24 bodů (před vynásobením vahou dílčího hodnotícího kritéria).  
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Požadavek zadavatele na prokázání zkušenosti příslušného člena realizačního týmu „v posledních 10 letech“ je 
splněn tehdy, pokud činnost člena realizačního týmu zakládající příslušnou zkušenost byla ukončena v 
předcházejících 10 letech přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení. 
 
Účastník uvede informace o zkušenostech člena realizačního týmu ve formuláři nabídky v části v SEKCI C. 
Do hodnocení nebudou započítány zkušenosti, kterými účastník prokázal splnění kvalifikace dle čl. 7. odst. 7.3. 
této výzvy – Sekce B formuláře nabídky. Pokud účastník pro účely hodnocení předloží více než 3 zkušenosti 
požadované zadavatelem, budou započítány první 3 zkušenosti v pořadí, které splní zadavatelem stanovené 
požadavky pro dané hodnotící kritérium.  
 
Počet bodů v rámci 2. kritéria bude určen podle vzorce: 

Počet bodů = počet bodů x váha kritéria (0,2) 

Celkový počet bodů bude určen součtem počtu bodů získaných v rámci prvního dílčího kritéria a počtem bodů 
získaných v rámci druhé dílčího kritéria. 

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která v součtu váženého počtu bodů za 1. a 2. 
kritérium získá nejvyšší bodové ohodnocení. Zaokrouhlování bude vždy prováděno na 2 desetinná místa. 
 

Zadavatel současně požadoval uvedení jednoho z hodnotících kritérií – nabídkovou cenu ve formuláři nabídky, a 
to v tabulce obsahující dílčí ceny plnění takto: 

 

Část díla 

Cena v Kč bez DPH 

Maximální dílčí ceny z celkové 
nabídkové ceny 

 

1.a provedení geodetického zaměření 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. a) smlouvy) 

Uveďte částku,- Kč bez DPH 

 

max. 

 __% 

1.b 
provedení inženýrsko-geologického průzkumu (část 
díla dle čl. II. odst. 3 písm. b) smlouvy) 

Uveďte částku,- Kč bez DPH 

 

max.  

__% 

1.c 
Zajištění energetického posudku 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. c) smlouvy) 

Uveďte částku,- Kč bez DPH 

 

max.  

__ 

1.d provedení hydrogeologického průzkumu a 
zpracování hydrogeologického posudku 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. d) smlouvy) 

Uveďte částku,- Kč bez DPH 

 

max.  

__ 

1.d. 
1. 

vypracování projektové dokumentace pro provádění 
vrtů hornickým způsobem včetně jejich vystrojení 

potrubím s oběžným mediem, zajištění vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

zajištění povolení hornické činnosti    
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. d) 1. smlouvy) 

Uveďte částku,- Kč bez DPH 

 

max.  

__ 

1.d. 
2 zajištění vydání vodoprávního souhlasu  

(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. d) 2. smlouvy) 

Uveďte částku,- Kč bez DPH 

 

max.  

__ 

1.e zpracování DUR  
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. e) smlouvy) 

Uveďte částku,- Kč bez DPH 
max.  

__% 

1.f výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného 
územního rozhodnutí nebo souhlasu  

Uveďte částku,- Kč bez DPH max.  
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(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. f) smlouvy) __% 

1.g zpracování DSP  
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. g) smlouvy) 

Uveďte částku,- Kč bez DPH 
max.  

__% 

1.h výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného 
stavebního povolení  
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. h) smlouvy) 

Uveďte částku,- Kč bez DPH 
max.  

__% 

1.i zpracování DPS na stavbu 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. i) smlouvy) 

Uveďte částku,- Kč bez DPH 
max.  

__% 

1.j součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby 

(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. j) smlouvy) 

Uveďte částku,- Kč bez DPH 
max.  

__% 

1.k výkon autorského dozoru 
 (část díla dle čl. II. odst. 3 písm. 
k) smlouvy) 

Cena za 1 měsíc 

Uveďte částku,- Kč bez DPH 

(není součástí celkové ceny) 

Celková cena 
za 14 měsíců 
poskytování 
služeb 

Uveďte celkovou částku,- Kč bez DPH 
max.  

__% 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH Uveďte celkovou částku,- Kč bez DPH 

 

 
- Objasnění nabídek 

V rámci hodnocení nabídek zadavatel vyzval v souladu s §46 ZZVZ některé z účastníků, u kterých vyvstaly 
pochybnosti o správnosti hodnocených údajů k objasnění nabídky, a to takto: 

- účastníka Prost Hodonín s.r.o. k objasnění cenového údaje týkajícího se ceny za autorský dozor (AD), 
neboť jednotková cena za 1 měsíc AD v nabídce neodpovídala celkové ceně za AD. 

- účastníka Energy Benefit Centre a.s. k objasnění cenového údaje týkajícího se ceny za autorský dozor, 
neboť jednotková cena za 1 měsíc AD v nabídce neodpovídala celkové ceně za AD. 

- účastníka GG Archico a.s. k objasnění cenového údaje týkajícího se ceny za autorský dozor, neboť 
jednotková cena za 1 měsíc AD v nabídce neodpovídala celkové ceně za AD. 

- účastníka SD Ateliér s.r.o. k objasnění údaje týkajícího se zařazení dle Klasifikace stavebních děl, neboť 
tento údaj ve formuláři nabídky nebyl uveden, avšak zadavatel z názvu reference dokázal posoudit 
splnění této podmínky. 
 

- účastník Prost Hodonín s.r.o. objasnil ve lhůtě nejasný cenový údaj týkající se ceny za autorský dozor, a 
to opravou položek v cenové tabulce s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 ZZVZ 
považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné 
kritérium hodnocení nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou 
přípustnou ve smyslu zákona za předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. Účastník 
v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna. 

- účastník Energy Benefit Centre a.s. objasnil ve lhůtě nejasný cenový údaj týkající se ceny za autorský 
dozor, a to opravou položek v cenové tabulce s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 
odst. 3 ZZVZ považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo 
jiné kritérium hodnocení nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou 
přípustnou ve smyslu zákona za předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. Účastník 
v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna. 
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- účastník GG Archico a.s. objasnil ve lhůtě nejasný cenový údaj týkající se ceny za autorský dozor, a to 
opravou položek v cenové tabulce s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 ZZVZ 
považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné 
kritérium hodnocení nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou 
přípustnou ve smyslu Zákona za předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. Účastník 
v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna. 

- účastník SD Ateliér s.r.o. objasnil údaje týkající se zařazení dle Klasifikace stavebních děl, a tyto splňují 
zadávací podmínky. 

 
 

- Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení a popis hodnocení údajů z nabídek 
v jednotlivých kritériích hodnocení 

 
1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH 
Vážené bodové ohodnocení nabídek v rámci 1. kritéria bylo vypočteno podle vzorce stanoveného v zadávací 
dokumentaci. 

 
Účastník Celková nabídková cena 

bez DPH 
Výpočet Počet bodů 

Prost Hodonín s.r.o. 1.180.400,- 1.110.000 
---------------- x 100 x 0,8 
1.180.400 

75,23 

Energy Benefit Centre a.s. 1.968.000,- 1.110.000 
---------------- x 100 x 0,8 
1.968.000 

45,12 

G G ARCHICO a.s. 1.912.230,- 1.110.000 
---------------- x 100 x 0,8 
1.912.230 

46,44 

LAPLAN s.r.o. 1.350.000,- 1.110.000 
---------------- x 100 x 0,8 
1.350.000 

65,78 

Atelier 99 s.r.o. 1.374.000,- 1.110.000 
---------------- x 100 x 0,8 
1.374.000 

64,63 

ATRIS, s.r.o. 1.863.000,- 1.110.000 
---------------- x 100 x 0,8 
1.863.000 

47,67 

SD Ateliér s.r.o. 1.540.000,- 1.110.000 
---------------- x 100 x 0,8 
1.540.000 

57,66 

F.E.D. s.r.o. 1.440.000,- 1.110.000 
---------------- x 100 x 0,8 
1.440.000 

61,67 

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 1.765.400,- 1.110.000 
---------------- x 100 x 0,8 
1.765.400 

50,30 

MENHIR projekt, s.r.o. 1.110.000,-  1.110.000 
---------------- x 100 x 0,8 
1.110.000 

80 
 

 
 
 
2. kritérium: Zkušenosti osob podílejících se na realizaci veřejné zakázky 
Při hodnocení nabídek v rámci daného kritéria, zadavatel vycházel z údajů o zkušenostech členů realizačního 
týmu označených jako hlavní projektant uvedených ve formuláři nabídky v SEKCI C. 
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Účastník Hlavní projektant – počet 
zkušeností nad rámec 
kvalifikace 

Počet bodů za dílčí 
kritérium 

Počet bodů celkem 
(po vynásobení vahou 
kritéria) 

Prost Hodonín s.r.o. 3 24 4,8 

Energy Benefit Centre 
a.s. 

3 24 4,8 

G G ARCHICO a.s. 3 24 4,8 

LAPLAN s.r.o. 3 24 4,8 

Atelier 99 s.r.o. 3 24 4,8 

ATRIS, s.r.o. 3 24 4,8 

SD Ateliér s.r.o. 3 24 4,8 

F.E.D. s.r.o. 2 16 3,2 

SIEBERT + TALAŠ, spol. s 
r.o. 

3 8 1,6 

MENHIR projekt, s.r.o. 3 16 3,2 

 
Komentář k hodnocení 2. kritéria: 

Prost Hodonín s.r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. arch. Ratislav Tesařík 
významná služba č. 3 – Stavební úpravy Sokolovna Lužice (objednatel: Obec Lužice), doba poskytnutí: 
28/03/2018-25/01/2019, investiční náklady stavby: 26.344.000 Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-
CC): 126541, 
významná služba č. 4 – Vzdělávací centrum u Floriánka (objednatel: Obec Vranovice, doba poskytnutí: 
21/04/2015-31/03/2017, investiční náklady stavby: 78.500.000 Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-
CC): 126311, 
významná služba č. 5 – Stavební úpravy a nástavba části MZŠ Vracov (objednatel: Město Vracov), doba 
poskytnutí: 30/06/2016-18/11/2016, investiční náklady stavby: 22.900.000 Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních 
děl (CZ-CC): 126311. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 3 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů. 
 
Energy Benefit Centre a.s. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Libor Truhelka 
významná služba č. 3 – Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov (objednatel: ISŠT Benešov), 
doba poskytnutí: 01/09/2014-01/102018, investiční náklady stavby: 50.554.289 Kč bez DPH, zařazení dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 12-126311, 
významná služba č. 4 – Stavba nové ZŠ Ondřejov v pasivním standardu – projektová dokumentace (objednatel: 
Dobrovolný svazek obcí, Svazková škola Ondřej), doba poskytnutí: 01/02/2018-01/09/2019, investiční náklady 
stavby: 376.542.000 Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 12-126311, 
významná služba č. 5 – Snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno-Švermov (objednatel: Domov 
Kladno-Švermov), doba poskytnutí: 01/11/2019-01/06/2020, investiční náklady stavby: 102.265.730 Kč bez DPH, 
zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 12-12111, 
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Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 3 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace, neboť 
maximální možný počet bodů, který může účastník získat je 24, tj. za další 3 zkušenosti nad rámec kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů. 
 
G G Archico a.s. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Jan Rýpal 
významná služba č. 3 – Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště (objednatel: Město Uherské Hradiště), doba 
poskytnutí: 10/06/2015-31/03/2016, investiční náklady stavby: 53.532.000 Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 1-126, 
významná služba č. 4 – Uherskohradišťská nemocnice – rekonstrukce objektu 14 (objednatel: Zlínský kraj), doba 
poskytnutí: 09/12/2015-20/12/2018, investiční náklady stavby: 191.800.000 Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 1-126, 
významná služba č. 5 – Uherskohradišťská nemocnice – centrální objekt II. etapa (objednatel: Zlínský kraj), doba 
poskytnutí: 10/12/2016-31/03/2016, investiční náklady stavby:  317.717.000 Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 1-126, 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 3 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace, neboť 
maximální možný počet bodů, který může účastník získat je 24, tj. za další 3 zkušenosti nad rámec kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů. 
 
LAPLAN s.r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. arch. Martin Pavlun 
významná služba č. 3 – Budova C (objednatel: P.A.M.Z., a.s.), doba poskytnutí: 01/05/2017- 07/09/2017, 
investiční náklady stavby: 88.000.000 Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 124111, 
významná služba č. 4 – Haly Rousínov, etapa I,II-V (objednatel: Industry park Rousínov, s.r.o.), doba poskytnutí: 
01/05/2017- 31/03/2018, investiční náklady stavby: 120.000.000 Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-
CC): 125111, 
významná služba č. 5 – Jízdárna Kladruby nad Labem (objednatel Pardubický kraj), doba poskytnutí: 01/08/2018-
31/05/2019, investiční náklady stavby: 60.000.000 Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 126551. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 3 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace, neboť 
maximální možný počet bodů, který může účastník získat je 24, tj. za další 3 zkušenosti nad rámec kvalifikace. 
Zadavatel doplňuje, že u významné služby č. 3 je mu z předchozích zadávacích řízení známo, že se jedná o 
novostavbu vícepodlažní polyfunkční administrativní budovy 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů. 
 
Atelier 99 s.r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Martin Jeřábek 
významná služba č. 3 – Areál Tyršova - Rousínov (objednatel: Město Rousínov), doba poskytnutí: 05/05/2017-
12/03/2018, investiční náklady stavby: 128.000.000 Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 12-
121211,122019, 126149,126211, 126311, 126541, 
významná služba č. 4 – Technologický park Přádelna Strakonice, rekonstrukce budovy občanské vybavenosti 
(objednatel: TC Přádelna Strakonice s.r.o.), doba poskytnutí: 21/08/2017-31/07/2018, investiční náklady stavby: 
295.800.000 Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 12-1263, 122019, 126149,126321, 126311,  
významná služba č. 5 – Rekonstrukce Domu kultury letohrad (objednatel: Město letohrad), doba poskytnutí: 
17/01/2019-31/01/2020, investiční náklady stavby: 232.700.000 Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-
CC): SEKCE 12-1261. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 3 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů. 
 
ATRIS, s.r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Ladislav Zahradníček 
významná služba č. 3 – Sportovní hala v Krásném Poli (objednatel: Městský obvod Krásné Pole, Statutární město 
Ostrava), doba poskytnutí: 20/06/2017-10/06/2019, investiční náklady stavby: 44.681.000 Kč, zařazení dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 1-12-126-1265, 
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významná služba č. 4 – Mateřská škola Dolní Domaslavice (objednatel: obec Dolní Domaslavice), doba poskytnutí: 
15/05/2017-06/10/2019, investiční náklady stavby: 26.700.000 Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-
CC): SEKCE 1-12-126-1263 
významná služba č. 5 – Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici (objednatel: 
Město Kopřivnice), doba poskytnutí: 05/01/2016-20/08/2018, investiční náklady stavby: 21.079.473 Kč, zařazení 
dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 1-12-126-1261. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 3 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů. 
 
SD Ateliér s.r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. František Hajda 
významná služba č. 3 – kompletní rekonstrukce areálu, Chomutov, Riegrova 4510 (objednatel: ČR-Krajské 
ředitelství policie Ústeckého kraje), doba poskytnutí: 01/08/2019-01/02/2020, investiční náklady stavby: 
106.063.000 Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 12-126311, 
významná služba č. 4 – Rekonstrukce budovy D (objednatel: Liberecký kraj), doba poskytnutí: 01/01/2017-
01/12/2017, investiční náklady stavby: 253.470.000 Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 12-
126311 
významná služba č. 5 – Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
o.z. (objednatel: Krajská zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.), doba poskytnutí: 
01/10/2015-01/10/2017, investiční náklady stavby: 52.000.000 Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-
CC): SEKCE 12-121111. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 3 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů. 
 
F.E.D. s.r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Stanislav Herudek 
významná služba č. 3 – Kompletní rekonstrukce objektu, Moravské náměstí 13, Brno (objednatel: CREAM Real 
Estate), doba poskytnutí: 01/03/2018-31/12/2019, investiční náklady stavby: 120.000.000 Kč, zařazení dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE kategorie 12 – budovy nebytové,  
významné služby č. 2 – Kompletní rekonstrukce objektu 32. budova, Jana Antonína Bati 5648, Zlín (objednatel: 
CREAM Real Estate s.r.o.), doba poskytnutí: 01/02/2017-31/10/2018, investiční náklady stavby: 150.000.000 Kč, 
zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE kategorie 12 – budovy nebytové. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 2 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 16 bodů. 
 
SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. arch. Tomáš Janeček 
významná služba č. 3 – ÚVN-laboratoře sreening dárců krve (objednatel: Ústřední vojenská nemocnice – 
Vojenská fakultní nemocnice Praha), doba poskytnutí: 31/07/2018-01/03/2019, investiční náklady stavby: 
25.000.000 Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 01-126412, 
významná služba č. 4 – RIP stavební úpravy 3. NP objekt C (objednatel: Institut klinické a experimentální 
medicíny), doba poskytnutí: 11/10/20219-16/07/2020, investiční náklady stavby: 31.000.000 Kč, zařazení dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 01-126412 
významná služba č. 5 – 2016 Projekt Aetos-Regionální letiště Řecko- SAMOS (objednatel: Konzorcium Fraport AG 
a Copelouzos Group), doba poskytnutí: 01/02/2016-01/08/2017, investiční náklady stavby: 819.000.000 Kč, 
zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 02-213011. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi 8 bodů za další 1 zkušenost výše uvedeného člena 
realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. Zadavatel nepřidělil body za 
významnou zkušenost č. 2, neboť nebyla poskytnuta/dokončena za posledních 10 let přede dnem zahájení 
zadávacího řízení, neboť zadávací řízení bylo zahájeno dne 10.7.2020. A dále nepřidělil body za významnou 
zkušenost č. 3, neboť účastník uvedl v kolonce „zařazení dle klasifikace stavebních děl CZ-CC“ SEKCE 02-213011 
– plochy letišť, neboť dle zadávacích podmínek zadavatel požadoval zařazení do SEKCE – 12 – budovy nebytové. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 8 bodů. 
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MENHIR projekt s.r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Vít Ševčík 
významná služba č. 3 – Zateplení objektu Hlaváčova 1921/6, Brno - Obřany (objednatel: SMB, MČ Brno-
Maloměřice a Obřan), doba poskytnutí: 10/08/2019-27/11/2019, investiční náklady stavby:  26.260.000 Kč, 
zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 1- Budovy 126311, 
významná služba č. 4 – Rekonstrukce MŠ Pastelky, Jamborova 11, Brno - Židenice (objednatel: SMB, MČ Brno - 
Židenice), doba poskytnutí: 25/04/2019-30/08/2019, investiční náklady stavby: 20.000.000 Kč, zařazení dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 1 Budovy-126311 
významná služba č. 5 – Vyškov, Víta Nejedlého – Internát 1-7, 1-8 (objednatel: Armádní servisní, příspěvková 
organizace), doba poskytnutí: 29/01/2020-08/06/2020, investiční náklady stavby: 32.700.000 Kč, zařazení dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): SEKCE 1 Budovy – 126312. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 2 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. Zadavatel 
nepřidělil body za významnou zkušenost č. 3, neboť účastník uvedl v kolonce „zařazení dle klasifikace stavebních 
děl CZ-CC“ SEKCE 1 Budovy-126312, přičemž toto číselné označení v předmětné klasifikaci nefiguruje a dále dle 
popisu významné služby se jednalo o výstavbu internátu, který jako stavba spadá dle vysvětlivek předmětné 
klasifikace do kategorie 1130-budovy bytové ostatní, přičemž dle zadávacích podmínek zadavatel požadoval 
zařazení do SEKCE – 12 – budovy nebytové. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 16 bodů. 
 
 

- Výsledek hodnocení 
Na základě provedeného hodnocení nabídek způsobem popsaným výše bylo stanoveno pořadí nabídek takto: 
 

Účastník Počet bodů za 
kritérium č. 1 

Počet bodů za 
kritérium č. 2 

Celkový počet bodů Pořadí nabídky 

Prost Hodonín s.r.o. 75,23 4,8 80,03 2. 

Energy Benefit 
Centre a.s. 

45,12 4,8 49,92 10. 

G G ARCHICO a.s. 46,44 4,8 51,24 9. 

LAPLAN s.r.o. 65,78 4,8 70,58 3. 

Atelier 99 s.r.o. 64,63 4,8 69,43 4. 

ATRIS, s.r.o. 47,67 4,8 52,47 7. 

SD Ateliér s.r.o. 57,66 4,8 62,46 6. 

F.E.D. s.r.o. 61,67 3,2 64,87 5. 

SIEBERT + TALAŠ, 
spol. s r.o. 

50,30 1,6 51,90 8. 

MENHIR projekt, 
s.r.o. 

80 3,2 83,2 1. 

 
Na základě provedeného hodnocení zadavatel dospěl k závěru, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka 
účastníka MENHIR projekt, s.r.o., která dosáhla nejvyššího celkového počtu bodů. 

 
 

VI. Posouzení nejvýhodnější nabídky 
 
Zadavatel v rámci zadávacích podmínek mj. požadoval prokázání splnění: 
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- kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením seznamu významných 
služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně uvedení 
ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, investičních nákladů stavby a kontaktní osoby 
objednatele pro možnost ověření.  
Zadavatel v rámci daného kritéria požadoval prokázání realizace alespoň dvou významných služeb spočívajících 
ve zhotovení kompletní projektové dokumentace (tj. všech stupňů dokumentace: projektová dokumentace 
k žádosti o vydání územního rozhodnutí, popř. k žádosti o vydání územního souhlasu, projektová dokumentace 
k žádosti o vydání stavebního povolení i projektová dokumentace pro provádění stavby) včetně souvisejících 
činností a služeb (tj. zajištění vydání územního rozhodnutí či souhlasu a zajištění vydání stavebního povolení) 
pro pozemní stavbu spadající do kategorie  12 - Budovy nebytové podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) platné 
od 1.1.2019 s investičními náklady stavby nejméně  20.000.000,- Kč bez DPH. 
- kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ předložením seznamu členů 
realizačního týmu, přičemž minimální požadavky na členy realizačního týmu byly následující: 
Hlavní projektant: osoba zastávající pozici hlavního projektanta musí splňovat tyto požadavky: 

- byla jí udělena autorizace Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
pro obor Pozemní stavby dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., nebo autorizace udělená 
Českou komorou architektů pro obor Architektura dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., nebo 
jejich ekvivalent, (prokazuje se předložením prosté kopie platného osvědčení o autorizaci); 

- v posledních 5 letech přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou zastávala 
pozici hlavního projektanta, zástupce hlavního projektanta či jiné obsahově totožné pozice 
při projektové činnosti ke stavbě (rekonstrukci či novostavbě) budovy spadající do kategorie 12  –   
Budovy nebytové podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné 
od 1.1.2019, s investičními náklady stavby nejméně 20.000.000,- Kč bez DPH; (profesní zkušenost se 
prokazuje předložením formuláře nabídky, ve kterém budou doplněny požadované informace). 

Zadavatel posoudil nejvýhodnější nabídku účastníka MENHIR projekt, s.r.o. a zjistil, že nesplňuje všechny 
podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací dokumentaci, neboť účastník předložil formulář 
nabídky, ve kterém mj. uvedl v seznamu významných služeb významnou službu č. 2 s názvem Realizace 
rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J.A. Komenského, přičemž uvedl, že zařazením dle klasifikace stavebních děl CZ-
CC spadá předmětná stavba do „Sekce 1 Budovy – 113012“ (kdy se jedná o budovy bytové ostatní - budovy pro 
ubytování studentů, zaměstnanců apod.), a tedy nesplňuje podmínku zařazení do kategorie 12 - Budovy nebytové 
podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). 

Účastník dále ve formuláři nabídky uvedl v seznamu významných služeb, významnou službu č. 1 s názvem 
Rekonstrukce budovy Komenského 211, Bučovice, přičemž uvedl, že významná služba spočívala ve zpracování 
architektonické studie, zpracování DUR + zajištění pravomocného ÚR, zpracování DSP + zajištění pravomocného 
SP, zpracování PS, související inženýrské činnosti a služby. Z veřejně dostupných zdrojů bylo zadavatelem zjištěno, 
že ze smlouvy o dílo uveřejněné v registru smluv výslovně nevyplývá, že předmětem plnění bylo rovněž 
zpracování DUR + zajištění pravomocného ÚR, jak je uvedeno ve formuláři nabídky. Zadavatel se obrátil s žádostí 
o potvrzení reference na objednatele město Bučovice, který v emailové komunikaci uvedl, že společnost MENHIR 
projekt, s.r.o. pro město Bučovice plnila zakázku na služby – zpracování PD (DUR+DSP, DPS) Rekonstrukce budovy 
Komenského 211, Bučovice v požadovaném rozsahu řádně a včas. 

Dále účastník ve formuláři nabídky, v seznamu významných služeb hlavního projektanta, uvedl významnou službu 
č. 2 s názvem Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci. Zadavatel se v rámci ověřování reference, obrátil s žádostí 
o potvrzení reference na uvedeného objednatele, Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, který však na e-mail 
nereagoval. Účastník následně v rámci objasnění/doplnění nabídky změnil údaje o kontaktní osobě a datu 
poskytnutí služby i u této významné služby. V návaznosti na to byl účastník vyzván k objasnění údajů týkajících se 
této významné služby (viz dále – objasnění nejvýhodnější nabídky) a ve stanovené lhůtě vše řádně objasnil. 

Všechny ostatní zadávací podmínky nabídka účastníka MENHIR projekt s.r.o. splňuje.    

- Objasnění nejvýhodnější nabídky   

Účastník MENHIR projekt, s.r.o. byl v návaznosti na výše popsané posouzení nabídky vyzván k jejímu objasnění, 
a to k objasnění uvedených údajů týkajících se splnění požadavku zadavatele na zařazení stavby, která je 
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předmětem významné služby do kategorie 12- Budovy nebytové podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané 
Českým statistickým úřadem a účinné od 1.1.2019. 

Účastník MENHIR projekt, s.r.o. na výzvu k objasnění nabídky reagoval doplněním nové významné služby 
do formuláře nabídky v SEKCI A, s názvem „ZŠ Určice – přístavba šaten, koridoru a nové sportovní haly“, 
kdy zařazením dle klasifikace stavebních děl CZ-CC spadá předmětná stavba do „Sekce 1 Budovy – 126311, 
126541“, tedy do kategorie 12 - Budovy nebytové podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC), ale nesplňuje jiný 
požadavek stanovený zadavatelem v zadávací dokumentaci, a sice poskytnutí významných služeb dodavatelem 
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Účastník uvedl jako datum dokončení služby datum 
„do 30/07/2020“. Zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku však bylo zahájeno dne 10.7.2020, tzn., že 
uvedená významná služba byla dokončena až po zahájení zadávacího řízení, a tudíž nesplňuje požadavky 
stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Dále pak účastník v rámci tohoto objasnění doplnil novou 
významnou službu do formuláře nabídky v SEKCI B, s názvem „Zateplení ZŠ Krásného 24, Brno – obvodový plášť 
a výplně otvorů“. 

Účastník dále v rámci objasnění/doplnění nabídky změnil údaje o kontaktní osobě a datu poskytnutí služby u 
významné služby č. 2 v SEKCI B, s názvem Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci. V návaznosti na to byl účastník 
vyzván k objasnění údajů týkajících se této významné služby, a to s ohledem na skutečnost, že v jiném zadávacím 
řízení zadavatele účastník uvedl stejnou referenci s odlišnými údaji. Účastník ve stanovené lhůtě vše řádně 
objasnil a rovněž byly tyto údaje potvrzeny objednatelem. 

V návaznosti na výše uvedené byl dále účastník MENHIR projekt, s.r.o. vyzván k objasnění, resp. doplnění 
uvedených údajů tak, aby významná služba č. 2 uvedená v SEKCI A splňovala požadavky stanovené zadavatelem 
v zadávací dokumentace. 

Na tuto výzvu k objasnění nabídky účastník reagoval doplněním nové významné služby do formuláře nabídky 
v SEKCI A, s názvem „Zateplení ZŠ Krásného 24, Brno – obvodový plášť a výplně otvorů“. Z doplněného formuláře 
nabídky však dále nebylo zřejmé, zda uvedená významná služba splňuje podmínku zpracování všech stupňů PD 
včetně DUR. Účastník byl tedy dále požádán o potvrzení, že významná služby č. 2 v SEKCI A, a významná služby č. 
1 v sekci B, s názvem „Zateplení ZŠ Krásného 24, Brno – obvodový plášť a výplně otvorů“ spočívala ve zhotovení 
kompletní projektové dokumentace (tj. všech stupňů dokumentace: projektová dokumentace k žádosti o vydání 
územního rozhodnutí (DUR), popř. k žádosti o vydání územního souhlasu, projektová dokumentace k žádosti o 
vydání stavebního povolení (DSP) i projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)) včetně souvisejících 
inženýrských činností a služeb (tj. zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí či souhlasu a zajištění 
vydání pravomocného stavebního povolení). Účastník reagoval zasláním čestného prohlášení, ve kterém 
potvrzuje a prohlašuje, že uvedená významná služba spočívala ve zhotovení kompletní projektové dokumentace 
(tj. všech stupňů dokumentace: projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR), popř. k 
žádosti o vydání územního souhlasu, projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) i 
projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)) včetně souvisejících inženýrských činností a služeb (tj. 
zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí či souhlasu a zajištění vydání pravomocného stavebního 
povolení). Předmětná významná služba tedy splňuje zadávací podmínky, neboť byla dokončena dne 17/12/2019, 
tedy před zahájením zadávacího řízení, spadala do kategorie „Sekce 1 Budovy – 126311“, a splňuje i ostatní 
požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. 

Po doplnění a objasnění nejvýhodnější nabídky zadavatel konstatuje, že účastník MENHIR projekt, s.r.o. splňuje 
všechny podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací dokumentaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 

V Brně dne 31. 8. 2020 
 
Jména a podpisy osob, které se na hodnocení podílely: 
 
Jméno a příjmení  Podpis  

Igor Chlup 

předseda výboru sociálně-zdravotního 
v.r. 

Milan Vojta, M.A., MBA 

člen Rady Jihomoravského kraje 
v.r. 

Mgr. Lenka Ingrová 

odbor investic 
v.r. 

Ing. Roman Hamerský 

odbor investic 
v.r. 
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