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1. Identifikační údaje

Stavba :

II/377 Vysočany
Investor, stavebník :
Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :

silnice II/377 Vysočany průtah – hr. kraje JM-OL 

Úsek 1 km 37,733 – 39,543 Vysočany průtah - intravilán
Úsek 2 km 39,543 – 40,538 Vysočany – hr. kraje

Obec :


Vysočany (582701)

Kraj :


Jihomoravský kraj


Katastrální území :
Housko (787833)




Molenburk (787841)
Dotčené pozemky :
p.č. 
300/2 k.ú. Housko





109/5 k.ú. Housko





737 k.ú. Molenburk
3. Základní údaje o stavbě

Silnice II/377 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.
Na základě provedené vizuální prohlídky byly zjištěny mrazové trhliny v obrusné vrstvě. Tyto trhliny, pokud se budou nacházet i v ložné vrstvě po odfrézování vrstvy obrusné, budou sanovány v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.   
Oprava silnice II/377 bude provedena na dvou úsecích:

Úsek 1 – km 37,733 – 39,543 provozního staničení silnice II/377, tj. v průtahu obce Vysočany. Bude provedeno celoplošné frézování v tl. 40 mm; budou sanovány případné trhliny v ložné vrstvě; bude provedena výšková úprava celkem 17 ks mříží uličních dešťových vpustí (dodávka 1 ks nové mříže náhradou za atypickou mříž v km 1,295 vlevo staničení stavby); po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm.

Úsek 2 – km 39,543 – 40,538 extravilánový úsek od konce zástavby Vysočany po hranice kraje Jihomoravského a Olomouckého; zde bude provedeno vyrovnání stávajícího příčného profilu (zejména na vnitřní straně oblouku v km 0,500 – 0,550 staničení 2. úseku stavby); po aplikaci spojovacího postřiku bude provedena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 40 mm. 
Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár – na ZÚ, KÚ a v místech napojení nové obrusné vrstvy na místní komunikace.   
Oprava silnice II/377 bude na obou úsecích realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice.  
Před realizací opravy vozovkového souvrství bude objednatelem provedeno:

· Odstranění nánosů na krajnicích

· Očistění povrchu komunikace 
· Oprava vpusti v km 1,083 na úseku 1 – posun o cca 0,50 m směrem k obrubníku
· Po skončení prací dodavatele bude provedena úprava nezpevněných krajnic, zejména na úseku 2; dosypání napojení polních cest, nezpevněných místních komunikací a vjezdů
Jako poslední bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy V4 š. 12,50 cm barvou a vyznačení prostoru autobusových zastávek vodorovným dopravním značením V11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu.

Stavební práce budou probíhat za omezeného silničního provozu – označení pracovního místa – frézování vozovky, výšková úprava uličních vpustí.

Pokládka asfaltové obrusné vrstvy bude probíhat za úplné uzavírky mimo vozidel BUS. Objízdná trasa bude vedena po silnicích II. a III. třídy – Šošůvka – Lipovec – Rozstání – Otinoves – Niva – Vysočany a obráceně. 
Termín realizace stavby : 

zahájení – říjen 2020  
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD 
ukončení – listopad 2020 
V Blansku 13.9.2020




Ing. Miloš  B a ž a n t
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