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SMLOUVA O DÍLO Č. 2020_1071
uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:

1. SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel: Srdce v domě, příspěvková organizace
sídlo: Klentnice 81, 692 01 Klentnice
IČO: 48452751 DIČ: -
právní forma: spěvková organizac
bank. spojení:

zastoupený ředitelem
ve věcech technických:

k převzetí plnění oprávněn: Mgr. Zbyněk Tureček
telefon, fax : +420 519 515 188, +420 775 306 009
e-mail: reditel@srdcevdome.cz
web: https://www.srdcevdome.cz
ID dat. schránky: 24ck8qd
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: M Projekt CZ s.r.o.
sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 035 08 544 DIČ: CZ 035 08 544
právní forma:
bank. spojení:
zastoupený

ve věcech technických: Ing. Milošem Popelářem,

k předání plnění oprávněn: Ing. Miloš Popelář
zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem

v Hradci Králové
registrován v: oddílu C, vložce 34200
datum zápisu: 22.10.2014
telefon, fax : +420 463 035 026, +420 603 944 946 (Ing. Miloš Popelář)
e-mail: popelar@mprojektcz.cz
web: www.mprojektcz.cz
ID dat. schránky: j2briir
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1 Na základě této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele zpracování projektové

dokumentace pro vydání územního souhlasu a projektové dokumentace
pro provádění stavby a zajistí činnosti spojené s přípravou a realizací akce:

KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV
NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI

K.Ú. KLENTNICE
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3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou zpracovat 
projektovou dokumentaci pro vydání územního souhlasu a projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby a zajistit inženýrské činnosti spojené s přípravou a realizací 
stavby řešící infrastrukturu pro veřejnou potřebu v předmětné lokalitě v rozsahu 
a dle povinností vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3.2 Rozsah řešeného území je stanoven na k.ú. Klentnice (okres Břeclav);666149. 
 
3.3 Technické řešení stavby bude projektováno tak, aby pořizovací a provozní náklady 

stavby byly vzhledem k rozsahu a účelu využití staveb optimální. Druhy materiálu, 
způsoby a technologie provádění budou konzultovány s objednatelem projektové 
dokumentace. 

 
3.4 Projektová dokumentace stavby bude obsahovat: 

 

• projektovou dokumentaci pro vydání územního souhlasu v rozsahu podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
v počtu 4 paré v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě 
na datovém nosiči CD ROM; 

 

• projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu podle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, resp. přílohy 
č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby v počtu 6 paré 
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči 
CD ROM; 

 
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb v přímé návaznosti na příslušnou 

dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu podle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v počtu 1 paré 
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu xls / xlsx 
na datovém nosiči CD ROM. 

 
3.5 Výkon autorského dozoru bude zajištěn v rozsahu dle zadání (2x účast 

na kontrolním dnu na základě výzvy objednatele) dle povinností vyplývajících 
ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a inženýrů činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

4.1 Místem plnění veřejné zakázky je sídlo objednatele, sídlo zhotovitele a lokalita 
projektu. 

 
4.2 Místem předání plnění je sídlo objednatele. 
 
4.3 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k předání 

a převzetí zpracovaných projektových dokumentací. 
 



KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI, K.Ú. KLENTNICE 
DUS, DPS, AD 

 

strana 3/9 

4.4 Zhotovitel předá výsledek díla specifikovaný v článku 3 této smlouvy, objednateli 
osobně v sídle objednatele nebo doručením poštou na adresu sídla objednatele. 

 
4.5 O předání díla bude vyhotoven předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran.  
 
 

5. ZPŮSOBILOST 
 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že je k dohodnuté činnosti odborně způsobilý dle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a bude přípravu stavby a stavbu zajišťovat dle platných předpisů. 
Za zajištění a řádné provádění výše uvedených činností je odpovědný Ing. Miloš 
Popelář, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství (ČKAIT 0701003). 

 
 

6. CENA DÍLA 
 

6.1 Cena za zhotovení díla dle článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran jako konečná a neměnná. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty 
ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (předpoklad 21%). 

 
6.2 Cena obsahuje veškeré náklady a práce spojené s úplným a konečným dokončením 

díla. Cena díla je nejvýše přípustná a platná do 12/2021. 
 

MJ
počet 

MJ Cena za MJ Cena v Kč

1 Geodetické zaměření kpl. 1 12 000,00 12 000,00

2
Projektová dokumentace pro vydání 
územního souhlasu

kpl. 1 42 960,00 42 960,00

3.
Inženýrská činnost k vydání územního 
souhlasu

kpl. 1 24 000,00 24 000,00

4.

Projektová dokumentace 
pro provádění stavby vč. soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a 
kontrolního položkového rozpočtu

kpl. 1 28 640,00 28 640,00

5.
Autorský dozor (2x účast na kontrolním 
dnu)

kpl. 2 5 000,00 10 000,00

117 600,00

24 696,00

142 296,00

Mezisoučet (základ DPH)

DPH (21%)

CELEM vč. DPH

 
6.3 Cena za zhotovení díla bude uhrazena na základě daňových dokladů vystavených 

s DUZP: 
6.3.1 ke dni předání digitální podoby geodetického zaměření, 
6.3.2 ke dni předání kompletní projektové dokumentace pro vydání územního 
 souhlasu vč. připraveného formuláře „Oznámení záměru“; 
6.3.3 ke dni nabytí právní moci územního souhlasu 
6.3.4 ke dni předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby 
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6.4 Odměna za výkon činnosti autorského dozoru bude uhrazena na základě daňového 
dokladu vystaveného s DUZP ke dni dokončení realizace stavby. 

 
6.5 Daňové doklady budou mít veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. 
 
6.6 Provedení plateb bude na základě daňových dokladů - faktur vystavených 

zhotovitelem. Smluvní cenou se rozumí cena včetně DPH. DPH bude účtováno podle 
platných předpisů ke dni zdanitelného plnění. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů. 
Platby objednatele vůči zhotoviteli budou provedeny v Kč.  

 
 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

7.1 Výše ceny díla je podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, pevnou cenou. 
 

7.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle článku 6. této smlouvy 
po jeho řádném provedení a splnění smluvního závazku ve sjednané lhůtě. 

 
7.3 V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl objednateli doručen tři dny 

po jeho odeslání. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odečtení účtované částky 
z účtu objednatele. 

 
7.4 Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 

o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
 

• označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
• identifikační údaje zhotovitele; 
• identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ; 
• popis obsahu účetního dokladu; 
• datum vystavení; 
• datum splatnosti; 
• datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
• výši ceny bez daně celkem; 
• sazbu daně; 
• výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů; 
• cenu celkem včetně daně; 
• název projektu: KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV NA P.P.Č. 392/1 

NA OBECNÍ KANALIZACI, K.Ú. KLENTNICE 
• podpis odpovědné osoby zhotovitele; 

 
7.5 Faktury budou předávány objednateli v jednom originále. 

 
7.6 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti 

uvedené v tomto článku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit 
nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 
doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi dle této 
smlouvy. 

 
7.7 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, 

bude zhotovitel fakturovat část plnění realizovanou ke dni odstoupení od smlouvy 
podílem z ujednané ceny dle čl. 6 této smlouvy za provedené dílčí plnění. 
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8. DOBA PLNĚNÍ 
 

8.1 Předpokládaný termín zahájení činností: po podpisu smlouvy 
  

8.2 Termín předání projektové dokumentace 
pro vydání územního souhlasu 

 
do 15.12.2020 

  

8.3 Termín vydání územního souhlasu 
s nabytím právní moci  

 
do 30.05.2021 

  

8.4 Termín předání projektové dokumentace 
pro provádění stavby 

 
do 30 dnů od vydání územního souhlasu 

 
 

9. PLNÁ MOC 
 

9.1 Podpisem této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k obstarání 
dohodnutých záležitostí. 

 
 

10. SMLUVNÍ POKUTY 
 

10.1 V případě prodlení zhotovitele nad rámec doby plnění, specifikované v článku 8, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny 
bez DPH nepředané části díla dle bodu 6 za každý den prodlení. Smluvní pokuta 
je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu. 

 
10.2 Pokud prodlení zhotovitele doby plnění, specifikované v článku 8, přesáhne více jak 

60 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
z ceny bez DPH nepředaného díla dle bodu 6, počínaje šedesátým prvním dnem, 
za každý den prodlení. 

 

10.3 Prodlení objednatele s předáním, plnění delší jak 60 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

 

10.4 V případě prodlení objednatele s úhradou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky vč. DPH za každý den prodlení 
po lhůtě splatnosti. 

 

10.5 Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, 
zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení 
na částku 0,1 % z dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení. 

 

10.6 Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 60 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

 
 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

11.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá 
výsledku, určenému v článku 3 této smlouvy. 

 
11.2 Zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu Občanského zákoníku (§ 2615 a následující). 

 
11.3 Odpovědnost za vady se sjednává na dobu 24 měsíců od data protokolárního předání 

projektové dokumentace objednateli. 
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12. SOUČINNOST OBJEDNATELE 
 
12.1 Součinnost bude objednatelem poskytována na základě výzvy zhotovitele, 

a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. 
Součinnost bude zhotovitelem požadována zejména v těchto záležitostech: 

 

• poskytnutí ostatních existujících nebo v době plnění díla vzniklých podkladů, 
relevantních pro plnění díla (např. stanoviska orgánů státní správy  
a dotčených subjektů, partnerské a jiné smlouvy a dohody související s realizací 
projektu aj.); 

• při účasti na kontrolních dnech rozpracovanosti projektové dokumentace; 
• při zajištění souhlasů vlastníků technické infrastruktury s provedením stavby 

a souvisejících objektů.; 
• při zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků s provedením stavby 

a souvisejících objektů.  
 
 

13. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 
 

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy. 
 

13.2 Tento smluvní vztah může být ukončen: 
a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost 

předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě; 
b) písemnou výpovědí při podstatném a opakovaném porušení závazků touto 

smlouvou přijatých tj. porušuje-li druhá Smluvní strana své povinnosti i po té, 
co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost výpovědi výslovně 
upozorněna. 

 
13.3 Výpovědní doba činí 1 (slovy jeden) měsíc a začíná plynout od prvého dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
 

13.4 Závazek zhotovitele uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek objednatele uhradit 
zhotoviteli sjednanou cenu zaniká ke dni skončení této smlouvy vzájemnou dohodou 
nebo k poslednímu dni výpovědní lhůty, ledaže tato smlouva stanoví jinak. 

 
 

14. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

14.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy 
v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, 
se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. To se netýká sdělování informací 
orgánům a subjektům v souvislosti s řádným plněním smlouvy. 

 
14.2 V případě okolností způsobených zásahem vyšší moci, které přechodně znemožní 

jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta 
pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu 
trvání jejich následků. Okolnostmi způsobenými vyšší moci se rozumí např. živelné 
katastrofy, válka, nouzový stav, revoluce nebo jiné zcela v době uzavření této 
smlouvy nepředvídatelné události, které mohou prokazatelně a podstatně změnit 
výchozí podmínky, za nichž byla tato smlouva uzavírána. V případech zásahu vyšší 
moci, které trvají po dobu delší než 120 dnů a brání prokazatelně pokračování 
v provádění činnosti, je kterákoli ze stran oprávněna odstoupit od této smlouvy, a to 
po předchozí notifikaci doručené druhému účastníku nejméně 15 dnů před 
odstoupením. 
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14.3 Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této
smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá
ze smlouvy jinak nebo nebude-li mezi účastníky jiné dohody.

14.4 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

14.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelem
uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu nebo uveřejněním prostřednictvím
registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle příslušných ustanovení
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.7 Smlouva zaniká uskutečněním právních úkonů a činností zhotovitele sjednaných
v této smlouvě.

14.8 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

14.9 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná
a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé
a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Popelář
ředitel a jednatel společnosti

M Projekt CZ s.r.o.

Mgr. Zbyněk Tureček
ředitel organizace
Srdce v domě p.o.
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Srdce v domě p.o.

se sídlem: Klentnice 81, 692 01 Klentnice
IČO: 48452751
zastoupené: Mgr. Zbyňkem Turečkem, ředitelem organizace
(zmocnitel)

uděluje v souladu s ustanovením § 436 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

tuto

PLNOU MOC

společnosti M Projekt CZ s.r.o.

se sídlem: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 035 08 544
právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným
(zmocněnec)

aby, na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2020_1071 mohla činit veškeré potřebné úkony
nezbytné k zajištění požadovaných činností tak, jak vyplývá ze smlouvy o dílo uzavřené mezi
objednatelem a zhotovitelem na akci:

KLENTNICE – NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ČOV
NA P.P.Č. 392/1 NA OBECNÍ KANALIZACI

K.Ú. KLENTNICE

Zmocnění k zastupování se týká zajištění dokladů, vyjádření, stanovisek, korespondence
a jednání s úřady a ostatními účastníky řízení v rámci zpracování projektových dokumentací
a k provedení inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby.

Zmocnění k zastupování a jednání se týká jednání s orgány státní správy, krajů a obcí, se
správci sítí a s právnickými a fyzickými osobami.

Zmocnění se týká veškerých úkonů s tím spojeným, zejména odesílání a přijímání
doručovaných písemností, doplňování, podávání návrhů a žádostí a to tehdy, když je podle
právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc se uděluje v rozsahu práv a povinností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce.

Zmocnitel:

Srdce v domě p.o.
zastoupená

Mgr. Zbyňkem Turečkem
ředitelem organizace
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Zmocněnec:

Zmocnění přijímám.

M Projekt CZ s.r.o.
zastoupený

Ing. Milošem Popelářem
ředitelem a jednatelem společnosti

V Ústí nad Orlicí, dne


