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B.     SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Projektová dokumentace pro provádění stavby je zpracována dle vyhlášky č. 
146/2008 Sb., v platném znění, příloha č.6 

 
OBSAH ZPRÁVY: 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 3 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 3 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem, 3 
c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 4 
d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 4 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření 4 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 5 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 6 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 6 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 6 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa 7 
k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 7 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 9 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 9 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo bezpečnostní 

pásmo 10 
o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 11 
p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 11 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 12 

B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 12 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 12 
b) účel užívání stavby 12 
c) trvalá nebo dočasná stavba 13 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 
předpisů a norem 13 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 13 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní 
staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná 
území apod. 13 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického průzkumu, příp. 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 14 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 16 
i) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 16 
j) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 17 
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba 

jejich trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 18 
l) orientační náklady stavby 19 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 19 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 19 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 19 

B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 19 
a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 19 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 20 
c) celková spotřeba vody 20 
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem 20 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě 21 



    PDPS 
III/0501 SLAVKOV – PRŮTAH 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 Strana 2 / 50 

 
 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 21 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 21 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 22 

a) popis současného stavu 22 
b) popis navrženého řešení 22 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 34 
B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 42 
B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 43 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 43 
B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 44 

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 44 
b)  ochrana před bludnými proudy 44 
c)  ochrana před technickou seizmicitou 44 
d)  ochrana před hlukem 44 
e)  protipovodňová opatření 44 
f)  ochrana před ostatními účinky 44 

B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 44 

a) napojovací místa technické infrastruktury 44 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 44 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 45 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace 45 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 45 
c) doprava v klidu 45 
d) pěší a cyklistické stezky 45 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 46 

a) terénní úpravy 46 
b) použité vegetační prvky 46 
c) biotechnická, protierozní opatření 46 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 46 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 46 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 47 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 47 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem 47 
e) v případě zohlednění záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 47 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů 47 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 48 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 49 

podrobně řešeno – viz. samostatná příloha B08 49 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 50 

 

 
 
 
 
 
 



    PDPS 
III/0501 SLAVKOV – PRŮTAH 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 Strana 3 / 50 

 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Stavba řeší rekonstrukci silnici třetí třídy III/0501 v průtahu Slavkovem u Brna. Rekonstrukce 
silnice III/0501 proběhne ve stávající trase v délce cca 3265 m. Jedná se o rekonstrukci krytu se 
zásahem do podkladních vrstev v celé šířce vozovky silnice III/0501. Řešený průtah Slavkovem je 
situován v intravilánu města Slavkov a částí zasahuje do jeho extravilánu. Začátek úpravy je navržen 
v km 0,000 = 0,103 provoz. staničení za křížením místních komunikací Špitálská a Zámecká. 
Rekonstrukce komunikace pokračuje místí komunikací Špitálská, dále plynule pokračuje komunikací 
Kollárova, Slovákova, B. Němcové, Lidická, Bučovická až po napojení s komunikací I/50, kde se nachází 
konec úpravy a to v km 3,265 = 3,358 provoz. staničení. 

Tato projektová dokumentace je navržena pro provedení stavby. Na tuto stavbu je vydáno územní 
rozhodnutí o umístění stavby č. rozhodnutí č.126/2018 vydané dne 7.11.2018 veřejnou vyhláškou 
Městským úřadem ve Slavkově u Brna, odborem stavebního úřadu, ÚP a ŽP. A dále je na tuto stavbu 
vydáno stavební povolení (SO101, SO102, SO121 a SO122) vydané odborem stavebního úřadu, 
územního plánování a životního prostředí MÚ Slavkov u Brna, č.j.SU/104922-18/2229-2019/Hor ze dne 
24.4.2019, které nabylo právní moci 11.6.2019 a stavební povolení (SO301 a SO351) vydané odborem 
stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí MÚ Slavkov u Brna, č.j.SU/105745-18/8544-
2019/Več ze dne 5.6.2019, které nabylo právní moci 11.7.2019.  
 Převážně se tedy jedná o zastavěné území a to od začátku úseku až do km cca 2,5. Od km 2,5 jde 
o území nezastavěné a to až do konce úseku úpravy silnice. Vzhledem k tomu že se jedná o rekonstrukci 
stávající komunikace ve stávající trase, tak budou pro stavbu využívány pouze stávající silniční pozemky. 
Veškeré dotčené pozemky se nacházejí v k.ú. Slavkov u Brna (750301). Dojde k dotčení pozemků ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje, pozemků města Slavkov u Brna a pozemků Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. Podrobněji jsou dotčené pozemky specifikovány v příloze F. Související dokumentace - Záborový 
elaborát. Na uvedené dotčené pozemky je uzavřen smluvní vztah mezi SÚS JMK a ŘSD ČR, a mezi SÚS 
JMK a městem Slavkov. 

Současně bude zlepšena kvalita zastávek ve městě podél průtahu. Trasu stávajících chodníků 
respektuje rekonstrukce silnice III/0501 případně budou pěší trasy obnoveny nebo nově zřízeny v plném 
rozsahu. Zároveň součástí projektové dokumentace je dobudování zpevněných ploch, oddělených 
materiálově ale i výškově od silnice III/0501.  
Provedenými úpravami se zvýší bezpečnost chodců  i silničního provozu, zlepší se rozhledové poměry 
v křižovatkách a odtokové poměry na silnici v celém průtahu. 
 
Trasa a niveleta komunikace byla navržena s ohledem na následující omezující podmínky:  

 směrové vedení respektuje co nejvíce stávající stav. 
 výškové vedení je dáno začátkem a koncem úpravy silnice III/0501 a napojením místních 

komunikací a sjezdů   
 respektovat stávající sjezdy okolních nemovitostí, napojení místních komunikací a vjezdů do areálů 
 stávající polohu inženýrských sítí 

 
Řešená stavba má platné územní rozhodnutí a stavební povolení. Technicky se oproti 
dokumentacím z roku 2018 nic nemění.  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a modernizaci silnice III/0501. Snahou 
Jihomoravského kraje, potažmo SÚS je homogenizace celé silnice III/0501 na kategorii MS2 8,5 (šířka 
jízdního pruhu také 3,25m) a to jak v intravilánu, tak v extravilánu.  

Využití a obslužnost tohoto území se projektovou dokumentací nemění, pouze dojde 
k homogenizaci stávající vozovky na požadovanou kategorii dle ČSN, vybudováním chodníků a 
odstavných ploch a odvodněním a tím k vylepšení komfortu jízdy a zvýšení plynulosti a bezpečnosti 
provozu. Důvodem zpracování projektové dokumentace je dopravně technický i stavební stav vozovky 
komunikace a přilehlých ploch, nevyhovující stav odvodnění.  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 
stavby, územním souhlasem, 

Na stavbu je vydáno Stavebním úřadem ve Slavkově u Brna územní rozhodnutí č.j. 126/2018 ze dne 
7.11.2018 a stavební povolení (SO101, SO102, SO121 a SO122) vydané odborem stavebního úřadu, 
územního plánování a životního prostředí MÚ Slavkov u Brna, č.j.SU/104922-18/2229-2019/Hor ze dne 
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24.4.2019, které nabylo právní moci 11.6.2019 a stavební povolení (SO301 a SO351) vydané odborem 
stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí MÚ Slavkov u Brna, č.j.SU/105745-18/8544-
2019/Več ze dne 5.6.2019, které nabylo právní moci 11.7.2019.  

 
c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 Stavba je plně v souladu s územně-plánovací dokumentací, plochy jsou označeny jako plochy 
dopravní infrastruktury - komunikace. Územní plán Slavkov u Brna byl vydán zastupitelstvem města dne 
25.11.2013, účinnost od 12.12.2013. Zpracovatel územního plánu Ing. arch. Vojtěch Mencl, Koliště 49, 
602 00 Brno. 

 Stavba je v souladu s Vyhl.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
Projektová dokumentace pro stavební povolení byla v rozpracovanosti konzultována s vybranými 

orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Připomínky dotčených orgánů jsou do projektové 
dokumentace zapracovány.  
 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Vymezené řešené území náleží celku Karpatské soustavy, a to celku Ždánický les, Dyjsko-
svratecký úval a Litenčická pahorkatina. Ždánická jednotka  je vystavěna příkrovy druhohorních a 
třetihorních hornin. Flyšové pásmo je tvořeno tektonicky definovanými jednotkami s charakteristickou 
příkrovovou stavbou, které se vyznačují převahou flyšové sedimentace druhohorního a třetihorního stáří. 

Hlavní hydrogeografickou osu území tvoří řeka Litava, která odvodňuje řešenou oblast. Je 
levostranným přítokem Svratky úmoří Černé Moře. 

Vzhledem k charakteru stavby geologický průzkum nebyl proveden.  
Celá stavba se nenachází v zátopovém území stoleté vody žádné vodoteče. 

 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

V rámci vypracování projektové dokumentace byly zpracovány tyto podklady a průzkumy: 
- geodetické zaměření a katastrální podklady – zaměření provedl GEO2010 – Ing. Jiří Juřeník, 
Krakovská 1105/7, 700 30 Ostrava, květen 2018. Zaměření bylo provedeno v dostatečném rozsahu tak, 
že je možné vypracovat v PDPS řezy po 10m. 

- dendrologický průzkum – SAFETREES, s.r.o., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice, IČO: 269 35 287, 
červen 2018. Dendrologický průzkum byl proveden v červnu 2018 v rozsahu plánovaných prací na 
záměru „III/0501  Slavkov  - průtah“ a byl součástí související dokumentace pro stavební povolení - F.4 
Dendrologický průzkum. 

Při terénní pochůzce byl určen druh dřeviny, u stromů pak změřen obvod kmene ve výšce 130 
cm nad zemí (v tabulce uveden v cm včetně průměru kmene), zjištěn průměr koruny (v tabulce uveden v 
m) a výška stromu. U keřového porostu byla změřena plocha, kterou daný porost zabírá (v tabulce v m2) 
a jeho výška. Dále pak byla zhodnocena vitalita a zdravotní stav všech dřevin.   

Dále je v tabulce uvedeno, zda je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle §8 zákona 
č.114/1992 Sb., v platném znění. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jejichž obvod kmene (případně 
vypočtený náhradní obvod kmene u více kmenných dřevin) měřený ve výšce 130 cm nad zemí (u dřevin, 
jejichž kmen je nižší než 130 cm měřený v místě jejich větvení) je menší než 80 cm a stejně tak i pokud 
se týká zapojených porostů dřevin do 40 m2 plochy, není nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle 
§8 zákona. 

Inventarizace kácené zeleně vychází z provedeného dendrologického průzkumu. Jsou zde 
zahrnuty pouze solitérní stromy a keře a skupiny stromů a porosty, které bude nutno v rámci přípravy 
území pro výstavbu vykácet či vymýtit.  

Hodnota kácených dřevin a porostů byla stanovena podle metodiky AOPK ČR v rámci programu 
AOPK ČR metodika „Oceňování dřevin rostoucích mimo les“ (r. 2013). Pro získání hodnoty kácených 
dřevin a porostů byl použit program Oceňování dřevin dle webové aplikace AOPK ČR. 

Vypočtená hodnota dřevin je informativní a slouží pouze pro potřeby investora.  
 

- diagnostický průzkum - Objednatel předal aktuální diagnostiku vozovky, zpracovatel IMOS Brno. 
Na základě této aktualizace bude upřesněn rozsah provedení rekonstrukce vozovkových vrstev. 

 V rámci diagnostického průzkumu byl vizuálně prohlédnut povrch vozovky, provedeny rázové 
zatěžovací zkoušky a provedeny vrty a sondy pro zjištění složení jednotlivých vrstev vozovky včetně 
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podloží. Z těchto odebraných vzorků byly provedeny laboratorní rozbory. Na základě těchto podkladů byl 
pak stanoven návrh opravy vozovky. 

Předběžně je tedy uvažováno s obnovou krytových vrstev vozovky téměř v celém rozsahu stávající 
silnice III/0501, kromě místa výstavby nové okružní křižovatky, úpravy několika stávajících křižovatek, 
výstavby autobusových zálivů, v místě přeložky vodovodu a  míst rozšíření vozovky oproti stáv. stavu 
(např. rozšíření jízdního pruhu v místě stykové křižovatky se sil.III/0502). 
 

Obnova krytových vrstev se zásahem do podkladních vrstev vozovky: 

· Frézování do hloubky 120 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití; 
· Očištění povrchu; 
· Odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním opravám a 
sanacím; 
· Lokální opravy a sanace (oprava: opravy trhlin podle TP115 a jiných poruch, max. výměna 
horní podkladní vrstvy; sanace: výměna všech porušených hutněných asfaltových vrstev 
včetně úpravy stávající podkladní vrstvy na požadované parametry  
· Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; 
· Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 + tl.70 mm podle ČSN EN 
13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.  
- V rámci ložní vrstvy je navržena dorovnávka (v tunách) z ACL16+ v průměrné tl.40mm pro 
zajištění normového příčného sklonu 2,5 %, který zajistí řádné a funkční odvodnění vozovky.; 
· Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 
zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2; 
· Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm dle 

 
- podklady k existenci inženýrských sítí v prostoru stavby 
 V rámci projektové dokumentace bylo zažádáno o podklady k existenci inženýrských sítí v prostoru 
stavby. 
 Stavbou budou dotčena ochranná pásma nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí. 
Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí dokladů dokumentace pro 
stavební povolení.  

Návrh stavby v maximální možné míře respektuje existující sítě, v případě realizace stavby 
v ochranných pásmech inženýrských sítí budou dodrženy podmínky jednotlivých správců sítí. 

V rámci stavby bude dbáno zvýšené opatrnosti vůči inženýrským sítím. Veškeré sítě budou před 
zahájením výkopových prací vytýčeny.  
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba není v rozporu s platným Územním plánem města Slavkov u Brna. Jedná se o 
rekonstrukci stávající pozemní liniové stavby a zároveň se jedná o nezbytnou dopravní infrastrukturu 
v daném území, která svým vzhledem, umístěním i materiálovým provedením dané území neznehodnotí. 

Krajský úřad, jako příslušný úřad dle stanovení § 22 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, na základě údajů uvedených v předloženém podání a s přihlédnutím k zásadám uvedených 
v příloze č.2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí sděluje, že záměr „III/0501 Slavkov – průtah“ 
nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

V posuzovaném území se nenachází zvláště chráněné území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Není zde vyhlášena přechodně chráněná plocha, ani přírodní 
park, evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast (Natura 2000).  

Z hlediska ochrany nerostných surovin nejsou v trase obchvatu evidována žádná chráněná 
ložisková území, dobývací prostory a prognózní zdroje nerostných surovin. 
           Záměr svým charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného 
zdraví.  

Historické jádro města Slavkov u Brna je od r. 1990 městskou památkovou zónou s četnými 
památkami. Část stavby (ulice Slovákova, Čs.Armády, B.Němcové a Lidická se nachází v městské 
památkové zóně. 

V rámci rekonstrukce silnice III/0501 nedojde k dotčení těchto památek. Pouze pří předláždění 
stávajících chodníků, které se nachází u barokní Hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele a podél městských 
hradeb v části u hřbitova dojde k přiblížení k těmto památkám. Proto při výstavbě těchto chodníků, bude 
nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k žádnému poškození. Bude zde zachována stávající úprava 
povrchu z plochého kamene. 
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g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 V řešeném území se nenacházejí žádná poddolovaná území. Registrem poddolovaných území, 
vedeným ČGS Geofondem, nejsou v trase obchvatu evidovány žádné jejich projevy. 
 
Geodynamické jevy  
 Díky příznivé morfologii a stavbě území se podle databanky Geofondu v trase ani jejím nejbližším 
okolí nenacházejí žádné svahové nestability, aktivní, stabilizovaná či potenciální sesuvná území. 

Celá stavba se nenachází v zátopovém území stoleté vody žádné vodoteče. 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a modernizaci silnice III/0501. Projektová 
dokumentace návrhu rekonstrukce silnice III/0501 ve městě Slavkov u Brna v co nejmenší míře zasahuje 
do stávajícího systému. 

Na pozemky zůstane zachován fyzicky přístup, jako tomu je v současné době, tzn. že bude 
provedeno plynulé napojení stávajících sjezdů, místních a účelových komunikací, tak jak je tomu 
v současnosti. V místě sjezdu dojde ke snížení sil. obruby na 20 - 50 mm nad vozovku, za silničním 
obrubníkem pak bude provedeno dopojení (předlážděním, dosypáním recyklátu případně 
vyasfaltováním), na stávající stav.  

Výstavbou projektované komunikace nebude dotčena zeleň v okolí stavby. V obvodu staveniště 
nejsou plochy plnící funkci lesa. 

Výstavba průtahu silnice si vyžádá omezení dopravy s vyloučením tranzitní dopravy nad 3,5t a 
svedením provozu na objízdnou obchvatovou trasu. Omezení provozu v prostoru stavebních úprav bude 
usměrněno provizorním dopravním značením. Stavba bude prováděna v čtyřech stavebních etapách. 
Předpokládá se realizace po jednotlivých ulicích města Slavkov, tak aby byla zajištěna dopravní obsluha, 
zejména s ohledem na autobusovou dopravu a IZS. Podrobný harmonogram výstavby předloží dodavatel 
stavby ve výběrovém řízení. Projektant předpokládá, že délka výstavby bude 2 roky (tudíž dvě stavební 
sezóny). 

Dochází ke kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi, jedná se o rekonstrukci silnice s úpravou 
nivelety a řešením odvodnění. Nové sítě i přeložky jsou navrženy. Jedná se o veřejné osvětlení  vč. 
nasvětlení přechodů pro chodce, přeložku kabelů CETIN, nadzemním vedením VN a NN (EON), výšková 
přeložka STL plynovodu a přeložka vodovodu. 

Historické jádro města Slavkov u Brna je od r. 1990 městskou památkovou zónou s četnými 
památkami. Část stavby (ulice Slovákova, Čs.Armády, B.Němcové a Lidická se nachází v městské 
památkové zóně. 

V rámci rekonstrukce silnice III/0501 nedojde k dotčení těchto památek. Pouze pří předláždění 
stávajících chodníků, které se nachází u barokní Hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele a podél městských 
hradeb v části u hřbitova dojde k přiblížení k těmto památkám. Proto při výstavbě těchto chodníků, bude 
nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k žádnému poškození. Bude zde zachována stávající úprava 
povrchu z plochého kamene. 

Odtokové poměry v zájmovém území jsou ovlivněny zejména konfigurací reliéfu a charakterem 
využití území. Způsob odvodnění rekonstruované komunikace zůstane stávající, tzn. v intravilánu do 
stávající jednotné kanalizace, extravilánu volně do terénu – stávajících silničních příkopů. Pouze dojde k 
osazení nových uličních vpustí, které budou přes přípojky napojeny do stávající jednotné kanalizace. 
K nárůstu zpevněných ploch vlivem rekonstrukce nedojde. 
 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nebudou demolovány žádné pozemní objekty ani nebudou provedeny žádné 
asanace.   
 Dendrologický průzkum byl proveden v červnu 2018 v rozsahu plánovaných prací na záměru 
„III/0501  Slavkov  - průtah“ a byl součástí související dokumentace pro stavební povolení - F.4 
Dendrologický průzkum. 

Při terénní pochůzce byl určen druh dřeviny, u stromů pak změřen obvod kmene ve výšce 130 
cm nad zemí (v tabulce uveden v cm včetně průměru kmene), zjištěn průměr koruny (v tabulce uveden v 
m) a výška stromu. U keřového porostu byla změřena plocha, kterou daný porost zabírá (v tabulce v m2) 
a jeho výška. Dále pak byla zhodnocena vitalita a zdravotní stav všech dřevin.   
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Dále je v tabulce uvedeno, zda je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle §8 zákona 
č.114/1992 Sb., v platném znění. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jejichž obvod kmene (případně 
vypočtený náhradní obvod kmene u více kmenných dřevin) měřený ve výšce 130 cm nad zemí (u dřevin, 
jejichž kmen je nižší než 130 cm měřený v místě jejich větvení) je menší než 80 cm a stejně tak i pokud 
se týká zapojených porostů dřevin do 40 m2 plochy, není nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle 
§8 zákona. 

Inventarizace kácené zeleně vychází z provedeného dendrologického průzkumu. Jsou zde 
zahrnuty pouze solitérní stromy a keře a skupiny stromů a porosty, které bude nutno v rámci přípravy 
území pro výstavbu vykácet či vymýtit.  

Hodnota kácených dřevin a porostů byla stanovena podle metodiky AOPK ČR v rámci programu 
AOPK ČR metodika „Oceňování dřevin rostoucích mimo les“ (r. 2013). Pro získání hodnoty kácených 
dřevin a porostů byl použit program Oceňování dřevin dle webové aplikace AOPK ČR. 

Vypočtená hodnota dřevin je informativní a slouží pouze pro potřeby investora.  
 Odbor životního prostředí města Slavkov u Brna stanovil náhradní výsadbu v rozsahu 3 ks javor 
babyka, obvod kmene 14-16 cm, na pozemku parc.č.2820/1, k.ú. Slavkov u Brna. Výsadba dřevin bude 
provedena v souladu s ČSN 839021. Realizace bude probíhat ve spolupráci se správcem zeleně města – 
Technické služby města Slavkov u Brna. Investorem náhradní výsadby bude město Slavkov. 
 Rozsah nutných ořezávek bude upraven podle aktuálního stavu porostů v době realizace stavby. 
 Dřeviny v blízkosti staveniště a v jeho blízkosti, které nebudou káceny, je nutné chránit před 
poškozením po celou dobu provádění stavebních prací. Při provádění stavebních činností je nutno 
dodržovat normu ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, 
minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. Ohniště a jiné tepelné 
zdroje smějí být zřizovány nebo umisťovány ve vzdálenosti nejméně  
5,0 m od okapové linie koruny stromů a keřů (okapová linie je obvod půdorysného průmětu koruny). 
Kořenové prostory stromů nesmějí být nadměrně zamokřeny nebo zaplaveny v důsledku stavebních 
činností.  
 U těchto stromů budou probíhat stavební práce, které by mohly poškodit kořenové náběhy a 
kmeny. Z toho důvodu jsou zde voleny ochranná opatření formou obednění popř. oplocením před 
mechanickým poškozením (pohmoždění kůry větví, kmene a kořenů, poškození koruny) vozidly, 
stavebními stroji a speciálními stavebními postupy. Obednění popř. plot by měl ochránit celou kořenovou 
zónu (= plocha půdy pod korunou stromů daná okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m po celém 
obvodu koruny). Pokud z důvodu nedostatku místa není možné ochránit celou kořenovou zónu, je nutné 
alespoň obednit kmen do výšky nejméně 2,0 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození 
stromu a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutné 
chránit před poškozením, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru a místa úvazků vypodložit vhodným 
materiálem. 
 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

vynětí ze ZPF– žádný z dotčených pozemků nejsou evidovány jako pozemky zemědělského 
půdního fondu. Nedojde tedy k trvalému záboru a odnětí ze zemědělského půdního fondu.  

 
vynětí z PUPFL – žádný z dotčených pozemků nejsou evidovány jako lesní pozemky. Nedojde tedy 

k trvalému záboru a odnětí z lesního půdního fondu..  
 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba bude prováděna tak, aby byl po dobu výstavby zachován přístup ke všem stávajícím 
pozemkům v dané lokalitě. Základními přístupovými komunikacemi pro přesun materiálu či stavební 
mechanizace ke staveništi jsou silnice III/0501, III/4191 a III/0476. 

Během výstavby je nutno zachovat v prostoru stavby přístupnost pro vozy záchranného 
integrovaného systému. Stavební úpravy budou probíhat za omezeného provozu. Řízení dopravy se 
bude řídit dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.  

Stavba vyžaduje zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., protože součástí stavby je i výstavba nových a úprava 
stávajících chodníků, zejména v místech přechodů pro chodce.  
 Návrh nových nebo úprava stávajících chodníků, včetně úprav přechodů pro chodce je navržena 
v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. – obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
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užívání staveb a v souladu s metodikou k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Úprava stávajících chodníků podél silnice III/0501 je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 
– obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu 
s metodikou k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Chodník je navržen s příčným sklonem 2.0%. Přechody pro chodce a místa 
pro přecházení jsou doplněna o varovné a signální pásy ze zámkové dlažby s hmatovou úpravou pro 
nevidomé. Rovněž v místě sjezdů bude proveden varovný pás. Podélné sklony chodníku nepřekračují 
8.33%. Chodník je od nezpevněné krajnice oddělen záhonovým obrubníkem s podsádkou 0.07 m, která 
tvoří vodící linii. 

Autobusové zastávky na silnice III/0501 jsou řešeny autobusovými zálivy a jsou opatřeny nástupišti 
v délce 15 m a šířce 2.0 m s výškou podsádky 0.16 m. Nástupiště jsou opatřena signálními a kontrastními 
pásy. Nástupiště je tvořeno průběžným chodníkem o šířce 2.0 m s maximálním podélným sklonem do 
8.3% a příčným sklonem 2%. 

Stavba bude prováděna ve čtyřech stavebních etapách, které bude možné realizovat v různém 
pořadí a to dle aktuálních potřeb investora, případně města Slavkov u Brna. Projektant nedoporučuje 
slučování II a III. etapy  výstavby v rámci urychlení doby výstavby, a to především z důvodu nutnosti 
zajistit obsluhu města a vedení autobusové veřejné dopravy. 

Předpokládá se realizace po jednotlivých ulicích města Slavkov, tak aby byla zajištěna dopravní 
obsluha, zejména s ohledem na autobusovou dopravu a IZS. Podrobný harmonogram výstavby předloží 
dodavatel stavby ve výběrovém řízení. Projektant předpokládá, že délka výstavby bude 2 roky (tudíž dvě 
stavební sezóny). 

I.etapa – ZÚ – km 0,760 (ul.Špitálská, ul.Kollárova a ul.Slovákova) – stavba zde bude probíhat po 
polovinách vozovky, doprava bude převedena kyvadlově a bude řízena pomocí světelné signalizace. S 
objízdnou trasu se v této etapě neuvažuje. V tomto úseku (ZÚ – km 0,760) se v rámci SO101 jedná 
zejména o obnovu stávajícího povrchu s lokálním zásahem do podkladních vrstev vozovky, kromě 
křižovatky s ul. Brněnská a ul. Kollárova (km 0,420), kde bude provedena plná konstrukce vozovky. Po 
dobu výstavby nových napojení těchto dvou ulic (SO102), budou tyto dvě místní komunikace dočasně 
uslepeny. V rámci SO102 bude také zřízeno nové napojení ul. Slovákova a obnova stávajícího napojení 
ul. Nerudova, rovněž zde bude provedena plná kce vozovky, proto budou i tyto místní komunikace 
dočasně uslepeny, avšak z důvodu zachování dopravní obslužnosti nelze budovat obě napojení 
současně. Připojení oblasti zelnice musí být zachováno po celou dobu výstavby. Současně dojde k 
výstavbě souběžných chodníků a předláždění stáv. vjezdů k nemovitostem (SO121) a podélné odstavné 
plochy (SO122). Dojde zde rovněž k přeložkám, případně ochraně stávajících inženýrských sítí a to 
SO401 Přeložka rozvodů VN, SO431 Přeložka rozvodů NN, SO451 Veřejné osvětlení, SO461 Přeložka 
sdělovacích kabelů a SO501 Úprava STL plynovodů. Předpokládaná doba výstavby této etapy se 
odhaduje na 5 měsíců. 
 II.etapa – km 0,760 – 0,920 (ul.Slovákova a ul.Čs.armády) – stavba zde bude rozdělena na dvě 
fáze, a to z důvodu dopravní obslužnosti, protože nelze uzavřít najednou celou křižovatku sil.III/0501 a 
sil.III/4191. Vždy je nutné zajistit průjezdnost pro dopravní obsluhu do 3,5t a IZS alespoň jedním jízdním 
pruhem. Doprava v I. i II. fázi bude probíhat za úplné uzávěry po objízdných trasách. Objízdná trasa pro 
transit pro směr Rousínov – Kyjov bude dle požadavku města Slavkov vedena po sil. I/50 a II/430. 
Autobusová doprava bude vedena po sil. I/50 a sil.III/0501 (ul. Bučovická). V I.fázi bude možné pro 
dopravní obsluhu a IZS průjezd mezi  kyvadlově využít propojení ul. Slovákova a ul. Čs. Armády. Ve 
druhé fázi již bude možné využít částečně vybudovanou okružní křižovatku a zde řídit dopravu kyvadlově, 
pomocí třícestné světelné signalizace. Toto propojení bude rovněž sloužit jen pro dopravní obsluhu do 
3,5t a IZS. V tomto úseku (0,760 – km 0,920) se v rámci SO101 jedná o výstavbu samotné okružní 
křižovatky, včetně jejich ramen (ul. Slovákova, ul. Čs. Armády), kde v celé délce bude provedena plná 
konstrukce vozovky. V rámci SO102 bude dobudováno čtvrté rameno okružní křižovatky, které napojuje 
jednosměrnou místní komunikaci (ul.Polní). Z ul. Polní bude umožněn pouze vjezd do okružní křižovatky. 
Po dobu výstavby bude tato ulice uslepena. Současně dojde k výstavbě souběžných chodníků a 
předláždění stáv. vjezdů k nemovitostem (SO121) a podélné odstavné plochy (SO122). Dojde zde rovněž 
k přeložkám, případně ochraně stávajících inženýrských sítí a to SO301 Úprava kanalizací, SO351 
Úprava vodovodů, SO451 Veřejné osvětlení, SO461 Přeložka sdělovacích kabelů a SO501 Úprava STL 
plynovodů. Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 4 měsíce. 
 III.etapa – km 0,920 – 1,320 (ul.B.Němcové a ul.Lidická) – stavba zde bude probíhat za úplné 
uzávěry. Doprava bude probíhat za úplné uzávěry po objízdné trase. Objízdná trasa pro transit pro směr 
Rousínov – Kyjov bude dle požadavku města Slavkov vedena po sil. I/50 a II/430. Autobusová doprava, 
dopravní obsluha do 3,5t a IZS bude obousměrně využívat Palackého nám. a ul. Husova (ul. 
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Malinovského). V tomto úseku (0,920 – km 1,320) se v rámci SO101 jedná o výstavbu ul. B. Němcové, 
kde z důvodu přeložky vodovodu (SO351) do komunikace, bude v celé délce provedena plná konstrukce 
vozovky, rovněž v křižovatce ulic Smetanova, Lidická a B.Němcové je navržena plná konstrukce vozovky. 
Na ul. Lidická bude provedena obnova stávajícího povrchu, avšak s rozšířením cca o 0,5m na 
požadovanou šířku komunikace. V místě rozšíření bude provedena plná kce vozovky. V rámci SO102 
budou také zřízena nová napojení ul. Smetanova a ul.Lidická, která budou po dobu výstavby dočasně 
uslepena. Rovněž zde bude provedena plná konstrukce vozovky. Současně dojde k výstavbě 
souběžných chodníků a předláždění stáv. vjezdů k nemovitostem (SO121). Dojde zde rovněž 
k přeložkám, případně ochraně stávajících inženýrských sítí a to SO351 Úprava vodovodů, SO431 
Přeložka rozvodů NN, SO451 Veřejné osvětlení, SO461 Přeložka sdělovacích kabelů a SO501 Úprava 
STL plynovodů. Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 4 měsíce. 
 IV.etapa – km 1,320 – KÚ (ul.Bučovická)  
– stavba zde bude probíhat po polovinách vozovky, doprava bude probíhat kyvadlově a bude řízena 
pomocí světelné signalizace. S objízdnou trasu se v této etapě neuvažuje. V tomto úseku (km 1,320 – 
KÚ) se v rámci SO101 jedná zejména o obnovu stávajícího povrchu s lokálním zásahem do podkladních 
vrstev vozovky, kromě křižovatky se sil.III/0502 (km 2,710) směrem na Němčany, kde bude provedena 
plná konstrukce vozovky. Zde dojde k rozšíření stáv. jízdního pruhu na 5,5m pro možnost objetí vozidla, 
při odbočování vlevo.  Po dobu této úpravy, bude provoz na Němčany zachován alespoň jedním jízdním 
pruhem z obou směrů. V rámci SO102 bude také provedena obnova stávajících napojení místních 
komunikací na sil.III/0501. Jedná se převážně o obnovu stáv. krytu, příp. plná kce vozovky (ul. Čapkova). 
V případě provedení plné konstrukce vozovky bude po dobu výstavby místní komunikace dočasně 
uslepena. Současně dojde k výstavbě souběžných chodníků a předláždění stáv. vjezdů k nemovitostem 
(SO121) a podélné odstavné plochy (SO122). Dojde zde rovněž k přeložkám, případně ochraně 
stávajících inženýrských sítí a to SO451 Veřejné osvětlení a SO501 Úprava STL plynovodů. 
Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 5 měsíců. 
 
Zařízení staveniště  

Umístění hlavního stavebního dvora a zařízení staveniště bude věcí dohody zhotovitele stavebních 
prací s majitelem vybraného pozemku.  

l)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpoklad začátku realizace je  r. 2021 nebo dle dispozic investora. S tím, že v roce 2021 bude 
realizována I a II. stavební etapa a v roce 2022 zbývající dvě stavební etapy. Navržená doba výstavby je 
tedy uvažována na dvě stavební sezóny. Předpokládá se realizace po jednotlivých ulicích města Slavkov, 
tak aby byla zajištěna dopravní obsluha, zejména s ohledem na autobusovou dopravu a IZS. Podrobný 
harmonogram výstavby předloží dodavatel stavby ve výběrovém řízení. 

Přesný postup výstavby bude zvolen dodavatelem v závislosti na jeho reálných možnostech a na 
investičních možnostech investora 

V současnosti se v těsné blízkosti stavby již zrealizovala stavba „Cyklostezka Slavkov u Brna - 
Hodějice“ ve stupni PDPS, 06/2017, Ing. Stanislav Beránek, Ježkov 18, 664 44 Ořechov. Stavba je 
vedena za silničním příkopem, takže nemá přímý vliv na rekonstrukci komunikace sil.III/0501. 
  

Dle požadavku Ministerstva obrany nesmí tato rekonstrukce komunikace III/0501 časově kolidovat 
s realizací jiných stavebních akcí na sil. I/50, která zajišťuje nadrozměrnou dopravu vojenské techniky. 
  
 Jiné podmiňující, vyvolané a související investice nejsou známy. 
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí 

Stavba se dotýká katastrálního území Slavkov u Brna. Jde o pozemky parc.č. 794/6, 3767/2, 
3767/1,  910, 776/1, 909, 928, 3768, 929, 681/3,  681/1680/1, 3784, 686/1, 681/4, 446, 444, 3785, 447,   
390, 449, 445, 438/1, 3774/1, 320/2, 319, 320/1, 320/3,   287/1,  286/1,  283/1, 3773/2, 448, 3773/1, 224,  
526, 230/1, 3786,  231, 165, 157, 164/1, 232/1,2212/6, 2212/1, 164/5, 3787,   96/2, 64, 3770, 63, 3779/1, 
1940, 2147/3, 2030, 3771/1, 2056/1, 1887, 1805/1, 3789, 1804, 2055, 3771/2, 3771/48, 3771/50, 
3771/51, 3771/52, 3771/53, 3771/56, 3771/57, 2579/2, 2579/9, 3771/67, 3772/64,  4406, 4355, 3771/59, 
2212/3, 780/2, 794/2, 672. 
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Podrobné zpracování dotčených pozemků stavbou je obsaženo v příloze F.1 – Záborový 
elaborát. Tabulková část obsahuje výpis a přehled dotčených parcel trvalým případně dočasným 
záborem. Záborový elaborát bude případně sloužit jako podklad pro vypracování geometrického plánu 
před stavbou. 

Situace stavby i záborů byly zpracovány digitálně v souřadnicovém systému S-JTSK. Tímto 
způsobem je jednoznačně dána vzdálenost hranice stavby od všech hranic pozemků a sousedících 
staveb. 

Přístupy na pozemky: 
Na pozemky zůstane zachován fyzicky přístup, jako tomu je v současné době, tzn. že bude 

provedeno plynulé napojení stávajících sjezdů, místních a účelových komunikací, tak jak je tomu 
v současnosti. V místě sjezdu dojde ke snížení sil. obruby na 20 - 50 mm nad vozovku, za silničním 
obrubníkem pak bude provedeno dopojení (předlážděním, dosypáním recyklátu případně 
vyasfaltováním), na stávající stav.  
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo 
nebo bezpečnostní pásmo 

 Realizací stavby nevzniknou nová ochranná pásma veškeré přeložky proběhnou na stáv. 
pozemcích. 

SO 301 Úprava kanalizací - v místě kde budou obnaženy stávající revizní šachty je nutno zabránit 
jejich poškození a po skončení prací tyto dorovnat na úroveň nového terénu. Počítá se s částečnou 
výměnou a doplněním betonových prefabrikátů včetně rámu a poklopů. V rámci stavby okružní křižovatky 
na ul. Slovákova a ul. ČS armády dojde k dotčení stávající kanalizačního přivaděče a kanalizačních větví 
do přivaděče napojených. Součástí stavby bude kanalizační přivaděč nově ochráněn roznášecí 
železobetonovou deskou tl. 150mm. Do kanalizačních řadů nudo napojeny přípojky k uličním vpustem. 
Přípojky budou napojovány na stoky pokud možno v místě zaústění stáv. ul.vpustí, resp jejich přípojek. 
Pokud toto nebude možné, budou uliční vpusti napojeny na přímé trase pomocí vodotěsné jádrové 
navrtávky s osazením napojovací tvarovky. Vlastník a správce objektu SO 301 je VaK Vyškov a.s. 

 
SO 351 Úprava vodovodů - křižovatka   Slovákova - Čs.  Armády. V křižovatce bude přeložka na 

stávajícím vodovodu DN 150 z trub litinových v celkové délce 100m. Tato přeložka vymísťuje stávající 
vodovod z prostoru nového kruhového objezdu. Ulice B. Němcové. V této ulici bude přeložka na 
stávajícím vodovodu DN 150 z trub litinových v celkové délce 137m. Tato přeložka vymísťuje stávající 
vodovod z prostoru pod silničním obrubníkem. U stávajících potrubí se počítá s částečnou výměnou 
zemních souprav a poklopů u jednotlivých armatur. Vodovodní řady jsou navrženy výhradně z trub 
litinových z tvárné litiny tlakové třídy PN10 splňující normu ČSN EN 545 s vnitřní ochranou cementovou 
výstelkou a vnější vrstvou extrudovaného polyuretanu. Vlastník a správce objektu SO 351 je VaK Vyškov 
a.s. 

 
SO 401 Přeložka rozvodů VN - Stávající kabelové vedení VN 808 v provedení 3x ( 1x 240 

AXEKCEY ) umístěné na parcele číslo 681/4, 681/1, 3784 a 680/1 v k.ú. Slavkov u Brna / křižovatka ulice 
Slovákové a ulice Kollárové/  bude přeložena do nové trasy vedené po parcelách 681/4, 686/1, 681/1, 
3784 a 680/1. 

Nově navržená trasa se vyhýbá prostoru nově řešené křižovatky ulice Slovákové a ulice Kollárové. 
Nová trasa vede pod nově projektovaným chodníkem s rozebíratelným povrchem, silnici III/0501 kříží 
mimo prostor křižovatky a pokračuje přes zelený pás a stávajícím chodníkem na východní straně ulice 
Kollárova se vrací do původní trasy. Stávající kabel VN 22 kV typu 3x ( 1x 240 AXEKCEY ) v původní 
překládané trase bude pokud možno demontován. Přeložka vedení VN 808 bude realizována novým 
kabelem VN 22 kV typu 3x (1x 240 NA2XS(F)2Y), který bude napojen na stávající vedení naspojkováním 
pomocí smršťovacích spojek. K uložení kabelu bude použit výkop 120x65 cm, který zajistí minimální krytí 
kabelu 1,1 m. Kabel bude uložen do pískového lože 10 cm + 10 cm a zahrnut tříděnou zeminou, 30 až 40 
cm nad kabelem budou umístěny výstražné plastové ochranné zákrytové desky. Předpokládaná délka 
kabelové trasy přeložky VN E.ON je cca 86m. Vlastník a správce objektu SO 401 je E.ON Česká 
republika s.r.o.. 

 
SO 431 Přeložka rozvodů NN - První lokalita je v místě nové křižovatky ulic Kollárova – Slovákova. 

V tomto prostoru jsou vedeny dva zemní kabely – jeden v napěťové hladině NN a druhý v napěťové 
hladině VN. Tyto kabely kříží ulici Slovákova cca 70m od křižovatky s ulicí Kollárova (směrem do prostoru 
Zelnice) a jsou vedeny směrem ke křižovatce po levé straně ulice Slovákova. V tomto místě se dostávají 
do kolize s nově upravovaným zaústěním silnice Slovákova (ve směru od Zelnice) do křižovatky s ulicí 
Kollárova. Kabel NN bude přeložen do nové trasy vedené v předepsané hloubce a kabel bude uložen v 
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protahovatelné ochranné chráničce. V průběhu nové trasy bude kabel zapojen průběžně do stávající 
kabelové skříně, situované v blízkosti vjezdu do prostranství před dolním vjezdem ke hřbitovu. V místě, 
kde kabel NN kříží ulici Kollárova bude tento překládaný kabel ukončen v nové pojistkové rozpojovací 
skříni, která nahradí stávající skříň, která koliduje s rozšířením vozovky ulici Kollárova. Do nové 
pojistkové rozpojovací skříně budou přepojeny stávající vývodové kabely NN.   

Druhá lokalita je v místě křižovatky ulic B.Němcové-Lidická-Krátká (spojka do ulice Polní). Zde 
dojde k jinému situování vozovky proti stávajícímu stavu, takže se stávající zemní kabely dostanou nově 
pod vozovku, když byly předtím ve stávajícím stavu umístěny pod volným terénem. V tomto místě je 
uvažováno s přeložkou 6 zemních kabelů do větší hloubky a jejich uložení do ochranných 
protahovatelných chrániček. Vlastník a správce objektu SO 431 je E.ON Česká republika s.r.o.. 
 

SO 451 Veřejné osvětlení - v rámci stavby III /0501 Slavkov průtah bude provedena úprava 
veřejného osvětlení v trase opravované komunikace jako stavební objekt SO – 451 veřejné osvětlení. 
Veškerá kabeláž bude provedena kabelem CYKY 4Jx16 mm2 uloženým v chráničce (např. AROT 76/63 
mm) a se zemnící páskou FeZn 3x40 mm a zemnící tyčí pro přizemnění každého stožáru veřejného 
osvětlení. Nová kabeláž bude uložena v chodníku, zeleném pásu a parkovacím stání s rozebíratelným 
povrchem ve výkopu 35x80 cm s minimálním krytím 0,7 m. Křížení s opravovanou komunikací bude 
realizováno překopy rozměrů 50 – 65x120 cm s minimálním krytím 1m. Pro nasvětlení přechodů pro 
chodce bude také použito světelných zdrojů s technologií LED. 

Vlastník objektu SO 451 je město Slavkov u Brna a správce Technické služby Slavkov u Brna, p.o. 
 
SO 461 Přeložka sdělovacích kabelů - předmětem tohoto SO je řešení přeložek a ochrana 

stávajících kabelů společnosti CETIN a.s. K dotčení dojde v 8 místech podél průtahu. 
Vlastník a správce objektu SO 461 je CETIN a.s.. 

 
SO 501 Úprava STL plynovodů - Stavební objekt SO 501 řeší tři přeložky STL plynovodů 

(300kPa) DN150 a DN100 v km 0,82; km 1,1 a km 1,4 rekonstrukce silnice III/0501. Plynovody jsou v 
majetku GasNet, s.r.o. Přeložky jsou navrženy a budou provedeny ve smyslu ČSN EN 12 007, ČSN EN 
1555-1, ČSN 73 6005, TPG 702 01 a dalších souvisejících norem a předpisů.  
 
V zájmovém území se nachází stávající inženýrské sítě, jejichž ochranná pásma budou dotčena: 

- Sdělovací podzemní vedení ve správě  CETIN a.s. 
- Vodovod ve správě VaK Vyškov a.s. 
- Plynovod ve správě GASNET s.r.o. 
- Vedení vysokého a nízkého, podzemního a nadzemního napětí ve správě EON Distribuce a.s. 
- Vedení velmi vysokého napětí ve správě ČEPS a.s. 
- Vedení veřejného osvětlení ve správě města Slavkov u Brna 

 
Veškeré uvedené podzemní sítě budou stavbou dotčeny. Vzhledem k charakteru stavbu (liniová 

stavba se zachováním stávající nivelety) dojde u nadzemních sítí pouze k dotčení jejich ochranných 
pásem. 

Návrh stavby v maximální možné míře respektuje existující sítě, v případě realizace stavby 
v ochranných pásmech inženýrských sítí budou dodrženy podmínky jednotlivých správců sítí. 

V rámci stavby bude dbáno zvýšené opatrnosti vůči inženýrským sítím. Veškeré sítě budou před 
zahájením výkopových prací vytýčeny. 

Stávající inženýrské sítě v prostoru stavby je nutné před započetím stavby vytýčit, práce 
v ochranném pásmu provádět dle pokynů jejich správců. Jsou nutné ruční výkopy a při odkrytí sítě ihned 
uvědomit správce. 

Geodetická nivelační síť – stavbou nebudou dotčeny body ZVBD 
 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

 Po realizaci stavby není předepsán monitoring ani sledování přetvoření. V rámci stavby není 
navržena konstrukce, která by toto sledování vyžadovala. Měření deformací a přetvoření objektů při 
zatěžovacích zkouškách není požadováno. 

 Geodetický monitoring při stavbách, rekonstrukcích a demolicích stavebních konstrukcí (svislé a 
vodorovné posuny stavebních konstrukcí) rovněž není potřeba. 
 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
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Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která je součástí dopravní infrastruktury. Jedná se o 
silnici III.třídy ve vlastnictví Jihomoravského kraje.  

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
Základními přístupovými komunikacemi pro přesun materiálu či stavební mechanizace ke 

staveništi jsou silnice III/0501, III/4191 a III/0476. Jednotlivé přístupy na staveniště budou opatřeny 
dopravním značením (dopravní značky, Pozor výjezd vozidel stavby apod.). 

Po dobu výstavby dodavatel stavby zajistí čistění komunikací znečistěných staveništní dopravou. 
Zhotovitel stavby musí zajistit dostupnost území HZS – přístup hasící technice v případě požáru, což 
znamená neblokovat průjezd staveništěm odstavenou stavební technikou. 

Přístupy na staveniště a vedení hlavních dopravních tras pro přísun materiálu je nutno projednat 
s Odborem dopravy. Přístupy po soukromých pozemcích je nutno projednat s jejich vlastníky. 

Možné plochy zařízení staveniště  si zajistí  zhotovitel stavby.  
Vjezdy a výjezd ze stavby musí být řádně označeny dopravním značením. U výjezdů ze 

staveniště musí být zřízena oklepová plocha pro čistění staveništní dopravy. Vozidla musí na veřejné 
komunikace vyjíždět řádně očištěna. Veškerá stavební doprava musí být organizována tak, aby co 
nejméně negativně ovlivňovala okolí a provoz na stávajících komunikacích. 

Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele stavby. Pro 
přívod médií na stavbu se předpokládá využití stávající inženýrských sítí, nebo jejich zajištění 
zhotovitelem stavby jiným způsobem. Staveništní přípojky budou vybaveny zařízením pro odpočet 
spotřeby (elektroměr apod.) a způsob vyrovnání dodavatele stavby a jednotlivých správců inženýrských 
sítí bude právně ošetřen ve smlouvě. Vodu pro potřeby stavby je možno také dovážet v cisternách, přívod 
elektrické energie je možné zajistit mobilním dieselovým agregátem. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stavba řeší rekonstrukci silnici třetí třídy III/0501 v průtahu Slavkovem u Brna. Rekonstrukce 
silnice III/0501 proběhne ve stávající trase v délce cca 3265 m. Jedná se o rekonstrukci krytu se 
zásahem do podkladních vrstev v celé šířce vozovky silnice III/0501. Řešený průtah Slavkovem je 
situován v intravilánu města Slavkov a částí zasahuje do jeho extravilánu. Začátek úpravy je situován 
v km 0,000 = 0,103 provoz. staničení za křížením místních komunikací Špitálská a Zámecká. 
Rekonstrukce komunikace pokračuje místí komunikací Špitálská, dále plynule pokračuje komunikací 
Kollárova, Slovákova, B. Němcové, Lidická, Bučovická až po napojení s komunikací I/50, kde se nachází 
konec úpravy a to v km 3,265 = 3,358 provoz. staničení. 

 
Trasa a niveleta komunikace byla navržena s ohledem na následující omezující podmínky:  

 směrové vedení respektuje co nejvíce stávající stav. 
 výškové vedení je dáno začátkem a koncem úpravy silnice III/0501 a napojením místních 

komunikací a sjezdů   
 respektovat stávající sjezdy okolních nemovitostí, napojení místních komunikací a vjezdů do areálů 
 stávající polohu inženýrských sítí 

 
 Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a modernizaci silnice III/0501. Snahou 
Jihomoravského kraje potažmo SÚS je homogenizace celé silnice III/0501 na kategorii MS2 8,5 (šířka 
jízdního pruhu také 3,25m) a to jak v intravilánu, tak v extravilánu 

 
b) účel užívání stavby 

Projektovaná stavba se nachází ve městě Slavkov u Brna. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci 
silnice III.třídy, včetně řešení odvodnění a vyvolaných souvisejících objektů. Silnice III/0501 je v řešeném 
úseku vedena v průtahu městem. Celková šířka zpevnění části vozovky je cca 10-12 m a povrchem 
asfaltového betonu proměnné tloušťky. Silnice svými technickými parametry odpovídá době svého 
vzniku, se jednalo o silnici I.třídy. Lze předpokládat, že se intenzita provozu sníží. Po zúžení stávající 
komunikace bude pohodlnější použití stávající obchvatu města Slavkov u Brna. 
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Stavba se nachází v Jihomoravském kraji v bývalém okrese Vyškov ve městě Slavkov u Brna na 
silnici III/0501, která v uceleném tahu ve směru východ – západ prochází městem. Silnice III/0501 
prochází městem v jejím středu. Celá stavba se nachází na katastrálním území Slavkov u Brna. Využití a 
obslužnost tohoto území se projektovou dokumentací nemění, pouze dojde k homogenizaci stávající 
vozovky na požadovanou kategorii dle ČSN, vybudováním části chodníků, zpevněných odstavných ploch 
a odvodněním a tím k vylepšení komfortu jízdy a zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu. 

Stávající   silnice  III/0501   je   v dotčeném   úseku   ve   špatném   dopravně-stavebním   stavu. 
Důvodem zpracování je špatná konstrukce vozovky a nedostatečné odvodnění. Komunikace nemá  
jednotnou  šířku. Šířkové poměry odpovídají době jejího vzniku, kdy přes město vedla silnice I.třídy.  Na  
vozovce  je  vidět  vznik  síťových  trhlin  v asfaltových  vrstvách, vznikají plošné deformace zatlačením 
vozovky do podloží. 

Stavba je navržena dle ČSN 736110 – Projektování místních komunikací 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Žádné vydané rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nejsou. 

 Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Na stavbu je vydáno Stavebním úřadem ve Slavkově u Brna územní rozhodnutí č.j. 126/2018 ze 
dne 7.11.2018 a stavební povolení (SO101, SO102, SO121 a SO122) vydané odborem stavebního 
úřadu, územního plánování a životního prostředí MÚ Slavkov u Brna, č.j.SU/104922-18/2229-2019/Hor 
ze dne 24.4.2019, které nabylo právní moci 11.6.2019 a stavební povolení (SO301 a SO351) vydané 
odborem stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí MÚ Slavkov u Brna, 
č.j.SU/105745-18/8544-2019/Več ze dne 5.6.2019, které nabylo právní moci 11.7.2019V dokladové části 
(příloha E) jsou doložena stanoviska dotčených orgánů, jejichž požadavky jsou předložený návrhem 
splněny v celém rozsahu. 

 Dokumentace byla projednávána v rozpracovanosti na výrobních výborech. Záznamy z jednání, 
vyjádření účastníků a další vyjádření  k PD ve stupni DSP (vyjádření správců sítí, atd.) jsou součástí 
přílohy E – Dokladová část.  

 Vypořádání připomínek dotčených orgánů a institucí je popsáno ve „Stanovisku projektanta 
k získaným vyjádřením“ které je součástí přílohy E – Dokladová část. 

 Území stavby nemá výjimky z obecných požadavků na využití území. 

 Jedná se o rekonstrukci stávající silnice III/0501. 

 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Stavba řeší rekonstrukci silnice třetí třídy III/0501 v průtahu Slavkovem u Brna. Rekonstrukce 
silnice III/0501 proběhne ve stávající trase v délce cca 3265 m. Řešený průtah Slavkovem je situován v 
intravilánu města Slavkov a částí zasahuje do jeho extravilánu. Začátek úpravy je situován na za 
křížením místních komunikací Špitálská a Zámecká. Rekonstrukce komunikace pokračuje místí 
komunikací Špitálská, dále plynule pokračuje komunikací Kollárova, Slovákova, B. Němcové, Lidická, 
Bučovická až po napojení s komunikací I/50.  

Silnice III/0501 prochází městem v celé délce. Celá stavba se nachází na katastrálním území 
města Slavkov u Brna. Využití a obslužnost tohoto území se projektovou dokumentací nemění, pouze 
dojde k homogenizaci stávající vozovky na požadovanou kategorii dle ČSN, vybudováním chodníků a 
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odstavných ploch a odvodněním a tím k vylepšení komfortu jízdy a zvýšení plynulosti a bezpečnosti 
provozu. 

Stavba vyžaduje zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., protože součástí stavby je i úprava chodníků v místě souběhu 
se sil.III/0501.  
 Rekonstrukce komunikace III/0501 je navržena v kategorii MS2 8,5/7,5/50 včetně rozšíření. 
Návrhová rychlost je dle stávající rychlosti – ve městě Slavkov u Brna 50 km/h, v extravilánu částečně 
70km/h a částečně 90km/h. 

Pro stanovení intenzit provozu na stávající silnici III/0501 bylo využito výsledků celostátního sčítání 
dopravy ŘSD ČR 2016 pro (sčítací úsek 6-7811).  

Navržené kategorie komunikací mají dostatečnou kapacitu pro předpokládaný provoz dle 
výhledových intenzit dopravy, stanovených s přepočítáním výhledových intenzit dopravy dle TP 225 – 
Prognóza intenzit automobilové dopravy pro zatížení komunikační sítě pro výhledový rok 2044. 

Sčítací úsek 6-7811 na silnici III/0501 (Slavkov u Brna) 
- 6247 vozidel/24h (877 TNV/24 h) 

 V řešeném úseku stavby se nenacházejí žádné MÚK, mosty, tunely ani objekty SSÚD. Nejsou 
řešeny žádná nová chráněná území. 
 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického průzkumu, příp. stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

V rámci stavby bude dbáno zvýšené opatrnosti vůči inženýrským sítím. Veškeré sítě budou před 
zahájením výkopových prací vytýčeny. Práce v jejich ochranných pásmech se budou řídit podmínkami 
jednotlivých správců. 

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je rekonstrukce stávající silnice 
III/0501 v průtahu Slavkovem u Brna. Tato komunikace svým šířkovým uspořádáním a stavu 
vozovkových vrstev neodpovídá dopravně-technickým požadavkům českých norem, a proto vyžaduje 
rekonstrukci, která zlepší dopravní situaci. Součástí stavby je také úprava několika stávajících křižovatek, 
vybudování nových odstavných ploch, chodníků, předláždění stávajících chodníků a rekonstrukce 
stávajících sjezdů. Rovněž bude nově provedeno svislé a vodorovné dopravní značení, obnoveno 
bezpečnostní zařízení dojde k výměně veřejného osvětlení a rovněž dojde  k několika dalším přeložkám 
vyvolaným zejména úpravou stávajících křižovatek. 

V rámci DSP byla objednatelem zadána aktualizace diagnostického průzkumu. 

 Diagnostika vozovky a návrh rekonstrukce vozovky na vybraném úseku III/0501 Slavkov 
průtah, zpracovatel IMOS Brno, a.s., datum říjen 2018 
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V projektu je počítáno s obnovou krytových vrstev vozovky se zásahem do podkladních vrstev téměř 
v celém rozsahu stávající silnice III/0501, kromě místa výstavby nové okružní křižovatky, autobusových 
zálivů a  míst rozšíření vozovky oproti stáv. stavu (např. rozšíření jízdního pruhu v místě stykové 
křižovatky se sil.III/0502). 

 
Obnova krytových vrstev vozovky se zásahem do podkladních vrstev v celé šíří vozovky: 

· Frézování do hloubky 120 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití; 
· Očištění povrchu; 
· Odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním opravám a 
sanacím; 

· Lokální rekonstrukce a sanace (úprava a sanace trhlin podle TP115 a jiných poruch, max. 
výměna 

horní podkladní vrstvy; sanace: výměna všech porušených hutněných asfaltových vrstev 
včetně úpravy stávající podkladní vrstvy na požadované parametry  
· Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 
zbytkového asfaltu 0,3-0,4 kg/m2; 

· Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 + tl.70 mm podle ČSN EN 
13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.  
- V rámci ložní vrstvy je navržena dorovnávka (v tunách) z ACL16+ v průměrné tl.40mm pro 
zajištění normového příčného sklonu 2,5 %, který zajistí řádné a funkční odvodnění vozovky.; 

· Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 
zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2; 
· Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm dle 
ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7. 

Konstrukce vozovky komunikace – plná v místech rozšíření nebo nových křižovatek: 
Konstrukce plné vozovky je navržena ve skladbě dle TP 170, D1- N-2,TDZ III, P III: 
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Asfaltový beton pro obrusné vrstvy                     ACO 11+ 50/70           ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 50 mm 
Asf. postřik spojovací z katioakt. asf.emulze 0,30 kg/m2 PS, E             ČSN 736129, ČSN EN 138 08 
Asfalt. beton pro ložné vrstvy                              ACL 16+ 50/70            ČSN 736121,ČSN EN 13108-1 70 mm  
Asf. postřik spojovací z katioakt. asf.emulze 0,40 kg/m2 PS, E             ČSN 736129, ČSN EN 138 08 
Asfaltový beton pro podkladní vrtsvy                 ACP 22+ 50/70             ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 90 mm 
Asf. postřik infiltrační s posypem drc.kamenivem fr.2/4 v mn.3,0 kg/m2 PI, EK  ČSN 736129, ČSN EN 138 08 
Štěrkodrť frakce 0/32                                        ŠDa 0/32 GE                ČSN 736126-1, ČSN EN 132 85    200 mm 
Štěrkodrť frakce 0/63                                        ŠDa 0/63 GE                ČSN 736126-1    min.150 mm  
Konstrukce vozovky celkem                 min.560 mm 

 
Návrh předpokládá na komunikaci dosažení modulu přetvárnosti pláně min. Edef,2 = 45 MPa, na 

spodní podkladní vrstvě štěrkodrti min. Edef,2 = 60 MPa.  
 Za předpokladu provádění pravidelné běžné údržby je návrhová životnost konstrukce vozovky 
(skladby) 25let. 
 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není v rozporu s platným Územním plánem města Slavkov u Brna. Jedná se o 
rekonstrukci stávající pozemní liniové stavby a zároveň se jedná o nezbytnou dopravní infrastrukturu 
v daném území, která svým vzhledem, umístěním i materiálovým provedením dané území neznehodnotí. 

Krajský úřad, jako příslušný úřad dle stanovení § 22 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, na základě údajů uvedených v předloženém podání a s přihlédnutím k zásadám uvedených 
v příloze č.2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí sděluje, že záměr „III/0501 Slavkov – průtah“ 
nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

V posuzovaném území se nenachází zvláště chráněné území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Není zde vyhlášena přechodně chráněná plocha, ani přírodní 
park, evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast (Natura 2000).  

Z hlediska ochrany nerostných surovin nejsou v trase obchvatu evidována žádná chráněná 
ložisková území, dobývací prostory a prognózní zdroje nerostných surovin. 
           Záměr svým charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného 
zdraví.  

Historické jádro města Slavkov u Brna je od r. 1990 městskou památkovou zónou s četnými 
památkami. Část stavby (ulice Slovákova, Čs.Armády, B.Němcové a Lidická se nachází v městské 
památkové zóně. 

V rámci rekonstrukce silnice III/0501 nedojde k dotčení těchto památek. Pouze pří předláždění stávajících 
chodníků, které se nachází u barokní Hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele a podél městských hradeb v části u 
hřbitova dojde k přiblížení k těmto památkám. Proto při výstavbě těchto chodníků, bude nutné dbát 
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k žádnému poškození. Bude zde zachována stávající úprava povrchu 
z plochého kamene. 
 
 

i) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Předpokládaný objem zemních prací je: 

Výkop         4880 m3        

Dodatečný násyp            1250 m3 

Aktivní zóna       4390 m3 

Ohumusování        730 m3 

Sejmutí drnu        730 m3 

Frézování                3270m3 

Bourání asf. vozovek       830 m3  

Bourání nestmel. vozovek      2490 m3  
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Materiál z vybouraných vozovek bude odvezen na skládku v souladu s programem odpadového 
hospodářství. Materiál ve stávající vozovce obsahující dehtové pojivo bude odvezen na dočasnou 
skládku a bude zpětně použit do vrstvy, která bude následně recyklována na místě dohromady 
s původním materiálem. 

Skládky materiálu včetně odpadů budou zajištěny dodavatelem stavby. Dodavatel stavby rovněž 
zajišťuje materiály pro stavbu. 

       Povrchové odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. Způsob 
odvodnění rekonstruované komunikace zůstane stávající, tzn. v místech stávajících obrub a vpustí bude 
voda z vozovky svedena do těchto vpustí a následně do stávající jednotné. Stávající vpusti budou 
nahrazeny novými včetně jejich přípojek, lokálně může dojít k jejich drobnému posunu. K nárůstu 
zpevněných ploch vlivem rekonstrukce nedojde 

 
j) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

V rámci prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení byl projektantem navržen možný 
postup a organizace výstavby. Podrobně je průběh výstavby řešen v příloze B.8 – Zásady organizace 
výstavby. 

Zahájení, etapizace a dokončení stavby 

Stavba bude prováděna v čtyřech stavebních etapách. Předpokládá se realizace po jednotlivých 
ulicích města Slavkov, tak aby byla zajištěna dopravní obsluha, zejména s ohledem na autobusovou 
dopravu a IZS. Podrobný harmonogram výstavby předloží dodavatel stavby ve výběrovém řízení. 
Projektant předpokládá, že délka výstavby bude 2 roky (tudíž dvě stavební sezóny). 

V rámci objektu SO 151 je řešena problematika převedení veškeré silniční dopravy, včetně 
autobusové a pěších na všech stavbou dotčených komunikacích. Stavbou nejsou dotčeny žádné jiné 
druhy dopravy (železniční, trolejová, letecká ani lodní). Problematika DIO je řešena převedením dopravy 
v místě staveniště samostatně pro jednotlivé uzlové body stavby (křížení se stávajícími komunikacemi) a 
případně po objízdné trase mimo staveniště.   

Lhůty a termíny vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele a finančních možností a požadavků 
investora. Práce musí být dokončeny před zimním obdobím, nebo musí být na zimní období dokončená 
část silnice zprovozněna. 

Pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi zhotovitel vypracuje plán BOZP dle platných 
předpisů – zákon č. 309/2006 Sb. 
 
Návrh POV: 

Stavba bude prováděna ve čtyřech stavebních etapách, které bude možné realizovat v různém 
pořadí a to dle aktuálních potřeb investora, případně města Slavkov u Brna. Projektant nedoporučuje 
slučování II. a III.etapy výstavby v rámci urychlení doby výstavby, a to především z důvodu nutnosti 
zajistit obsluhu města a vedení autobusové veřejné dopravy. 

Předpokládá se realizace po jednotlivých ulicích města Slavkov, tak aby byla zajištěna dopravní 
obsluha, zejména s ohledem na autobusovou dopravu a IZS. Podrobný harmonogram výstavby předloží 
dodavatel stavby ve výběrovém řízení. Projektant předpokládá, že délka výstavby bude 2 roky (tudíž dvě 
stavební sezóny). 

 I.etapa – ZÚ – km 0,760 (ul.Špitálská, ul.Kollárova a ul.Slovákova) – stavba zde bude 
probíhat po polovinách vozovky, doprava bude převedena kyvadlově a bude řízena pomocí světelné 
signalizace. S objízdnou trasu se v této etapě neuvažuje. V tomto úseku (ZÚ – km 0,760) se v rámci 
SO101 jedná zejména o obnovu stávajícího povrchu s lokálním zásahem do podkladních vrstev vozovky, 
kromě křižovatky s ul. Brněnská a ul. Kollárova (km 0,420), kde bude provedena plná konstrukce 
vozovky. Po dobu výstavby nových napojení těchto dvou ulic (SO102), budou tyto dvě místní komunikace 
dočasně uslepeny. V rámci SO102 bude také zřízeno nové napojení ul. Slovákova a obnova stávajícího 
napojení ul. Nerudova, rovněž zde bude provedena plná kce vozovky, proto budou i tyto místní 
komunikace dočasně uslepeny, avšak z důvodu zachování dopravní obslužnosti nelze budovat obě 
napojení současně. Připojení oblasti zelnice musí být zachováno po celou dobu výstavby. Současně 
dojde k výstavbě souběžných chodníků a předláždění stáv. vjezdů k nemovitostem (SO121) a podélné 
odstavné plochy (SO122). Dojde zde rovněž k přeložkám, případně ochraně stávajících inženýrských sítí 
a to SO401 Přeložka rozvodů VN, SO431 Přeložka rozvodů NN, SO451 Veřejné osvětlení, SO461 
Přeložka sdělovacích kabelů a SO501 Úprava STL plynovodů. Předpokládaná doba výstavby této etapy 
se odhaduje na 5 měsíců. 
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 II.etapa – km 0,760 – 0,920 (ul.Slovákova a ul.Čs.armády) – stavba zde bude rozdělena na dvě 
fáze, a to z důvodu dopravní obslužnosti, protože nelze uzavřít najednou celou křižovatku sil.III/0501 a 
sil.III/4191. Vždy je nutné zajistit průjezdnost pro dopravní obsluhu do 3,5t a IZS alespoň jedním jízdním 
pruhem. Doprava v I. i II. fázi bude probíhat za úplné uzávěry po objízdných trasách. Objízdná trasa pro 
transit pro směr Rousínov – Kyjov bude dle požadavku města Slavkov vedena po sil. I/50 a II/430. 
Autobusová doprava bude vedena po sil. I/50 a sil.III/0501 (ul. Bučovická). V I.fázi bude možné pro 
dopravní obsluhu a IZS průjezd mezi  kyvadlově využít propojení ul. Slovákova a ul. Čs. Armády. Ve 
druhé fázi již bude možné využít částečně vybudovanou okružní křižovatku a zde řídit dopravu kyvadlově, 
pomocí třícestné světelné signalizace. Toto propojení bude rovněž sloužit jen pro dopravní obsluhu do 
3,5t a IZS. V tomto úseku (0,760 – km 0,920) se v rámci SO101 jedná o výstavbu samotné okružní 
křižovatky, včetně jejich ramen (ul. Slovákova, ul. Čs. Armády), kde v celé délce bude provedena plná 
konstrukce vozovky. V rámci SO102 bude dobudováno čtvrté rameno okružní křižovatky, které napojuje 
jednosměrnou místní komunikaci (ul.Polní). Z ul. Polní bude umožněn pouze vjezd do okružní křižovatky. 
Po dobu výstavby bude tato ulice uslepena. Současně dojde k výstavbě souběžných chodníků a 
předláždění stáv. vjezdů k nemovitostem (SO121) a podélné odstavné plochy (SO122). Dojde zde rovněž 
k přeložkám, případně ochraně stávajících inženýrských sítí a to SO301 Úprava kanalizací, SO351 
Úprava vodovodů, SO451 Veřejné osvětlení, SO461 Přeložka sdělovacích kabelů a SO501 Úprava STL 
plynovodů. Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 4 měsíce. 
 III.etapa – km 0,920 – 1,320 (ul.B.Němcové a ul.Lidická) – stavba zde bude probíhat za úplné 
uzávěry. Doprava bude probíhat za úplné uzávěry po objízdné trase. Objízdná trasa pro transit pro směr 
Rousínov – Kyjov bude dle požadavku města Slavkov vedena po sil. I/50 a II/430. Autobusová doprava, 
dopravní obsluha do 3,5t a IZS bude obousměrně využívat Palackého nám. a ul. Husova (ul. 
Malinovského). V tomto úseku (0,920 – km 1,320) se v rámci SO101 jedná o výstavbu ul. B. Němcové, 
kde z důvodu přeložky vodovodu (SO351) do komunikace, bude v celé délce provedena plná konstrukce 
vozovky, rovněž v křižovatce ulic Smetanova, Lidická a B.Němcové je navržena plná konstrukce vozovky. 
Na ul. Lidická bude provedena obnova stávajícího povrchu, avšak s rozšířením cca o 0,5m na 
požadovanou šířku komunikace. V místě rozšíření bude provedena plná kce vozovky. V rámci SO102 
budou také zřízena nová napojení ul. Smetanova a ul.Lidická, která budou po dobu výstavby dočasně 
uslepena. Rovněž zde bude provedena plná konstrukce vozovky. Současně dojde k výstavbě 
souběžných chodníků a předláždění stáv. vjezdů k nemovitostem (SO121). Dojde zde rovněž 
k přeložkám, případně ochraně stávajících inženýrských sítí a to SO351 Úprava vodovodů, SO431 
Přeložka rozvodů NN, SO451 Veřejné osvětlení, SO461 Přeložka sdělovacích kabelů a SO501 Úprava 
STL plynovodů. Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 4 měsíce. 
 IV.etapa – km 1,320 – KÚ (ul.Bučovická)  
– stavba zde bude probíhat po polovinách vozovky, doprava bude probíhat kyvadlově a bude řízena 
pomocí světelné signalizace. S objízdnou trasu se v této etapě neuvažuje. V tomto úseku (km 1,320 – 
KÚ) se v rámci SO101 jedná zejména o obnovu stávajícího povrchu s lokálním zásahem do podkladních 
vrstev vozovky, kromě křižovatky se sil.III/0502 (km 2,710) směrem na Němčany, kde bude provedena 
plná konstrukce vozovky. Zde dojde k rozšíření stáv. jízdního pruhu na 5,5m pro možnost objetí vozidla, 
při odbočování vlevo.  Po dobu této úpravy, bude provoz na Němčany zachován alespoň jedním jízdním 
pruhem z obou směrů. V rámci SO102 bude také provedena obnova stávajících napojení místních 
komunikací na sil.III/0501. Jedná se převážně o obnovu stáv. krytu, příp. plná kce vozovky (ul. Čapkova). 
V případě provedení plné konstrukce vozovky bude po dobu výstavby místní komunikace dočasně 
uslepena. Současně dojde k výstavbě souběžných chodníků a předláždění stáv. vjezdů k nemovitostem 
(SO121) a podélné odstavné plochy (SO122). Dojde zde rovněž k přeložkám, případně ochraně 
stávajících inženýrských sítí a to SO451 Veřejné osvětlení a SO501 Úprava STL plynovodů. 
Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 5 měsíců. 
 
Zařízení staveniště  

Umístění hlavního stavebního dvora a zařízení staveniště bude věcí dohody zhotovitele stavebních 
prací s majitelem vybraného pozemku.  

  
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby 

Všechny objekty stavby budou užívány ve shodě s účelem, k němuž byly zřízeny. Části stavby, 
které jsou úpravou stávajících objektů budou užívány předčasně před dokončením z důvodu převedení 
dopravy a přístupu k nemovitostem. 

V rámci realizace stavby je nutno dodržet podmínky stanovené ve stavebním povolení.  



    PDPS 
III/0501 SLAVKOV – PRŮTAH 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 Strana 19 / 50 

 
 

Plnění obecných technických požadavků na výstavbu a výrobky je zajištěno v projektové 
dokumentaci respektováním ČSN, TKP, TKP-D, TP, vzorových listů a dalších předpisů. Obdobné 
požadavky budou kladeny i na zhotovitele stavby, který bude stanoven na základě výběrového řízení. 

Plněním citovaných norem, podmínek a předpisů jsou vytvořeny předpoklady pro dlouhou životnost 
a snadnou údržbu jednotlivých objektů stavby. 

l) orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady stavby jsou součástí detailních položkových rozpočtů jednotlivých 
stavebních objektů, které byly předány objednateli stavby. 

. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

 Stavba respektuje charakter a členění lokality. 
 Stavba prochází jedním katastrálním územím – Slavkov u Brna. 
 Stavba je v souladu s platným územním plánem města Slavkov u Brna. Jedná se o liniovou 
pozemní stavbu. 

 Jedná se o rekonstrukci vozovkových vrstev stávající silnice III/0501. Umístěni stavby je patrné 
v výkresů C.3 Katastrální situační výkres a C.2 Koordinační situační výkres.  
 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Provedením stavby nedojde ke změně architektonického řešení. Jedná se o rekonstrukci 
vozovkových vrstev silnice III/0501 v stávajícím šířkovém i výškovém uspořádání.  

Materiálové řešení : 
 Konstrukce komunikací je navržena ve skladbě dle diagnostiky vozovky a TP 170. Podrobněji je 
uvedeno ve vzorových příčných řezech. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech 

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je rekonstrukce stávající silnice 
III/0501 v průtahu Slavkovem u Brna. Tato komunikace svým šířkovým uspořádáním a stavu 
vozovkových vrstev neodpovídá dopravně-technickým požadavkům českých norem, a proto vyžaduje 
rekonstrukci, která zlepší dopravní situaci. 

Součástí stavby je také úprava několika stávajících křižovatek, vybudování nových odstavných 
ploch, chodníků, předláždění stávajících chodníků a rekonstrukce stávajících sjezdů. Rovněž bude nově 
provedeno svislé a vodorovné dopravní značení, obnoveno bezpečnostní zařízení dojde k výměně 
veřejného osvětlení a rovněž dojde  k několika dalším přeložkám vyvolaným zejména úpravou stávajících 
křižovatek. 

Objektová skladba: 
 

č. objektu, název objektu vlastník/správce 

SO 101 Komunikace Jihomoravský kraj/SÚS JMK 

SO 102 Místní komunikace Město Slavkov/TS 

SO 121 Chodníky a vjezdy Město Slavkov/TS 

SO 122 Odstavné plochy Město Slavkov/TS 

SO 151 Dopravně inženýrská opatření zhotovitel 

SO 301 Úprava kanalizací VaK Vyškov a.s. 

SO 351 Úprava vodovodů VaK Vyškov a.s. 
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SO 401 Přeložka rozvodů VN E.ON Česká republika s.r.o. 

SO 431 Přeložka rozvodů NN E.ON Česká republika s.r.o. 

SO 451 Veřejné osvětlení Město Slavkov/TS 

SO 461 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN a.s. 

SO 501 Úprava STL plynovodů  GasNet, s.r.o./GridServices s.r.o. 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

 Jedná se o rekonstrukci stávající pozemní komunikace, která nemá požadavky na žádným druh 
energie. 

Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele stavby. Pro 
přívod médií na stavbu se předpokládá využití stávající inženýrských sítí, nebo jejich zajištění 
zhotovitelem stavby jiným způsobem. Staveništní přípojky budou vybaveny zařízením pro odpočet 
spotřeby (elektroměr apod.) a způsob vyrovnání dodavatele stavby a jednotlivých správců inženýrských 
sítí bude právně ošetřen ve smlouvě. Přívod elektrické energie je možné zajistit mobilním dieselovým 
agregátem. 
 

c) celková spotřeba vody 

Jedná se o rekonstrukci stávající pozemní komunikace, která pro svoji funkci nemá žádnou 
spotřebu vody. 

Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele stavby. Pro 
přívod médií na stavbu se předpokládá využití stávající inženýrských sítí, nebo jejich zajištění 
zhotovitelem stavby jiným způsobem. Staveništní přípojky budou vybaveny zařízením pro odpočet 
spotřeby a způsob vyrovnání dodavatele stavby a jednotlivých správců inženýrských sítí bude právně 
ošetřen ve smlouvě. Vodu pro potřeby stavby je možno také dovážet v cisternách. 
 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

 Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 93/2016 
Sb. a 383/2001 Sb. Koncepce odpadového hospodářství je podrobně specifikována v příloze F.3 Projekt 
odpadového hospodářství. 
 Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných 
odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům 
uvedeným ve vyhlášce č. 93/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti 
zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.  
 Materiál všech asfaltových vrstev nevyužitý na téže stavbě musí být zatříděn a nakládáno s ním dle 
Vyhlášky 130/2019 Sb. 
   Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat je specifikováno 
v samostatné příloze této zprávy, kde je uveden druh odpadu, kód odpadu, očekávané množství a 
navrhovaný způsob nakládání s odpadem.  
 Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu bourání vozovek a objektů. 
Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny případně jej využít (pokud to jeho 
mechanické a chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů.  
 Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého povrchu z betonových dlažeb a podkladních vrstev z 
demolic vozovek je nutno předpokládat i vznik odpadu stavebního.   
 Povinností dodavatele (zhotovitele) stavby, který bude vybrán investorem na základě výběrového 
řízení, bude vypracovat podrobný program odpadového hospodářství stavby, který bude v souladu se 
zákonem č. 185/2001Sb. zákon o odpadech a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především 
s vyhláškou č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 93/2016 (katalog odpadů) 
a vyhláškou č.376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, případně jejich novel (tj. podle 
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aktuálního  stavu příslušné legislativy v době výstavby). Dodavatel (zhotovitel) stavby bude zároveň plně 
zodpovídat za jeho realizaci a dodržení zákonů vč. souvisejících vyhlášek a předpisů. 

Volba skládky nebo jiného způsobu zneškodnění odpadu je plně v kompetenci a zodpovědnosti 
původce odpadů, tzn. zhotovitele stavby. Způsoby využití a zneškodňování odpadů bude odpovídat 
běžným podmínkám v regionu a musí respektovat platnou legislativu. Provoz hodnocené stavby bude 
využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů.  

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Jedná se o rekonstrukci stáv. silnice III/0501. Stavba nemá požadavky na žádné kapacity 
veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba vyžaduje zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., protože součástí stavby je i výstavba nových a úprava 
stávajících chodníků, zejména v místech přechodů pro chodce.  
 Úprava stávajících chodníků podél silnice III/0501 je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 
– obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu 
s metodikou k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Chodník je navržen s příčným sklonem 2.0%. Přechody pro chodce a místa 
pro přecházení jsou doplněna o varovné a signální pásy ze zámkové dlažby s hmatovou úpravou pro 
nevidomé. Rovněž v místě sjezdů bude proveden varovný pás. Podélné sklony chodníku nepřekračují 
8.33%. Chodník je od nezpevněné krajnice oddělen záhonovým obrubníkem s podsádkou 0.07 m, která 
tvoří vodící linii. 

Autobusové zastávky na silnice III/0501 jsou řešeny autobusovými zálivy a jsou opatřeny 
nástupišti v délce 15 m a šířce 2.0 m s výškou podsádky 0.16 m. Nástupiště jsou opatřena signálními a 
kontrastními pásy. Nástupiště je tvořeno průběžným chodníkem o šířce 2.0 m s maximálním podélným 
sklonem do 8.3% a příčným sklonem 2%. 
 Povrch chodníku bude splňovat požadavky na protiskluznost povrchu. Nášlapná vrstva bude mít 
součinitel smykového tření nejméně 0,5. Ve sklonu bude součinitel smykového tření nejméně 0,5+tga. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Navržené řešení splňuje svými parametry požadavky odpovídající předpokládanému účelu použití. 
Bezpečnost při užívání je dána technickým návrhem stavby. 

 Provoz na komunikaci je řešen silničním zákonem, zákonem o provozu na pozemních 
komunikacích a ostatními souvisejícími zákony.  
 Celá stavba je navržena v souladu s platnou normou, ČSN 73 6110 – Projektování místních 
komunikací a platnými TP (Technické podmínky) a TKP (Technicko kvalitativní podmínky), vydaných 
Ministerstvem dopravy ČR a které musí být v průběhu stavby dodržovány. 
 Navržená stavba splňuje požadavky bezpečnosti za předpokladu osazení certifikovanými výrobky 
a dodržení projektovaných bezpečnostních prvků a jejich materiálového provedení.  

 Bezpečnost silničního provozu bude na nově vybudovaných komunikacích zajištěna technickým 
návrhem řešení, které je v souladu s ČSN, TKP, TP a dalšími předpisy. 

 Požární bezpečnost stavby je zajištěna volbou stavebních materiálů a stavebním návrhem. 

 Užitné vlastnosti stavby je možné posuzovat podle její kapacity, splnění technických požadavků na 
výstavbu a výrobky, životnosti a způsobu údržby. Návrhové období vozovek trvalého charakteru je 
stanoveno dle TP170 na 25 let. 
 Návrh technického řešení je řešen v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon č. 13/1997 Sb. O 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 
 Plnění obecných technických požadavků na výstavbu a výrobky je zajištěno v projektové 
dokumentaci respektováním ČSN, TKP, TKP-D, TP, vzorových listů a dalších předpisů. Obdobné 
požadavky budou kladeny i na zhotovitele stavby, který bude určen na základě výběrového řízení. 
Plněním citovaných norem, podmínek a předpisů jsou vytvořeny předpoklady pro dlouhou životnost a 
snadnou údržbu jednotlivých objektů stavby.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

Projektovaná stavba se nachází ve měste Slavkov u Brna. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci 
silnice III.třídy, včetně řešení odvodnění a vyvolaných souvisejících objektů. Silnice III/0501 je v řešeném 
úseku vedena v průtahu městem. Celková šířka zpevnění části vozovky je cca 10-12 m a povrchem 
asfaltového betonu proměnné tloušťky. Silnice svými technickými parametry odpovídá době svého 
vzniku, se jednalo o silnici I.třídy. Lze předpokládat, že se intenzita provozu sníží. Po zúžení stávající 
komunikace bude pohodlnější použití stávající obchvatu města Slavkov u Brna. 

Stavba se nachází v Jihomoravském kraji v bývalém okrese Vyškov ve městě Slavkov u Brna na 
silnici III/0501, která v uceleném tahu ve směru východ – západ prochází městem. Silnice III/0501 
prochází městem v jejím středu. Celá stavba se nachází na katastrálním území Slavkov u Brna. Využití a 
obslužnost tohoto území se projektovou dokumentací nemění, pouze dojde k homogenizaci stávající 
vozovky na požadovanou kategorii dle ČSN, vybudováním části chodníků, zpevněných odstavných ploch 
a odvodněním a tím k vylepšení komfortu jízdy a zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu. 
 Stávající   silnice  III/0501   je   v dotčeném   úseku   ve   špatném   dopravně-stavebním   stavu. 
Důvodem zpracování je špatná konstrukce vozovky a nedostatečné odvodnění. Komunikace nemá  
jednotnou  šířku. Šířkové poměry odpovídají době jejího vzniku, kdy přes město vedla silnice I.třídy.  Na  
vozovce  je  vidět  vznik  síťových  trhlin  v asfaltových  vrstvách, vznikají plošné deformace zatlačením 
vozovky do podloží. 
  Při všech stavebních pracích je nutno respektovat ochranná pásma podzemního a nadzemního 
vedení sítí. Je nutno dodržet ustanovení zejména ČSN 73 6005, ČSN 33 2160 a ČSN 33 2000-5-54. V 
tomto pásmu nesmí být použity žádné mechanizační prostředky, nebo nevhodné nářadí. Je nutno dbát 
nejvyšší opatrnosti. Jednotliví správci budou požádáni o vytyčení vedení sítí před zahájením stavebních 
prací. Stávající inženýrské sítě v prostoru stavby je nutné před započetím stavby vytýčit, práce 
v ochranném pásmu provádět dle pokynů jejich správců. Jsou nutné ruční výkopy a při odkrytí sítě ihned 
uvědomit správce. 
 

b) popis navrženého řešení 

Objektová skladba: 
 

č. objektu, název objektu vlastník/správce 

SO 101 Komunikace Jihomoravský kraj/SÚS JMK 

SO 102 Místní komunikace Město Slavkov/TS 

SO 121 Chodníky a vjezdy Město Slavkov/TS 

SO 122 Odstavné plochy Město Slavkov/TS 

SO 151 Dopravně inženýrská opatření zhotovitel 

SO 301 Úprava kanalizací VaK Vyškov a.s. 

SO 351 Úprava vodovodů VaK Vyškov a.s. 

SO 401 Přeložka rozvodů VN E.ON Česká republika s.r.o. 

SO 431 Přeložka rozvodů NN E.ON Česká republika s.r.o. 

SO 451 Veřejné osvětlení Město Slavkov/TS 

SO 461 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN a.s. 

SO 501 Úprava STL plynovodů  GasNet, s.r.o./GridServices s.r.o. 

 

1. Pozemní komunikace 
 
SO 101 Komunikace  

 
Délka řešeného úseku je 3 265 m tj. začátek úpravy je situován v km 0,000 = 0,103 provoz. 

staničení za křížením místních komunikací Špitálská a Zámecká. Rekonstrukce komunikace pokračuje 
místí komunikací Špitálská, dále plynule pokračuje komunikací Kollárova, Slovákova, B. Němcové, 
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Lidická, Bučovická až po napojení s komunikací I/50, kde se nachází konec úpravy a to v km 3,265 = 
3,358 provoz. staničení. Rozsah úprav sil. III/0501 je graficky vyznačen v příloze 02 Situace. 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace a řešení bude respektovat stávající niveletu a 
místní podmínky, nebudou při výstavbě nutné větší zemní práce a nově navržené směrové řešení 
vychází ze stávajícího. 

Konstrukce komunikace v celé tloušťce bude provedena v místě  okružní křižovatky, ulic Čs. 
Armády a B.Němcové, v místě autobusových zálivů a v místech rozšíření vozovky oproti stáv. stavu. 

Správce silničního objektu SO 101 je SÚS Jihomoravského kraje. 
 
Směrové a výškové řešení 

Směrové a výškové řešení v maximální možné míře kopíruje stávající trasu a odpovídá parametrům 
stávajícího řešení. Vzhledem k charakteru stavby nebylo možno dodržen po celé délce úpravy – podélný 
sklon větší než 0,5%, tudíž je odvodnění řešeno v úsecích, kde podélný sklon nedosahuje 0,5%, pomocí 
odvodňovacích žlabů. 

 
 K významnějším úpravám došlo v křižovatkách: 

styková: ul. Špitálská x ul. Kollárova x ul. Brněnská 

- úprava křížení komunikací 

styková:  ul. Slovákova x ul. Kollárova 

-  úprava úhlu křížení a doplnění levých odbočovacích pruhů 

průsečná:  ul. Slovákova x ul. Československé armády x ul. Polní  

-   nová okružní křižovatka 

styková: ul. B. Němcové x ul. Palackého nám.  

- úprava křížení komunikací 

styková: ul. B. Němcové x ul. Lidická x ul. Smetanova  

-  úprava křížení komunikací 

 Ostatní křižovatky se silnicí III/0501 zůstali ve stávajících jak směrových, tak šířkových 
parametrech. 

Šířkové řešení 

Komunikace je navržena v intravilánové kategorii MS2 8,5/50, což odpovídá šířce mezi obrubníky 
7,50 m s rozšířením ve směrových obloucích. Komunikace bude mít toto šířkové uspořádání: 

INTRAVILÁN: 

 jízdní pruh  3,25 m 

 vodící proužek 0,25 m 

 zpevněná krajnice 0,25 m 

Vzhledem k minimálním šířkám nezpevněné krajnice v extravilánu bylo dohodnuto, že dojde 
k jejímu rozšíření na normovou hodnotu 0,75m a to na úkor krajnice zpevněné. Celková šířka koruny 
silničního tělesa zůstane zachována stávající tzn že je v extravilánu navržena modifikovaná kategorie S 
8,5/70. 

EXTRAVILÁN: 

 jízdní pruh   3,25 m 

 vodící proužek  0,25 m 

 zpevněná krajnice  0,25 m 

 nezpevněná krajnice 0,75 m 

Styková křižovatka Kolárova x Slovákova 
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Ve staničení km 0,581 dochází k novému napojení ulice Slovákova na stávající silnici III/0501. 
V rámci úpravy této stykové křižovatky je navrženo samostatné levé odbočení (šířka jízdního pruhu 
včetně rozšíření v oblouku 3,8 m) Vzhledem k prostorovým možnostem je navržen čekací úsek pouze 
10m (nepředpokládá se odbočení TNV). 

Okružní křižovatka ul. Slovákova x ul. Československé armády x ul. Polní 

Ve staničení km 0,812 25 je navržena místo stávají průsečné křižovatky nová okružní křižovatka. 
Okružní křižovatka bude mít vnější poloměr 14 m, šířka okružního pásu 5,0 m  a  šířku středového 
prstence 3,0 m (poloměr středového ostrůvku je 6,00 m). Křižovatka má 4 větvě.  

Vjezdové větve jsou navrhovány v šířce 4,00 m, výjezdové větvě v šířce 4,50 m.  Výjezdové 
větve jsou navrhovány širší z důvody rychlejšího a snadnějšího opuštění okružní křižovatky. 

Styková křižovatka silnic III/0501 x III/0502 

Ve staničení km 2,714 de nachází stávající napojení na stávající silnici III/0502. V rámci úpravy 
této stykové křižovatky je navrženo rozšíření pravého jízdního pásu na 6,0m v délce 60m, pro 
bezproblémové objetí odbočovacího vozidla směrem na Němčany.  

 Konstrukce vozovky  

V rámci původní dokumentace pro územní rozhodnutí byl v roce 2013 zpracován částečný 
diagnostický průzkum firmou IMOS Brno, a.s. Před zpracováním DSP byla objednatelem provedena 
aktualizace a doplnění tohoto průzkumu. Na základě této aktualizace byl upřesněn rozsah provedení celé 
konstrukce vozovky nad uvažovaný rámec. 

Je tedy uvažováno s obnovou krytových vrstev vozovky téměř v celém rozsahu stávající silnice 
III/0501, kromě místa výstavby nové okružní křižovatky, ulic. Čs. Armády a B. Němcové, autobusových 
zálivů a  míst rozšíření vozovky oproti stáv. stavu (např. rozšíření jízdního pruhu v místě stykové 
křižovatky se sil.III/0502). 

 
Obnova krytových vrstev se zásahem do vrstev podkladních stáv.vozovky: 

· Frézování do hloubky 120 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití; 
· Očištění povrchu; 
· Odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním opravám a 
sanacím; 
· Lokální opravy a sanace (oprava: opravy trhlin podle TP115 a jiných poruch, max. výměna 
horní podkladní vrstvy; sanace: výměna všech porušených hutněných asfaltových vrstev 
včetně úpravy stávající podkladní vrstvy na požadované parametry  
· Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; 
· Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 + tl.70 mm podle ČSN EN 13108-1 a 
ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.  
- V rámci ložní vrstvy je navržena dorovnávka (v tunách) z ACL16+ v průměrné tl.40mm pro zajištění 
normového příčného sklonu 2,5 %, který zajistí řádné a funkční odvodnění vozovky.; 
· Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 
zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2; 
· Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm dle 
ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7. 
 

Konstrukce vozovky komunikace 
Konstrukce plné vozovky je navržena ve skladbě dle TP 170, D1- N-2,TDZ III, P III: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy                     ACO 11+ 50/70           ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 50 mm 
Asf. postřik spojovací z katioakt. asf.emulze 0,30 kg/m2 PS, E             ČSN 736129, ČSN EN 138 08 
Asfalt. beton pro ložné vrstvy                              ACL 16+ 50/70            ČSN 736121,ČSN EN 13108-1 70 mm  
Asf. postřik spojovací z katioakt. asf.emulze 0,40 kg/m2 PS, E             ČSN 736129, ČSN EN 138 08 
Asfaltový beton pro podkladní vrtsvy                 ACP 22+ 50/70             ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 90 mm 
Asf. postřik infiltrační s posypem drc.kamenivem fr.2/4 v mn.3,0 kg/m2 PI, EK  ČSN 736129, ČSN EN 138 08 
Štěrkodrť frakce 0/32                                        ŠDa 0/32 GE                ČSN 736126-1, ČSN EN 132 85    200 mm 
Štěrkodrť frakce 0/63                                        ŠDa 0/63 GE                ČSN 736126-1    min.150 mm  
Konstrukce vozovky celkem                 min.560 mm 
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Návrh předpokládá na komunikaci dosažení modulu přetvárnosti pláně min. Edef,2 = 45 MPa, na 
spodní podkladní vrstvě štěrkodrti min. Edef,2 = 60 MPa.  

Konstrukce vozovky autobusového zálivu, pojížděného prstence příp. srpkovité krajnice: 
Konstrukce vozovky je navržena ve skladbě dle TP 170, D1- D-1,TDZ IV, P III: 

Dlažba ze žulových kostek velkých                 DL 160                            ČSN 736131, 160 mm 
Lože z cementové malty                                 M25 XF4                          ČSN EN 998-2 40 mm  
Podkladní beton                                              PB I                                 ČSN 736123 200 mm 
(+2 vrstvy KARI sítě 8/8 s oky 100/100) 
Štěrkodrť frakce 0/63                                      ŠDa 0/63 GE                   ČSN 736126-1  min.200 mm  
Konstrukce vozovky celkem min.600 mm 
 
 Návrh předpokládá na komunikaci dosažení modulu přetvárnosti pláně min. Edef,2 = 45 MPa, na 
spodní podkladní vrstvě štěrkodrti min. Edef,2 = 65 MPa. 

Aktivní zóna je předpokládaná tl. 0,5m, hutněna na min. Edef,2 = 45 MPa, CBR>15% na pláni 
vozovky. Materiál do aktivní zóny musí být použit v souladu ČSN 73 6133. Nutnost provedení sanace 
podloží bude ověřena až na stavbě na základě měření únosnosti podloží. 

 Součástí tohoto objektu jsou také dělící ostrůvky v místě přechodů. Ostrůvky jsou navrženy v šířce 
2,0m.  Ostrůvky budou provedeny jako nepřejízdné, zpevněné ze zámkové dlažby. 

Konstrukce zpevněných ostrůvků: 
Konstrukce vozovky je navržena ve skladbě dle TP 170, D2- D-1,TDZ CH, P III: 

Betonová zámková dlažby                           DL 60                ČSN 736131,  60 mm 
Lože z HDK                                                     L 30                ČSN 736126-1, ČSN EN 132 85   30 mm  
Štěrkodrť frakce 0/32                                   ŠDa 0/32 GE     ČSN 736126-1  min.200 mm  
Konstrukce vozovky celkem                     min.290 mm 
 

Návrh předpokládá na komunikaci dosažení modulu přetvárnosti pláně min. Edef,2 = 30 MPa, na 
spodní podkladní vrstvě štěrkodrti min. Edef,2 = 50 MPa.  

Základní příčný sklon je navržen 2,5 %. Zpevněná část je ukončena dvouřádkem ze žulových kostek 
a betonovým silničním obrubníkem (součást SO121 nebo SO122) s boční opěrou bet.lože nebo 
nezpevněnou krajnicí z asf. recyklátu tl.100mm (v extravilánu). Betonové silniční obrubníky jsou součástí 
tohoto objektu pouze u zpevněných ostrůvků. 

Způsob odvodnění rekonstruované komunikace zůstane stávající, tzn. v intravilánu do stávající 
jednotné kanalizace, extravilánu volně do terénu – stávajících silničních příkopů. Pouze dojde k osazení 
nových uličních vpustí, které budou přes přípojky napojeny do stávající jednotné kanalizace. K nárůstu 
zpevněných ploch vlivem rekonstrukce nedojde. Uliční vpusti budou napojovány na stoky pokud možno 
v místě zaústění stáv. ul.vpustí. Pokud toto nebude možné, budou uliční vpusti napojeny na přímé trase 
pomocí jádrové navrtávky s osazením napojovací tvarovky. 

Povrchové odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. Dešťové 
vody v intravilánu budou svedeny k silničním obrubám a podél nich do uličních vpustí a dále do stávající 
jednotné kanalizace. Dešťové vody extravilánu budou odvodněny stávajícími silničními příkopy 
zaústěnými buď do jednotné kanalizace, nebo volně do terénu, tak jak je tomu nyní.  

Pro zachytávání vody z pláně komunikací bude sloužit silniční drenáž, která je navržena v místech 
výstavby celé konstrukce vozovky. Drenážní trubky jsou navrženy PE DN 100 se zaústěním do uličních 
vpustí. Všechny vpusti jsou navrženy s kalovou ochranou (kalový koš) a mříží na max. zatížení D400.  

V extravilánu bude stávající odvodňovací žlab pročištěn, v případě jeho poškození bude nahrazen 
novým, výměna těchto žlabů se předpokládá v rozsahu 30%. 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo možno dodržen po celé délce úpravy – podélný sklon větší 
než 0,5%, tudíž je odvodnění řešeno v úsecích, kde podélný sklon nedosahuje 0,5%, pomocí 
odvodňovacích žlabů. Návrh předpokládá s osazením štěrbinových žlabů, včetně osazení vpustí a 
čistících dílců. 

Součástí tohoto objektu je dále nové svislé dopravní značení a kácení dotčené zeleně. 

Tento objekt vyžaduje zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Nové ostrůvky v místě přechodů pro chodce na silnici III/0501 jsou navrženy v souladu 
s vyhláškou 398/2009 Sb. – obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb a v souladu s metodikou k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Chodník je navržen s příčným sklonem 2.0%. Přechody 
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pro chodce a místa pro přecházení jsou doplněna o varovné a signální pásy ze zámkové dlažby 
s hmatovou úpravou pro nevidomé.  

 
SO 102 Místní komunikace 
 

V rámci rekonstrukce silnice III/0501, která je z velká části vedena intravilánem města Slavkov, 
dojde k dotčení i místní komunikací, které se na ni napojují. Ve většině případů dojde pouze k úpravě 
stávajícího napojení na rekonstruovanou silnici III. třídy, tudíž rozsah těchto úprav je navržen jako 
minimální (nezbytně nutný). U několika stávajících křižovatek však dojde k výraznějším stavebním 
úpravám, včetně návrhu nové konstrukce vozovky a jejím odvodnění. Rozsah úprav stávajících napojení 
místních komunikací je graficky vyznačen v příloze 02 Situace. 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace a řešení bude respektovat stávající niveletu a 
místní podmínky, nebudou při výstavbě nutné větší zemní práce a nově navržené směrové řešení 
vychází ze stávajícího. 

Konstrukce komunikace v celé tloušťce bude provedena v místě napojení ulice Brněnská, 
Kollárova, Slovákova, Polní, Čs. Armády, Zborovská, Smetanova, Lidická a ulice Čapkova.  

Vlastník a správce silničního objektu SO 102 je Město Slavkov. 
 
Směrové a výškové řešení 

Směrové a výškové řešení v maximální možné míře kopíruje stávající napojení místních komunikací 
na sil.III/0501  a odpovídá parametrům stávajícího řešení. Pouze u některých místních komunikací (ul. 
Kollárova, ul. Brněnská, ul. Slovákova, ul. Lidická a ul.Smetanova) dochází k významnějším směrovým 
úpravám a to zejména z důvodu nakolmení stávajících napojení místních komunikací, pro lepší rozhled 
při vjezdu do křižovatky a tím zvýšení bezpečnosti provozu. Výškové řešení v maximální možné míře 
kopíruje stávající niveletu vozovky. 

 
Šířkové řešení 

Místní komunikace bude navrženy ve stávajících šířkách s rozšířením v nárožích křižovatek dle 
vlečných křivek. Pouze na ul. Slovákova bude zřízen samostatný jízdní pruh š. 3,25m pro odbočení vlevo. 

 
Křižovatky jsou navrženy s následujícími parametry úpravy místních komunikací: 
 
Úprava stávající stykové křižovatky III/0501 s místními komunikacemi Kollárova, Brněnská: 
 

- Ve stávajícím stavu je napojení místních komunikací na společné rozsáhlé ploše 
- Provedením nových samostatných napojení na sil. III/0501 v km 0,411 a km 0,422 dojde ke 

usměrnění dopravy a zvýšení její bezpečnosti a přehlednosti 
- Šířky místních komunikací 4,5m resp.6,0m, dle stávajících šířkových poměrů 
- Bez odbočovacích pruhů 
- Poloměry v nároží 8m,7m a 5 m 
- Zřízení přejízdné srpkovité krajnice z dlažby ze žulových kostek 
- Délka a rozsah úpravy (bude provedena plná konstrukce vozovky) vychází z plynulého 

výškového a směrového napojení na stávající stav, je vyvoláno v nezbytně nutné délce 
úpravy 

 
Úprava stávající stykové křižovatky III/0501 s místní komunikací Slovákova v km 0,584: 
 

- Ve stávajícím stavu je napojení místní komunikace na sil.III/0501 v nebezpečném úhlu 
- Bude provedeno nové kolmé napojení na sil. III/0501 v km 0,584, doplněné o odbočovací 

pruhy, tím dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy 
- Šířka místní komunikace 6,0m, dle stávajících šířkových poměrů 
- Odbočovací pruhy vlevo v šířce 3.25 m  
- Poloměry v nároží 9m a 10 m 
- Délka a rozsah úpravy (bude provedena plná konstrukce vozovky) vychází z plynulého 

výškového a směrového napojení na stávající stav, je vyvoláno v nezbytně nutné délce 
úpravy 

 
Stávající stykové křižovatky III/0501 s místní komunikací Nerudova v km 0,650: 
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- Šířka místní komunikace 7,0m, dle stávajících šířkových poměrů 
- Bez odbočovacích pruhů 
- Poloměry v nároží 6m a 5 m 
- Délka a rozsah úpravy (bude provedena obnova povrchu vozovky) vychází z plynulého 

výškového a směrového napojení na stávající stav, je vyvoláno v nezbytně nutné délce 
úpravy 

 
Stávající stykové křižovatky III/0501 s místní komunikací Koláčkovo nám. v km 0,696: 
 

- Šířka místní komunikace 4,5m, dle stávajících šířkových poměrů 
- Bez odbočovacích pruhů 
- Poloměry v nároží 7m 
- Délka a rozsah úpravy (bude provedena obnova povrchu vozovky)  vychází z plynulého 

výškového a směrového napojení na stávající stav, je vyvoláno v nezbytně nutné délce 
úpravy 

 
Stávající stykové křižovatky III/0501 s místní komunikací Úzká v km 0,773: 
 

- Šířka místní komunikace 6,0m, dle stávajících šířkových poměrů 
- Bez odbočovacích pruhů 
- Poloměry v nároží 6m 
- Délka a rozsah úpravy (bude provedena obnova povrchu vozovky)  vychází z plynulého 

výškového a směrového napojení na stávající stav, je vyvoláno v nezbytně nutné délce 
úpravy 

-  
 
Okružní křižovatka III/0501– III/4191 - MK Polní v km 0,812: 
 

- Jedná se o rameno nové okružní křižovatky s jednosměrným provozem 
- Šířka místní komunikace 5,2m, dle stávajících šířkových poměrů 
- Bez odbočovacích pruhů 
- Poloměry v nároží 3m a 5m, pouze vjezd do OK 
- Zřízení přejízdné srpkovité krajnice z dlažby ze žulových kostek 
- Délka a rozsah úpravy (bude provedena plná konstrukce vozovky) vychází z plynulého 

výškového a směrového napojení na stávající stav, je vyvoláno v nezbytně nutné délce 
úpravy 

 
Úprava stávající stykové křižovatky III/0501 s místní komunikací Palackého nám. V km 0,908: 
 

- Šířka místní komunikace 6,0m, dle stávajících šířkových poměrů 
- Bez odbočovacích pruhů 
- Délka a rozsah úpravy (bude provedena obnova povrchu vozovky) vychází z plynulého 

výškového a směrového napojení na stávající stav, je vyvoláno v nezbytně nutné délce 
úpravy 

 
Stávající styková křižovatka III/0501 s místní komunikací Zborovská v km 1,040: 
 

- Jedná se úpravu nároží stáv. stykové křižovatky s jednosměrným provozem 
- Šířka místní komunikace 7,0m, dle stávajících šířkových poměrů 
- Bez odbočovacích pruhů 
- Poloměry v nároží 5m 
- Délka a rozsah úpravy (bude provedena plná konstrukce vozovky) vychází z plynulého 

výškového a směrového napojení na stávající stav, je vyvoláno v nezbytně nutné délce 
úpravy 

 
Úprava stávající stykové křižovatky III/0501 s místními komunikacemi Lidická, Smetanova: 
 

- Ve stávajícím stavu je napojení místních komunikací na společné rozsáhlé ploše 
- Provedením nových samostatných napojení na sil. III/0501 v km 1,108 a km 1,121 dojde ke 

usměrnění dopravy a zvýšení její bezpečnosti a přehlednosti 
- Šířky místních komunikací 6,0m resp.5,0m, dle stávajících šířkových poměrů 
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- Bez odbočovacích pruhů 
- Poloměry v nároží 12m,9m a 5,5 m 
- Zřízení přejízdné srpkovité krajnice z dlažby ze žulových kostek 
- Délka a rozsah úpravy (bude provedena plná konstrukce vozovky) vychází z plynulého 

výškového a směrového napojení na stávající stav, je vyvoláno v nezbytně nutné délce 
úpravy 

 
Stávající průsečná křižovatky III/0501 – III/0476  - MK Husova v km 1,329: 
 

- Šířka místní komunikace 6,0m, dle stávajících šířkových poměrů 
- Bez odbočovacích pruhů 
- Poloměry v nároží 10m resp.8,2m 
- Délka a rozsah úpravy (bude provedena obnova povrchu vozovky) vychází z plynulého 

výškového a směrového napojení na stávající stav, je vyvoláno v nezbytně nutné délce 
úpravy 

 
Stávající stykové křižovatky III/0501 s místní komunikací Čapkova v km 1,462: 
 

- Jedná se úpravu nároží stáv. stykové křižovatky s obousměrným provozem 
- Šířka místní komunikace 6,0m, dle stávajících šířkových poměrů 
- Bez odbočovacích pruhů 
- Poloměry v nároží 5m 
- Délka a rozsah úpravy (bude provedena plná konstrukce vozovky) vychází z plynulého 

výškového a směrového napojení na stávající stav, je vyvoláno v nezbytně nutné délce 
úpravy 

 
Stávající stykové křižovatky III/0501 s místní komunikací Havlíčkova v km 1,509: 
 

- Šířka místní komunikace 7,0m, dle stávajících šířkových poměrů 
- Bez odbočovacích pruhů 
- Poloměry v nároží 5m 
- Délka a rozsah úpravy (bude provedena obnova povrchu vozovky) vychází z plynulého 

výškového a směrového napojení na stávající stav, je vyvoláno v nezbytně nutné délce 
úpravy 

 
Stávající průsečná křižovatky III/0501 s místní komunikací Slovanská v km 1,821: 
 

- Šířka místní komunikace 6,0m, dle stávajících šířkových poměrů 
- Bez odbočovacích pruhů 
- Poloměry v nároží 12m resp.9m 
- Délka a rozsah úpravy (bude provedena obnova povrchu vozovky) vychází z plynulého 

výškového a směrového napojení na stávající stav, je vyvoláno v nezbytně nutné délce 
úpravy 

 
 Konstrukce vozovky  

Konstrukce komunikace v celé tloušťce bude provedena v místě napojení ulice Brněnská, 
Kollárova, Slovákova, Polní, Čs. Armády, Zborovská, Smetanova, Lidická a ulice Čapkova.  

U ostatních napojení místních komunikaci dojde pouze k obnově krytu vozovky. Na ulicích Brněnská, 
Úzká a Husova dojde k předláždění stávající zámkové dlažby. Na místní komunikaci směrem na 
Koláčkovo nám. dojde k předláždění stáv. žulových kostek. 
 

Obnova krytových vrstev se zásahem do vrstev podkladních stáv.vozovky: 

· Frézování do hloubky 120 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití; 
· Očištění povrchu; 
· Odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním opravám a 
sanacím; 
· Lokální opravy a sanace (oprava: opravy trhlin podle TP115 a jiných poruch, max. výměna 
horní podkladní vrstvy; sanace: výměna všech porušených hutněných asfaltových vrstev 
včetně úpravy stávající podkladní vrstvy na požadované parametry  
· Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 
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zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; 
· Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 + tl.70 mm podle ČSN EN 13108-1 a 
ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.  
- V rámci ložní vrstvy je navržena dorovnávka (v tunách) z ACL16+ v průměrné tl.40mm pro zajištění 
normového příčného sklonu 2,5 %, který zajistí řádné a funkční odvodnění vozovky.; 
· Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 
zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2; 
· Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm dle 
ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7. 
 

Konstrukce vozovky komunikace 
Konstrukce plné vozovky je navržena ve skladbě dle TP 170, D1- N-2,TDZ III, P III: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy                     ACO 11+ 50/70           ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 50 mm 
Asf. postřik spojovací z katioakt. asf.emulze 0,30 kg/m2 PS, E             ČSN 736129, ČSN EN 138 08 
Asfalt. beton pro ložné vrstvy                              ACL 16+ 50/70            ČSN 736121,ČSN EN 13108-1 70 mm  
Asf. postřik spojovací z katioakt. asf.emulze 0,40 kg/m2 PS, E             ČSN 736129, ČSN EN 138 08 
Asfaltový beton pro podkladní vrtsvy                 ACP 22+ 50/70             ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 90 mm 
Asf. postřik infiltrační s posypem drc.kamenivem fr.2/4 v mn.3,0 kg/m2 PI, EK  ČSN 736129, ČSN EN 138 08 
Štěrkodrť frakce 0/32                                        ŠDa 0/32 GE                ČSN 736126-1, ČSN EN 132 85    200 mm 
Štěrkodrť frakce 0/63                                        ŠDa 0/63 GE                ČSN 736126-1    min.150 mm  
Konstrukce vozovky celkem                 min.560 mm 
 

Návrh předpokládá na komunikaci dosažení modulu přetvárnosti pláně min. Edef,2 = 45 MPa, na 
spodní podkladní vrstvě štěrkodrti min. Edef,2 = 60 MPa.  
 

Konstrukce vozovky autobusového zálivu, pojížděného prstence příp. srpkovité krajnice: 
Konstrukce vozovky je navržena ve skladbě dle TP 170, D1- D-1,TDZ IV, P III: 

Dlažba ze žulových kostek velkých                 DL 160                            ČSN 736131, 160 mm 
Lože z cementové malty                                 M25 XF4                          ČSN EN 998-2 40 mm  
Podkladní beton                                              PB I                                 ČSN 736123 200 mm 
(+2 vrstvy KARI sítě 8/8 s oky 100/100) 
Štěrkodrť frakce 0/63                                      ŠDa 0/63 GE                   ČSN 736126-1  min.200 mm  
Konstrukce vozovky celkem min.600 mm 
 
 Návrh předpokládá na komunikaci dosažení modulu přetvárnosti pláně min. Edef,2 = 45 MPa, na 
spodní podkladní vrstvě štěrkodrti min. Edef,2 = 65 MPa. 

Aktivní zóna je předpokládaná tl. 0,5m, hutněna na min. Edef,2 = 45 MPa, CBR>15% na pláni 
vozovky. Materiál do aktivní zóny musí být použit v souladu ČSN 73 6133. Nutnost provedení sanace 
podloží bude ověřena až na stavbě na základě měření únosnosti podloží. 
 Základní příčný sklon je navržen 2,5 %. Zpevněná část je ukončena dvouřádkem ze žulových 
kostek a betonovým silničním obrubníkem (součást SO121) s boční opěrou bet.lože. 

Na místní komunikaci Palackého nám. Bude nově zřízen přechod pro chodce a to nejméně 
12,5m od hrany křižovatky. 

Dešťové vody na místních komunikacích budou svedeny k silničním obrubám a podél nich do 
uličních vpustí a dále do stávající jednotné kanalizace. Budou využity stávající ul. vpusti, případně budou 
ul. vpusti nově doplněny. V místě úpravy připojení ulic Kollárova a Brněnská budou dle požadavku SÚS 
nahrazeny ul. vpusti  liniovými odvodňovači v celé šířce vozovky, resp. v její polovině. 

Všechny nové vpusti jsou navrženy s  kalovou ochranou (kalový koš) a mříží na max. zatížení 
D400.  

 Pro zachytávání vody z pláně komunikací bude sloužit silniční drenáž. Drenáž je navržena 
v místech výstavby celé konstrukce vozovky a je napojena do uličních vpustí. 

Součástí tohoto objektu je zajištění odvodnění místních komunikací tzn. nové uliční vpusti včetně 
přípojek a navrtávek na stáv. jednotnou kanalizaci, dále je také součástí nové svislé a vodorovné 
dopravní značení, obnovení bezpečnostní zařízení, kácení dotčené zeleně a odstranění stáv. ul. vpustí, 
včetně přípojek. Napojení na kanalizaci bude pokud možno v místě zaústění stáv. ul.vpustí. 
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SO 121 Chodníky a vjezdy 
 

V rámci rekonstrukce silnice III/0501, která je z velká části vedena intravilánem města Slavkov, 
dojde k dotčení i stávajících chodníků vedoucích podél této komunikace a stávajících vjezdů (k 
nemovitostem, na parkoviště na pole) které se na ni napojují. Od začátku úpravy až do km 1,820 (po 
křižovatku s ul. Slovanská) jsou chodníky vedeny oboustranně. Od km 1,820 – km 2,250 je již chodník 
veden pouze po pravé straně vozovky. Od km 2,250 až po konce úpravy se chodník nenachází.  

Rozsah úprav stávajících chodníků a vjezdů je graficky vyznačen v příloze 02 Situace. Ve většině 
případů dojde pouze k předláždění stávajících vjezdů a chodníků, tudíž rozsah těchto úprav je minimální. 
U několika stávajících křižovatek však dojde k výraznějším stavebním úpravám, včetně návrhu nových 
chodníků a nových napojení vjezdů.  

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace a řešení bude respektovat stávající niveletu a 
místní podmínky, nebudou při výstavbě nutné větší zemní práce a nově navržené směrové řešení 
vychází ze stávajícího, tudíž i chodníky a vjezdy směrově a výškově zůstanou zachovány ve stávající 
poloze. 
 Základní šířka chodníků je 2,00 m, základní sklon je 2,0%. Tyto rozměry se mohou měnit 
v závislosti na stávajících podmínkách. 

Vlastník a správce silničního objektu SO 121 je Město Slavkov. 

Konstrukce vozovky na zpevněných vjezdech: 
Konstrukce vozovky je navržena ve skladbě dle TP 170, D2- D-1,TDZ O, P III: 

Betonová zámková dlažba                           DL 80                ČSN 736131,  80 mm 
Lože z HDK                                                     L 40                ČSN 736126-1, ČSN EN 132 85   40 mm  
Štěrkodrť frakce 0/32                                   ŠDa 0/32 GE     ČSN 736126-1  min.200 mm  
Konstrukce vozovky celkem                     min.320 mm 
 

Návrh předpokládá na komunikaci dosažení modulu přetvárnosti pláně min. Edef,2 = 30 MPa, na 
spodní podkladní vrstvě štěrkodrti min. Edef,2 = 50 MPa.  

Konstrukce vozovky na chodnících: 
Konstrukce vozovky je navržena ve skladbě dle TP 170, D2- D-1,TDZ CH, P III: 

Dlažba ze zámkové dlažby                           DL 60                ČSN 736131,  60 mm 
Lože z HDK                                                     L 30                ČSN 736126-1, ČSN EN 132 85   30 mm  
Štěrkodrť frakce 0/32                                   ŠDa 0/32 GE     ČSN 736126-1  min.200 mm  
Konstrukce vozovky celkem                     min.290 mm 
 

Návrh předpokládá na komunikaci dosažení modulu přetvárnosti pláně min. Edef,2 = 30 MPa, na 
spodní podkladní vrstvě štěrkodrti min. Edef,2 = 50 MPa.  
 Ve většině případů dojde pouze k předláždění stávajících vjezdů a chodníků tudíž lze předpokládat 
dosažení požadované únosnosti na pláni sjezdu nebo chodníku. 

Výměna podloží (aktivní zóna) je předpokládaná v místě nových vjezdů a chodníků tl. 0,3m, 
hutněna na min. Edef,2 = 30 MPa, CBR>15% na pláni. Materiál do aktivní zóny musí být použit v souladu 
ČSN 73 6133. 

Zpevněná plocha vpravo před stáv. vjezdy v km 0,274, v km 0,295 a km 0,315, vjezd vpravo v km 
0,352, vjezdy na parkoviště v km 0,947 a v km 0,996 a plocha vlevo v km 1,060 jsou navrženy jako 
obnova asf. krytu stejně jako na vozovce silnice III/0501. 

 
Obnova krytových vrstev se zásahem do vrstev podkladních stáv.vozovky: 

· Frézování do hloubky 120 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití; 
· Očištění povrchu; 
· Odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním opravám a 
sanacím; 
· Lokální opravy a sanace (oprava: opravy trhlin podle TP115 a jiných poruch, max. výměna 
horní podkladní vrstvy; sanace: výměna všech porušených hutněných asfaltových vrstev 
včetně úpravy stávající podkladní vrstvy na požadované parametry  
· Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; 
· Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 + tl.70 mm podle ČSN EN 13108-1 a 
ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.  



    PDPS 
III/0501 SLAVKOV – PRŮTAH 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 Strana 31 / 50 

 
 

- V rámci ložní vrstvy je navržena dorovnávka (v tunách) z ACL16+ v průměrné tl.40mm pro zajištění 
normového příčného sklonu 2,5 %, který zajistí řádné a funkční odvodnění vozovky.; 
· Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 
zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2; 
· Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm dle 
ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7. 

V místech, kde se stávající zástavba nachází ve větší vzdálenosti od komunikace a chodníků 
(např. ul. Bučovická) a nedochází zde k novému dodláždění až ke vjezdu příp. vstupu do nemovitosti, je 
navrženo napojení na stáv. stav v nejkratší možné délce. Napojení proběhne předlážděním stáv. dlažby 
příp. dopojení podle stávajícího povrchu (asfalt, beton, recyklát) vjezdu nebo vstupu. 

Součástí tohoto objektu je osazení veškerých silničních betonových obrubníků v bet. loži z C20/25n 
XF3. Tento silniční obrubník je navržen jako vyvýšený o min.120mm (s odraznou funkcí) nad vozovku a 
jednak jako přejízdný vyvýšený o 20-50mm v místech sjezdů nebo vstupu do vozovky (na konci 
chodníků). 

Dále je součástí tohoto objektu také osazení chodníkových betonových obrubníků 1000x200x100 
do bet. lože z C20/25n XF3. Tento chodníkový obrubník je navržen jako vyvýšený o 70mm a slouží jako 
umělá vodící linie.  

Součástí tohoto objektu je také bezbariérový bet. obrubník vyvýšený nad komunikací o 160mm 
(podél nástupní hrany). Součástí bezbariérového obrubníku jsou přechodové i náběhové dílce. 

Příčný sklon v místě sjezdů zůstává stávající. Nástupiště a chodníky jsou navrženy v základním 
příčném sklonu 2 %. 

Odvodnění chodníků a vjezdů je řešeno podélným a příčným sklonem a to, buď do vozovky sil. 
III/0501 nebo na odstavné plochy, kde budou zřízeny nové ul. vpusti. Avšak vzhledem k charakteru 
stavby nebylo možno dodržet po celé délce úpravy toto řešení odvodnění. Proto v problematických 
místech, kde není možné zajistit sklon vjezdů případně chodníků směrem k odvodňovaným plochám, což 
jsou především stávající vstupy a vjezdy do budov, bude odvodnění řešeno pomocí odvodňovacího 
žlabu. Na kraji chodníku podél stávajících nemovitostí je navržena nopová fólie s ukončovací lištou. 

Součástí tohoto objektu je tedy zajištění odvodnění v problematických místech doplněním 
odvodňovacích žlabů, včetně jejich vpustí, přípojek a navrtávek na stáv. jednotnou kanalizaci (případně 
na ul. vpusti), dále nové svislé dopravní značení a kácení dotčené zeleně. Napojení na kanalizaci bude 
pokud možno v místě zaústění stáv. ul.vpustí. 

Tento objekt vyžaduje zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Úprava stávajících chodníků podél silnice III/0501 je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 
– obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu 
s metodikou k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Chodník je navržen s příčným sklonem 2.0%. Přechody pro chodce a místa 
pro přecházení jsou doplněna o varovné a signální pásy ze zámkové dlažby s hmatovou úpravou pro 
nevidomé. Rovněž v místě sjezdů bude proveden varovný pás. Podélné sklony chodníku nepřekračují 
8.33%. Chodník je od nezpevněné krajnice oddělen záhonovým obrubníkem s podsádkou 0.07 m, která 
tvoří vodící linii. 
 Autobusové zastávky na silnice III/0501 jsou řešeny autobusovými zálivy a jsou opatřeny nástupišti 
v délce 15 m a šířce 2.0 m s výškou podsádky 0.16 m. Nástupiště jsou opatřena signálními a kontrastními 
pásy. Nástupiště je tvořeno průběžným chodníkem o šířce 2.0 m s maximálním podélným sklonem do 
8.3% a příčným sklonem 2%. 

 
SO 122 Odstavné plochy 

 
V rámci rekonstrukce silnice III/0501, která je z velká části vedena intravilánem města Slavkov, 

dojde k realizaci nových odstavných ploch vedoucích podél této komunikace. Jedná se o zpevněné 
plochy sloužící především občanům města Slavkov. Jejich návrh je v místech, které kde již v současnosti 
tyto plochy jsou takto využívány, avšak ve stávajícím stavu jde o plochy přímo na silnici III/0501. Jedná 
se zejména o ulice Špitálská , Kollárova, Slovanská, Československé armády a Bučovická.   

Rozsah úprav nových odstavných ploch je graficky vyznačen v příloze 02 Situace. Ve většině 
případů dojde pouze k umístění odstavného stání na stávající zpevněnou plochu stáv. silnice III/0501 
v původním rozsahu, nebo na zatravněnou plochu podél této silnice (zejména ul. Bučovická vpravo). 

 Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace a řešení bude respektovat stávající niveletu a 
místní podmínky, nebudou při výstavbě nutné větší zemní práce a nově navržené směrové řešení 
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vychází ze stávajícího, tudíž nové odstavné plochy směrově a výškově zůstanou zachovány ve stávající 
poloze silnice III/0501. 

Šířka odstavných ploch se pohybuje od 2,00 – 2,50 m, v závislosti na prostorových možnostech. 
 Vlastník a správce silničního objektu SO 122 je Město Slavkov. 

Konstrukce vozovky na odstavných plochách: 
Konstrukce vozovky je navržena ve skladbě dle TP 170, D2- D-1,TDZ O, P III: 

Dlažba ze žulových kostek drobných                 DL 100                ČSN 736131,  100 mm 
Lože z HDK                                                     L 40                ČSN 736126-1, ČSN EN 132 85   40 mm  
Štěrkodrť frakce 0/32                                   ŠDa 0/32 GE     ČSN 736126-1  min.200 mm  
Konstrukce vozovky celkem                     min.340 mm 

 
Návrh předpokládá na pojížděné komunikaci dosažení modulu přetvárnosti pláně min. Edef,2 = 45 

MPa, na spodní podkladní vrstvě štěrkodrti min. Edef,2 = 65 MPa. 
 

Výměna podloží (aktivní zóna) je předpokládaná v místě odstavných ploch tl. 0,3m, hutněna na 
min. Edef,2 = 45 MPa, CBR>15% na pláni vozovky. Materiál do aktivní zóny musí být použit v souladu ČSN 
73 6133. 

Odstavné plochy jsou navrženy v základním příčném sklonu 2,5-3 %. 

Součástí tohoto objektu je osazení silničních betonových obrubníků v bet. loži z C20/25n XF3. 
Tento silniční obrubník je navržen jako přejízdný vyvýšený o 30mm v místech napojení na vozovku silnice 
III/0501. 

Odvodnění odstavných ploch je řešeno podélným a příčným sklonem a to, buď do vozovky sil. 
III/0501 nebo směrem od ní. Vzhledem k charakteru stavby, nebylo možno dodržet po celé délce úpravy 
řešení odvodnění směrem do vozovky a zejména z důvodu podélné stávající těsné zástavbě a nutným 
výškovým úpravám, které toto řešení znamená. Proto v problematických místech, kde není možné zajistit 
sklon odstavných ploch směrem do vozovky, což jsou ulice Bučovická a Slovákova, bude odvodnění 
řešeno pomocí osazení vpustí přímo ve zpevněných plochách. 

Součástí tohoto objektu je tedy zajištění odvodnění v problematických místech doplněním uličních 
vpustí, včetně jejich přípojek a navrtávek na stáv. jednotnou kanalizaci. Napojení na kanalizaci bude 
pokud možno v místě zaústění stáv. ul.vpustí. 
 
SO 151 Dopravně inženýrská opatření 
 

Dočasný stavební objekt řeší problematiku převedení veřejné dopravy během výstavby. 
Stavba bude prováděna v čtyřech stavebních etapách. Předpokládá se realizace po jednotlivých 

ulicích města Slavkov, tak aby byla zajištěna dopravní obsluha. Harmonogram výstavby předloží 
dodavatel stavby ve výběrovém řízení. 

Předpokládá se výstavba po polovinách vozovky a řízení dopravy pomocí světelné signalizace. 
Dlouhodobá úplná uzávěra se nepředpokládá. Rovněž chodníky budou realizovány buď na jedné nebo 
na druhé straně vozovky, tak aby byl zajištěn bezproblémový pohyb pěších. 

Předpoklad realizace je zahájení v r. 2021 nebo dle dispozic investora. Navržená doba výstavby je 
uvažována dvě stavební sezóny. 

Přesný postup výstavby bude zvolen dodavatelem v závislosti na jeho reálných možnostech a na 
investičních možnostech investora. 

Vzhledem k předpokládanému postupu výstavby a velikosti stavby bude stavba předávána do 
předčasného užívání po dokončení jednotlivých etap. Provoz na silnici je řešen silničním zákonem, 
zákonem o provozu na pozemních komunikacích a ostatními souvisejícími zákony. 

Dočasné dopravní opatření bude řešeno s vazbou na postup stavebních prací dle TP 66 Zásady 
pro přechodné dopravní značení na PK. Případné objízdné trasy budou vyznačeny pomocí svislého 
dopravního značení. Přechodné dopravní opatření a značení bude před jeho vyznačením zkonzultováno 
a odsouhlaseno správcem komunikací, Policií ČR DI Vyškov, a Krajským úřadem Jihomoravského kraje - 
Odborem dopravy. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o dočasném dopravním 
značení, které zajistí dodavatel stavebního objektu. 

2. Mostní objekty a zdi 

nejsou navrženy 
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a) výčet objektů a zdí 
nejsou navrženy 

b) základní charakteristiky zdi 
nejsou navrženy 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

Způsob odvodnění rekonstruovaných komunikací zůstane stávající, tzn. v intravilánu do stávající 
jednotné kanalizace, extravilánu volně do terénu – stávajících silničních příkopů. Pouze dojde k osazení 
nových uličních vpustí, které budou přes přípojky napojeny do stávající jednotné kanalizace. K nárůstu 
zpevněných ploch vlivem rekonstrukce nedojde. Uliční vpusti budou napojovány na stoky pokud možno 
v místě zaústění stáv. ul.vpustí (stáv. odboček). Pokud toto nebude možné, budou uliční vpusti napojeny 
na přímé trase pomocí jádrové navrtávky do osy kanalizační stoky s osazením napojovací tvarovky. 
Přípojky uličních vpustí, které nebudou nadále využívány, budou na hlavním kanalizačním řadu odrušeny 
(uslepeny). Technické řešení odrušení bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace – RDS. 

Bude zachováno stávající min. krytí potrubí vodovodních řadů a vodovodních přípojek, tj. min. 
1,2m nad vodovodním potrubím pod upraveným terénem. Při dotčení povrchových znaků na vodovodu a 
kanalizaci pro veřejnou potřebu a vodovodních a kanalizačních přípojkách bude provedeno pozdvižení či 
snížení dotčených povrchových znaků, úpravu zákopových souprav, úpravu vstupních objektů revizních 
šachet na kanalizaci na novou niveletu terénu. 

Povrchové odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. Dešťové 
vody v intravilánu budou svedeny k silničním obrubám a podél nich do uličních vpustí a dále do stávající 
jednotné kanalizace. Dešťové vody extravilánu budou odvodněny stávajícími silničními příkopy 
zaústěnými buď do jednotné kanalizace nebo volně do terénu, tak jak je tomu nyní. V extravilánu bude 
stávající odvodňovací žlab pročištěn, v případě jeho poškození bude nahrazen novým, výměna těchto 
žlabů se předpokládá v rozsahu 30%. 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo možno dodržen po celé délce úpravy – podélný sklon větší 
než 0,5%, tudíž je odvodnění řešeno v úsecích, kde podélný sklon nedosahuje 0,5%, pomocí 
odvodňovacích žlabů. Návrh předpokládá s osazením štěrbinových žlabů s proměnným sklonem dna, 
včetně osazení vpustí a čistících dílců. 

Pro zachytávání vody z pláně komunikací bude sloužit silniční drenáž. Drenáž je navržena 
v místech výstavby celé konstrukce vozovky a je napojena do uličních vpustí.  

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní opatření jsou navržena dle ČSN 73 6101. Jsou použité směrové sloupky Z 11 a, b, 
které jsou navrženy plastové v reflexní úpravě. Sloupky PVC budou osazeny do patky a do betonového 
základu. 

b) Užití a umístění dopravních značek   
Je zřejmé z výkresu dopravního značení. Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat 

podmínky ČSN EN 12 899-1, včetně národní přílohy. Grafika provedení činné plochy, světelně technické 
vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1 
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a Vzorovým listům VL 6.1. Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány 
autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích. 

Všechny svislé dopravní značky budou umístěny 1,80 m nad úrovní vozovky, min. 1,0m od hrany 
zpevnění vozovky. Osazení svislých dopravních značek je navrženo dle TP 65 - Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích. Všechny dopravní značky budou provedeny ve velikosti základní 
v třídě optické účinnosti RA 2 dle TP 65. Folie musí mít životnost min. 10 let. Z hlediska noční viditelnosti 
musí folie splňovat požadavky tabulek ČSN EN 12 899-1.  

c) Veřejné osvětlení   
Součástí objektu SO 451 je řešena úprava stávajícího veřejného osvětlení podél průtahu 
vč.nasvětlení přechodů pro chodce. 

d) Ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikaci   
není řešeno 

e) Clony a sítě proti oslnění  
není v projektové dokumentaci řešeno 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) Výčet objektů 

 
SO 301 Úprava kanalizací VaK Vyškov a.s. 

SO 351 Úprava vodovodů VaK Vyškov a.s. 

SO 401 Přeložka rozvodů VN E.ON Česká republika s.r.o. 

SO 431 Přeložka rozvodů NN E.ON Česká republika s.r.o. 

SO 451 Veřejné osvětlení Město Slavkov/TS 

SO 461 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN a.s. 

SO 501 Úprava STL plynovodů  GasNet, s.r.o./GridServices s.r.o. 

 
Poznámka: 
Objekt SO 401, 431 bude realizován společností E.ON na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a 
E.ON. Objekt SO 461 bude realizován společností CETIN. 

b)  Základní charakteristiky 

 
SO 301 Úprava kanalizací 

 Stavba řeší rekonstrukci silnice třetí třídy III/0501 v průtahu Slavkovem u Brna. Rekonstrukce silnice 
III/0501 proběhne ve stávající trase v délce cca 3265 m. Řešený průtah Slavkovem je situován v 
intravilánu města Slavkov a částí zasahuje do jeho extravilánu. 

 Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace a řešení bude respektovat stávající niveletu a 
místní podmínky, nebudou při výstavbě nutné větší zemní práce. Konstrukce komunikace v celé tloušťce 
bude provedena v místě okružní křižovatky, autobusových zálivů a v místech rozšíření vozovky oproti 
stáv. stavu.  

 V zájmovém území jsou vedeny stávající kanalizace s přípojkami vedenými do jednotlivých objektů. 
Tyto kanalizace a přípojky bude nutno chránit v době stavby.  

 V místě, kde budou obnaženy stávající revizní šachty je nutno zabránit jejich poškození a po 
skončení prací tyto dorovnat na úroveň nového terénu. Počítá se s částečnou výměnou a doplněním 
betonových prefabrikátů včetně rámu a poklopů. 

 V rámci stavby okružní křižovatky na ul. Slovákova a ul. ČS armády dojde k dotčení stávající 
kanalizačního přivaděče a kanalizačních větví do přivaděče napojených. Součástí stavby bude 
kanalizační přivaděč nově ochráněn roznášecí železobetonovou deskou tl. 150mm. 
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 Do kanalizačních řadů nudo napojeny přípojky k uličním vpustem. Uliční vpusti budou napojovány na 
stoky pokud možno v místě zaústění stáv. ul.vpustí (stáv. odboček). Pokud toto nebude možné, budou 
uliční vpusti napojeny na přímé trase pomocí jádrové navrtávky do osy kanalizační stoky s osazením 
napojovací tvarovky. Přípojky uličních vpustí, které nebudou nadále využívány, budou na hlavním 
kanalizačním řadu odrušeny (uslepeny). Technické řešení odrušení bude řešeno v dalším stupni 
projektové dokumentace – RDS. 

 Vlastník a správce objektu SO 301 je VaK Vyškov a.s. 
 

SO 351 Úprava vodovodů 

 Stavba řeší rekonstrukci silnice třetí třídy III/0501 v průtahu Slavkovem u Brna. Rekonstrukce silnice 
III/0501 proběhne ve stávající trase v délce cca 3265 m. Řešený průtah Slavkovem je situován v 
intravilánu města Slavkov a částí zasahuje do jeho extravilánu. 

 Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace a řešení bude respektovat stávající niveletu a 
místní podmínky, nebudou při výstavbě nutné větší zemní práce. Konstrukce komunikace v celé tloušťce 
bude provedena v místě okružní křižovatky, autobusových zálivů a v místech rozšíření vozovky oproti 
stáv. stavu. 

 V zájmovém území jsou vedeny stávajícími vodovody s přípojkami vedenými do jednotlivých objektů. 
Tyto vodovody a přípojky bude nutno chránit v době stavby. 

 V místě upravovaných komunikací jsou vedeny stávající vodovody litinové a z HDPE.  Z těchto 
vodovodů jsou vedeny přípojky do jednotlivých objektů. Je nutno je respektovat, chránit a zajistit v 
průběhu prací na komunikaci a ostatních inženýrských sítích. Před započetím prací budou vodovody a 
přípojky řádně vytyčeny. Při práci v blízkosti výše jmenovaného zařízení je nutno dodržet platné právní 
předpisy a doplňky, a další příslušné EN, ČSN a podmínky správce uvedené v jeho vyjádřeních. 

 Křižovatka   Slovákova - Čs.  Armády. V křižovatce bude přeložka na stávajícím vodovodu DN 150 z 
trub litinových v celkové délce 100m. Tato přeložka vymísťuje stávající vodovod z prostoru nového 
kruhového objezdu. 

 Ulice B. Němcové. V této ulici bude přeložka na stávajícím vodovodu DN 150 z trub litinových v 
celkové délce 137m. Tato přeložka vymísťuje stávající vodovod z prostoru pod silničním obrubníkem. 

 U stávajících potrubí se počítá s částečnou výměnou zemních souprav a poklopů u jednotlivých 
armatur.  

 Vodovodní řady jsou navrženy výhradně z trub litinových z tvárné litiny tlakové třídy PN10 splňující 
normu ČSN EN 545 s vnitřní ochranou cementovou výstelkou a vnější vrstvou extrudovaného 
polyuretanu. 

 Vlastník a správce objektu SO 351 je VaK Vyškov a.s. 
 
SO 401 Přeložka rozvodů VN 
 

V rámci tohoto SO bude řešena přeložka kabelového rozvodu VN v majetku společnosti E.ON 
ČR. Ke kolizím se stávajícími sítěmi E.ON dochází v místech upravovaných křižovatek, kde jsou v zemi 
uloženy stávající inženýrské sítě ve správě EON ČR,s.r.o. Podle rozsahu zemních prací v těchto 
prostorech a na základě stanoviska správce sítí o hloubkovém uložení stávajících sítí bude nutno některé 
ze stávajících rozvodů VN přeložit do nových poloh. V rámci stavby však bude dotčena pouze jedna 
lokalita, kde bude nutné přeložku provést.  

Lokalita je v místě nové křižovatky ulic Kollárova – Slovákova. V tomto prostoru jsou vedeny dva 
zemní kabely – jeden v napěťové hladině NN a druhý v napěťové hladině VN. Tyto kabely kříží ulici 
Slovákova cca 70m od křižovatky s ulicí Kollárova (směrem do prostoru Zelnice) a jsou vedeny směrem 
ke křižovatce po levé straně ulice Slovákova. V tomto místě se dostávají do kolize s nově upravovaným 
zaústěním silnice Slovákova (ve směru od Zelnice) do křižovatky s ulicí Kollárova. Kabel VN bude 
přeložen do nové trasy vedené v předepsané hloubce a kabel bude uložen v protahovatelné ochranné 
chráničce.  
 Stávající kabelové vedení VN 808 v provedení 3x ( 1x 240 AXEKCEY ) umístěné na parcele číslo 
681/4, 681/1, 3784 a 680/1 v k.ú. Slavkov u Brna / křižovatka ulice Slovákové a ulice Kollárové/  bude 
přeložena do nové trasy vedené po parcelách 681/4, 686/1, 681/1, 3784 a 680/1. 
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 Nově navržená trasa se vyhýbá prostoru nově řešené křižovatky ulice Slovákové a ulice Kollárové. 
Nová trasa vede pod nově projektovaným chodníkem s rozebíratelným povrchem, silnici III/0501 kříží 
mimo prostor křižovatky a pokračuje přes zelený pás a stávajícím chodníkem na východní straně ulice 
Kollárova se vrací do původní trasy. 
 Stávající kabel VN 22 kV typu 3x ( 1x 240 AXEKCEY ) v původní překládané trase bude pokud 
možno demontován. 
 Přeložka vedení VN 808 bude realizována novým kabelem VN 22 kV typu 3x (1x 240 
NA2XS(F)2Y), který bude napojen na stávající vedení naspojkováním pomocí smršťovacích spojek. 
K uložení kabelu bude použit výkop 120x65 cm, který zajistí minimální krytí kabelu 1,1 m. Kabel bude 
uložen do pískového lože 10 cm + 10 cm a zahrnut tříděnou zeminou, 30 až 40 cm nad kabelem budou 
umístěny výstražné plastové ochranné zákrytové desky. Předpokládaná délka kabelové trasy přeložky 
VN E.ON je cca 86m. 

Křížení s vozovkou bude řešeno překopem rozměrů 120x65 cm, kabel bude uložen v chráničce 
AROT 160/135 mm v celé délce pod vozovkou a s přesahem min. 1 m na každou stranu vozovky. 

Rozsah přeložky VN bude dále řešen společností E.ON. Objekt SO 401 bude realizován 
společností E.ON na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a E.ON.  

Vlastník a správce objektu SO 401 je E.ON Česká republika s.r.o.. 
 

SO 431 Přeložka rozvodů NN 
 
V rámci tohoto SO budou řešeny přeložky kabelových a venkovních rozvodů NN v majetku 

společnosti E.ON ČR. Ke kolizím se stávajícími sítěmi E.ON dochází v místech upravovaných křižovatek, 
kde jsou v zemi uloženy stávající inženýrské sítě ve správě EON ČR,s.r.o. Podle rozsahu zemních prací 
v těchto prostorech a na základě stanoviska správce sítí o hloubkovém uložení stávajících sítí bude nutno 
některé ze stávajících rozvodů NN přeložit do nových poloh. V rámci stavby budou dotčeny dvě lokality.  

První lokalita je v místě nové křižovatky ulic Kollárova – Slovákova. V tomto prostoru jsou vedeny 
dva zemní kabely – jeden v napěťové hladině NN a druhý v napěťové hladině VN. Tyto kabely kříží ulici 
Slovákova cca 70m od křižovatky s ulicí Kollárova (směrem do prostoru Zelnice) a jsou vedeny směrem 
ke křižovatce po levé straně ulice Slovákova. V tomto místě se dostávají do kolize s nově upravovaným 
zaústěním silnice Slovákova (ve směru od Zelnice) do křižovatky s ulicí Kollárova. Kabel NN bude 
přeložen do nové trasy vedené v předepsané hloubce a kabel bude uložen v protahovatelné ochranné 
chráničce. V průběhu nové trasy bude kabel zapojen průběžně do stávající kabelové skříně, situované v 
blízkosti vjezdu do prostranství před dolním vjezdem ke hřbitovu. V místě, kde kabel NN kříží ulici 
Kollárova bude tento překládaný kabel ukončen v nové pojistkové rozpojovací skříni, která nahradí 
stávající skříň, která koliduje s rozšířením vozovky ulici Kollárova. Do nové pojistkové rozpojovací skříně 
budou přepojeny stávající vývodové kabely NN.   

Druhá lokalita je v místě křižovatky ulic B.Němcové-Lidická-Krátká (spojka do ulice Polní). Zde 
dojde k jinému situování vozovky proti stávajícímu stavu, takže se stávající zemní kabely dostanou nově 
pod vozovku, když byly předtím ve stávajícím stavu umístěny pod volným terénem. V tomto místě je 
uvažováno s přeložkou 6 zemních kabelů do větší hloubky a jejich uložení do ochranných 
protahovatelných chrániček.  

Společnost E.On požaduje umožnění založení min. 2 kusů chrániček  160/135 mm. 
o na staničení 0.20,00 
o na staničení 0.165,00 
o pod parkovacím stáním před objekty par.čísla  696 a 694 (bývalý areál TS a 

pohostinství) 
o na staničení 0.360 
o na staničení 0.950 
o přes ulici Polní v místě před napojením na kruhový objezd 
o na staničení 1.340 
o na staničení 1.800 

Rozsah přeložek NN bude dále řešen společností E.ON. Objekt SO 431 bude realizován 
společností E.ON na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a E.ON.. 

Předpokládaná délka kabelových tras přeložek NN E.ON je cca 130m.  
 
Vlastník a správce objektu SO 431 je E.ON Česká republika s.r.o.. 
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SO 451 Veřejné osvětlení 
 
V rámci tohoto SO bude řešena úprava stávajícího veřejného osvětlení situovaného podél 

rekonstruovaných komunikací, které jsou součástí průtahu města Slavkov u Brna. Většina přeložek 
osvětlovacích stožárů je vyvolána rozšířením stávající komunikace o podélné odstavné plochy, úpravou 
stávajících křižovatek a nasvětlení přechodů pro chodce. 

V rámci stavby III /0501 Slavkov průtah bude provedena úprava veřejného osvětlení v trase 
opravované komunikace jako stavební objekt SO – 451 veřejné osvětlení  
        
Délka trasy       počet SB                 přechody              skříně VO 

 Ulice Špitálská 500 m  22 kusů  4 kusy  2 kusy 
 Ulice Kollárova 190 m  6 kusů  0   2 kusy 
 Ulice Slovákova 270 m  8 kusů  2 kusy  1 kus 
 Ulice Čs. A.  100 m  7 kusů  6 kusy  2 kusy 
 Ulice B. Němcové 210 m  14 kusů  2 kus   1 kus 
 Ulice Lidické  220 m  7 kusů  2 kus   1 kus 
 Ulice Bučovické 480 m  17 kusů  10 kusy  4 kusy 

 Na ulicích Špitálské a ulici Bučovické bude provedena generální obnova veřejného osvětlení to je 
nová kabeláž, stožáry a výložníky a nová svítidla osazená světelnými zdroji LED technologie 
 Na základě požadavku města Slavkov (jeho technického standartu) byly pro výpočet nasvícení 
komunikace a přilehlých chodníků použity svítidla CityMAX 2, umístěné na silničních bezpaticových 
stožárech JB 9 s výložníkem typu AV. 
 V místech, kde se nasvětlovala pouze obslužná komunikace a chodník bylo v souladu s 
„technickým standartem veřejného osvětlení Města Slavkova použito bezpaticových sadových stožárů SB 
6 a svítidel CityMAX 1. 

Základy nových sloupů VO v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu 
nejsou umístěny blíže jak 0,5m vnější stěnou základu VO od vnějšího líce potrubí vodovodního a 
kanalizačního řadu. Základy jsou navrženy min. 0,5m pod spodní niveletu dna potrubí vodovodního a 
kanalizačního řadu.  V místě budoucí okružní křižovatky a jejího středového ostrůvku bude v rámci 
budování nové vozovky zrealizována betonová roznášecí deska , aby nebyla bodově zatížena stávající 
kanalizační stoka. V tělese samotného středového ostrůvku bude umístěn samostatný železobetonový 
základ pro přírubový stožár veřejného osvětlení provedený tak, aby ho bylo možné v případě potřeby ( 
oprava kanalizační stoky ) přemístit. 
 Veškerá kabeláž bude provedena kabelem CYKY 4Jx16 mm2 uloženým v chráničce (např. AROT 
76/63 mm) a se zemnící páskou FeZn 3x40 mm a zemnící tyčí pro přizemnění každého stožáru 
veřejného osvětlení. 
 Nová kabeláž bude uložena v chodníku, zeleném pásu a parkovacím stání s rozebíratelným 
povrchem ve výkopu 35x80 cm s minimálním krytím 0,7 m. Křížení s opravovanou komunikací bude 
realizováno překopy rozměrů 50 – 65x120 cm s minimálním krytím 1 m. 

Po jednání s investorem VO (městem Slavkov u Brna) byly upřesněny následující požadavky: 
Svítidly LED budou osazeny všechny nové stožáry VO a také stávající stožáry, které se v rámci 

rekonstrukce pouze posouvají ne zůstávají v původní pozici. 
V celé trase bude použit stejný typ výložníků, jak na nových, tak na stávajících stožárech VO. 
Demontované reflektory pro nasvícení objektu kaple sv. Jana Křtitele budou opětovně 

namontovány na světelné body číslo 16 a 17. 
Demontované přijímací soupravy bezdrátového místního rozhlasu budou opětovně namontovány 

na světelné body číslo 11, 15, 16, 17, 32, 53, 64, 68 a 72. 
Demontované kamery Městské policie budou opětovně namontovány na světelný bod číslo 19 a 

bude zajištěno jejich napojení jak na datovou optickou síť, tak k stávajícímu napájecímu bodu. 
 

SO 461 Přeložka sdělovacích kabelů 
 

Předmětem tohoto SO je řešení přeložek a ochrana stávajících kabelů společnosti CETIN a.s., 
které budou dotčeny stavbou III/0501 SLAVKOV, PRŮTAH“.  Všechny kabely musejí být po dobu stavby i 
po skončení stavby neustále v provozu. V místech, kde budou dotčeny stavebními pracemi, budou před 
zahájením prací (ale zároveň až po základní úpravě terénu) přeloženy na bezpečné místo. 

Stávající telekomunikační vedení koliduje v osmi úsecích s rekonstrukcí komunikace. V místech 
kolizí se nachází metalické kabely a HDPE trubky. 
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1. úsek 
 Jedná se o uložení kabelů do chrániček v místě výstavby odstavných ploch v ul. Špitálská v km 
0,100-0,150. Kabely TCEKE 15P 0,5, TCEKE 5P 0,5 a TCEKE 100XN 0,8 budou v místě stavby 
odstavných ploch uloženy do půlených chrániček (např. SYSPRO 160mm) a výkop bude prohlouben o 
20cm. 
 
2. úsek 
 Jedná se o vymístění  kabelu v ulice Špitálská u č.p.750 v úseku stavby km 0,180-0,210. V místě 
plánované rekonstrukce silnice se nachází kabel TCEKE 70P 0,5, který bude zrušený a nahrazený 
kabelovou vložkou kabelu TCEPKPFLE 50XN 0,6 umístěnou mimo plánovanou rekonstrukci silnice. Nový 
kabel bude na stávající kabel napojen pomocí spojek (např. XAGA 500 55/12-30. Spojky budou označeny 
markery. 
 
3. úsek 
Jedná se o uložení kabelů do chrániček v místě výstavby odstavných ploch v ul. Špitálská v km 0,320-
0,355. Kabely TCEKE 5P 0,5, TCEKE 15P 0,5, TCEKE 100XN 0,8  TCEKE 70P 0,5 budou v místě stavby 
parkovacích stání uloženy do půlených chrániček SYSPRO 160mm a výkop bude prohlouben o 20cm. 
 
4. úsek 
 Jedná se o vymístění  kabelů na rohu ulic Slovákova a Čsl. armády v úseku stavby km 0,780-
0,800. V místě plánované rekonstrukce silnice se nachází kabely TCEPKPFLE 10XN 0,4 a TCEPKPFLE 
150XN 0,4, které budou v délce cca 8m stranově přeložen mimo plánovanou rekonstrukci silnice. 
 
5. úsek 
 Jedná se o vymístění  kabelu v místě plánované okružní křižovatky ulic Slovákova, Čsl. Armády a 
Polní v úseku stavby km 0,780-0,800.  
 V místě plánované rekonstrukce silnice se u plánovaného kruhového objezdu na ul. Čsl. Armády 
nachází kabel TCEKE 100P 0,5 a spojky, která by ležela v nové komunikaci. Nový kabel TCEPKPFLE 
50XN 0,6 bude pomocí nové spojky napojen na východní straně silnice na stávající kabel TCEKE 100P 
0,5. Bude křížit ulici Čsl. Armády překopem v chráničce PE110mm a v místě mimo plánovanou 
rekonstrukci bude na tomto kabelu umístěná nová spojka, do které budou vtaženy stávající kabely 
TCEKE 50P 0,5, TCEKE 5P 0,5 a 2x TCEKE 10P 0,5.  Na rohu ulic Čsl. Armády a Polní budou stranově 
přeloženy kabely TCEKE 300P 0,5 v délce cca 13m a kabely TCEKE 100P 0,5, TCEKE 20P 0,5 a 
TCEKE 200P 0,5 v délce cca 3m. V severovýchodní části ulice Čsl.armády budou vymístěny stávající 
kabely TCEKE 300P 0,5, TCEKE 50XN 0,8 a TCEKE 100XN 0,4 pomocí kabelových vložek kabelů 
TCEPKPFLE 100XN 0,4, TCEPKPFLE 200XN 0,6  a TCEPKPFLE 50XN 0,8. Kabel TCEPKPFLE 100XN 
0,4 bude ukončen v jihovýchodní části křižovatky, kde bude naspojkován na stávající kabel TCEKE 
100XN 0,4. Přechody komunikací budou řešeny překopem a kabely budou uloženy do chrániček 
PE110mm. 
 
6. úsek 
 Jedná se o vymístění  kabelů na rohu ulic Čsl. armády a B. Němcové v úseku stavby km 0,90 . 
V místě plánované rekonstrukce silnice se nachází kabely TCEKE 300P 0,5, TCEKE 50XN 0,8 a TCEKE 
100XN 0,4, které budou v délce cca 5m stranově přeložen mimo plánovanou rekonstrukci silnice. 
 
7. úsek 
 Jedná se o vymístění  kabelů na rohu ulic B. Němcové a Lidická v úseku stavby km 1,100 . V místě 
plánované rekonstrukce silnice se nachází kabely TCEPKPFLE 300XN 0,6, TCEPKPFLE 100XN 0,6 a 
trubky HDPE 40 zelená a HDPE 40 bílá s optickým kabelem 603 APB 02. Metalické kabely budou  
v délce cca 19m stranově přeloženy mimo plánovanou rekonstrukci silnice. HDPE 40 s optickým kabelem 
603 APB 02 OFS 12f 2x6 RB XT bude stranově přeložena. V případě, že bude muset být zkrácena, bude 
optický kabel pofouknutý v délce cca 420m do RSU Slavkov a HDPE trubka bude spojeny zámkem 
trubky. Prázdná HDPE 40 zelená bude stranově přeložena a v případě nutnosti zkrácena a poté spojena 
novou spojkou. V místě přechodu komunikace budou kabely a HDPE trubky uloženy do dělené chráničky 
(např. SYSPRO 160mm) v délce 11m. 
 
8. úsek 
 Jedná se o vymístění  kabelů na rohu ulic Lidická a Bučovická v úseku stavby km 1,320-1,340. 
V místě plánované rekonstrukce silnice se nachází kabely TCEKE 5P 0,5, TCEKE 400P 0,5, 
TCEPKPFLE 150XN 0,4 a TCEPKPFLE 50XN 0,4, které budou v délce cca 7m stranově přeložen mimo 
plánovanou rekonstrukci silnice. Začátek stranové přeložky bude v místě stávající spojky na kabelu 
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TCEKE 15P 0,5. Konec stranové přeložky bude v místě stávající spojky na kabelu TCEPKPFLE 150XN 
0,4. 

Neprovozované kabely v místech kolizí s novou komunikací se nebudou překládat a budou 
zrušeny. 

Rozsah přeložek sděl. kabelů bude dále řešen společností CETIN a.s.. Objekt SO 461 bude 
realizován společností CETIN a.s. na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a CETIN a.s.. 

 
Vlastník a správce objektu SO 461 je CETIN a.s.. 

 
SO 501 Úprava STL plynovodů 

 
Stavba řeší rekonstrukci silnice třetí třídy III/0501 v průtahu Slavkovem u Brna. Řešený průtah 

Slavkovem je situován v intravilánu města Slavkov a částí zasahuje do jeho extravilánu. Jelikož se jedná 
o rekonstrukci stávající komunikace a řešení bude respektovat stávající niveletu a místní podmínky, 
nebudou při výstavbě nutné větší zemní práce V místech obnovy krytu komunikace, vjezdů a chodníků 
komunikace budou zemní práce probíhat do max. hl. cca 0,4m. Nepředpokládá se tedy přímé dotčení 
stáv. STL plynovodu. 

Stavební objekt SO 501 řeší tři přeložky STL plynovodů (300kPa) DN150 a DN100 v km 0,82; km 
1,1 a km 1,4 rekonstrukce silnice III/0501. Plynovody jsou v majetku GasNet, s.r.o. 

Přeložky jsou navrženy a budou provedeny ve smyslu ČSN EN 12 007, ČSN EN 1555-1, ČSN 73 
6005, TPG 702 01 a dalších souvisejících norem a předpisů. 

 
Technické parametry: 

Medium: zemní plyn 

Tlak plynu: STL, provozní přetlak 300 kPa (3 bary) 

Materiál přeložek: polyetylén PE 100 s ochranným pláštěm, SDR 17,6 (d>63) 

  polyetylén PE 100 s ochranným pláštěm, SDR 11 (d≤63) 

Světlost přeložek: 
dn 110x6,3; dn 160x9,1; dn 32x3,0 - dopojení plyn. 
přípojek 

 

Přeložka STL plynovodu DN150 v km 0,82 

Přeložka plynovodu DN150 je vyvolána navrhovanou okružní křižovatkou v místě stávající 
křižovatky ulic ČS armády, Slovákova a Polní. V ulici Polní bude rozšířen chodník, čímž dojde k posunu 
silniční obruby směrem k trase stávajícího plynovodu DN150 na vzdálenost 0,4m od osy plynovodu. Krytí 
stávajícího plynovodu DN150 pod vozovkou v ulici Polní je nedostatečné cca 0,7m (ověřeno v rámci 
vytýčení plynárenského zařízení). 

 V místě výjezdu z okružní křižovatky do ulice Polní je navržena přeložka PE-dn160 délky 18,2m 
(N1 - N6) křížící komunikaci v souladu s ČSN 73 6005, tzn. je dodrženo minimální krytí 1,0m pod 
vozovkou. Z přeložky PE-dn160 je vysazena odbočka PE-dn160 délky 11,2m (N4 - N10) směrem do ulice 
Polní pro dopojení stávajícího plynovodu DN150. Plynovod PE-dn160 je od navrhované silniční obruby 
osově vzdálený 0,7m. Z přeložky PE-dn160 bude v ulici Polní vysazený přípojkový navrtávací T-kus PE-
dn160 / PE-dn32 pro napojení stávající plynovodní přípojky DN20 pro dům č.p. 1086. 

Přeložka STL plynovodu DN100 v km 1,1 

Přeložka plynovodu DN100 je vyvolána úpravou křižovatky ulic B. Němcové a Smetanova. 
Změnou připojení vedlejší ulice dojde k úpravě vedení chodníku. Část chodníku nad stávajícím 
plynovodem DN100 bude odstraněna a nahrazena vozovkou. Stávající plynovod má v místě rozšíření 
komunikace krytí cca 0,7m - 1,0m (ověřeno v rámci vytýčení plynárenského zařízení), které nesplňuje 
požadavek ČSN 73 6005 na minimální krytí 1,0m ve vozovkách. 

V místě navrhované vozovky je řešena přeložka PE-dn110 délky 18,3m (N1 - N4) v souladu 
s ČSN 73 6005 včetně oboustranného dopojení délky 2x 1,8m na stávající plynovod DN100 (N5, N6). 

 



    PDPS 
III/0501 SLAVKOV – PRŮTAH 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 Strana 40 / 50 

 
 

Přeložka STL plynovodu DN100 v km 1,4 

 Přeložka plynovodu DN100 je vyvolána návrhem odstavného pruhu v ulici Bučovická mezi domy 
č.p. 188 - č.p. 195 v místě současného zeleného pásu. Stávající plynovod má v uvedeném úseku krytí 
cca 0,6m - 0,7m (ověřeno v rámci vytýčení plynárenského zařízení), které nesplňuje požadavek ČSN 73 
6005 na minimální krytí 1,0m ve vozovkách, pásech a pruzích pro provoz a stání vozidel. 

 V místě navrhovaného odstavného pruhu je řešena přeložka PE-dn110 délky 106,0m (N1 - N6) 
v souladu s ČSN 73 6005. Z přeložky PE-dn110 budou vysazeny přípojkové navrtávací T-kusy PE-dn110 / 
PE-dn32 pro napojení 6ks stávajících plynovodních přípojek DN25.  

 
Vlastník a správce objektu SO 501 je GasNet, s.r.o./GridServices s.r.o. 

c) Související řízení 

 
Stavební objekty SO 301 a SO351 jsou povoleny samostatným vodoprávním povolením (odbor ŽP). 
 
Stavební objekty SO 431, SO 451, SO 461, SO 501 nepodléhají stavebnímu povolení, jsou povoleny 
územním rozhodnutím. 

d) Technické řešení 
viz. podrobně popsáno v rámci kapitoly 8.2.7. odstavec b) 
 
Objekt SO 401, 431 bude realizován společností E.ON na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a 
E.ON. Objekt SO 461 bude realizován společností CETIN. 

e) Postup a technologie výstavby 
S ohledem na ochranu životního prostředí musí stavební práce probíhat maximálně šetrně. Musí 

být dodržen trvalý a dočasný zábor.  Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy ani vodotečí ropnými a jinými 
produkty. Při vyjíždění staveništní dopravy na komunikační síť musí být vozidla očištěna. 

Před započetím výkopových prací na přeložkách sítí je nutné, aby si zhotovitel (odpovědný 
pracovník) vyžádal od jednotlivých majitelů inženýrských sítí jejich přesné vytýčení. Bez tohoto vytýčení 
nebudou zahájeny zemní práce. Výkop rýhy v blízkosti sítí bude prováděn ručně, v rozsahu pro 
identifikaci jednotlivých sítí a určení jejích poloh (hloubka a směr uložení). Zahájení stavebních prací 
bude s předstihem oznámeno zástupci TDI a příslušnému správci. 

 
Plynovody – podmínky provádění: 
Montážní práce budou prováděny v souladu s ČSN EN 12 007, ČSN 73 6005, technickými pravidly 

TPG 702 01 a ostatními doplňujícími normami a předpisy. Práce na plynovodech mohou provádět jen 
organizace, mající k této činnosti oprávnění (jsou vlastníkem certifikace dle TPG 923 01) a zaměstnance, 
kteří splňují podmínky odborné způsobilosti. Svářečské práce smí provádět pouze svářeči s příslušnými 
zkouškami. Před zahájením stavby budou dodavatelem zpracovány písemné pracovní postupy, 
předložené provozovateli. Před zahájením stavby předloží dodavatel provozovateli k odsouhlasení 
veškeré písemně zpracované pracovní postupy. 

Přerušení průtoku plynu balonováním bude provedeno dle TPG 702 06/Z1. Po ukončení prací 
budou balonovací hrdla uzavřeny a utěsněny zátkami s vnitřním čtyřhranem. Vsazování a vyjímání 
balonu může provádět pouze osoba prokazatelně zaškolená v této činnosti. Výběr balonovacího místa s 
ohledem na místní a provozní podmínky provádí pověřený zaměstnanec. Spojování PE potrubí v linii 
bude řešeno svařováním natupo. Propoje na stávající potrubí budou provedeny elektrotvarovkami. 
Spojování PE potrubí bude prováděno v souladu s TPG 702 01. Ocelové části plynovodu uložené v zemi 
(např. přechodky ocel/PE) budou na montáži doizolovány dle TPG 920 21. Po montáži potrubí se 
provede geodetické zaměření nutné pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle 
směrnice provozovatele DS. 

Zemní práce budou prováděny v souladu s NV. 519/2006 Sb. v platném znění, ČSN EN 1610, 
ČSN EN 12 007, ČSN 73 6005, technickými pravidly TPG 702 01 a ostatními doplňujícími normami a 
předpisy.  

Přeložky budou po montáži podrobeny pneumatické tlakové zkoušce vzduchem nebo inertním 
plynem, včetně zkoušky těsnosti. Zkouška se provádí dle ČSN EN 12007-1, ČSN EN 12327 a TPG 702 
01. Pro tlakové zkoušky budou zpracovány technologické postupy projednané s provozovatelem. 
Technologický postup zkoušky vypracuje revizní technik pověřený jejím provedením. Tlaková zkouška se 
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provádí za účasti provozovatele plynovodů. Osoba pověřená prováděním tlakové zkoušky musí být 
odborně způsobilá. Tato osoba zodpovídá za průběh zkoušky a vystavuje protokol o zkoušce. Tlaková 
zkouška vzduchem nebo inertním plynem bude provedena na přetlak 6,0bar (nejméně 1,5 násobek 
MOP). Doba trvání tlakové zkoušky je min. 30min pro každých i započatých 0,25m3 objemu. Zkušební 
tlak bude měřen deformačním manometrem s přesností 0,6%, s rozsahem odpovídajícím nejvýše 1,5 
násobku zkoušeného tlaku. Měřící přístroje musí mít platný doklad o kalibraci od akreditované zkušební 
laboratoře. Zkouška je úspěšná, nedojde-li po dobu zkoušky k poklesu tlaku vlivem úniku zkušebního 
média. Tlaková zkouška propojovacích spojů bude provedena topným plynem při provozním přetlaku. 
Všechny propojovací svary budou přezkoušeny pěnotvorným roztokem. Izolace ocelových části 
plynovodu bude podrobena jiskrové zkouška dle TPG 920 24. Součástí zkoušek bude i ověření 
bezchybné funkce signalizačních vodičů. 

 
Kanalizace a vodovody - podmínky provádění:: 
Veškeré práce a použité materiály musí odpovídat požadavkům příslušných ČSN, hlavně pak EN 

1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek, 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací, 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení, 75 6101-Stokové sítě a kanalizační 
přípojky. Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby vytýčení veškerých inženýrských sítí 
v dotčeném prostoru u příslušných správců. Při křížení a souběhu je nutno pracovat ručně, postupovat se 
zvýšenou opatrností a řídit se pokyny jejich správců. O čemž se provede zápis do stavebního deníku. Při 
křížení s veškerými sítěmi budou výkopové práce provedeny ručně do vzdálenosti 1 m od vyznačené 
polohy. Odkryté sítě budou zabezpečeny proti poškození, podkopané kabely budou upevněny na trámky 
položené napříč rýhou, pro zavěšení nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Obnažené kabely 
musí být označeny výstražnou tabulkou. 

Výkopy budou provedeny s kolmými čely a zapaženy. Potrubí ve výkopu v komunikaci bude 
obsypáno pískem fr. 0-4 30 cm nad potrubí hutněnou na 95% PS. Zásyp bude proveden nesoudržným 
materiálem (štěrkodrť fr. 0-32). Hutnění bude prováděno po vrstvách 20cm, pod komunikací bude 
prováděno po 15cm. Při hutnění nesmí dojít k přímému kontaktu zhutňovacího zařízení s potrubím. Do 
výše 1,0m nad vrcholem potrubí hutnit ještě lehkými vibračními deskami, od této kóty již možno hutnit 
těžkými zhutňovacími mechanizmy. Míra zhutnění zásypů musí být v souladu s platnými ČSN. Mimo 
silniční těleso 92% PS, v silničním tělese 95% PS a v aktivní zóně 100% PS. 

Uliční vpusti budou napojovány na stoky pokud možno v místě zaústění stáv. ul.vpustí (stáv. 
odboček). Pokud toto nebude možné, budou uliční vpusti napojeny na přímé trase pomocí jádrové 
navrtávky do osy kanalizační stoky s osazením napojovací tvarovky. Přípojky uličních vpustí, které 
nebudou nadále využívány, budou na hlavním kanalizačním řadu odrušeny (uslepeny). Technické řešení 
odrušení bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace – RDS. 

Bude zachováno stávající min. krytí potrubí vodovodních řadů a vodovodních přípojek, tj. min. 
1,2m nad vodovodním potrubím pod upraveným terénem. Při dotčení povrchových znaků na vodovodu a 
kanalizaci pro veřejnou potřebu a vodovodních a kanalizačních přípojkách bude provedeno pozdvižení či 
snížení dotčených povrchových znaků, úpravu zákopových souprav, úpravu vstupních objektů revizních 
šachet na kanalizaci na novou niveletu terénu. 

 
Kabely VO – podmínky provádění: 
Kabely v zemi jsou ukládány dle ČSN 33200-5-52 čl. 521.N11.13 dle tabulky 52HN10. Minimální 

hloubka uložení kabelu v neobdělávaném terénu činí 35cm, v obdělávaném terénu pak 70cm. V krajnici a 
u vozovek a pod vozovkou je minimální hloubka uložení 100cm. Při hloubce uložení kabelů min. 70cm a v 
místech kde nehrozí mechanické poškození kabelu je krytí kabelu provedenou výstražnou folií šířky min. 
33 cm uložené na pískovém loži, v místech s možností mechanického poškození se používá ke krytí 
kabelu pálených cihel. V místech uložení kabelu min. 35 cm se ke krytí kabelu používá plastových desek. 
V chodnících při uložení kabelu s hloubkou 35 cm se výstražná folie klade pod konstrukci chodníku. 
Výška pískového lože pro uložení kabelu je minimálně 8 cm. V krajnici se kabely ukládají do plastových 
rour, plastových žlabů nebo tvárnic na betonovém podkladě. Kde nelze dosáhnout hloubky uložení 
kabelu dle tabulky 52HN10 nebo hrozí zvýšené nebezpečí mechanického poškození kabelu se kabely 
opatřují zvláštní mechanickou ochranou. Ochrana se provádí plastovými kabelovými trubkami Arot PE-
HD typu DVR nebo DVK 

Základy nových sloupů VO v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu 
nejsou umístěny blíže jak 0,5m vnější stěnou základu VO od vnějšího líce potrubí vodovodního a 
kanalizačního řadu. Základy jsou navrženy min. 0,5m pod spodní niveletu dna potrubí vodovodního a 
kanalizačního řadu. 
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Ukládání kabelů při souběhu nebi křížení: 
Pro křížení kabelů s ostatními vedeními inženýrských sítí jsou závazná ustanovení prostorové 

normy ČSN 73 6005. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba nebude vybavena žádným technickým a technologickým zařízením. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se o dopravní stavbu a vzhledem k použitým stavebním materiálům (asfalt, zemina, 
kamenivo, beton…), nevyžaduje sama o sobě z hlediska požární ochrany žádná zvláštní požárně 
bezpečnostní opatření dle vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru č.246/2001 Sb, § 41. Stavba nevyžaduje zdroje požární vody či jiných 
hasebních látek pro likvidaci případného požáru. Samotnou výstavbou nebudou ohroženy přiléhající 
objekty. Přítomnost hasičů při výstavbě není nutná, pouze dodavatel zajistí prostředky protipožární 
ochrany pro případ vzniku požáru. Návrh evakuace osob ani zvířat není vzhledem k charakteru stavby 
řešen. Stavba nebude vybavována vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními. 

Pro zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární bezpečnosti 
města nebude narušena. Během stavby nesmí dojít k plné uzavírce stávajících silnic (v době úplné 
uzávěry zhotovitel stavby zajistí požárním vozidlům průjezd stavbou). Během výstavby je nutno zachovat 
v prostoru stavby přístupnost pro vozy hasičského a záchranného sboru.  

Stavba zajišťuje dostupnost požární techniky ke všem objektům nacházejícím se v řešené lokalitě. 
Šířka požárních přístupových cest se nezmění a není menší než 3,0 m (přístupové komunikace 

odpovídají konstrukcí a parametry ustanovení ČSN 730802/r.2000). Vzhledem ke svému charakteru 
stavba nevyžaduje žádné nástupní plochy ve smyslu ČSN 730802/2000 čl. 12.4. Přeložky inženýrských 
sítí nemění přístup v daném prostoru a nevytvářejí novou překážku při případném požárním zásahu. 

Během doby výstavby i po ní bude zabezpečen přístup pro vozidla požární a záchranné služby. 
Nejedná se o stavbu s požárním rizikem.  
 Rekonstrukcí silnice nedojde ke zrušení stávajících vnějších odběrních míst požární vody.  
 Stavba bude rozdělena do několika etap výstavby. V průběhu výstavby se provoz na stávajících 
komunikacích bude řídit dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. V rámci etap výstavby, které budou probíhat na stávajících komunikacích, bude doprava 
řízena světelnou signalizací. 
 
Posouzení z hlediska požární bezpečnosti: 

  Posuzované objekty  byly s ohledem na konstrukční a materiálové řešení posouzeny jako objekt 
bez požárního rizika  (nebude zde umístěn trvale žádný materiál) nebo jako podzemní sítě technické 
infrastruktury a byly zařazeny pro další posouzení do I. stupeň požární bezpečnosti.   

Mezní rozměry požárních úseků: 

 Mezní rozměry požárních úseků nebyly u těchto objektů posuzovány.  

Únikové cesty: 

 Posuzované objekty jsou bez trvalého pobytu osob, mají charakter volné otevřené plochy z nichž 
vedou únikové cesty přímo do volna nebo podzemní sítě technické infrastruktury, požadavky na šířky 
únikové cesty nejsou dány.   

Odolnosti stavebních konstrukcí: 

 Odolnosti stavebních konstrukcí nejsou dále i jednotlivých objektů zařazených do I. stupně požární 
bezpečnosti posuzovány – veškeré odolnosti v I. SPB jsou pouze doporučeny.  

Odstupové vzdálenosti: 

 Odstupové vzdálenosti od posuzovaného objektu jsou nulové – jedná se o objekty bez požárního 
rizika – požárně nebezpečný prostor nezasahuje na cizí pozemky  

Příjezdové komunikace: 

 Stávající komunikace budou i nadále využity jako příjezdové komunikace pro požární techniku 
v případě požárního zásahu. Uvedené komunikace svou šířkou (min. 3,0 m) i zatížením vyhovují i pro 
provoz požární techniky. 
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Požární voda: 

 Požadavek na vnější zdroje požární vody byl posouzen dle ČSN 73 0873, dle čl. 4.4 a) 3) není 
požární voda v případě výpočtového požárního zatížení do 7,50 kg/m2 požadována (každý posuzovaný 
objekt je hodnocen jako objekt bez požárního rizika).   

 Vnitřní odběrná místa požární vody s ohledem na charakter posuzovaného objektu (venkovní 
prostor) se dále nepožadují.  

Závěr:  

 Dokumentace  byla zpracována dle platných ČSN, především dle ČSN 73 0802 a norem 
souvisejících. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Kritéria tepelně technického hodnocení – pro tuto stavbu není předmětem řešení. 
Energetická náročnost stavby – stavba nemá nároky na  spotřebu energie. Jedná se o dopravní 

stavbu a zákony o hospodaření s energiemi případně o energetické náročnosti budov se na tento druh 
stavby nevztahují 

Situování zařízení staveniště není známo, zajistí dodavatel stavby včetně napojení na energetické 
a vodní zdroje. Ostatní zdroje jsou potřebné většinou jen pro zajišťování pravidelné údržby komunikací.  

      Skládky pro danou stavbu bude rovněž zajišťovat dodavatel stavby. Umístění hlavního stavebního 
dvora a zařízení staveniště bude věcí dohody zhotovitele stavebních prací s majitelem vybraného 
pozemku.  

   Přístup na staveniště je zajištěn ze stávajících silnic třetích a místních komunikací. 
   Jedná se o liniovou dopravní stavbu a zákony o hospodaření s energiemi případně o energetické 

náročnosti budov se na tento druh stavby nevztahují. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 Negativní dopad stavebních prací na životní prostředí bude minimalizován zvolenou technologií a 
navrženým postupem výstavby. Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržovat veškeré platné zákony a 
předpisy o ochraně životního prostředí s důrazem na ochranu povrchových a podpovrchových vod. Na 
staveništi nesmí být skladovány ropné produkty a tankování mechanizmů musí být prováděno pouze na 
k tomu určeném místě. Pro případ havárie musí být vypracován havarijní řád a na staveništi musí být 
k dispozici prostředky k likvidaci ropných látek. 

 Na staveništi se nebudou provádět opravy mechanizmů. Dopravní prostředky a mechanizmy 
nasazené na stavbu musí být v takovém technickém stavu, že bude vyloučen únik paliva, náplní 
technických kapalin a maziv. 

 Při realizaci je třeba postupovat šetrně k vegetaci. 

 Na staveništi budou pro potřeby pracovníků použity chemické WC. 

 Vliv stavby na své okolí se navrženou stavbou nemění. 
 Realizace stavby nijak neovlivní kvalitu ovzduší v zájmové lokalitě. V prostoru stavby nejsou 
navržena žádná protihluková opatření, jelikož se jedná pouze o rekonstrukci stávající silnice II/152 ve 
stávajícím rozsahu, úprava křižovatek je minimální.  

Dokončení stavby nebude mít negativní účinky na svoje okolí. Negativní účinky, které se projeví po 
dobu výstavby při práci stavebních mechanizmů lze minimalizovat zkrácením doby realizace a použitím 
vhodných technologií. 
 Podklady a podmínky vlastníků nebo správců cizích zařízení na PK - podmínky vlastníků a správců 
cizích zařízení (inženýrských sítí) jsou uvedeny v jednotlivých vyjádřeních v příloze  Dokladová část. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru navržené stavby není řešeno. Povaha stavebních prací nevyžaduje 
řešení ochrany pronikání radonu 

b)  ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru navržené stavby není řešeno. Výskyt bludných proudů se nepředpokládá. 

c)  ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v seizmické oblasti. 

d)  ochrana před hlukem 

Stavbu není třeba chránit před hlukem. Dokončená stavby nepřinese zvýšené nároky na 
hlukovou zátěž. Jedná se o rekonstrukci vozovky silnice III/0501 a jejího technického stavu.  

Vzhledem k faktu, že se jedná o rekonstrukci vozovkových vrstev vozovky, nemá samotná stavba 
potenciál ke změně dopravní obslužnosti území, resp. k jakékoliv negativní změně hlukového zatížení 
obce po jejím zprovoznění. 

e)  protipovodňová opatření 

Nevyžadují se protipovodňová opatření. 

f)  ochrana před ostatními účinky 

Sesuvy půdy 

Objekt se nenachází ve svážném území s hrozícím sesuvem půdy, proto žádná ochranná 
opatření nejsou nutná. 

Poddolování 

Objekt se nenachází na poddolovaném území, proto žádná ochranná opatření nejsou nutná (dle 
ČSN 73 0039). 

Podzemní voda 

Vzhledem k charakteru navržené stavby není řešeno. 

Výskyt metanu 

V místě staveniště nebyl zjištěn výskyt metanu. 

B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Vzhledem k charakteru stavbu (liniová stavba se zachováním stávající nivelety) dojde u 
nadzemních i podzemních sítí pouze k dotčení jejich ochranných pásem, kromě lokálních míst vedení VN 
a NN, sdělovacích kabelů, STL plynovodu a vodovou, které budou částečně přeloženy. 

Zákres všech inženýrských sítí je pouze informativní a dle poskytnutého digitálního zákresu 
jednotlivých správců.  Skutečnou polohu je nutno před realizací stavby vytyčit ve spolupráci se správci 
inženýrských sítí. 

Nové připojovací místa nebudou zřizovány, bude využito stávajících. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Neřeší se. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

Stavba řeší rekonstrukci silnice třetí třídy III/0501 v průtahu Slavkovem u Brna. Rekonstrukce 
silnice III/0501 proběhne ve stávající trase v délce cca 3265 m. Řešený průtah Slavkovem je situován v 
intravilánu města Slavkov a částí zasahuje do jeho extravilánu. Začátek úpravy je situován na za 
křížením místních komunikací Špitálská a Zámecká. Rekonstrukce komunikace pokračuje místí 
komunikací Špitálská, dále plynule pokračuje komunikací Kollárova, Slovákova, B. Němcové, Lidická, 
Bučovická až po napojení s komunikací I/50. 

Navržená stavba svým šířkovým uspořádáním a stavu vozovkových vrstev neodpovídá dopravně 
technickým požadavkům českých norem, a proto vyžaduje rekonstrukci, která zlepší dopravní situaci 
v průtahu městem Slavkov. 

Silnice III/0501 prochází městem v celé délce. Celá stavba se nachází na katastrálním území 
města Slavkov u Brna. Využití a obslužnost tohoto území se projektovou dokumentací nemění, pouze 
dojde k homogenizaci stávající vozovky na požadovanou kategorii dle ČSN, vybudováním chodníků a 
odstavných ploch a odvodněním a tím k vylepšení komfortu jízdy a zvýšení plynulosti a bezpečnosti 
provozu. 

Stavba vyžaduje zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., protože součástí stavby je i úprava chodníků v místě souběhu 
se sil.III/0501.  

Úprava stávajících chodníků podél silnice III/0501 je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 
– obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu 
s metodikou k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Chodník je navržen s příčným sklonem 2.0%. Přechody pro chodce a místa 
pro přecházení jsou doplněna o varovné a signální pásy ze zámkové dlažby s hmatovou úpravou pro 
nevidomé. Rovněž v místě sjezdů bude proveden varovný pás. Podélné sklony chodníku nepřekračují 
8.33%. Chodník je od nezpevněné krajnice oddělen chodníkovým obrubníkem s podsádkou 0.07 m, která 
tvoří vodící linii. 

Autobusové zastávky na silnice III/0501 jsou řešeny autobusovými zálivy a jsou opatřeny nástupišti 
v délce 15 m a šířce 2.0 m s výškou podsádky 0.16 m. Nástupiště jsou opatřena signálními a kontrastními 
pásy. Nástupiště je tvořeno průběžným chodníkem o šířce 2.0 m s maximálním podélným sklonem do 
8.3% a příčným sklonem 2%. Návrh bezbariérových prvků je součástí SO121 přílohy č. 04 Bezbariérové 
řešení - detaily.  
 Povrch chodníku bude splňovat požadavky na protiskluznost povrchu. Nášlapná vrstva bude mít 
součinitel smykového tření nejméně 0,5. Ve sklonu bude součinitel smykového tření nejméně 0,5+tga. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která je součástí dopravní infrastruktury. Jedná se o 
silnici III. třídy ve vlastnictví Jihomoravského kraje. 

Napojení komunikace na stávající infrastrukturu se oproti současnému stavu nezmění. 

c) doprava v klidu 

Parkovací plochy nejsou stavbou řešeny. Odstavné plochy jsou řešeny v rámci objektu SO122. 
V rámci rekonstrukce silnice III/0501, která je z velká části vedena intravilánem města Slavkov, 

dojde k realizaci nových odstavných ploch vedoucích podél této komunikace. Jedná se o zpevněné 
plochy sloužící především občanům města Slavkov. Jejich návrh je v místech, které kde již v současnosti 
tyto plochy jsou takto využívány, avšak ve stávajícím stavu jde o plochy přímo na silnici III/0501. Jedná 
se zejména o ulice Špitálská , Kollárova, Slovanská, Československé armády a Bučovická.   
 

d) pěší a cyklistické stezky 

Cyklistické stezky nejsou stavbou řešeny. Pěší komunikace jsou řešeny v rámci objektu SO121. 
 
V rámci rekonstrukce silnice III/0501, která je z velká části vedena intravilánem města Slavkov, 

dojde k dotčení i stávajících chodníků vedoucích podél této komunikace a stávajících vjezdů (k 
nemovitostem, na parkoviště na pole) které se na ni napojují. Od začátku úpravy až do km 1,820 (po 
křižovatku s ul. Slovanská) jsou chodníky vedeny oboustranně. Od km 1,820 – km 2,250 je již chodník 
veden pouze po pravé straně vozovky. Od km 2,250 až po konce úpravy se chodník nenachází.  
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Rozsah úprav stávajících chodníků a vjezdů je graficky vyznačen v příloze 02 Situace. Ve většině 
případů dojde pouze k předláždění stávajících vjezdů a chodníků, tudíž rozsah těchto úprav je minimální. 
U několika stávajících křižovatek však dojde k výraznějším stavebním úpravám, včetně návrhu nových 
chodníků a nových napojení vjezdů.  

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace a řešení bude respektovat stávající niveletu a 
místní podmínky, nebudou při výstavbě nutné větší zemní práce a nově navržené směrové řešení 
vychází ze stávajícího, tudíž i chodníky a vjezdy směrově a výškově zůstanou zachovány ve stávající 
poloze. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a)  terénní úpravy 

 Projektová dokumentace návrhu rekonstrukce silnice III/0501 ve městě Slavkov u Brna v co 
nejmenší míře zasahuje do stávajícího systému. Trasa komunikace akceptuje současný stav silnice 
III/0501. Přesto z důvodu úpravy několika míst dojde k odstranění několika stromů a keřů. Je nutné 
provést kácení vzrostlé zeleně a křovin, které jsou v přímé kolizi se stavbou. Potřeba kácení vzrostlých 
stromů je zjištěna dendrologickým průzkumem a před stavbou na základě oznámení kácení bude 
odstraněna. Vyznačení stromů a keřů určených ke kácení je podrobně řešeno v dendrologickém 
průzkumu v rámci projektové dokumentace DSP včetně tabelárního zpracování profilů a určení druhů 
stromů. 
 Dotčené pozemky výstavbou budou po dokončení stavby uvedeny do přijatelného stavu. V místě 
pruhu podél dotčených komunikací bude provedeno rozprostření ornice a osetí ploch travním semenem 
 

b) použité vegetační prvky 

 Pro získání hodnoty kácených dřevin a porostů je možno použit program Oceňování dřevin dle 
webové aplikace AOPK ČR. Vypočtená hodnota dřevin je informativní a slouží pouze pro potřeby 
investora. Konečná výše a forma náhrady bude stanovena rozhodnutím příslušného obecního úřadu 
nebo odboru životního prostředí. 
 Odbor životního prostředí města Slavkov u Brna stanovil náhradní výsadbu v rozsahu 3 ks javor 
babyka, obvod kmene 14-16 cm, na pozemku parc.č.2820/1, k.ú. Slavkov u Brna. Výsadba dřevin bude 
provedena v souladu s ČSN 839021. Realizace bude probíhat ve spolupráci se správcem zeleně města – 
Technické služby města Slavkov u Brna. Investorem náhradní výsadby bude město Slavkov. 
 

c) biotechnická, protierozní opatření 

 Vzhledem k charakteru stavby nejsou navržena žádná biotechnická ani protierozní opatření. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Zdrojem znečišťování ovzduší v okolí silničních komunikací v období běžného provozu je provoz 
motorových vozidel. Jedná se zejména o produkty spalování benzinu a nafty v zážehových a vznětových 
motorech. Provoz vozidel je také příčinou druhotného znečišťování ovzduší například vířením zbytků 
zimního posypu (škvára, písek, drtě, soli), obrusu z pneumatik a vozovky (druhotná prašnost). V zimním 
období při chemickém posypu se do ovzduší dostávají aerosoly (posypové soli a voda). Jedná se 
zejména o anorganické soli obsažené v posypových materiálech (zejména NaCl, CaCl2, MgCl2, SO42-, 
ZnSO4, Na2SO3), tyto emise jsou však zanedbatelné. 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající komunikace, nedojde ke zhoršení stávající 
situace, tudíž, nejsou předpokládány významné negativní vlivy na zdraví obyvatel v okolí stavby. Projekt 
jako takový nepřináší do území nový dopravní cíl, který by znamenal zvýšení dopravních intenzit. 
Realizací dojde k položení nového kvalitního krytu vozovky, což přispěje ke snížení hlukových emisí 
z provozu dopravy v blízkosti komunikace. Dále tímto dojde ke zvýšení bezpečnosti, plynulosti a pohodlí 
silničního provozu. 
 Nejsou zde evidovány žádné vodní zdroje využívané pro hromadné zásobování obyvatel pitnou 
vodou ani jejich ochranná pásma. 
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 S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu výstavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
223/2015Sb. který se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění a jeho prováděcími předpisy. V případě vzniku nebezpečného odpadu musí mít 
zhotovitel Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona o odpadech, který na základě 
písemné žádosti vydá příslušný úřad. Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.
 Stavbou bude dotčena stávající zeleň. Je nutné provést kácení vzrostlé zeleně a křovin, které jsou 
v přímé kolizi  se stavbou (nacházejí se v prostoru trvalého popř. dočasného záboru stavby). Potřeba 
kácení vzrostlých stromů je zjištěna dendrologickým průzkumem a před stavbou na základě oznámení 
kácení ze bude odstraněna. 
 Stavba nebude mít po dokončení nepříznivý vliv na životní prostředí, jedná se pouze o minimální 
úpravu v řešeném území, proto nemůže být ohroženo životní prostředí. Stavba nebude mít vliv na 
ovzduší a klima, podzemní vodu, vodní toky a vodní zdroje, rovněž neovlivní okolní půdu, nemění 
výrazně topografii území a stabilitu terénu.  
  
 Provádění liniové stavby přinese z hlediska ŽP dočasné zhoršení po dobu výstavby. Pro 
minimalizaci negativních vlivů budou nutná následující opatření: 

- používat pouze stroje a vozidla odpovídající vyhlášce o provozu na pozemních komunikacích 
- umožnit přístup do okolních objektů pro pohotovostní vozidla (požární a zdravotnická) 
- vybourané materiály odvážet a skladovat na předepsaných skládkách 
- při demoličních a výkopových pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. kropením 
- čištění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozku ostatních stavebních mechanismů 

před jejich výjezdem ze staveniště 
- čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště 
- omezení provádění stavebních prací pouze na denní hodiny 
- eliminovat hluk vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů mimo nutnou provozní dobu 

 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 Z charakteru uvažované stavby nevyplývají žádné zvláštní požadavky na řešení ochrany přírody, 
krajiny, vodních zdrojů a léčebných pramenů.  
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Dle zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nemá 
stavba významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).   
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem  

Krajský úřad, jako příslušný úřad dle stanovení § 22 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, na základě údajů uvedených v předloženém podání a s přihlédnutím k zásadám uvedených 
v příloze č.2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí sděluje, že záměr „III/0501 Slavkov – průtah“ 
nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 

e) v případě zohlednění záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

 Stavbou budou dotčena ochranná pásma nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí a 
ochranná pásma objektů silnic. Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou 
součástí dokladů této dokumentace.  
 
V zájmovém území se nachází stávající inženýrské sítě, jejichž ochranná pásma budou dotčena: 

- Sdělovací podzemní vedení ve správě  CETIN a.s. 
- Vodovod ve správě VaK Vyškov a.s. 
- Plynovod ve správě GASNET s.r.o. 
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- Vedení vysokého a nízkého, podzemního a nadzemního napětí ve správě EON Distribuce a.s. 
- Vedení velmi vysokého napětí ve správě ČEPS a.s. 
- Vedení veřejného osvětlení ve správě města Slavkov u Brna 

 
Veškeré uvedené podzemní sítě budou stavbou dotčeny. Vzhledem k charakteru stavbu (liniová 

stavba se zachováním stávající nivelety) dojde u nadzemních i podzemních sítí pouze k dotčení jejich 
ochranných pásem, kromě lokálních míst vedení VN a NN, sdělovacích kabelů, STL plynovodu a 
vodovou, které budou částečně přeloženy. 

Návrh stavby v maximální možné míře respektuje existující sítě, v případě realizace stavby 
v ochranných pásmech inženýrských sítí budou dodrženy podmínky jednotlivých správců sítí. 

Stávající inženýrské sítě v prostoru stavby je nutné před započetím stavby vytýčit, práce 
v ochranném pásmu provádět dle pokynů jejich správců. Jsou nutné ruční výkopy a při odkrytí sítě ihned 
uvědomit správce. 

Geodetická nivelační síť – stavbou nebudou dotčeny body ZVBD 
 

Dotčení ochranného pásma komunikací 
Ochranné pásmo sil. II. a III. třídy je 15 m od osy vozovky, nebo osy přilehlého jízdního pásu sil. II. 

třídy, III. třídy nebo místní komunikace II. třídy. Ostatní místní komunikace nemají stanovené ochranné 
pásmo. 

Dotčení ochranného pásma drah 
Stavba nezasahuje do ochranného pásma drah. 

 
Chráněná území 
V prostoru stavby se nenachází zvláště chráněná území ani zvláště chráněné části přírody dle 

zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 
 

Národní kulturní památky 
Historické jádro města Slavkov u Brna je od r. 1990 městskou památkovou zónou s četnými 

památkami. Tzn. že stavba částečně prochází ochranným pásmem této památkové zóny. Avšak 
vzhledem k charakteru stavby nedojde k negativnímu ovlivnění jednotlivých kulturních památek. V rámci 
rekonstrukce silnice III/0501 nedojde k dotčení těchto památek. Pouze pří předláždění stávajících 
chodníků, které se nachází u barokní Hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele a podél městských hradeb v části u 
hřbitova dojde k přiblížení k těmto památkám. Proto při výstavbě těchto chodníků, bude nutné dbát 
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k žádnému poškození. Bude zde zachována stávající úprava povrchu 
z plochého kamene. 

 
Archeologická naleziště 
V území, ve kterém se stavba uskuteční, může dojít k archeologickým nálezům. Je nutné písemně 

ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR, Brno a 
uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického 
výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení 
archeologického výzkumu. 
 Na staveništi nejsou známa žádná další ochranná pásma, ani jiná stavba, která ochranné pásmo 
vyžaduje. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Stavba svým umístěním a provozem neohrožuje obyvatelstvo v okolí. Stavba svým charakterem 
užívání neřeší záležitosti civilní ochrany.     
 Stavba řeší liniovou dopravní stavbu. Nejsou navržena žádná protihluková opatření. Jedná se o 
rekonstrukci stávající komunikace III/0501 na stávajících silničních pozemcích. Opatření vyplývající 
z požadavků civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva nejsou požadována. 
 Rekonstrukcí stávající komunikace nebude umístěn do území nový zdroj hluku, po rekonstrukci 
nedojde k navýšení intenzity dopravy po řešené silnici a tudíž předpokládáme, že hluková situace v okolí 
se nezmění.  
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

podrobně řešeno – viz. samostatná příloha B08 

 
Po dobu výstavby bude omezen přístup k stávajícím pozemkům v dané lokalitě. Přístup na 

staveniště je možný po stávajících po silnicích III/0501, III/4191 a III/0476 a místních komunikacích. 
Staveniště se nachází v zastavěném i nezastavěném území města Slavkov u Brna. Je nutné zabezpečit 
staveniště zejména proti přístupu cizích osob. Vstupy na staveniště budou opatřeny informativními 
tabulkami s upozorněním na probíhající stavbu.). 
 Napojení na technickou infrastrukturu pro potřeby stavby bude řešeno zhotovitelem stavebních 
prací. Příjezd ke staveništi bude řešen po stávající pozemní komunikaci silnici III/0501, III/4191 a III/0476 
a místních komunikacích. V případě poškození příjezdových komunikací bude provedeno jejich uvedení 
do původního stavu. Totéž platí pro terénní úpravy. Pojíždění bude povoleno pouze v rozsahu stavby 
daném hranicemi staveniště viz příloha F.1 - Záborový elaborát a také po veřejných komunikacích. 
Podrobněji bude organizace staveništní dopravy a zázemí stavby řešeno zhotovitelem. 
 U vjezdu a vstupů na staveniště budou osazeny bezpečnostní a informační tabule (pozor 
staveniště a stavba nepovolaným vstup zakázán) dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. v platném znění. Při 
používání veřejné komunikace je nutno dodržovat právní a jiné předpisy.   
 Harmonogram výstavby předloží dodavatel stavby ve výběrovém řízení. 

Po dobu výstavby dodavatel stavby zajistí čistění komunikací znečistěných staveništní dopravou. 
Zhotovitel stavby musí zajistit dostupnost území HZS – přístup hasící technice v případě požáru, což 
znamená neblokovat průjezd staveništěm odstavenou stavební technikou. 

 Projektant doporučuje provést před zahájením stavby zdokumentování stavu komunikací, po nichž 
bude jezdit staveništní doprava tak, aby následně mohly být řešeny otázky případně vzniklých škod. 

 Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele stavby. Pro přívod 
médií na stavbu se předpokládá využití stávající inženýrských sítí, nebo jejich zajištění zhotovitelem 
stavby jiným způsobem. Staveništní přípojky budou vybaveny zařízením pro odpočet spotřeby 
(elektroměr apod.) a způsob vyrovnání dodavatele stavby a jednotlivých správců inž. sítí bude právně 
ošetřen ve smlouvě. Vodu pro potřeby stavby je možno také dovážet v cisternách, přívod elektrické 
energie je možné zajistit mobilním dieselovým agregátem. 

 Během výstavby je nutno zachovat v prostoru stavby přístupnost pro vozy záchranného 
integrovaného systému. Během výstavby bude omezená přístupnost a dopravní obsluha přilehlých 
pozemků. Stavební úpravy budou probíhat za omezeného provozu. Řízení dopravy se bude řídit dle 
Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

 Při provádění prací, které budou mít dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit 
informování místních obyvatel prostřednictvím příslušného městského úřadu. Pokud si to vyžádá 
charakter prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím k tomu určených osob.  

 V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební činnosti. 
Očekává se zvýšení hluku ze staveništní dopravy a z vlastní výstavby.   

 Tato problematika bude řešena dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, 
souvisejících s prováděním stavby. Zároveň je vhodné omezit dobu provádění stavebních prací s 
ohledem na obyvatele pouze v denních hodinách. Při realizaci prací je nutno eliminovat hluk – vypínáním 
motorů strojů a stavebních mechanismů mimo nutnou provozní dobu, nenechávat běžet motory 
naprázdno.  

 Při výstavbě je nutné dbát na použití vhodných technologií, které nepříznivě neovlivní obytnou 
zástavbu. Při výstavbě v zástavbě nebo v blízkosti obytné zástavby je vhodné použít hutnící mechanismy 
bez vibračního efektu a jednotlivé konstrukční vrstvy hutnit jen vlastní hmotností a pojezdem 
mechanismu.   

 Omezení prašnosti během výstavby je navrženo jednak kropením vodou a také pravidelným 
čištěním příjezdných komunikací. Povinnost čištění vozidel stavby před vjezdem na pozemní komunikace 
a v případě znečištění této komunikace plyne z ustanovení §23 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu 
na pozemních komunikacích (očištění komunikace na konci pracovní směny, eventuálně i několikrát 
během směny s ohledem na rozsah znečištění). V rámci stavby budou osazeny dopravní značky, 
upozorňující řidiče na provádění stavebních prací a vyjíždění vozidel ze stavby.  
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 Staveniště musí splňovat podmínky na bezpečnost a ochranu zdraví. Jedná se zejména o zajištění 
bezpečnosti dopravy a oddělení veřejné dopravy od stavby. 

 Zabezpečení staveniště zajistí zhotovitel stavby. V rámci stavby je nutné zabezpečit především 
výkopy proti pádu osob. 

 Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se 
na charakter prací a činností na stavbě. Zvláštní upozornění je na bezpečnost při demolici stávajících 
konstrukcí a při provádění stavebních prací v souběhu s veřejným provozem. 

 Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučeni nebo aspoň zaučeni v daném provozu. 
Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelné 
doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví 
dodavatelé.  

 V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. 
Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném 
místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém 
zařízení. 

 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně 
osvětleno. 
 Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, 
vodárna, Policie ČR   

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající silnice III/0501, tak stávající směrové a 
výškové vedení trasy zůstane zachováno. Nově navržená trasa je tedy co nejvíce přizpůsobena 
stávajícím směrovým, výškovým a šířkovým poměrům stávající komunikace. 

Způsob odvodnění rekonstruované komunikace zůstane stávající, tzn. v intravilánu do stávající 
jednotné kanalizace, extravilánu volně do terénu – stávajících silničních příkopů. Pouze dojde k osazení 
nových uličních vpustí, které budou přes přípojky napojeny do stávající jednotné kanalizace. K nárůstu 
zpevněných ploch vlivem rekonstrukce nedojde. Uliční vpusti budou napojovány na stoky pokud možno 
v místě zaústění stáv. ul.vpustí. Pokud toto nebude možné, budou uliční vpusti napojeny na přímé trase 
pomocí jádrové navrtávky s osazením napojovací tvarovky. 

Povrchové odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. Dešťové 
vody v intravilánu budou svedeny k silničním obrubám a podél nich do uličních vpustí a dále do stávající 
jednotné kanalizace. Dešťové vody extravilánu budou odvodněny stávajícími silničními příkopy 
zaústěnými buď do jednotné kanalizace, nebo volně do terénu, tak jak je tomu nyní.  

Pro zachytávání vody z pláně komunikací bude sloužit silniční drenáž, která je navržena v místech 
výstavby celé konstrukce vozovky. Drenážní trubky jsou navrženy PE DN 100 se zaústěním do uličních 
vpustí. Všechny vpusti jsou navrženy s kalovou ochranou (kalový koš) a mříží na max. zatížení D400.  

V extravilánu bude stávající odvodňovací žlab pročištěn, v případě jeho poškození bude nahrazen 
novým, výměna těchto žlabů se předpokládá v rozsahu 30%. 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo možno dodržen po celé délce úpravy – podélný sklon větší 
než 0,5%, tudíž je odvodnění řešeno v úsecích, kde podélný sklon nedosahuje 0,5%, pomocí 
odvodňovacích žlabů. Návrh předpokládá s osazením štěrbinových žlabů s proměnným sklonem dna, 
včetně osazení vpustí a čistících dílců. 

     

   
V Ostravě 03/2020   Ing. Pavel Hanyk 


