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1.
Současný stav území

Řešená část území se nachází ve východní části města Bučovice v blízkosti mezinárodní silnice I/50.

Odstraňované stavby se nachází v bývalém hospodářském areálu. Město Bučovice se dohodlo s Jihomoravským krajem na převedení části pozemku v areálu pro výstavu výjezdové základny ZZS JmK. Místo je výhodné s ohledem k blízkosti výjezdu na silnicí I/50 i z hlediska sousedství stanice HZS JmK a koordinace dislokace složek IZS.

Pozemky jsou téměř rovinaté, přístupová část se mírně svažuje k jihozápadu.

2.
Průzkum a zaměření staveb


Dne 10.12.2019 zpracovatel předmětné dokumentace provedl stavební zaměření staveb na parc.č. 740/2-stavba pro administrativu a na parc.č. 740/3-garáž, k.ú. Bučovice. Současně se zaměřením provedl zjednodušený stavebně technický průzkum smyslovými metodami. Na předmětných stavbách se nevyskytuje materiál s obsahem azbestu.

3.
Popis staveb


Na parcele č. 740/2 - stavba pro administrativu:

Jedná se přízemní, jednopodlažní, nepodsklepenou stavbu.


Stavba je tvořena ocelovými unifikovanými buňkami, montovanými po 5-ti vedle sebe a proti sobě s vytvořením vnitřní středové chodby. Buňky jsou založeny na základové betonové desce o mocnosti cca 200mm. Stěny buněk jsou sendvičové konstrukce, kde fasádní obklad je z plastových šablon, event. cementotřískových desek, vnitřní obklad stěn a podhledy jsou z cementotřískových desek. Vnitřní výplň obvodových stěn a stropu je ze skelné vlny. Podlahy jsou dřevěné trámové konstrukce se záklopem z cementotřískových desek, výplň tepelnou izolací ze skelné vaty. Zastřešení stavby je sedlovou střechou s nízkým spádem, konstrukce dřevěné, krytina je z ocelového pozinkovaného plechu, falcovaného na dřevěném bednění. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře venkovní jsou dřevěné laťové prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné hladké v ocelové zárubni.


Na parcele č. 740/3 – garáž:

Jedná se o přízemní, jednopodlažní, nepodsklepenou stavbu.


Stavba je ocelový skelet, sestávající z ocelových sloupů z válcovaných profilů I a ocelových střešních vazníků - svařenec z válcovaných profilů I. Skelet je zazděný venkovní obvodovou zdí tl. 300mm, vnitřní příčné zdivo je také tl. 300mm z plynosilikátových šedých tvárnic, v kombinaci s keramickými cihlami CDM. Založení stavby je na obvodových betonových pasech s celoplošnou betonovou deskou. Zastřešené stavby je sedlovou střechou s nízkým spádem, konstrukce je z ocelových vazníků, propojených ocelovými vazničkami, bez podhledu. Krytina je z ocelového vlnkového plechu pozinkovaného. Místnost dílny obsahuje zděný komín 450/450mm a montážní jámu hl. cca 1800mm. Podlahy jsou z betonové mazaniny. Okna ve štítu jsou dřevěná dvojitá, vrata jsou ocelová v ocelové rámové zárubni, vnitřní dveře jsou dřevěné hladké v ocelové zárubni.


Ve výkresové dokumentaci staveb jsou zachyceny veškeré rozměry viditelných konstrukcí, materiálů a hmot. Jsou zřejmé uspořádání dispozic.
4.
Popis bouracích prací

Bourací práce budou prováděny tak, aby byly splněny veškeré technické požadavky na odstranění staveb.


Bourací práce budou zahájeny po pravoplatně vydaném souhlasu s odstraněním staveb, vydaným příslušným stavebním úřadem.


Časový předpoklad bouracích prací je v termínu 5.2020-7.2020. Bourací práce nebudou členěny na etapy.


Bourací práce – odstranění staveb se bude provádět ručně, za pomocí středně velké mechanizace. Rozdílné materiály budou na místě demontovány, separovány podle kategorií a druhů a odváženy na příslušné skládky k dalšímu využití – recyklaci nebo k uložení.


Pro zajištění bouracích prací nebudou využívány přípojky vody a elektrické energie.


Staveniště, v průběhu odstraňování předmětných staveb, není nutno odvodňovat.


Staveniště je napojeno z areálové komunikace stávajícím sjezdem na místní přilehlou komunikaci.


Předmětné stavby jsou obklopeny pozemky ve vlastnictví města Bučovice, okolních staveb se bourací práce nedotknou a neovlivní. Odvoz odpadu z bourání staveb bude středně velkými nákladními automobily, které se budou pohybovat v rámci areálu a sjíždět po areálové komunikaci, napojené stávajícím sjezdem na přilehlou místní komunikaci.


Okolí staveniště bude bouracími pracemi ovlivněno v minimalizované míře. Případný hluk, prašnost a vibrace budou časově soustředěny do dopoledních hodin.


Zařízení staveniště bude umístěno pouze na ploše areálu a na pozemcích, bezprostředně přilehlých k odstraňovaným stavbám.


Staveniště bude řádně označeno a vymezeno.


Popis odstraňování staveb :

Stavba pro administrativu (na parc.č. 740/2):


Zastavěná plocha je 151m2

Obestavěný prostor je 530m3

Stavba je jednopodlažní, nepodsklepená, obsahuje 10 místností kanceláří a středovou chodbu.

1. Odstranit souvrství střechy ručním rozebráním a vytříděním rozdílných materiálů.


2. Odmontovat venkovní část sendvičové konstrukce obvodových stěn.


3. Odstranit tepelnou izolaci ze sendvičové konstrukce stěn.

4. Odstranit deskové záklopy stěn a stropů-podhledů. Odstranění elektroinstalace.


5. Odstranění podlah.


6. Odstranění oken a dveří včetně rámů a zárubní.


7. Oddělení ocelových konstrukcí buněk.


8. Odstranění základových konstrukcí, srovnání terénu.


Garáž (na parc.č. 740/3):


Zastavěná plocha je 167m2

Obestavěný prostor je 802m3

Stavba je jednopodlažní, nepodsklepená, obsahuje 3 místnosti – garáž, sklad, dílnu.

1. Odstranit souvrství střechy ručním rozebráním a vytříděním rozdílných materiálů.


2. Odstranění oken, dveří a vrat, včetně rámů a zárubní, elektroinstalace.


3. Odbourání postupné výplňového obvodového a vnitřního zdiva.


4. Oddělení – postupné ocelových rámových konstrukcí.


5. Odstranění podlah.


6. Odstranění základových konstrukcí, srovnání terénu.

5.
Nakládání s odpady

Nakládání s odpady při odstraňování stavby se bude řídit podle platných legislativních předpisů, zejména podle zákona “o odpadech” č.185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů, vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a vyhlášky č.383/2001 Sb. “O podrobnostech nakládání s odpady”. Rovněž bude dodržena obecně závazná vyhláška “O odpadech” č.24/2001 Sb. HMP, kterou je stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Stavební suť z demolice bude nabídnuta firmám, které se zabývají recyklací stavebního odpadu.

Nakládání se stavebním odpadem:

- Stavební odpad bude ukládán do kontejnerů, které budou po celou dobu přistaveny a zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadů

- Stavební odpad bude tříděný podle druhů

- Stavební odpad bude přednostně nabídnut k materiálovému využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu

- Osoba, které bude odpad předáván se prokáže oprávněním k převzetí odpadu (z.185/2001 Sb., vyhl. 383/2001 Sb.

- Přepravní prostředky při dopravě odpadu budou zcela uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu

- Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a znečištěné místo bude vyčištěno

Druh a množství produkovaných odpadů

	Kód
	Název odpadu
	Kategorie
	Množství

(m3)
	Z.n.1)

	17 01 01
	Beton
	O
	97,00
	R5

	17 02 01
	Dřevo
	O
	11,90
	R1

	17 02 02
	Sklo
	O
	0,21
	R5

	17 03 02
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
	O
	2,20
	R10/D1

	17 04 05
	Železo a ocel
	O
	2,51
	R4

	17 04 11
	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
	O
	0,12
	R4

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
	O
	31,80
	R10/N1

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	O
	64,20
	R5

	17 06 04
	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
	O
	49,10
	R10/D1


Vysvětlivky:

1) Z.n. = způsob nakládání:

R1-energetické využití

R3-regenerace organických látek vč. Kompostování

R4-recyklace kovů a ostatních anorganických látek

R5-recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů

R10-aplikace do půdy/D1 skládka, N1 terénní úpravy

6.
Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby


Odstraňování staveb nebude mít výrazný negativní vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován.


V průběhu regeneračních prací je nutné respektovat následující požadavky :


Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší.


Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby.


Chránit dopravní trasy před znečištěním, pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny.


Provádět protihluková opatření.


Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky.


Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně odvážena na řízené sběrné stanoviště.


Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými oplachy z prostoru staveniště, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty.


Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o odpadech č. 185/2001 sb., především §10, §16, §17, §24. Vyhláška č. 93/2016 Sb. V příloze 1 uvádí katalog odpadů, který stanoví způsob jejich likvidace.


Bude chráněna stávající vegetace. Náletová vegetace, v bezprostřední blízkosti odstraňovaných staveb, bude odstraněna.

7
Zásady bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi


Během všech prací musí stavebník dbát na dodržení všech ustanovení bezpečnostních předpisů, Vyhláška č. 591/2007 Sb. a Vyhlášky č. 48/1992 Sb.


Budou stanovena bezpečnostní opatření, která musí být schválena bezpečnostním technikem dodavatele.


Budou zajištěny a stanoveny komunikace pro bezpečnou dopravu a ukládání odpadu.


Hranice staveniště budou řádně vyznačeny.


Bude zajištěno řádné osvětlení staveniště.


Všichni pracovníci jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky.


Veškeré práce budou provádět pouze osoby k tomu účelu určené a s příslušnou kvalifikací a poučením.


Bezpečnostní předpisy:


NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích


NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky


NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

V Brně dne 6.1.2020





vypracoval :
Ing. Jiří Mach
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