
Ing. Štefančík Peter

VYPRACOVAL A KRESLIL : ZODP. PROJEKTANT :

STAVEBNÍ ÚŘAD : MÍSTO STAVBY :

INVESTOR :

PŘÍLOHA :

PŘÍLOHA č.

MĚŘÍTKO :

FORMÁT :

DATUM :

STUPEŇ :

PARÉ č.

VYPRACOVAL A KRESLIL : ZODP. PROJEKTANT :

STAVEBNÍ ÚŘAD : MÍSTO STAVBY :

INVESTOR :

AKCE :

PŘÍLOHA :

PŘÍLOHA č.

MĚŘÍTKO :

FORMÁT :

DATUM :

STUPEŇ :

PARÉ č.

A

1 x A4

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PDPS

Ing. Zdeněk Bernát

e-mail: projekce.ds@email.cz

I± : 028 464 71, tel. 724152275

Projekce DS s.r.o.
Na Výhonì 3223, 69501 Hodonín

Správa a údržba silnic, Jmk, p.o.k., Žerotínovo nám 449/3, 60200 Brno

Veselí nad Moravou Malá Vrbka

05/2020

III/49919 - MALÁ VRBKA průtah



Technická zpráva - ,,III/49919 - MALÁ VRBKA průtah,, 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

k projektové dokumentaci 

III/49919 - MALÁ VRBKA průtah 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifikační údaje o stavbě: 
 

Název stavby:  III/49919 - MALÁ VRBKA průtah 
Investor:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
   příspěvková organizace kraje,  
   Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
Katastrální území: Malá Vrbka 
Kraj:   Jihomoravský 
Projektant :  Projekce DS s.r.o. 

  Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín 
  IČ 02846471 
  Ing. Štefančík Peter 

   autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. 1003663 
Pozemní komunikace:  Silnice III/4993, S6,5 
Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby ( PDPS ) 
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2. Základní údaje o stavbě: 
 

Rozsah úpravy :  ZÚ km 0,000 00  
KÚ km 0,815 00  

Popis úpravy:  Obnova a zesílení krytových vrstev 
Délka úpravy :  0,815 km 

délka 0,815 km, šířka 6,0 m, celkem 4890,00 m2 
napojení komunikací a vjezdů 20*3=60 m2 
rozšíření u obchodu 30*9=270 m2  
celkem 5220,00 m2 

 
Silnice III/49919 je regionální komunikace III. třídy v Jihomoravském kraji. Je spojnicí mezi 
obcemi Hrubá Vrbka a Malá Vrbka okrese Hodonín. Stavba začíná u značky IS12a Malá Vrbka 
a končí u hřbitova.  
 

3. Zdůvodnění navrhovaného technického řešení: 
 

Stávající vozovka má kryt z asfaltobetonu, který je do značné míry narušen, zejména v 
krajích komunikace. V krytu jsou výtluky, kryt je opotřeben nárůstem dopravy. Technický 
stav komunikace je velmi špatný. Rekonstrukce spočívá v obnově a zesílení krytových vrstev. 
Úprava krytu komunikace III/49919 se provede ve stávajících šířkových parametrech na 
stávajících pozemcích.  

 
Charakter komunikace 
Silnice III. třídy je v kategorii S 6,5. Směrové vedení komunikace zůstane zachováno, 
komunikace je směrově vedena v přímé v kombinaci se směrovými oblouky a výškově je 
vedena v pravidelném mírném klesání podélného sklonu až po konec úseku. Příčný sklon 
komunikace je střechovitý 2,5%.  
 
Komunikace je ve většině úseku vedena v šířce 6,00 m se zpevněnou krajnicí mezi 
betonovými obrubami. Na začátku úseku 0,000 – 0,060 km je komunikace zúžena na 4,90 m. 
Zde bude nově komunikace rozšířena na šířku 6,00 m. Ve staničení 0,000 – 0,060 km a 
0,750 – 0,815 km (KÚ) je komunikace ohraničena nezpevněnou krajnicí a ve staničení 0,445 
– 0,595 km levostranně komunikaci ohraničuje betonový obrubník a pravostranně 
nezpevněná krajnice. 
 

4. Popis technického řešení: 
 

Návrh řešení respektuje stávající směrové a výškové vedení trasy komunikace. Na 
komunikace dojde k odfrézování komunikace (do lanka) v průměrné tloušťce 50 mm, 
provedení spojovacího postřiku a nové obrusné vrstvy krytu z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50 
mm. Poklopy všech armatur inženýrských sítí budou upraveny do nové nivelety. Ve staničení 
0,000 – 0,060 km bude provedeno rozšíření komunikace z šířky 4,90 m na 6,00 m. Přes 
vozovku budou vybudovány 2 příčné odvodňovací žlaby DN 200 dl. 8m ve staničení 0,400 km 
a 0,500 km. Dále bude ve staničení 0,320 km levostranně vybudována uliční dešťová vpusť 
(s hlubokým kalištěm) vyústěna do stávající vodoteče podél komunikace. V rámci oprav 
vozovky budou provedeny opravy podélných a příčných trhlin ve vozovce, kdy po zfrézování 
krycí vrstvy budou viditelné trhliny prořezány a zality asfaltovou zálivkou. 
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Konstrukce úprav: 
 

 FRÉZOVÁNÍ         -  50 mm 
 ASFALTOVÝ BETON ACO11+               + 50 mm 
 POSTŘIK ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ 0,40 kg/m2 
 STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE 

 
úsek ve staničení 0,000 – 0,060 km – ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE  

 
 ASFALTOVÝ BETON ACO11+               tl. + 50 mm 
 POSTŘIK ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ 0,40 kg/m2 
 VYROVNÁNÍ PROFILŮ VYPLNĚNÍ VÝTLUKŮ ACL 16+  v prům. tl. + 50 mm 
 INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,0 kg/m2 
 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32 A   100 mm 
 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/125   300 mm 

 
SANACE TRHLIN 

 FRÉZOVÁNÍ                - 50 mm 
 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+   50 mm 
 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,40 kg/m2  
 VÝPLŇ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU 
 PROŘEZÁNÍ SPÁRY 
 STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE 

 
(viz příloha B4. Vzorový příčný řez) 
 
Provádění úprav: 
 
- odfrézování v tl. 50 mm (do lanka) s odvozem na skládku v režii zhotovitele 
- očištění zametením s odvozem na skládku,  
- lokální opravy trhlin 

- vytvoření drážky šířky 10 – 30 mm a hloubky 25 – 40 mm dle šířky původní trhliny 
- pročištění a penetrační nátěr stěn drážky 
- zalití trhliny pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou 

- výšková úprava UV a poklopů šachet v trase do nové nivelety 
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky 
v množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 

- vyplnění výtluků a propadlých míst z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACO16+ 
- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm 
dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap. 7 
- zpevnění krajnice v š.0,25 m v tl. 100mm z asfaltového recyklátu  
- úklid staveniště, předání 
 
ve staničení 0,000 – 0,060 bude levostranně rozšířena komunikace v šířce 1,50 m, na šířku  
6,0 m 

 podklad ze štěrkodrti 0/125 v tl. 300 mm,  
 podklad ze štěrkodrti 0-32 v tl. 100 mm 
 infiltrační postřik 1,0 kg/m2 
 - pokládka vyrovnávky z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ v  tl. 50mm 

dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap.7 
 - spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky 

v množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 
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 - pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ 
v tl.50mm dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap.7 

 
Navrhovaná doba výstavby souvisí se způsobem dopravního omezení na opravovaném 
úseku, předpokládá se uzavírka komunikace po dobu 14 dní.  
 
Přechodné dopravní značení: 
Práce na opravě komunikace budou prováděny za částečné uzavírky. Věcí zhotovitele bude 
navrhnout a projednat toto přechodné značení s dotčenými orgány státní správy a podle  
tohoto odsouhlaseného návrhu vyznačit částečnou uzavírku při frézování a při pokládce 
živičných směsí a určit zodpovědnou osobu za dopravní značení. 
 
Staveniště je dáno pozemky, který má stavebník ve vlastnictví. Nedojde k rozšiřování 
komunikace, vše zůstává ve stávajících šířkových poměrech. Dočasný zábor pozemků se 
nepředpokládá. 
Před zahájením zemních prací si zhotovitel zajistí vytyčení všech inženýrských sítí a je třeba 
znovu ověřit případný další výskyt podzemních zařízení v trase. Průběh bude zřetelně 
označen na povrchu barvou a dále bude průběh fixován na pevné povrchové body. O tomto 
vytyčení, případně požadavcích na ochranu těchto vedení, je nutno provést záznam do 
stavebního deníku ve smyslu ustanovení § 4 vyhl.č. 10/74 Sb „O geodetických pracích ve 
výstavbě. Vzhledem k navrženým úpravám se nepředpokládá konflikt s podzemními sítěmi.  
Vzhledem na krátkost doby výstavby se nepředpokládá budování náročného zařízení 
staveniště. Zajištění el. energie se nepředpokládá.  
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník 
práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, 
hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – 
přijímání opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti 
zaměstnavatele; Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV 
č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích;  
vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. (včetně novely č.192/2005Sb.), kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických za řízení; na řízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci (doplněno o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními 
prostředky a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí, apod. v návaznosti na zákon č.22/1997Sb., 
o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů).  
NV č. 361/2007Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně 
souvisejících předpisů v oblasti BOZP. Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců. 
Při provádění prací nesmí dojít ke znečistění povrchových a podzemních vod provozem 
dopravních a mechanizačních prostředků. 
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5. Závěr: 
 

Při provádění budou dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních  
komunikací“ (TKP) schválené MDS - OPK v platném znění a další platné normy  
ČSN pro navrhování a provádění staveb. 
 

 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Zdeněk Bernát   …………………………………………………... 
V Hodoníně, květen 2020 
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