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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/4155 HruSovany nad JeviSovkou, Zel. st., prestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 000 ONVN
Rozpocet: Ostatni naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




13
2 Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

Strana:

Z°) Aspe Firma:
3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK

SO 000 ONVN
Ostatni naklady

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Por.¢. Polozka Typ

1 02911

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

202943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS
Pouze pokud bude potfebovat zhotovitel
Realizaéni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

3 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V
DIGIT FORME
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

4 02945

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN

Geometrické plany - popsano v obchodnich podminkach

1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- ptipravu podkladii, podani zadosti na katastralni utad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace

- ufedni ovéteni vysledného geometrického planu

KPL

1,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 000 ONVN
Rozpocet: Ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych casovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/4155 HruSovany nad JeviSovkou, Zel. st., prestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 000 ONVN
Rozpocet: Vedlejsi naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

3.6.1.7

Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 000 ONVN
Rozpocet: Vedlejsi naklady

Typ Nazev MJ Poéet MJ

J.cena

Celkem

-0

00001

Vseobecné konstrukce a prace

R Vyty&eni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci
1=1,000 [A]

00002

R Vyty&eni obvodu prostoru staveni$té - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci
1=1,000 [A]

00003

R Ziizeni a odstranéni zakizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
1=1,000 [A]

00004

R Zajisténi povoleni k uzavirkam - popsano v obchodnich podminkach, v KPL 1,000
zakone €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
1=1,000 [A]

00005

R Zajisténi stanoveni, umist&ni, adrzbu, pfemisténi a odstranéni dodasného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci
1=1,000 [A]

00006

R Zajisténi povoleni zvlastniho uzivani komunikaci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach, v zdkoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
1=1,000 [A]

00008

R Zajisténi pristup a prijezdd k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
1=1,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 000 ONVN
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 00014 R Zajisténi provedeni a vystupii veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkach a normach CSN
1=1,000 [A]
9 00015 R Bezpecnostni opatfeni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
1=1,000 [A]
10 00016 R Vypocet hluku ze stavebni &innosti - popsano v projektové dokumentaci a KPL 1,000
ve vyhlasce ¢. 272/2011
1=1,000 [A]
11 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
1=1,000 [A]
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/4155 HruSovany nad JeviSovkou, Zel. st., prestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zilivy
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 4 282,028
zemina a kameni, k pol.¢. 113327, 123737, 12932, 12996, 132737,
1057,142 m3*1,900 t/m3=2 008,570 [A]
1036,469%2,000=2 072,938 [B]
6%0,500%*2,000=6,000 [C]
88*0,250*2,000=44,000 [D]
75,260%2,000=150,520 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=4 282,028 [F]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T 30,000
betonova sut k pol.¢. 113524,
250 m*0,120 t/m=30,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
3014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 470,971
Vyfrézovany Ziviny material s pfimési DEHTU
196,238m3*2,4t/m3=470,971 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
4 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 1 057,142
ODVOZ DO 16KM
odkop zahlinéné SD
zaméfeno na stavbé
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

65,5*%0,1=6,550 [A] odkop SD krajnice
0,35%(530+(0,75*96)+(1,1*36)+226+(0,45*35,5)+234+(0,45*34)+1426,5+(0,45*125))=915,469 [B] odkop SD kee vozovky
0,47*108,5=50,995 [C] odkop §térku pro novou kei
0,2*275%*1,5=82,500 [D] odkop pracovniho jizdniho pruhu (skladkovné jiz zapo¢itano)
10,85*0,15=1,628 [E] odkop vjezdi
Celkem: A+B+C+D+E=1 057,142 [F]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5 113331 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 117,743
DO IKM
konstrukéni vrstva z kameniva drceného s Ziviénym pojivem tl.45mm, odvoz pouze
v ramci stavby na mezideponii a zpét, zpétné vyuZziti v recyklaci, viz pol. €. 567544,
zaméfeno na stavbé,
0,045*(530+226+234+1626,5)=117,743 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na meziskladku. Nezahrnuje poplatek za skladkovani.

6 113524 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 250,000
BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM

stavajici obruba, zaméfeno na stavbé,
205+45=250,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

7 11352B ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU tkm 300,000
BETONOVYCH - DOPRAVA
dalSich 10 km dopravy na skladku k pol.¢. 113524,

250 m*0,120 t/m*10 km=300,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a poZzadované vzdalenosti [km].
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 113564 ODSTRANEN{ OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK DVOJITYCH, ODVOZ M 205,000
DO 5KM

odstranéni stavajicich dlazebnich kostek tl. 10 cm, v€etné odvozu na skladku suUs
JmK

zaméfeno na stavbé
205=205,000 [A]

Technicka specifikace:  PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku

9 11356B ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK DVOJITYCH - tkm 362,440
DOPRAVA

dalgich 34 km na skladku SUS JmK
205m*2tadky*10ks/m=4 100,000 [A]
A*0,1*0,1*0,1=4,100 [B]
B*2,6t/m3=10,660 [C]
C*34km=362,440 [D]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a poZzadované vzdalenosti [km].

10 113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 196,238
stavajici asfalt. kryt vozovky tI.75mm, véetné odvozu a uloZeni na skladku
zaméreno na stavbé,

0,075%(530+226+234+1626,5)=196,238 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

11 11372B FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - DOPRAVA tkm 32 967,970
dalSich 70 km na skladku k pol.¢. 113728

196,238m3*2,4t/m3=470,971 [A]
A*70km=32 967,970 [B]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnozZstvi se ur¢i jako soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 12273B ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I - DOPRAVA M3KM 350,000

vodorovna doprava na skladku 14 km k pol.¢. 12932, 12996,

6*0,500*14 km=42,000 [A]
88*0,250*14 km=308,000 [B]
Celkem: A+B=350,000 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

13123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 1 036,469

16KM

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3

vzorové pricné fezy,
0,6*30=18,000 [A] odkop v mist& zéfezu
94*0,1=9,400 [B] odkop pro zatravnéni
78*0,15=11,700 [C] odkop pro kacirek
0,35*(1784+(0,7*96)+(1,1*36)+(0,45*185)+(0,78*58)+(0,2*203)+(0,45%126)+(0,25%69)+(0,3*35)+701)=995,869 [D] sanace, odkopy pro vozovku,
0,15*%10=1,500 [E] odkop pro vjezd
Celkem: A+B+C+D+E=1 036,469 [F]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
SO 101 Komunikace a autobusové zalivy

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

14 125738

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 34,850

pofizeni ornice k pol.¢. 18231,

348,500%0,100=34,850 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku - pofizeni ornice

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
15 12932 CISTEN{ PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 6,000
vodorovna doprava na skladku viz pol.¢. 12273B
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy ¢. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové priéné fezy,
6=6,000 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
16 12996 CISTEN{ POTRUBI DN DO 800MM M 88,000
vodorovna doprava na skladku viz pol.¢. 12273B
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace,
44+38=82,000 [A] pro€isténi stavajici kanalizace
6=6,000 [B] ¢isténi propustku
Celkem: A+B=88,000 [C]
Technicka specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
17 132737 HLOUBENI RYH SR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 16KM M3 75,260

zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3

vzoroveé pficné fezy,
426*0,15=63,900 [A] ryha pro novou obrubu
7,1*1,6=11,360 [B] ryha pro nové ptipojky DV
Celkem: A+B=75,260 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

18 171103 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 82,500

zfizeni pracovniho rozsifeni jizdniho pruhu §1,5m t1.200mm, zhotovitel vyuzije
material ze stavajicich odstranovanych konstrukénich vrstev,

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy,

0,2%275%*1,5=82,500 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za celem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i1 rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
SO 101 Komunikace a autobusové zalivy

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

19 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3
uloZeni na skladku, k pol.¢. 123737, 132737,
1036,469=1 036,469 [A]

75,260=75,260 [B]
Celkem: A+B=1 111,729 [C]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

1111,729

20 17380

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

nova krajnice z vhodné nenamrzavé zeminy,
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3

6,550



[ X

) Aspe Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje 10
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vzorové pricné fezy, C.5 pracovni pficné fezy,
65,5%0,1=6,550 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
21 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 87,250
zasyp kacirkem fr. 8/16 mm, zasyp vhodnou nenamrzavou zeminou,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pficné fezy,
78%0,15=11,700 [A] zasyp kacirkem fr. 8/16 mm
0,13*(58+310)=47,840 [B] zemina k silni¢ni obrubé
(0,03*163)+(0,11*66)=12,150 [C] zemina k chodnikové obrubé
(0,15%79)+(0,07*53)=15,560 [D] zemina pod krajnici
Celkem: A+B+C+D=87,250 [E]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

22 17481 2 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 7,100

Zasyp ryh pfipojek deStovych vpusti Stérkodrti fr. 0/32 mm - hutnéno po vrstvach

300mm na 100% PS

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
11,360-1,065-3,195=7,100 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
23 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 3,195

Obsyb potrubi kanaliza¢nich pfipojek $térkopiskem fr. 0/4 mm do vysky 30 cm nad
vrcholem potrubi,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy, C.5 pracovni pfi¢né fezy,

7,100*0,45%1,00=3,195 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

24 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

Uprava paraplané, Uprava plané,
zameéreno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové priéné fezy, C.5 pracovni pfi¢né fezy,

5737,380
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3.6.1.7

Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

2868,440=2 868,440 [A]
2868,940=2 868,940 [B]
Celkem: A+B=5 737,380 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

25 18130

UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 348,500

pred rozprostfenim ornice, k pol.¢. 18231,
348,500=348,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetn€ vyrovnani vyskovych rozdil

26 18231

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2 348,500

pro zatravnéni kolem nové konstrukce, v zafezu, pofizeni ornice viz pol.¢. 125738,
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové priéné fezy, C.4 podélny profil,

274,500+74=348,500 [A] pro zatravnéni

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

27 18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 348,500

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy, C.4 podélny profil, viz pol.¢. 18231,

274,5=274,500 [A] zatravnéni kolem nové kce
74=74,000 [B] zatravnéni v zafezu
Celkem: A+B=348,500 [C]

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

Zemni prace

28 21197

Zaklady

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 398,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Geotextilie 300g/m2, oplasténi nové drenaze
zaméreno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy, C.4 podélny profil,

2*%199=398,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku piedepsané geotextilie, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeji uloZeni veetné€ potfebnych presahti (nezapocitavaji

se do vymeéry)

29 21262

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 100MM M 199,000

Drendazni potrubi DN100 perforované; obsyp HDK fr. 8-16
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzoroveé pficné fezy,

199=199,000 [A] nova drenaz

Technickd specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy ptredepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, odvoz a likvidace pfebyte¢ného materialu z vykopu

ryhy, dodavky piedepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsané¢ho materialu

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

30 21452

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 298,879

Sanace podlozi SD frakce 0-63 t1.350mm
zaméreno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy,
(701-+(0,78*58)+(0,3*35)+(0,45%126)+(0,45%90))=853,940 [A]
A*0,350=298,879 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

31 21452

2 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 545,004

Sanace podlozi SD frakce 0-63 t.190mm
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy,
2868,44=2 868,440 [A]
A*0,190=545,004 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

32 289971

OPLASTENI (ZPEVNENT) Z GEOTEXTILIE M2 2 868,440

geotextilie k sanaci plané, hmotnost 300g/m2,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pri¢ny profil,

2014,500+853,940=2 868,440 [A]

Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

Zaklady

33 45157

Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1,065

Piskové loze frakce 0/4mm kanaliza¢nich pfipojek, tl. 150mm,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
7,10%0,15%1,00=1,065 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
34 56143 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 150MM M2 660,900
SC C 12/15 t.130mm, konstrukce to¢ny a autobusovych zaliv(,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
701,5-40,6=660,900 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné€ pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilataénich spar v¢etné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu
35 56332 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. 100MM M2 2 084,800
Stérkodrt frakce 0/63 mm,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy ¢. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové priéné fezy, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
70,3=70,300 [A] kce vyvyseni sttedu toény SDa tl.100mm 0-63
2014,5=2 014,500 [B] $Da t1.100mm 0-32 Sanace-dopln&ni recyklaéni vrstvy
Celkem: A+B=2 084,800 [C]
Technicka specifikace: - doddni kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
36 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. 150MM M2 1 872,300
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Stérkodrt frakce 0/32 mm,
zaméreno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové priéné fezy, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
1784+(0,5%135)=1 851,500 [A] kee vozovky SDa tl.150mm 0-32
20,8=20,800 [B] vyskové napojeni sjezdt SDa tl.150mm 0-32
Celkem: A+B=1 872,300 [C]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

37 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 2 868,940
Stéekodrt frakce 0/63 mm tl. 225 mm,
zameéreno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
701,5=701,500 [A] kce to¢ny a autobus. zalivi SDa 0-63 pr.tl 225mm
1784-+(0,7%96)+(1,1%36)+(0,45%185)+(0,78*58)+(0,2*203)+(0,45* 126)+(0,25*69)+(0,35*66)+(0,3*35)=2 167,440 [B] kce vozovky véetné ulozeni obrub $Da 0-63 pr.tl
225mm
Celkem: A+B=2 868,940 [C]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry
38 56360 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 117,743

rozprostfeni vybouraného kameniva - konstrukéni vrstvy vozovky s pfimési Zivice

(asfaltu, dehtového asfaltu) k nové recyklaci tloustky do 60mm

plocha 2014,500 m2 - (117,743 m3 - material viz pol.¢.113331)

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3

vzorové priéné fezy, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
117,743=117,743 [A]

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje posttiky, natéry

39 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 2 014,500
200MM

Sanace-recyklace na misté RS HA tl. 160 mm, bude vyuZit stavajici vybourany
dehtovy asfalt 117,743m3 (viz pol.¢. 113331, 56360)

dopIn&no o SDa 0-32 (viz pol.&. 56332)

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy,

(1784+(0,7%96)+(1,1*36)+(0,45%95)+(0,2%203)+(0,25%69)+(0,35%66))=2 014,500 [D]

Technicka specifikace: - dodani materialli pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

40 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 796,150
viz konstrukce vozovky, PI-EP modifikovana emulze v mnoZstvi 0,70kg/m2 pod
modifik. ACP 16+;

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
1784-+(0,09%135)=1 796,150 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

41 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 788,050
kkonstrukce vozovky, PS-EP v mnozstvi 0,3kg/m2 pod modifik. ACO 11+;
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Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK

Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena
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zaméreno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
1784+(0,03*135)=1 788,050 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

Celkem

42 574B44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. M2

1 788,050
50MM

obrusna vrstva bude provedena celoplo$né (bez stfedové pracovni spary)

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3

vzorové pricné fezy, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
1784+(0,03*135)=1 788,050 [A] nova kce vozovky t1.50mm

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

43 574F66 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 16+, M2

1 796,150
TL. 70MM

zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
1784+(0,09%135)=1 796,150 [A] nové kce vozovky t.70mm

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

44 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 660,900

konstrukce to¢ny a autobusovych zalivl, dlazebni kostky Zulové 100/100/100 mm
do loze z cementové malty M10
s vysparovanim vysokopevnostni sparovaci hmotou na bazi cementd;
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy, C.5 pracovni pfi¢né fezy,

701,5-40,6=660,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro pedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

45 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 12,500
pro napojeni nové konstrukce, viz pol.¢. 919113,
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy ¢. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
6+6,5=12,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
- vy¢isténi a vypli spar timto materialem

5 Komunikace

I- 7 Pridruzena stavebni vyroba
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
46 742711 DEMONTAZ SLOUPU/STOZARU NN VCETNE VESKERE VYSTROJE KUS 5,000

véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele,

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
2%1=2,000 [A] stavajici dvojsloup
3=3,000 [B] stavajici zkracené sloupy s bet. zdkladnou
Celkem: A+B=5,000 [C]

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny naklady na demontéz stavajiciho zatizeni se vS§emi pomocnymi dopliiujicimi upravami pro jeho likvidaci

—nalozeni vybouraného materialu na dopravni prosttedek
2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materidlu

— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)

3. Zplsob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

7 Pridruzena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

47 87133

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN
150MM

Kanaliza¢ni pfipojky na deStovou kanalizaci - pfipojeni destovych vpusti DV1, DV2,
trouby z polypropylenu PP oboustranné hladkeé, tfivrstvé, tuhost SN 12, DN=150mm

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
3,00+4,10=7,100 [A] nové piipojky DV DN150

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a

upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

7,100
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
48 891833 NAVRTAVACI PASY DN DO 150MM KUS 2,000

napojeni pfipojek novych destovych vpusti DV1, DV2,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy ¢. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
2=2,000 [A]

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravu.

49 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 2,000
Uliéni vpusti se sifonem véetné kalového kose, mfiz s inosnosti D 400 - nové
destové vpusti DV1, DV2,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
2=2,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptedepsané podkladni konstrukce
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
50 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 9,000

DODAVKA A MONTAZ
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Nové DZ dle PD,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace
stavby,
2=2,000 [A] B20a "50"
1=1,000 [B] B
1=1,000 [C] IP4b
1=1,000 [D] B28
2=2,000 [E] 1J4b
1=1,000 [F] IP12
1=1,000 [G] IP11b

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9,000 [H]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

51 914331 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 2 - DODAVKA A KUS
MONT
Nové DZ dle PD,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace
stavby,
1=1,000 [A] E13
1=1,000 [B] E8e

A+B=2,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

2,000

52 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
sloupky pro nové DZ
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace
stavby,
7=7,000 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:

7,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- sloupky, patky a upeviiovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

53 915111 1 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 25,000

POKLADKA

V11a, BUS,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. C.1 technicka zprava, C.2 situace
stavby,

25=25,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu

54 915111 2 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 53,188
POKLADKA

vodorovné znaceni barvou nehluéné (po dobu stabilizace obrusné vrstvy, pfed
pokladkou definitivniho vodorovného znaceni z plastu)
40*0,25*0,5=5,000 [A] V2b(1,5/1,5/0,25)
275%0,125*0,66=22,688 [B] V2b(3/1,5/0,125)
98%0,25*0,5=12,250 [C] V4 (0,5/0,5/0,25)
53*0,25=13,250 [D] V1a (0,25)
Celkem: A+B+C+D=53,188 [E]
Technicka specifikace: p()]()ika Zahmuje;

- dodéni a pokladku natérového materialu (méii se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu

55 915211 VODOROVNE DOPRAVNI{ ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 53,188
A POKLADKA
V1a, V2b, V4,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace
stavby,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
40*0,25%0,5=5,000 [A] V2b(1,5/1,5/0,25)
275*0,125*0,66=22,688 [B] V2b(3/1,5/0,125)
98*0,25*0,5=12,250 [C] V4 (0,5/0,5/0,25)
53%0,25=13,250 [D] V1a (0,25)
Celkem: A+B+C+D=53,188 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu
56 917224 SILNICNI A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 297,700

150MM

silniéni obruby 100/250/1000 mm, snizené najezdové obruby 150/150/1000 mm,

prechodové obruby levé, pravé, 150/150-250/1000 mm,

do loze z betonu C20/25-XF2,

zaméreno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3

vzorové pricné fezy, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
195,7=195,700 [A] silni¢ni obruba
87=87,000 [B] snizena obruba
8=8,000 [C] pfechodova leva
7=7,000 [D] ptechodova prava
Celkem: A+B+C+D=297,700 [E]

Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.
57 91723 1 OBRUBY Z BETON KRAINIKU M 69,000

silni¢ni pfidlazba 500x250x100; do loZe z betonu C20/25-XF2,
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
69=69,000 [A] silni¢ni pridlazba
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych krajnikli o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK

Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy

Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena
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58 91723 2 OBRUBY Z BETON KRAJNIKU

M 33,500
obruba pro okruzni kfizovatky d=500 mm $§=300mm v=220-300 mm,do loZe z
betonu C20/25-XF2,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,

33,5=33,500 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahmuje:

dodani a pokladku betonovych krajnikli o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

Celkem

59 91725 NASTUPISTNI OBRUBNIKY BETONOVE

M 58,000
bezbariérovy obrubnik HK 1003/400/290 mm(d x § x v) véetné prechodovych kusl

- k zastavkam a nastupistim MHD
do loZe z betonu C20/25-XF2,

zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
2%*29=58,000 [A] zastavkovy obrubnik

Technicka specifikace: Polozka zahmuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

60 91772 OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH

M 406,000
dlaZebni kostky Zulové 100/100/100 mm do loZe z betonu C20/25-XF2, s

vysparovanim vysokopevnostni sparovaci hmotou na bazi cementu;

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3

vzorové priéné fezy, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
2*%(108+95)=406,000 [A] novy dvouiadek

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku jedné fady dlaZebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Rozpocet: SO 101 Komunikace a autobusové zalivy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
61 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 12,500
tl.120mm, pro napojeni nové konstrukce,
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
6+6,5=12,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/4155 HruSovany nad JeviSovkou, Zel. st., prestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 102 Parkovisté
Rozpocet: SO 102 Parkovisté
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 102 Parkovisté
Rozpocet: SO 102 Parkovisté
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 116,783
betonova sut, k pol.¢. 113167
50,775 m3*2,300 t/m3=116,783 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T 554,977
zemina a kameni, k pol.¢. 113327, 123737,
15,515 m3*1,900 t/m3=29,479 [A]
262,749 m3*2,000 t/m3=525,498 [B]
Celkem: A+B=554,977 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
3 11201 1 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 8,000

stavajici stromy v misté nové kce kmene do 30cm, v€etné odvozu a likvidace
dfevni hmoty v rezii zhotovitele,
zaméfeno na stavbé

8=8,000 [A] stavajici stromy v misté nové kce kmene do 30cm
Technicka specifikace:

- poraZeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- dopravu a ulozeni kment, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méti v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezi a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezti

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim patezi

- dopravu a ulozeni pafezd, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynti zadavaci dokumentace

Kaceni stromti se méfi v [ks] porazenych stroma (pramér stromii se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 102 Parkovisté
Rozpocet: SO 102 Parkovisté
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Zasyp jam po pafezech
4 11201 2 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 3,000
stavajici stromy v misté nové kce kmene do 50cm, v€etné odvozu a likvidace
dfevni hmoty v rezii zhotovitele,
zaméfeno na stavbé
3=3,000 [A] stavajici stromy v misté nové kce kmene do5S0Ocm

Technickd specifikace: Kdceni stromd se méti v [ks] porazenych stromt (primér stromt se méti ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kmentl, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezii
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezti
- dopravu a uloZeni pafezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech
5 113167 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU, M3 50,775
ODVOZ DO 16KM

stavajici betonové panely,

zaméFeno na stavbé
0,15*338,5=50,775 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

6 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 15,515

ODVOZ DO 16KM

odkop zahlinéné SD kce pod dil&i plochou s betonovymi panely
zaméfeno na stavbé

15,515=15,515 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 102 Parkovisté
Rozpocet: SO 102 Parkovisté
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
7 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 262,749

16KM

zaméreno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3

vzorovy pri¢ny profil,
49*0,1=4,900 [A] odkop pro zatravnéni
0,35*364+0,35%0,35*66=135,485 [B] sanace
0,44*184,5=81,180 [C] odkop pro novou kci
0,24*171,6=41,184 [D] odkop pro novou kci
Celkem: A+B+C+D=262,749 [E]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢iténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti




v

Z°) Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje 5
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 102 Parkovisté
Rozpocet: SO 102 Parkovisté
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
8 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 31,350

pofizeni ornice k pol.¢. 18231,

313,500%0,100=31,350 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku - pofizeni ornice

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

9 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

M3

262,749
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 102 Parkovisté
Rozpocet: SO 102 Parkovisté
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

uloZeni na skladku, viz pol.¢. 123737,
262,749=262,749 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

10 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 751,100

paraplan pro sanaci, plan pod $térkodrti,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil, C.4 podélny profil,
364+(0,35%66)=387,100 [A]
364=364,000 [B]
Celkem: A+B=751,100 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje tpravu plang véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.

11 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 313,500

pred rozprostfenim ornice, k pol.¢. 18231,
313,500=313,500 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje Gpravu plané véetn€ vyrovnani vySkovych rozdil
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 102 Parkovisté
Rozpocet: SO 102 Parkovisté

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

12 18231 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL 0,10M M2 313,500

pro zatravnéni, pofizeni ornice viz pol.¢. 125738,
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil, C.4 podélny profil,

313,5=313,500 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

13 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 313,500

zatravnéni kolem nové kce, k pol.¢. 18231,

313,5=313,500 [A]

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace

-2 Zaklady

14 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 135,485

Sanace SD frakce 0-63 t.350mm

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorové pricné fezy,

0,35%(364+(0,35%66))=135,485 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

15 289971 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE M2 387,100

geotextilie k sanaci plané, hmotnost 300g/m2,
zaméreno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil,

364+0,35%66=387,100 [A]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 102 Parkovisté
Rozpocet: SO 102 Parkovisté

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu
- pfichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

2 Ziklady

- 3 Svislé konstrukce

16 33817A SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH KOTVENE DO T

PATEK NEBO BERANENE
sloupky k novému plotu, viz pol.¢. 767911,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy priény profil,
6*0,015=0,090 [A] sloupky k novému plotu
Technicka specifikace: - dodani a osazeni predepsan¢ho sloupku véetné PKO

- zahrnuje betonovou patku z tiidy betonu C20/25
- nutné zemni prace

0,090

3 Svislé konstrukce

-5 Komunikace

17 56143 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 150MM M2

smés stmelena cementem SC C8/10 tI.120mm
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil, C.5 pracovni pficné fezy,

364=364,000 [A] nova kce parkovisté

364,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 102 Parkovisté
Rozpocet: SO 102 Parkovisté
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar véetné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu

18 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. 200MM M2 364,000

SDa t1.200mm, frakce 0-63 mm, nova kce parkovisté,
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil, C.5 pracovni pficné fezy,

364=364,000 [A] nova kce parkovisté SDa pr. t1.230mm 0-63

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

19 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 364,000
ZKAM
zamkova dlazba do loZe z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40 mm,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy priény profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
364=364,000 [A] nova kce parkovisté

spar
- ocisténi podkladu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

dokumentace jinak

- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 102 Parkovisté
Rozpocet: SO 102 Parkovisté

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

-7 PiidruZena stavebni vyroba

20 767911 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO M2 19,400

STANDARDNIHO

nové oploceni u parkovisté, sloupky viz pol.¢. 33817A,

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
2%9,7=19,400 [A] nové oploceni u parkovisté

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, liSty, kovéani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a tésnici material, pomocny

material, kompletni povrchovou tpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich zakladové konstrukce a zemni prace, které se vykazuji samostatné se sloupky
- soucasti polozky je ptipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.

7 Pridruzena stavebni vyroba

-9 Ostatni konstrukce a prace
21 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 2,000
DODAVKA A MONTAZ

Nové DZ dle PD, zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava,
C.2 situace stavby,
1=1,000 [A]IP12 + symbol invalida
1=1,000 [B] IP11b
Celkem: A+B=2,000 [D]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

22 914331 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 2 - DODAVKA A KUS 1,000

MONT
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 102 Parkovisté
Rozpocet: SO 102 Parkovisté

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Nové DZ dle PD, zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. C.1 technicka zprava,
C.2 situace stavby,

1=1,000 [C]E8e 2,9m/2,9m
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

23 914913 SLOUPKY PLOTOVE ZABETON DEMONTAZ KUS

véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele, viz také pol.¢. 966842
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
3=3,000 [A]

Technicka specifikace:  PoloZka zahrnuje odstranéni, demontéz a odklizeni materidlu s odvozem

3,000

24 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
sloupky pro nové DZ, viz pol.€. 914131,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace
stavby,

1+1=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- sloupky, patky a upeviiovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

2,000

25 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2
POKLADKA

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,

2*%1,56=3,120 [A] V10f
137,5%0,125=17,188 [B] V10b(0,125)
Celkem: A+B=20,308 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

20,308
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 102 Parkovisté
Rozpocet: SO 102 Parkovisté
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
26 916A2 PARKOVACI SLOUPKY A ZABRANY PLASTOVE KUS 54,000
parkovaci dorazy Zluté
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
54=54,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodani zafizeni v pfedepsaném provedeni véetné jeho osazeni
27 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR M 66,000
100MM
chodnikova obruba 100/250/1000 mm, do loZe z betonu C20/25-XF2,
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil, C.5 pracovni pficné fezy,
66=66,000 [A] chodnikova obruba
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
28 917224 SILNICNi A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 13,000
150MM
chodnikova obruba 150/250/1000 mm, snizena obruba 150/150/1000 mm, do loZe
z betonu C20/25-XF2,
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil, C.5 pracovni pficné fezy,
11=11,000 [A] silni¢ni obruba
2=2,000 [B] snizena sil.obruba
Celkem: A+B=13,000 [C]
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
29 966842 ODSTRANENI OPLOCENI Z DRAT PLETIVA M 10,000

staré stavajici oploceni, v€etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele, sloupky
oploceni viz pol.¢. 914913,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 102 Parkovisté
Rozpocet: SO 102 Parkovisté
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zaméreno na stavbé, viz pfilohy ¢. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
stavajici oploceni 10=10,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptredpisu a z platnych piedpisu ,
- polozka zahrnuje i odstranéni vrat a vratek, odstranéni sloupkl pokud nejsou feSeny samostatnou polozkou,

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/4155 HruSovany nad JeviSovkou, Zel. st., prestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T
betonova sut, viz pol.¢. 113187, 113514
29,150%2,000 t/m3=58,300 [A] dle pol.113187 odstranéni...

45%0,085 t/m=3,825 [B] dle pol.113514 odstranéni...
Celkem: A+B=62,125 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

62,125

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T
- zemina a kameni, viz pol.¢. 113327, 122737,
101,668*1,900=193,169 [A] dle pol.¢.113327

105,478%2,000=210,956 [B] dle pol.&.122737
Celkem: A+B=404,125 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

404,125

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

3 11120 ODSTRANEN] KROVIN M2

kfoviny u komunikace, v€etné odvozu a likvidace dfevni hmoty v rezii zhotovitele,
zaméfeno na stavbé
80*1,5=120,000 [A]

Technickd specifikace: - odstranéni kiovin a stromt do pruméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadéch nebo $tépkovani

120,000

4 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS

stavajici stromy v misté nové kce kmene do 30cm, v€etné odvozu a likvidace
dfevni hmoty v rezii zhotovitele,
zaméfeno na stavbé

2,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2=2,000 [A]

Technicka specifikace: Kaceni stromd se méfi v [ks] porazenych stromu (pramér stromi se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo $§tépkovani
- dopravu a ulozeni kmenu, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
Odstranéni pafezl se méti v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezti
- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim patezi
- dopravu a ulozeni pafezd, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynti zadavaci dokumentace
- zasyp jam po parezech
5 113187 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO M3 29,150
16KM
stavajici bet.dlazba 30x30
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy ¢. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby
0,05%(473+110)=29,150 [A]

Technick specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

6 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 101,668
ODVOZ DO 16KM
odkopy starych zahlinénych podkladu,
zameéfeno na stavbé, viz pfilohy ¢. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby
0,2*(420,5+22)=88,500 [A] odkop SD kce chodniku - dlazba
0,1*30,8=3,080 [B] odkop SD kee chodniku - kagirek
0,39*20,2=7,878 [C] odkop SD kee chodniku - vjezd
0,13*17=2,210 [D] odkop SD kce vozovky
Celkem: A+B+C+D=101,668 [E]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 113514 ODSTRANEN{ ZAHONOVYCH OBRUBNIKU, ODVOZ DO 5KM M 45,000

stavajici zahonova obruba,
zaméreno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby

45=45,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

8 11351B ODSTRANEN{ ZAHONOVYCH OBRUBNIKU - DOPRAVA tkm 38,250
dalSich 10 km dopravy na skladku k pol.¢. 113514,
45 m*0,085 t*10 km=38,250 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a poZadované vzdalenosti [km].

9 122737 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 16KM M3 105,478

zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3

vzorovy pfiény profil, C.4 podélny profil,
82*0,1=8,200 [A] odkop pro zatravnéni
0,35*(16+204)=77,000 [B] sanace
0,25*49=12,250 [C] pro novou kce chodniku
0,19%42,25=8,028 [D]
Celkem: A+B+C+D=105,478 [E]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

10 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 10,170

pofizeni ornice k pol.¢. 18231,
101,700*0,100=10,170 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)



v

) Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
SO 103 Komunikace pro pési
SO 103 Komunikace pro pési

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku - pofizeni ornice

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

11 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{

uloZeni na skladku, viz pol. €. 122737

105,478=105,478 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchi svaha

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

M3

105,478

12 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

zasyp kacirkem frakce 8/16 mm, t1.0,15 m za chodnikovou obrubou,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil, C.4 podélny profil,

M3

4,620
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

30,8%0,15=4,620 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

13 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 863,200

paraplan pro sanaci, plan pod stérkodrti,
zaméreno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil, C.4 podélny profil,

220+580,750+62,450=863,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

14 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 101,700

pred rozprostfenim ornice, k pol.¢. 18231,
101,700=101,700 [A]

Technické specifikace: poloZka zahrnuje ipravu plané véetn€ vyrovnani vySkovych rozdil

15 18231 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL 0,10M M2 101,700
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pro zatravnéni, pofizeni ornice viz pol.¢. 125738,
zaméreno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil, C.4 podélny profil,

91,4+10,3=101,700 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

16 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 101,700

zatravnéni kolem nové kce, k pol.¢. 18231,

91,4+10,3=101,700 [A]

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace

-2 Zaklady

17 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 77,000

Sanace plané ze SD frakce 0-63 t1.350mm
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil, C.4 podélny profil,

0,35*220=77,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

18 289971 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE M2 220,000

geotextilie k sanaci plané, hmotnost 300g/m2,
zaméreno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil, C.4 podélny profil,

220=220,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
2 Ziklady
-3 Svislé konstrukce
19 33817A SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH KOTVENE DO T 0,180
PATEK NEBO BERANENE
sloupky k novému plotu, viz pol.¢. 767911,
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil, C.4 podélny profil,
12#0,015=0,180 [A]
Technicka specifikace: - dodani a osazeni pfedepsaného sloupku véetné PKO
- zahrnuje betonovou patku z tiidy betonu C20/25
- nutné zemni prace
3 Svislé konstrukce
- 5 Komunikace
20 56143 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 150MM M2 62,450

smés stmelena cementem SC C8/10 tl.120mm, nova kce vjezdu
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,

62,45=62,450 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilataénich spar véetné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu
21 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. 150MM M2 580,750
SDa t1.150mm, frakce 0-32 mm, nova kce chodniku,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy ¢. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfi¢ny profil, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
524,2+12,25+16,2+28,1=580,750 [A]
Technicka specifikace: - doddni kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
22 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. 200MM M2 62,450
SDa t1.200mm, frakce 0-63 mm, nova kce vjezdu,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pficny profil, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,
62,45=62,450 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
23 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 552,300
Z KAM
nova kce chodniku, zamkova dlazba do loZze z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl.
40 mm,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

zaméreno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfi¢ny profil, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,

524,2+28,1=552,300 [A]

- dodéni dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

mm,

Technicka specifikace:

24 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 54,450
Z KAM

nova kce vjezdu, zamkova dlazba do loze z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40

zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy priény profil, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,

54,45=54.450 [A]

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar

- o¢isténi podkladu

- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodniovacii, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

25 582614 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE M2 16,200
Z KAM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

kontrastni pas, zamkova dlazba do loze z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40 mm,
zaméreno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfi¢ny profil, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,

16,2=16,200 [A] kontrastni pas

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalit¢, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplit
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vypln¢ spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

26 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 12,250
LOZE Z KAM

signalni pas pro nevidomé, zamkova dlazba do loZze z kameniva drceného fr. 4/8
mm, tl. 40 mm,
zameéfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfi¢ny profil, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,

12,250=12,250 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
27 58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO M2 8,000
LOZE Z KAM

pro nevidomé - hranice sjezdu, zamkova dlazba do loze z kameniva drceného fr.
4/8 mm, tl. 40 mm,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfiény profil, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,

8=8,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro ptedepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro pedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

-7 PiidruZena stavebni vyroba

28 711216 IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MEKC PVC M2 112,000

nopova folie pfi styku kce s budovou $0,5m
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pri¢ny profil,

0,5%224=112,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- oCisténi a oSetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. pfedpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

29 767911 OPLOCEN{ Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO M2 40,600
STANDARDNIHO
nové oploceni u parkovisté, sloupky viz pol.€. 33817A,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy ¢. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
2%20,3=40,600 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, liSty, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a tésnici material, pomocny
material, kompletni povrchovou tGpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich zakladové konstrukce a zemni prace, které se vykazuji samostatné se sloupky
- soucasti polozky je ptipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.
7 PiidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
30 87733 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN 150MM M 150,000

délena chranicka pro rozhlas DN 150
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,

150=150,000 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby véetné podélného rozpileni, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvki, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy s pfipadnym vlozenim kabelu, potrubi do chranicky délené podle piislusného technologického
predpisu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
SO 103 Komunikace pro pési
SO 103 Komunikace pro pési

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

15

Celkem

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

véetné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek manzetou

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

31 89911G

LITINOVY POKLOP D400 KUS 3,000

nové poklopy u budovy
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy ¢. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
3=3,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného poklopu véetné ramu

32 89921

Technickd specifikace: - polozka vyskové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 3,000

Uprava stavajicich poklopt v chodniku
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
3=3,000 [A]

nebo chodniku).

Potrubi

Ostatni konstrukce a prace

33 914113

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - KUS 2,000
DEMONTAZ

stavajici DZ, v€etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele,
zameéreno na stavbé, viz prilohy ¢. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

34 914913 SLOUPKY PLOTOVE ZABETON DEMONTAZ KUS 5,000

véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,

5=5,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem

35 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 2,000

stavajici DZ, v€etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele, viz pol.¢. 914113,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,

2=2,000 [A]

Technicka specifikace:  PoloZka zahrnuje odstranéni, demontéz a odklizeni materidlu s odvozem

36 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 163,000
100MM

chodnikova obruba 100/250/1000 mm, do loZe z betonu C20/25-XF2,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby, C.3
vzorovy pfi¢ny profil, C.4 podélny profil, C.5 pracovni pfi¢né fezy,

163=163,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.

37 96618 BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH T 0,450

Demontaz starych a poskozenych kovovych poklopli s ramem, véetné odvozu a
likvidace v reZii zhotovitele
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,

3%0,150=0,450 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 103 Komunikace pro pési
Rozpocet: SO 103 Komunikace pro pési
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist
38 966842 ODSTRANENI OPLOCEN{ Z DRAT PLETIVA M 25,000
staré stavajici oploceni, v€etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele, sloupky
oploceni viz pol.¢. 914913,
zamérfeno na stavbé, viz pfilohy &. C.1 technicka zprava, C.2 situace stavby,
25=25,000 [A]
Technicka specifikace: - poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptredpisu a z platnych piedpist ,
- polozka zahrnuje i odstranéni vrat a vratek, odstranéni sloupktl pokud nejsou feSeny samostatnou polozkou,
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/4155 HruSovany nad JeviSovkou, Zel. st., prestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 105 Uprava objizdné trasy
Rozpocet: SO 105 Uprava objizdné trasy
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: S0 105 Uprava objizdné trasy
Rozpocet: S0 105 Uprava objizdné trasy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02710 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRiSTUP CESTY KPL 1,000
zahrnuje vyfizeni, montaz, udrzbu a demontaz doc¢asného dopravniho znaceni na
objizdné trase
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
0 VSeobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 8,750
odstranéni krytu vozovky vybouranim nebo frézovanim pro zfizeni zapichu v
zacatku a konci upravy, véetné odvozu a likvidace vybouraného materialu v rezii
zhotovitele
zameéfeno na stavbé
(6,25m*5m)*4ks*0,07m=8,750 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku
3012922 CISTEN{ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 549,000
sefiznuti krajnice, z materialu se vytvofi zaloZka pro zpevnéni povrchu vozovky
Zivicnym materidlem
zaméfeno na stavbé
(2#624m-150m)*0,50m=549,000 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
4 572213 1 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

3900,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: S0 105 Uprava objizdné trasy
Rozpocet: S0 105 Uprava objizdné trasy

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

0,25 kg / m2, pod ACO 11+
zaméfeno na stavbé
624m*6,25m=3 900,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

5 572213 2 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE 0,5KG/M2 M2

pod ACO 11 na vyrovnani propadlych okraji a nerovnosti vozovky, 0,50 kg / m2
zaméfeno na stavbé
500m*0,5m=250,000 [A]
Technickd specifikace: - dodéni vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

250,000

6 574A03 1 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ M3

vrstva tl. 7 cm
zaméfeno na stavbé
624m*6,25m*0,07m=273,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu

- nezahrnuje postiiky, natéry

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.

273,000

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

vyrovnani propadlych okraji a nerovnosti vozovky

7 574A03 2 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ M3

25,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: S0 105 Uprava objizdné trasy
Rozpocet: S0 105 Uprava objizdné trasy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zaméfeno na stavbé

500m*0,5m*0,1m=25,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodfiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
8 57791A VYSPRAVA VYTLUKU SMESI ACO (HMOTNOST) T 50,000

oprava objizdnych tras asfaltovym betonem ACO 11+, tl. vrstvy do 50 mm,

spojovaci natér z asf. emulze v mnozstvi 0,50 kg/m2, véetné odvozu a likvidace

vybouraného materidlu v reZii zhotovitele

propocet spotfeby 50t, zaméreno na stavbé, viz pfilohy €. E.1 technicka zprava,

E.3 objizdna trasa
50=50,000 [A]

Technickd specifikace: - odfrézovani nebo jiné odstranéni poskozenych vozovkovych vrstev
- zafiznuti hran
- vycisténi
- natér spojovaci
- dodéni a vypln ptedepsanou zhutnénou balenou asfaltovou smési
- asfaltova zalivka
9 577A2 VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK M 100,000

Konkrétni délky budou uréeny na stavbé.

- Vytvofeni komUrky profiznutim drazky §. 10-20 mm dle Sitky pGvodni trhliny a

hloubky 35 mm

- Progisténi drazky

- Opatfeni stén adheznim penetraénim natérem

- Zaliti trhliny (drazky) pruznou asfaltovou zalivkou modifik.

zaméfeno na stavbé
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: S0 105 Uprava objizdné trasy
Rozpocet: S0 105 Uprava objizdné trasy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
100=100,000 [A]
Technicka specifikace: - vyfrézovani drazky Sitky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisténi
- natér
- vyplii ptedepsanou zalivkovou hmotou
10 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 30,500
k pol. €. 919112
zaméfeno na stavbé
6,25m*2ks+9m*2ks=30,500 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodavku predepsané¢ho materialu
- vyCisténi a vypln spar timto materialem
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
11 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 30,500
pro zfizeni zapichu na za¢atku a konci Useku
zaméfeno na stavbé
6,25m*2ks+9m*2ks=30,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloust’ce, vEetné spotieby vody
3900,000

12 93818 OCISTENI ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2

pred pokladkou spojovaciho postfiku a obrusné vrstvy z ACO 11+
zaméfeno na stavbé
624m*6,25m=3 900,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: S0 105 Uprava objizdné trasy
Rozpocet: S0 105 Uprava objizdné trasy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/4155 HruSovany nad JeviSovkou, Zel. st., prestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Prelozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 720,000
zemina a kameni, viz pol.¢. 132737, 132837,
180+180=360,000 [A]
A*2,000=720,000 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 11120 ODSTRANEN] KROVIN M2 475,000
véetné odvozu a likvidace dfevni hmoty v rezii zhotovitele,
zaméfeno na stavbé
475=475,000 [A]
Technickd specifikace:  odstranéni kifovin a stromti do praiméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
3 132737 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 16KM M3 180,000

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu, 6 vzorové ulozeni potrubi z PE,

160+20=180,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

4 132837 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 16KM M3 180,000

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu, 6 vzorové ulozeni potrubi z PE,

160+20=180,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
SO 300 Pielozka vodovodu
SO 300 Pielozka vodovodu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 360,000
uloZeni na skladku, viz pol.¢. 132737, 132837,

180+180=360,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchi svaha

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

6 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 258,375

zasyp Stérkodrti fr. 0-32 mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu, 6 vzorové ulozeni potrubi z PE,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
258,375=258,375 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
7 17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 73,945

obsyp potrubi do vySky 30 cm nad vrchol potrubi Stérkopiskem fr do 16 mm, podil
zrn fr 8-16 mm max 10%, ostatni material térkopisek fr. 0-8 mm, hutnit po vrstvach
tl. 150 mm na 95% PS,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu, 6 vzorové ulozeni potrubi z PE,

73,945=73,945 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- ziizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita
8 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 304,500
Uprava dna ryhy,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu, 6 vzorové ulozeni potrubi z PE,
304,500=304,500 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
9 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 27,405
loZe pod potrubi tl. 100 mm z kameniva tézeného fr 0-4 mm
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podéiny
profil vodovodu, 6 vzorové ulozeni potrubi z PE,
27,405=27,405 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

4 Vodorovné konstrukce

-7 PridruZena stavebni vyroba

10 701004 VYHLEDAVACI MARKER ZEMN{ KUS

osazeni na koncich chrani¢ek a v lomovych bodech plastového potrubi,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu, 5 klade¢ské schéma

2+2+9+3=16,000 [A]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— obsahuje i demontaZ po skonéeni provizorniho stavu
— dopravu do skladu nebo na likvidaci
— obratkovost, opotiebeni zapijceného materialu
— poplatek za likvidaci odpadt, pokud je material likvidovan
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.

16,000

11 702111 KABELOVY ZLAB ZEMN{ VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY DO 120 MM M

dodate¢na ochrana kabel( tvarnicemi - kabelovymi Zlaby s poklopy
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu,

143=4,000 [A]

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material v¢. upevitovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:

4,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
MEéii se metr délkovy.
12709110 PROVIZORNI ZAJISTENI KABELU VE VYKOPU KUS 4,000

Docasné zajisténi sdélovacich kabelt a kabelovych vedeni z voIné loZenych
kabelu,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu

1+3=4,000 [A]

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

13 709120

PROVIZORNI ZAJISTENI POTRUBI VE VYKOPU KUS 7,000

Docasné zaijisténi potrubi kanalizacniho DN 200 mm a plynovodniho DN 63 mm a
DN 32 mm;
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu

5+1+1=7,000 [A]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— kompletni montdz, rozméteni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 PiidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
14 87313 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 40,000
DO 25MM
vodovodni pfipojky - potrubi vodovodni PELD, (HDPE), D 25 x 3,5 mm
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace,
40=40,000 [A]
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostup, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
15 87327 POTRUBI{ Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 203,500
100MM
vodovodni potrubi z trub PE 100 RC, SDR11, DN 100 mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu, 5 klade¢ské schéma, 6 vzorové uloZeni potrubi z PE,
203,50=203,500 [A]
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

16 87626 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN 80MM M 40,000
chrani€ky pro potrubi vodovodnich pfipojek, material HDPE,
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace,
40=40,000 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni koncti chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 87634 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN 200MM M 41,500

chranicky pro potrubi vodovodni, material HDPE,
profil vodovodu, 5 klade¢ské schéma,
37,20+4,30=41,500 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
véetné piipadné predepsaného utésnéni koncti chranicek

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpémych, zavésnych a

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

18 87814 NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRANICKY
potrubi vodovodnich pfipojek DN 25 mm nasunuté do chranicky, k pol.¢. 87626
40=40,000 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:
pojizdna sedla (objimky)
predepsané utésnéni koncti chranicky manzetou
nezahrnuje dodavku potrubi

M 40,000

19 87827 NASUNUTI PLAST TRUB DN 100MM DO CHRANICKY
vodovodni potrubi DN 100 nasunuté do chranicek, k pol.¢. 87634,

37,20+4,30=41,500 [A]

M 41,500
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
pojizdna sedla (objimky)
predepsané utésnéni koncti chranicky manzetou
nezahrnuje dodavku potrubi

20 891126 SOUPATKA DN DO 80MM KUS

Soupatko EKO ze SL uzaviraci vikové S24 118 610 DN80x210 mm
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu, 5 klade¢ské schéma,

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montéz dle technologického predpisu, doddvku armatury, veSkerou mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravu.

1,000

21 891426 HYDRANTY PODZEMNI DN 80MM KUS

hydrant podzemni DN80 PN10 kryci hloubka 1250 mm
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu, 5 klade¢ské schéma,

1=1,000 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.

1,000

22 891926 ZEMNI SOUPRAVY DN 80MM S POKLOPEM KUS

souprava zemni teleskopicka DN 80

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu, 5 klade¢ské schéma,

1=1,000 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury s poklopem pokud poklop neni uveden samostatné, veSkerou

mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.

1,000

23 89913 1 KRYCI HRNCE SAMOSTATNE KUS
poklop litinovy Soupatkovy, v tézkém provedeni, v€. podlozky, k pol.€. 891126,

1=1,000 [A]

1,000
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bloky opérné pro vodovodni potrubi z betonu tfidy B 12,5

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny

profil vodovodu, 6 vzorové uloZeni potrubi z PE, 10 betonové zajistovaci bloky
12,00+2,20=14,200 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni,pfipadné s ulozenim.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané hrnce miize véetné ramu
24 89913 2 KRYCI HRNCE SAMOSTATNE KUS 1,000
poklop litinovy -hydrantovy v&. podlozky, k pol.¢. 891426,
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané hrnce mfiZe véetné ramu
25 89913 3 KRYCI HRNCE SAMOSTATNE KUS 3,000
poklop litinovy typ 510-ventilovy v téZkém provedeni, v¢. podlozky, k vodovodnim
pfipojkam, viz pol.¢. 899901.1;
3=3,000 [A]
Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje doddvku a osazeni predepsané hrnce mfize vcetné rdmu
26 89916 BETONOVE DOPLNKY TRUB VEDEN{ M3 14,200

27 899308 DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC

vodi¢ signalizaéni CYY 6 mm2, s propojenim na poklopy,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu, 5 klade¢ské schéma, 6 vzorové uloZeni potrubi z PE,

255=255,000 [A]

M 255,000

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.
- polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

28 899309

DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 243,500

félie vystrazna pro vodu $§=300 mm, modra, napis POZOR VODOVOD, osazena 40

cm nad potrubi,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu, 5 klade€ské schéma, 6 vzorové uloZeni potrubi z PE,

243,5=243,500 [A]

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozZeni a

sloZeni,pfipadné s ulozenim.

29 899611 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM M 40,000
pro potrubi vodovodnich pFipojek DN 25 mm, viz pol.¢. 87313,
40=40,000 [A]
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouseného iseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
30 899621 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN 100MM M 203,500
pro vodovodni potrubi DN 100 mm, viz pol.¢. 87327,
203,50=203,500 [A]
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci piiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
31 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNI{HO POTRUBI DN DO 80MM M 40,000

Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN 25 mm - vodovodni pfipojky, viz
pol.¢. 87313,
40=40,000 [A]

Technickd specifikace: - napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prostiedku,

32 89972

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODN{HO POTRUBI DN 100MM M 203,500
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN 100 v¢. rozboru vzorku vody, viz
pol.¢. 87327,

203,50=203,500 [A]

Technickd specifikace: - napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prostiedku, bakteriologicky rozbor vody.
33 899901 1 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 3,000
Montaz a dodavka navrtavacich past na potrubi DN 100, navrtavaci Soupatko
litinové 1SO, zemni souprava teleskopicka - pro potrubi vodovodnich pFipojek DN 25
mm
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace,
3=3,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni pfislusnych tvarovek a armatur
34 899901 2 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 2,000

prepojeni - propojeni prelozky potrubi DN 100 mm na stavajici vodovodni fad.

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny

profil vodovodu, 5 klade¢ské schéma,

1+1=2,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fez na potrubi, dodéani a osazeni piislusnych tvarovek a armatur
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
35 93658 OCHRANNE TYCOVE ZNAKY - ORIENTACNI SLOUPKY KUS 9,000

dodavka a montaz - sloupek orienta¢ni, 1800 mm pozinkovany, véetné tabulky s
udaji,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 3 situace, 4 podélny
profil vodovodu, 5 klade¢ské schéma, 9 oznaceni vodovodniho potrubi,

9=9,000 [A]

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 300 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 300 Pielozka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

slozeni,pfipadné s ulozenim.

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/4155 HruSovany nad JeviSovkou, Zel. st., prestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 301 Piipojka vodovodu
Rozpocet: SO 301 Pripojka vodovodu
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 301 Piipojka vodovodu
Rozpocet: SO 301 Piipojka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 63,360

zemina a kameni, viz pol.¢. 132737, 132837,

15,840+15,840=31,680 [A]
A*2,000=63,360 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0 VSeobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

2 132737 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 16KM M3 15,840

zaméfeno na stavbé, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace, 6 uloZeni potrubi z
PE,

15,840=15,840 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavKky nezapazené i zapazené
- oetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
SO 301 Piipojka vodovodu
SO 301 Piipojka vodovodu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

3 132837

HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 16KM M3 15,840

zaméfeno na stavbé, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace, 6 uloZeni potrubi z

PE,

15,840=15,840 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 301 Piipojka vodovodu
Rozpocet: SO 301 Piipojka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 31,680

uloZeni na skladku, viz pol.¢. 132737, 132837,

15,840+15,840=31,680 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchi svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

5 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 20,020

zasyp Stérkodrti fr. 0-32 mm,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace, 6 uloZeni potrubi z
PE,

20,02=20,020 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
SO 301 Piipojka vodovodu
SO 301 Piipojka vodovodu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

6 17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 8,360

obsyp potrubi do vySky 30 cm nad vrchol potrubi Stérkopiskem fr do 16 mm, podil
zrn fr 8-16 mm max 10%, ostatni material $térkopisek fr. 0-8 mm, hutnit po vrstvach
tl. 150 mm na 95% PS,

zaméfeno na stavbé, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace, 6 uloZeni potrubi z
PE,

8,360=8,360 [A]

Technicka specifikace: poloika zahmuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svah

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 301 Piipojka vodovodu
Rozpocet: SO 301 Piipojka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

7 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 22,000

zaméfeno na stavbé, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace, 6 uloZeni potrubi z
PE,
22=22,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje projekt.

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce

8 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 3,300

loZe pod potrubi tl. 150 mm z kameniva téZzeného fr 0-4 mm
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace, 6 uloZeni potrubi z
PE,

3,300=3,300 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho uloZzeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
9 567326 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIALU TL M2 16,500
100MM

vyspraveni vozovky po pfekopech
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace,
16,50=16,500 [A]

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité




[ X

Z°) Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje 7
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 301 Piipojka vodovodu
Rozpocet: SO 301 Piipojka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
5 Komunikace
-7 PiidruZena stavebni vyroba
10 701004 VYHLEDAVACI MARKER ZEMN{ KUS 2,000

osazeni na koncich chranicek,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace,

2=2,000 [A]

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— obsahuje 1 demontaZz po skon€eni provizorniho stavu

— dopravu do skladu nebo na likvidaci

— obratkovost, opotiebeni zapijceného materialu

— poplatek za likvidaci odpadt, pokud je material likvidovan
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

11 702111

KABELOVY ZLAB ZEMN{ VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY DO 120 MM M 1,000

dodate¢na ochrana kabel( tvarnicemi - kabelovymi Zlaby s poklopy
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace,

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: 1, PoloZka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material v¢. upevitovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 301 Piipojka vodovodu
Rozpocet: SO 301 Piipojka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2. Polozka neobsahuje:
X

3. Zpisob méteni:
MEéii se metr délkovy.

12 709110 PROVIZORNI{ ZAJISTEN{ KABELU VE VYKOPU KUS 1,000

Docasné zajisténi kabelovych vedeni z volné loZzenych kabel(,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace,
1=1,000 [A]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— kompletni montdz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material v¢. upevilovaciho materialu ( drzéky apod.)
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

7 PiidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
13 87314 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 22,000
40MM

vodovodni pfipojky - potrubi vodovodni PELD, (HDPE) D 40 x 3,7 mm
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace, 6 uloZeni potrubi z
PE,

22=22,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 301 Piipojka vodovodu
Rozpocet: SO 301 Piipojka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
14 87626 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN 80MM M 22,000

chranicka pro potrubi vodovodnich pfipojek, material HDPE,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace,
22=22,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

15 87814

NASUNUTI PLAST TRUB DN 40MM DO CHRANICKY M 22,000
potrubi vodovodnich pfipojek DN 40 mm nasunuté do chranicky, k pol.¢. 87626,



v

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 10
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 301 Piipojka vodovodu
Rozpocet: SO 301 Piipojka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
22=22,000 [A]
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
pojizdna sedla (objimky)
predepsané utésnéni koncti chrani¢ky manZzetou
nezahrnuje dodavku potrubi
16 891114 SOUPATKA DN 40MM KUS 1,000

navrtavaci Soupatko DN 40 mm litinové s ISO koncem, vnéjsi zavit,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace, 4 pfiklad
sestavy vodomérné pripojky,

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravu.

17 891827 NAVRTAVACI PASY DN 100MM KUS 1,000

na potrubi DN 100 mm, vodovodni pfipojka DN 40 mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace, 4 pfiklad
sestavy vodomérné pripojky,

1=1,000 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.

18 891915 ZEMNI SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 1,000

souprava zemni teleskopicka DN 40 mm, pro vodovodni pfipojku DN 40 mm,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. technicka zprava, 3 situace, 4 pfiklad
sestavy vodomérné pripojky,

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravu.

19 893111 SACHTY ARMATUR Z BETON DILCU PUDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 1,000

vodomérna Sachta - kompletni dodavka a montaz se stupadly, poklopem a ramem
poklopu,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace, 5 vodomérna



[ X

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 11
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 301 Piipojka vodovodu
Rozpocet: SO 301 Piipojka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Sachta - vzor,
1=1,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, miiZe s ramem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- oCiSténi a osetieni Giloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,
- dals$i prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilch a pod.)
- predepsané podkladni konstrukce

20 899308 DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M 22,000

vodic¢ signaliza¢ni CYY 6 mm2, s propojenim na poklop,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace, 6 ulozeni
potrubi z PE,

22=22,000 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
- polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.

21 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 22,000

félie vystrazna pro vodu §=300 mm, modra, napis POZOR VODOVOD, osazena 50
cm nad potrubi,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 301 Piipojka vodovodu
Rozpocet: SO 301 Piipojka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace, 6 ulozeni
potrubi z PE,
22=22,000 [A]

22 899611

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.

TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM

23 89971

M
pro potrubi vodovodnich pFipojek DN 40 mm, viz pol.¢. 87314,
22=22,000 [A]

22,000

pro odbocujici fady.

Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODN{HO POTRUBI DN DO 80MM

M 22,000
Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN 40 mm - vodovodni pfipojky, viz
pol.c. 87314,

22=22,000 [A]

Technicka specifikace: - napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prostfedku, bakteriologicky rozbor vody
Potrubi

Ostatni konstrukce a prace

24 93658

OCHRANNE TYCOVE ZNAKY - ORIENTACNI SLOUPKY

KUS 1,000
dodavka a montaz - sloupek orienta¢ni, 1800 mm pozinkovany, véetné tabulky s
udaji,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy technicka zprava, 3 situace,
1=1,000 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetn€ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné€ nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO 301 Piipojka vodovodu
Rozpocet: SO 301 Piipojka vodovodu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/4155 HruSovany nad JeviSovkou, Zel. st., prestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
Rozpocet: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
Rozpocet: SO-ZOV Zasady organizace vystavby

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 9.1 Ostatni konstrukce a prace - objizdna trasa, dopravni znaceni

1 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 16,000

MONTAZ S PREMISTENIM

dopravni znaceni objizdné trasy, viz pfiloha ¢. E.3
IP10a 2=2,000 [A]
IS11c 12=12,000 [B]
1J4b 2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=16,000 [D]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

2 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 16,000
DEMONTAZ
k pol.¢. 914122

16=16,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

3 914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 1 232,000
k pol.&. 914122, 77 dnu

77*16=1 232,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

4 914322 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - MONTAZ S KUS 2,000
PRESUNEM

dopravni znaceni objizdné trasy, viz pfiloha ¢. E.3

E3a 1+1=2,000 [D] "1x600m, 1x500m";
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
Rozpocet: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z doc¢asné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
5 914323 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 2,000

k pol.&. 914322
2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

6 914329 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 154,000

k pol.¢. 914322, 77 dnu,
77%2=154,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

7 914422 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S KUS 4,000

PREMISTENIM

dopravni znacgeni objizdné trasy, viz pfiloha ¢. E.3
1S11a 4=4,000 [A] dle PD

Technicka specifikace: po]oika zahmuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

8 914423 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 4,000
k pol.€. 914422

4=4,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
Rozpocet: SO-ZOV Zasady organizace vystavby

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

9 914429

DOPRAV ZNAC 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 308,000
k pol.&. 914422, 77 dna,

77*4=308,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

10 914922

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 22,000
PRESUNEM

dopravni znaceni objizdné trasy, viz pfiloha ¢. E.3
4%2+2+12=22,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- osazeni a montdz zafizeni na misté urceném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni

11 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 22,000
k pol.¢. 914922

22=22,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

12 914929

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN 1 694,000
k pol.€. 914922, 77 dn(,

77%22=1 694,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupkil a poctu dni pouziti

27 916712

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S KUS 22,000
PRESUNEM
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
Rozpocet: SO-ZOV Zasady organizace vystavby

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

ke sloupklm, dopravni znaceni objizdné trasy, viz pfiloha ¢. E.3

22=22,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti

28 916713 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI{ DESKA POD 28KG - KUS 22,000
DEMONTAZ
k pol.€. 916712,
22=22,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
29 916719 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KSDEN 1 694,000
k pol.€. 916712, 77 dnu
77*22=1 694,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Poc¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouzZiti.
9.1 Ostatni konstrukce a price - objizdna trasa, dopravni znaceni
- 9.2 Ostatni konstrukce a prace - pirechodné dopravni znaceni
1 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 17,000

MONTAZ S PREMISTENIM
Pfechodné DZ dle PD, viz pfiloha €. E.4
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
Rozpocet: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
B1 2=2,000 [A]

E13 2=2,000 [B] "Mimo dopravni obsluhy"
Al152=2,000 [C]
B21a 2=2,000 [D]
A10 2=2,000 [E]
B20a "30" 2=2,000 [F]
B20a "50" 1=1,000 [G]
B20a "70" 1=1,000 [H]
B26 2=2,000 [1]
C4b 1=1,000 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=17,000 [K]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na mist€ uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

2 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 17,000
DEMONTAZ
k pol.¢. 914122

17=17,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

3 914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 1 309,000
k pol.&. 914122, 77 dna,

77*17=1 309,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

4 914322 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - MONTAZ S KUS 2,000
PRESUNEM
Pfechodné DZ dle PD, viz pfiloha ¢. E.4
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
Rozpocet: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1+1=2,000 [D] E3a "600m";

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

5 914323 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 2,000
k pol.¢. 914322

2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

6 914329 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 154,000
k pol.&. 914322, 77 dna,

77%2=154,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 15,000
PRESUNEM

Pfechodné DZ dle PD, viz pfiloha €. E.4
15=15,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zaiizeni z docasné skladky
- osazeni a montdz zafizeni na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni

11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 15,000
k pol.¢. 914922,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
Rozpocet: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

15=15,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané misto

12 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN 1 155,000

k pol.€. 914922, 77 dn(,
77*15=1 155,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupkil a poctu dni pouziti

13 915321 VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD A M2 6,400

POKLADKA
Pfechodné znaceni STOP-¢ara Zluta, Sitka 50 cm.
viz pfiloha ¢. E.4
3,2%2%2%0,50=6,400 [A]
Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje;
- dodéni a pokladku piedepsané folie
- zahrnuje pfedznaceni

14 915322 VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - M2 6,400

ODSTRANENT
k pol.¢. 915321
6,400=6,400 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje odstranéni znaceni bez ohledu na zptsob provedeni (zatfeni, zbrouSeni) a odklizeni vzniklé suti

15 916112 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000

Prechodné DZ dle PD, viz pfiloha ¢. E.4
2=2,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
Rozpocet: SO-ZOV Zasady organizace vystavby

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

16 916113

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS 2,000
k pol.&. 916112,

2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

17 916119

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE KSDEN 154,000
k pol.¢. 916112, 77 dna,

77%2=154,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

18 916152

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 1,000
Pfechodné DZ dle PD, viz pfiloha €. E.4

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaZ na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné€ zalozni baterie

19 916153

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 1,000
k pol.€. 916152

1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto

20 916159

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 77,000
k pol.¢. 916152, 77 dnQ,

77%1=77,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/4155 Hrusovany nad JeviSovkou, Zel. st., piestupni uzel IDS JMK
Objekt: SO-ZOV Zasady organizace vystavby
Rozpocet: SO-ZOV Zasady organizace vystavby

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

21 916312 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
Pfechodné DZ dle PD, viz pfiloha &. E.4
2=2,000 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- pfemisténi zatizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti

22 916313 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 1 - DEMONTAZ KUS 2,000
k pol.¢. 916312,
2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

23 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 154,000
k pol.¢. 916312, 77 dnq,
77%2=154,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Poc¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

24 916352 SMEROVACI DESKY 74 OBOUSTR S FOLII TR 1 - MONTAZ S KUS 16,000

PRESUNEM
Pfechodné DZ dle PD, viz pfiloha ¢. E.4

Z4a/b 16=16,000 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

25 916353 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - DEMONTAZ KUS 16,000
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k pol.&. 916352,
16=16,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto

26 916359 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIf TR 1 - NAJEMNE KSDEN 1 232,000
k pol.¢. 916352, 77 dnu,

77%16=1 232,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po€tu dni pouZiti.

27 916712 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S KUS 15,000
PRESUNEM

Pfechodné DZ dle PD, ke sloupktim, viz pfiloha ¢. E.4
15=15,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

28 916713 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - KUS 15,000
DEMONTAZ

k pol.¢. 916712
15=15,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

29 916719 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KSDEN 1 155,000
k pol.¢. 916712, 77 dnd,

77*15=1 155,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po¢tu dni pouZiti.
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9.2

Ostatni konstrukce a prace - pfechodné dopravni znaceni

Celkem:




