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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: II/414

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

vč. monitoringu objízdné trasy před a po skončení stavby vč. domů v okolí

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: II/414

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

PČR DI, DIO

 4 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

PČR DI, DIO

 5 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

PČR DI, DIO

 6 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

vč. vložení do BMS

 7 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 00017 R Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. 

č. 24/2011 Sb.

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 11 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

geodetického sledování vertikálních a horizontálních posunů spodní stavby

+ deformací NK

vč. závěrečné zprávy

Podrobněji viz TZ.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 12 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

souhrn všech požadavků jednotlivých správci inženýrských sítí

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rozpočet:

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

SO 103.1

Objekt: SO 103.1

Stavba: II/414

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  400,500 ____________ ____________

Zemina

p.č. 12373.b.R:

168,530*2,0=337,060 [A]

p.č. 11130:

31,72*2,0=63,440 [B]

Celkem: A+B=400,500 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  272,160 ____________ ____________

Asfalt

p.č. 11333.R:

113,40*2,40=272,160 [A]

Celkem: A=272,160 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 C POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  287,850 ____________ ____________

Podkladní vrstvy vozovek

p.č. 11332.R:

151,50*1,9=287,850 [A]

Celkem: A=287,850 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  40,000 ____________ ____________

Odvoz v řežii zhotovitele

vč. likvidace odpadu i případných pařezů od křovin
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Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40=40,000 [A]

Celkem: A=40,000 [B]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  317,200 ____________ ____________

tl. 10 cm

na svazích rozšiřovaného tělesa komunikace vč. sjezdů SO 123.1

odvoz na trvalou skládku

67*1,3=87,100 [A]

51*1,3=66,300 [B]

46*1,3=59,800 [C]

10*1,3=13,000 [D]

70*1,3=91,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=317,200 [F]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  151,500 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

ZÚ km 3,780 - km 3,820: 284 m2, tl. 0,25 m:

284*0,25=71,000 [A]

km 4,000 - KÚ km 4,045: 322 m2, tl. 0,25m:

322*0,25=80,500 [B]

Celkem: A+B=151,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333 R ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  113,400 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
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Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÚ km 3,780 - km 3,820: 284 m2, tl. 0,10 m:

284*0,10=28,400 [A]

km 3,820 - km 3,854: 234 m2, tl. 0,10 m:

234*0,10=23,400 [B]

km 3,957.00- km 4,000: 294 m2, tl. 0,10 m:

294*0,10=29,400 [C]

km 4,000 - KÚ km 4,045: 322 m2, tl. 0,10 m:

322*0,10=32,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=113,400 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 a.R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  19,550 ____________ ____________

odfrezování materiálu na nové zpevněné krajnice viz. p.č. 56962.

zpevnění krajnic asfaltový recyklát tl. 100 mm š. 0,5:

plochy dle ACAD

veškerá manipulace v režii zhotovitele

vč. odvozu na meziskládku

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

pro SO 103.1:

((103+103)/3)*0,1=6,867 [A]

((98+122)/3)*0,1=7,333 [B]

pro SO 123.1.1:

(12+7)*0,5*0,1=0,950 [C]

pro SO 123.1.2:

(20+16)*0,5*0,1=1,800 [D]

pro SO 123.1.3:

(9+11)*0,5*0,1=1,000 [E]

pro SO 123.1.4:

(4+12)*0,5*0,1=0,800 [F]

pro SO 123.1.5:

(8+8)*0,5*0,1=0,800 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=19,550 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
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Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 11372 b.R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  263,950 ____________ ____________

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

likvidace odfrézovaného materiálu v režii zhotovitele

ZÚ km 3,780 - km 3,820: 284 m2, tl. 0,25 m:

284*0,25=71,000 [A]

km 3,820 - km 3,854: 234 m2, tl. 0,25 m:

234*0,25=58,500 [B]

km 3,957.00- km 4,000: 294 m2, tl. 0,25 m:

294*0,25=73,500 [C]

km 4,000 - KÚ km 4,045: 322 m2, tl. 0,25m:

322*0,25=80,500 [D]

odfrezování materiálu na nové zpevněné krajnice viz. p.č. 56962.:

pro SO 103.1:

-((103+103)/3)*0,1=-6,867 [E]

-((98+122)/3)*0,1=-7,333 [F]

pro SO 123.1.1:

-(12+7)*0,5*0,1=-0,950 [G]

pro SO 123.1.2:

-(20+16)*0,5*0,1=-1,800 [H]

pro SO 123.1.3:

-(9+11)*0,5*0,1=-1,000 [I]

pro SO 123.1.4:

-(4+12)*0,5*0,1=-0,800 [J]

pro SO 123.1.5:

-(8+8)*0,5*0,1=-0,800 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=263,950 [L]

 10 12373 a.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  88,590 ____________ ____________

veškerá nutná manipulace s výkopkem v režii zhotovitele

vč. odovozu na meziskládku

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
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Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

materiál (hlušina za obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

601,900*0,1=60,190 [A]

materiál na zepvnění nezpevněné krajnice p.č. 56942:

284,000*0,1=28,400 [B]

Celkem: A+B=88,590 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 11 12373 b.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  168,530 ____________ ____________

planimetrováno z příčných řezů

Obsahuje veškeré odkopy na koruně  a svazích silničního tělesa 
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvozná vzdálenost na trvalou skládku v režii zhotovitele
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odkop

km vzd Plocha př. Řezu kubatura

vlevo střed vpravo

3.78000 0.91 0.69 1.46

10.00 30.6

3.79000 0.91 0.69 1.46

10.00 27.35

3.80000 0.83 0.30 1.28

10.00 21.8

3.81000 1.08 0.00 0.87

10.00 15.7

3.82000 0.88 0.00 0.31

10.00 10.9

3.83000 0.56 0.00 0.43

10.00 8.65

3.84000 0.39 0.00 0.35

14.00 7.63

3.85400 0.23 0.00 0.12

122.63 m3

3.95700 0.23 0.00 0.16

13.00 7.67

3.97000 0.39 0.00 0.40

10.00 11.45

3.98000 0.90 0.00 0.60

10.00 12.80

3.99000 0.57 0.00 0.49

10.00 12.60

4.00000 0.93 0.00 0.53

10.00 17.55

4.01000 0.81 0.00 1.24

10.00 19.85

4.02000 0.87 0.00 1.05

13.00 24.12

4.03300 0.00 0.58 1.21

7.00 14.98

4.04000 0.82 0.36 1.31
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5.00 13.47

4.04500 1.07 0.53 1.30

134.49 m3

122,63+134,49=257,120 [A]

materiál na svahy určených k zatravnění (p.č. 18221):

-601,900*0,1=-60,190 [B]

materiál na zepvnění nezpevněné krajnice p.č. 56942:

-284,000*0,1=-28,400 [C]

Celkem: A+B+C=168,530 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  88,590 ____________ ____________

veškerá nutná manipulace s výkopkem v režii zhotovitele vč. odvozu na místo 

použití

mtr. z meziskládky p.č. 12373

materiál na obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

601,900*0,1=60,190 [A]

materiál na zepvnění nezpevněné krajnice p.č. 17390:

284,000*0,1=28,400 [B]

Celkem: A+B=88,590 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  168,530 ____________ ____________
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení zemina na trvalou skládku

p.č. 12373.b.R:

168,530=168,530 [A]

Celkem: A=168,530 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  88,590 ____________ ____________

uložení na dočasné skládky

p.č. 12373.a.R:

88,590=88,590 [A]

Celkem: A=88,590 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  302,310 ____________ ____________

násypový mtr. - zeminy klasifikované pro použitelnost do násypu dle ČSN 73 6133 

(ŠDa 0/125)

planimetrováno z příčných řezů do úrovně pláně (nové vozovky)
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

násyp

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo střed vpravo

3.78000 0.00 0.10 0.00

10.00 1.00

3.79000 0.00 0.10 0.00

10.00 1.00

3.80000 0.00 0.10 0.00

10.00 5.55

3.81000 0.43 0.58 0.00

10.00 12.40

3.82000 0.64 0.83 0.00

10.00 22.20

3.83000 0.55 2.00 0.42

10.00 32.25

3.84000 0.42 2.64 0.42

14.00 45.85

3.85400 0.00 3.07 0.00

119.25 m3

3.95700 0.00 3.88 0.00

13.00 56.29

3.97000 0.00 4.78 0.00

10.00 45.95

3.98000 0.00 4.41 0.00

10.00 38.00

3.99000 0.42 2.36 0.41

10.00 24.85

4.00000 0.40 1.38 0.00

10.00 10.15

4.01000 0.00 0.25 0.00

10.00 3.30

4.02000 0.00 0.41 0.00

13.00 3.32

4.03300 0.00 0.10 0.00

7.00 0.70

4.04000 0.00 0.10 0.00
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5.00 0.50

4.04500 0.00 0.10 0.00

183.06 m3

119,25+183,06=302,310 [A]

Celkem: A=302,310 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  171,250 ____________ ____________

planimetrováno z příčných řezů

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133  (ŠD 0/32)



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 15

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zemní krajnice

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo vpravo

3.78000 0.46 0.64

10.00 11.00

3.79000 0.46 0.64

10.00 10.95

3.80000 0.46 0.63

10.00 10.45

3.81000 0.45 0.55

10.00 9.55

3.82000 0.45 0.46

10.00 9.10

3.83000 0.45 0.46

10.00 9.20

3.84000 0.47 0.46

14.00 13.02

3.85400 0.47 0.46

73.27 m3

3.95700 0.48 0.52

13.00 13.00

3.97000 0.48 0.52

10.00 9.50

3.98000 0.45 0.45

10.00 9.15

3.99000 0.46 0.47

10.00 9.85

4.00000 0.5 0.54

10.00 12.05

4.01000 0.53 0.84

10.00 12.55

4.02000 0.54 0.6

13.00 15.34

4.03300 0.61 0.61

7.00 9.66

4.04000 0.91 0.63
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5.00 6.87

4.04500 0.59 0.62

97.98 m3

73,27+97,98=171,250 [A]

Celkem: A=171,250 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  28,400 ____________ ____________

zpevnění krajnic materiálem ze stavby tl. 100 mm š. 1,0 m

mtr. viz p.č. 12573

plochy dle ACAD

(103+103)*2/3*0,1=13,733 [A]

(98+122)*2/3*0,1=14,667 [B]

Celkem: A+B=28,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 961,062 ____________ ____________

pod konstrukčními vrstvami vozovky

pod ŠDa 0/63:

644,230=644,230 [A]

1316,832=1 316,832 [B]

Celkem: A+B=1 961,062 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  601,900 ____________ ____________

rozprostření mtr. ze stavby na svazích v tl. 0,1 m , které jsou určené k zatravnění 

svahy

mtr. viz p.č. 12573

83*1,30+105*1,30=244,400 [A]

94*1,30+24*1,30+157*1,30=357,500 [B]

Celkem: A+B=601,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  885,900 ____________ ____________

zatravnění

plochy dle ACAD

svahový součinitel: 1,30

Svahy:

83*1,30+105*1,30=244,400 [A]

94*1,30+24*1,30+157*1,30=357,500 [B]

nezpevněná krajnice v š. 1,0 m:

(103+103)*2/3=137,333 [C]

(98+122)*2/3=146,667 [D]

Celkem: A+B+C+D=885,900 [E]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 21 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  601,900 ____________ ____________

zpevnění zatravňovaných svahů proti erozi - kokosová geotextilie (síť) 700 g/m2 

(funkční životnost min. 36 měsíců):

plochy dle ACAD

svahový součinitel: 1,30

83*1,30+105*1,30=244,400 [A]

94*1,30+24*1,30+157*1,30=357,500 [B]

Celkem: A+B=601,900 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 22 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  1 227,072 ____________ ____________

Směs stmelená cementem SC C3/4 tl. 170 mm

šířka spodní hrany SC C3/4 / šířka horní hrany ACO 11+: 7,556/6,500 = 1,162

plocha : (483+573) m2

(483+573)*1,162=1 227,072 [A]

Celkem: A=1 227,072 [B]
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 23 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  644,230 ____________ ____________

vyvedení podkladní vrstvy ŠD na okraj

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. 100 mm

planimetrováno z příčných řezů
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km vzd. Délka plocha

vlevo vpravo

3.78000 1.56 2.73

10.00 42.90

3.79000 1.56 2.73

10.00 42.20

3.80000 1.51 2.64

10.00 38.95

3.81000 1.49 2.15

10.00 33.30

3.82000 1.5 1.52

10.00 30.35

3.83000 1.5 1.55

10.00 30.85

3.84000 1.58 1.54

14.00 43.68

3.85400 1.58 1.54

262.23 m2

3.95700 1.66 1.93

13.00 46.67

3.97000 1.66 1.93

10.00 32.95

3.98000 1.5 1.5

10.00 30.70

3.99000 1.51 1.63

10.00 34.85

4.00000 1.77 2.06

10.00 49.40

4.01000 1.97 4.08

10.00 52.70

4.02000 2.05 2.44

13.00 61.56

4.03300 2.49 2.49

7.00 42.63

4.04000 4.57 2.63

5.00 30.55
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4.04500 2.4 2.62

382.00 m2

262,23+382,00=644,230 [A]

Celkem: A=644,230 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 316,832 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. min. 250 mm

šířka spodní hrany ŠDa 0/63 / šířka horní hrany ACO 11+: 8,105/6,500 = 1,247

plocha: (483+573) m2

(483+573)*1,247=1 316,832 [A]

Celkem: A=1 316,832 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  142,000 ____________ ____________

zpevnění krajnic asfaltový recyklát tl. 100 mm š. 0,5:

plochy dle ACAD

mtr. viz p.č. 11372 a.R

(103+103)/3=68,667 [A]

(98+122)/3=73,333 [B]

Celkem: A+B=142,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 22

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 227,072 ____________ ____________

Infiltrační postřik s podrťováním z kationaktivní asf. emulze 0.80 kg/m2 - PI-C

Na vrstvě SC C3/4: 1 227,072 m2

1227,072=1 227,072 [A]

Celkem: A=1 227,072 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 239,776 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní PS-C asfaltové emulze 0,4 kg/m2

Na vrstvě ACL 16+: 1 102,464 m2

Na vrstvě ACP 22+: 1 137,312 m2

1102,464+1137,312=2 239,776 [A]

Celkem: A=2 239,776 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  1 069,728 ____________ ____________

Asfaltový beton  pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl.40 mm:

šířka spodní hrany ACO 11+ / šířka horní hrany ACO 11+: 6,582/6,500 = 1,013

plocha: (483+573)

(483+573)*1,013=1 069,728 [A]

Celkem: A=1 069,728 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 102,464 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm

šířka spodní hrany ACL 16+ / šířka horní hrany ACO 11+: 6,785/6,500 = 1,044

plocha: (483+573)

(483+573)*1,044=1 102,464 [A]

Celkem: A=1 102,464 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 60MM

M2  1 137,312 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl. 60 mm

šířka spodní hrany ACP 22+ / šířka horní hrany ACO 11+: 7,001/6,500 = 1,077

plocha: (483+573)

(483+573)*1,077=1 137,312 [A]

Celkem: A=1 137,312 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 31 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2 x vodovodní šoupě

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 32 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  344,000 ____________ ____________

vč. krátké výškové náběhy

km 3,780.00 - 3,853.626 vlevo ocelové svodidlo N2 vč. svodidla na sjezdu 123.1.1:

78,5=78,500 [A]

km 3,780.00 - 3,853.626 vpravo ocelové svodidlo N2 vč. svodidla na sjezdu 123.1.2:

78,0=78,000 [B]

km 3,961.491 - 4,030.265 vlevo ocelové svodidlo N2 vč. svodidla na sjezdu 123.1.3 a 121.1.5:

82,0=82,000 [C]

km 4,035.265 - 4,045.000 vlevo ocelové svodidlo N2 vč. svodidla na sjezdu 123.1.5:

15,5=15,500 [D]

km 3,957.456 - 4,045.000 vpravo ocelové svodidlo N2 vč. svodidla na sjezdu 123.1.4:

90,0=90,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=344,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
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Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 33 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  261,000 ____________ ____________

dle ACAD

odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele

68+72+58+33+30=261,000 [A]

Celkem: A=261,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 34 91238 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  8,000 ____________ ____________

Směrové nástavce bílé: 8 ks

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 35 91238 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  10,000 ____________ ____________

Směrové nástavce červené: 10 ks

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 36 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  18,000 ____________ ____________

8+10=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 37 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  1,000 ____________ ____________

V rozsahu celé stavby (vč. značení mostu)

navrácení dočasně odstraněného SDZ zpět

IS19b:

1=1,000 [A]

IS21a:

1=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 38 914113 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

V rozsahu celé stavby (vč. značení mostu)

odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trvalé odstranění stávajícího SDZ

A7a:

1=1,000 [A]

E4:

1=1,000 [B]

B13:

1+1=2,000 [C]

E5:

1+1=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 39 914113 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

V rozsahu celé stavby (vč. značení mostu)

odvozná vzdálenost na meziskládku a zpět v režii zhotovitele

dočasné odstranění:

IS19b:

1=1,000 [D]

IS21a:

1=1,000 [E]

Celkem: D+E=2,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 40 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000 ____________ ____________

V rozsahu celé stavby (vč. značení mostu)
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

B20a:

1+1=2,000 [A]

B21a:

1+1=2,000 [B]

IS15a:

1+1=2,000 [C]

B21b:

1+1=2,000 [D]

B20b:

1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 41 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  1,000 ____________ ____________

V rozsahu celé stavby (vč. značení mostu)

navrácení dočasně odstraněného sloupku SDZ

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 42 914913 a SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

V rozsahu celé stavby (vč. značení mostu)

odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele

Trvalé odstranění sloupků SDZ

1+1+1=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 43 914913 b SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

V rozsahu celé stavby (vč. značení mostu)

odvozná vzdálenost na meziskládku a zpět v režii zhotovitele

Dočasně odstraněné sloupky SDZ:

1=1,000 [B]

Celkem: B=1,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 44 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

V rozsahu celé stavby (vč. značení mostu)

nové sloupky pro nové SDZ

1+1+1+1=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 45 914A22 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

V rozsahu celé stavby (vč. značení mostu)

¨vč. sloupku

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 46 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

V rozsahu celé stavby (vč. značení mostu)

vč. sloupku

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rekonstrukce sil. II/414, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 47 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  99,375 ____________ ____________

V rozsahu celé stavby (vč. značení mostu)

V 4 (0.125):

(265+265)*0,125=66,250 [A]

V 1a (0.125):

265*0,125=33,125 [B]

Celkem: A+B=99,375 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vlevo

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rozpočet:

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

SO 123.1.1

Objekt: SO 123.1

Stavba: II/414

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  4,960 ____________ ____________

Zemina

p.č. 12373.b.R:

2,48*2,0=4,960 [A]

Celkem: A=4,960 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 C POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  13,437 ____________ ____________

Podkladní vrstvy vozovek

p.č. 11332.R:

7,072*1,9=13,437 [A]

Celkem: A=13,437 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  7,072 ____________ ____________

stávající ŠD kryt sjezdu tl. 200 mm

plocha odstraňované vozovky: 35,36 m2

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

35,36*0,2=7,072 [A]

Celkem: A=7,072 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12373 a.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  4,070 ____________ ____________
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

veškerá nutná manipulace s výkopkem v režii zhotovitele

vč. odvozu na meziskládku

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

materiál (hlušina za obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

(15*1,30+9*1,30)*0,1=3,120 [A]

materiál na zpevnění nezpevněné krajnice p.č. 17390:

(12+7)*0,5*0,1=0,950 [B]

Celkem: A+B=4,070 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 12373 b.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2,480 ____________ ____________

planimetrováno z příčných řezů

Obsahuje veškeré odkopy na koruně  a svazích silničního tělesa

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

odkop

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo střed vpravo

0.00000 0.51 0.00 0.00

5.00 2.30

0.00500 0.41 0.00 0.00

6.25 4.25

0.01125 0.31 0.18 0.46

6.55 m3

6,55=6,550 [A]

materiál (hlušina za obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

-(15*1,30+9*1,30)*0,1=-3,120 [B]

materiál na zepvnění nezpevněné krajnice p.č. 56942:

-(12+7)*0,5*0,1=-0,950 [C]

Celkem: A+B+C=2,480 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  4,070 ____________ ____________

veškerá nutná manipulace s výkopkem v režii zhotovitele vč. odvozu na místo 

použití

mtr. z meziskládky p.č. 12373

materiál na obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

(15*1,30+9*1,30)*0,1=3,120 [A]

materiál na zepvnění nezpevněné krajnice p.č. 17390:

(12+7)*0,5*0,1=0,950 [B]

Celkem: A+B=4,070 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2,480 ____________ ____________

uložení zemina na trvalou skládku

p.č. 12373.b.R:

2,48=2,480 [A]

 Celkem: A=2,480 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,070 ____________ ____________

uložení na dočasné skládky
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

p.č. 12373.a.R:

4,070=4,070 [A]

Celkem: A=4,070 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,200 ____________ ____________

násypový mtr. - zeminy klasifikované pro použitelnost do násypu dle ČSN 73 6133 

(ŠDa 0/125)

planimetrováno z příčných řezů

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo střed vpravo

0.00000 0.00 1.90 0.00

5.00 8.95

0.00500 0.00 1.68 0.00

6.25 5.25

0.01125 0.00 0.00 0.00

14.20 m3

14,20=14,200 [A]

Celkem: A=14,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,530 ____________ ____________

planimetrováno z příčných řezů

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133  (ŠD 0/32)

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo vpravo

0.00000 0.15 0.15

5.00 1.28

0.00500 0.1 0.11

6.25 1.25

0.01125 0.07 0.12

2.53 m3

2,53=2,530 [A]

Celkem: A=2,530 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  0,950 ____________ ____________

zpevnění krajnic materiálem ze stavby tl. 100 mm š. 1,0 m

mtr. viz p.č. 12573

plochy dle ACAD

(12+7)*0,5*0,1=0,950 [A]

Celkem: A=0,950 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  80,668 ____________ ____________

pod konstrukčními vrstvami vozovky

pod ŠDa 0/63:

49,628+31,040=80,668 [A]

Celkem: A=80,668 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  31,200 ____________ ____________

rozprostření mtr. ze stavby na svazích v tl. 0,1 m , které jsou určené k zatravnění 

svahy

mtr. viz p.č. 12573

15*1,30+9*1,30=31,200 [A]

Celkem: A=31,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  40,700 ____________ ____________

zatravnění

plochy dle ACAD

svahový součinitel: 1,30

svahy:

15*1,30+9*1,30=31,200 [A]

nezpevněná krajnice v š. 0,5 m:

(12+7)*0,5=9,500 [B]

Celkem: A+B=40,700 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  31,200 ____________ ____________

zpevnění zatravňovaných svahů proti erozi - kokosová geotextilie (síť) 700 g/m2 

(funkční životnost min. 36 měsíců):

plochy dle ACAD

svahový součinitel: 1,30

15*1,30+9*1,30=31,200 [A]

Celkem: A=31,200 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 16 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  31,040 ____________ ____________

vyvedení podkladní vrstvy ŠD na okraj

Štěrkodrť ŠDa 0/32 Ge tl. 100 mm

planimetrováno z příčných řezů

km vzd. Délka plocha

vlevo vpravo

0.00000 1.56 2

5.00 15.10

0.00500 0.95 1.53

6.25 15.94

0.01125 0.83 1.79

31.04 m2

31,04=31,040 [A]

Celkem: A=31,040 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  49,628 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. min. 150 mm
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

šířka spodní hrany ŠDa 0/32 / šířka horní hrany ACO 11+: 3,917/3,000 = 1,306

plocha: 38 m2

38*1,306=49,628 [A]

Celkem: A=49,628 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  9,500 ____________ ____________

zpevnění krajnic asfaltový recyklát tl. 100 mm - šířka 0,5 m:

plochy dle ACAD

(12+7)*0,5=9,500 [A]

Celkem: A=9,500 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2  49,628 ____________ ____________

Ifiltrační postřik z kationaktivní PI-E, asfaltové emulze 1,5 kg/m2

na vrstvě ŠD 0/63: 49,628 m2

49,628=49,628 [A]

Celkem: A=49,628 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  86,146 ____________ ____________
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Spojovací postřik z kationaktivní PS-C asfaltové emulze 0,25 kg/m2

Na vrstvě ACL 16+: 41,800 m2

Na vrstvě ACP 22+: 44,346 m2

41,800+44,346=86,146 [A]

Celkem: A=86,146 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  39,026 ____________ ____________

Asfaltový beton  pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl.40 mm:

šířka spodní hrany ACO 11+ / šířka horní hrany ACO 11+: 3,080/3,000 = 1,027

plocha: 38 m2

38*1,027=39,026 [A]

Celkem: A=39,026 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  41,800 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm

šířka spodní hrany ACL 16+ / šířka horní hrany ACO 11+: 3,300/3,000 = 1,100

plocha: 38 m2

38*1,100=41,800 [A]

Celkem: A=41,800 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 60MM

M2  44,346 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl. 60 mm

šířka spodní hrany ACP 22+ / šířka horní hrany ACO 11+: 3,500/3,000 = 1,167

plocha: 38 m2

38*1,167=44,346 [A]

Celkem: A=44,346 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rozpočet:

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

SO 123.1.2

Objekt: SO 123.1

Stavba: II/414

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  7,180 ____________ ____________

Zemina

p.č. 12373.b.R:

3,59*2,0=7,180 [A]

Celkem: A=7,180 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 C POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  22,200 ____________ ____________

Podkladní vrstvy vozovek

p.č. 11332.R:

11,684*1,9=22,200 [A]

Celkem: A=22,200 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  11,684 ____________ ____________

stávající ŠD kryt sjezdu tl. 200 mm

plocha odstraňované vozovky: 58,42 m2

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

58,42*0,2=11,684 [A]

Celkem: A=11,684 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12373 a.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  13,730 ____________ ____________
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

veškerá nutná manipulace s výkopkem v režii zhotovitele

vč. odvozu na meziskládku

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

materiál (hlušina za obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

(33*1,30+18*1,30)*0,1=6,630 [A]

53*0,1=5,300 [B]

materiál na zpevnění nezpevněné krajnice p.č. 56942:

(20+16)*0,5*0,1=1,800 [C]

Celkem: A+B+C=13,730 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 12373 b.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  3,590 ____________ ____________

planimetrováno z příčných řezů

Obsahuje veškeré odkopy na koruně  a svazích silničního tělesa

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo střed vpravo

0.00000 0.25 0.00 0.00

5.00 1.20

0.00500 0.23 0.00 0.00

5.00 7.40

0.01000 0.41 0.00 2.32

5.00 7.50

0.01500 0.27 0.00 0.00

4.50 1.22

0.01950 0.27 0.00 0.00

17.32 m3

17,32=17,320 [A]

materiál (hlušina za obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

-(33*1,30+18*1,30)*0,1=-6,630 [D]

-53*0,1=-5,300 [B]

materiál na zepvnění nezpevněné krajnice p.č. 56942:

-(20+16)*0,5*0,1=-1,800 [C]

Celkem: A+D+B+C=3,590 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  13,730 ____________ ____________

veškerá nutná manipulace s výkopkem v režii zhotovitele vč. odvozu na místo 

použití

mtr. z meziskládky p.č. 12373

materiál na obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

(33*1,30+18*1,30)*0,1=6,630 [A]

53*0,1=5,300 [B]

materiál na zpevnění nezpevněné krajnice p.č. 17390:

(20+16)*0,5*0,1=1,800 [C]

Celkem: A+B+C=13,730 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3,590 ____________ ____________

uložení zemina na trvalou skládku

p.č. 12373.b.R:

3,590=3,590 [A]

Celkem: A=3,590 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  13,730 ____________ ____________

uložení na dočasné skládky

p.č. 12373.a.R:

13,73=13,730 [A]

Celkem: A=13,730 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  88,610 ____________ ____________

násypový mtr. - zeminy klasifikované pro použitelnost do násypu dle ČSN 73 6133 

(ŠDa 0/125)

planimetrováno z příčných řezů

vč. terenní úpravy v km 0,010 - 0,019.5 - vpravo
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo střed vpravo

0.00000 0.00 0.10 0.00

5.00 12.70

0.00500 0.00 4.98 0.00

5.00 32.13

0.01000 0.00 7.87 0.00

5.00 28.10

0.01500 0.00 1.06 2.31

4.50 15.68

0.01950 0.00 1.10 2.50

88.61 m3

88,61=88,610 [A]

Celkem: A=88,610 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,720 ____________ ____________

planimetrováno z příčných řezů

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133  (ŠD 0/32)

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo vpravo

0.00000 0.09 0.09

5.00 0.90

0.00500 0.09 0.09

5.00 0.90

0.01000 0.09 0.09

5.00 0.98

0.01500 0.12 0.09

4.50 0.95

0.01950 0.12 0.09

3.72 m3

3,72=3,720 [A]

Celkem: A=3,720 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  1,800 ____________ ____________

zpevnění krajnic materiálem ze stavby tl. 100 mm š. 1,0 m

mtr. viz p.č. 12573

plochy dle ACAD

(20+16)*0,5*0,1=1,800 [A]

Celkem: A=1,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  124,848 ____________ ____________

pod konstrukčními vrstvami vozovky

pod ŠDa 0/63:

82,278+42,57=124,848 [A]

Celkem: A=124,848 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  119,300 ____________ ____________
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozprostření mtr. ze stavby na svazích v tl. 0,1 m , které jsou určené k zatravnění 

svahy

mtr. viz p.č. 12573

33*1,30+18*1,30=66,300 [B]

53=53,000 [A]

Celkem: B+A=119,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  137,300 ____________ ____________

zatravnění

plochy dle ACAD

svahový součinitel: 1,30

svahy:

33*1,30+18*1,30=66,300 [B]

53=53,000 [A]

nezpevněná krajnice v š. 0,5 m:

(20+16)*0,5=18,000 [C]

Celkem: B+A+C=137,300 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 15 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  66,300 ____________ ____________

zpevnění zatravňovaných svahů proti erozi - kokosová geotextilie (síť) 700 g/m2 

(funkční životnost min. 36 měsíců):

plochy dle ACAD

svahový součinitel: 1,30

33*1,30+18*1,30=66,300 [B]

Celkem: B=66,300 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  42,570 ____________ ____________

vyvedení podkladní vrstvy ŠD na okraj

Štěrkodrť ŠDa 0/32 Ge tl. 100 mm

planimetrováno z příčných řezů

km vzd. Délka plocha

vlevo vpravo

0.00000 1 1

5.00 10.00

0.00500 1 1

5.00 10.00

0.01000 1 1

5.00 11.28

0.01500 1.51 1

4.50 11.30

0.01950 1.51 1

42.57 m2

42,57=42,570 [A]

Celkem: A=42,570 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  82,278 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. min. 150 mm

šířka spodní hrany ŠDa 0/32 / šířka horní hrany ACO 11+: 3,917/3,000 = 1,306

plocha: 63 m2

63*1,306=82,278 [A]

Celkem: A=82,278 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  18,000 ____________ ____________

zpevnění krajnic asfaltový recyklát tl. 100 mm - š 0,5 m

plochy dle ACAD

(20+16)*0,5=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2  82,278 ____________ ____________

Ifiltrační postřik z kationaktivní PI-E, asfaltové emulze 1,5 kg/m2

na vrstvě ŠD 0/63: 82,278 m2

82,278=82,278 [A]

Celkem: A=82,278 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  142,821 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní PS-C asfaltové emulze 0,25 kg/m2

Na vrstvě ACL 16+:  69,300 m2

Na vrstvě ACP 22+: 73,521 m2

69,300+73,521=142,821 [A]

Celkem: A=142,821 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

 21 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  54,431 ____________ ____________

Asfaltový beton  pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl.40 mm:

šířka spodní hrany ACO 11+ / šířka horní hrany ACO 11+: 3,080/3,000 = 1,027

plocha: 63 m2

53*1,027=54,431 [A]

Celkem: A=54,431 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  69,300 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm

šířka spodní hrany ACL 16+ / šířka horní hrany ACO 11+: 3,300/3,000 = 1,100

plocha: 63 m2

63,00*1,10=69,300 [A]

Celkem: A=69,300 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.852 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 60MM

M2  73,521 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl. 60 mm

šířka spodní hrany ACP 22+ / šířka horní hrany ACO 11+: 3,500/3,000 = 1,167

plocha: 63 m2

63*1,167=73,521 [A]

Celkem: A=73,521 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rozpočet:

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

SO 123.1.3

Objekt: SO 123.1

Stavba: II/414

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2,600 ____________ ____________

Zemina

p.č. 12373.b.R:

1,30*2,0=2,600 [A]

Celkem: A=2,600 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1,605 ____________ ____________

Asfalt

p.č. 11313.R:

1,605=1,605 [A]

Celkem: A=1,605 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 C POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  11,755 ____________ ____________

Podkladní vrstvy vozovek

p.č. 11332.R:

6,187*1,9=11,755 [A]

Celkem: A=11,755 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11313 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  1,605 ____________ ____________

Odstranění asfaltových vrstev vozovky:

plocha: 16,05 m2

tl.: 0,10 m
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

16,05*0,1=1,605 [A]

Celkem: A=1,605 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6,187 ____________ ____________

távající ŠD kryt sjezdu tl. 200 mm

Odstranění nestmelených vrstev vozovky:

plocha: 22,91 m2

tl.: 0,20 m

plocha: 16,05 m2

tl.: 0,10 m

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

22,91*0,2=4,582 [A]

16,05*0,1=1,605 [B]

Celkem: A+B=6,187 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12373 a.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2,690 ____________ ____________

veškerá nutná manipulace s výkopkem v režii zhotovitele

vč. odvozu na meziskládku

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

materiál (hlušina za obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

(4*1,30+9*1,30)*0,1=1,690 [A]

materiál na zpevnění nezpevněné krajnice p.č. 56942:

(9+11)*0,5*0,1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,690 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12373 b.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1,300 ____________ ____________

planimetrováno z příčných řezů

Obsahuje veškeré odkopy na koruně  a svazích silničního tělesa

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo střed vpravo

0.00000 0.00 0.00 0.00

3.00 0.00

0.00300 0.00 0.00 0.00

2.00 0.00

0.00500 0.00 0.00 0.00

5.00 2.10

0.01000 0.00 0.84 0.00

2.25 1.89

0.01225 0.00 0.84 0.00

3.99 m3

3,99=3,990 [A]

materiál (hlušina za obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

-(4*1,30+9*1,30)*0,1=-1,690 [B]

materiál na zepvnění nezpevněné krajnice p.č. 56942:

-(9+11)*0,5*0,1=-1,000 [C]

Celkem: A+B+C=1,300 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2,690 ____________ ____________

veškerá nutná manipulace s výkopkem v režii zhotovitele vč. odvozu na místo 

použití

mtr. z meziskládky p.č. 12373

materiál na obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

(4*1,30+9*1,30)*0,1=1,690 [A]

materiál na zepvnění nezpevněné krajnice p.č. 17390:

(9+11)*0,5*0,1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,690 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 7

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1,300 ____________ ____________

uložení zemina na trvalou skládku

p.č. 12373.b.R:

1,30=1,300 [A]

Celkem: A=1,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2,690 ____________ ____________

uložení na dočasné skládky

p.č. 12373.a.R:

2.690=2,690 [A]

Celkem: A=2,690 [B]
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,230 ____________ ____________

násypový mtr. - zeminy klasifikované pro použitelnost do násypu dle ČSN 73 6133 

(ŠDa 0/125)

planimetrováno z příčných řezů

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo střed vpravo

0.00000 0.00 3.56 0.00

3.00 9.20

0.00300 0.00 2.57 0.00

2.00 4.13

0.00500 0.00 1.56 0.00

5.00 3.90

0.01000 0.00 0.00 0.00

2.25 0.00

0.01225 0.00 0.00 0.00

17.23 m3

17,23=17,230 [A]

Celkem: A=17,230 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,340 ____________ ____________

planimetrováno z příčných řezů

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133  (ŠD 0/32)
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo vpravo

0.00000 0.11 0.09

3.00 0.60

0.00300 0.11 0.09

2.00 0.41

0.00500 0.11 0.1

5.00 0.95

0.01000 0.06 0.11

2.25 0.38

0.01225 0.06 0.11

2.34 m3

2,34=2,340 [A]

Celkem: A=2,340 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  1,000 ____________ ____________

zpevnění krajnic materiálem ze stavby tl. 100 mm š. 1,0 m

mtr. viz p.č. 12573



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 11

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy dle ACAD

(9+11)*0,5*0,1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  77,962 ____________ ____________

pod konstrukčními vrstvami vozovky

pod ŠDa 0/63:

54,852+23,11=77,962 [A]

Celkem: A=77,962 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  16,900 ____________ ____________

rozprostření mtr. ze stavby na svazích v tl. 0,1 m , které jsou určené k zatravnění 

svahy

mtr. viz p.č. 12573
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4*1,30+9*1,30=16,900 [A]

Celkem: A=16,900 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  26,900 ____________ ____________

zatravnění

plochy dle ACAD

svahový součinitel: 1,30

svahy:

4*1,30+9*1,30=16,900 [A]

nezpevněná krajnice v š. 0,5 m:

(9+11)*0,5=10,000 [B]

Celkem: A+B=26,900 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  16,900 ____________ ____________

zpevnění zatravňovaných svahů proti erozi - kokosová geotextilie (síť) 700 g/m2 

(funkční životnost min. 36 měsíců):

plochy dle ACAD

svahový součinitel: 1,30

4*1,30+9*1,30=16,900 [A]

Celkem: A=16,900 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 18 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  23,110 ____________ ____________

vyvedení podkladní vrstvy ŠD na okraj

Štěrkodrť ŠDa 0/32 Ge tl. 100 mm

planimetrováno z příčných řezů
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km vzd. Délka plocha

vlevo vpravo

0.00000 1.5 1

3.00 6.96

0.00300 1.25 0.89

2.00 4.08

0.00500 1.05 0.89

5.00 8.65

0.01000 0.45 1.07

2.25 3.42

0.01225 0.45 1.07

23.11 m2

23,11=23,110 [A]

Celkem: A=23,110 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  54,852 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. min. 150 mm

šířka spodní hrany ŠDa 0/32 / šířka horní hrany ACO 11+: 3,917/3,000 = 1,306

plocha: 42 m2

42*1,306=54,852 [A]

Celkem: A=54,852 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  10,000 ____________ ____________

zpevnění krajnic asfaltový recyklát tl. 100 mm - šířka 0,5 m:

plochy dle ACAD



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 14

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(9+11)*0,5=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2  54,852 ____________ ____________

Ifiltrační postřik z kationaktivní PI-E, asfaltové emulze 1,5 kg/m2

na vrstvě ŠD 0/63:  54,852m2

54,852=54,852 [A]

Celkem: A=54,852 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  95,214 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní PS-C asfaltové emulze 0,25 kg/m2

Na vrstvě ACL 16+:  46,200 m2

Na vrstvě ACP 22+: 49,014 m2

46,200+49,014=95,214 [A]

Celkem: A=95,214 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  43,134 ____________ ____________
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Asfaltový beton  pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl.40 mm:

šířka spodní hrany ACO 11+ / šířka horní hrany ACO 11+: 3,080/3,000 = 1,027

plocha: 42 m2

42*1,027=43,134 [A]

Celkem: A=43,134 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  46,200 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm

šířka spodní hrany ACL 16+ / šířka horní hrany ACO 11+: 3,300/3,000 = 1,100

plocha: 42 m2

42*1,100=46,200 [A]

Celkem: A=46,200 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 60MM

M2  49,014 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl. 60 mm

šířka spodní hrany ACP 22+ / šířka horní hrany ACO 11+: 3,500/3,000 = 1,167

plocha: 42 m2
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

42*1,167=49,014 [A]

Celkem: A=49,014 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 26 91271 ZÁVORA MECHANICKÁ KUS  1,000 ____________ ____________

posun stávající závory

demontáž s přesunem a zpětná montáž, vč. dočasného skladování

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku kompletního zařízení včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rozpočet:

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

SO 123.1.4

Objekt: SO 123.1

Stavba: II/414

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  4,540 ____________ ____________

Zemina

p.č. 12373.R:

2,27*2,0=4,540 [A]

Celkem: A=4,540 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  7,190 ____________ ____________

Asfalt

p.č. 11313.R:

2,996*2,40=7,190 [A]

Celkem: A=7,190 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 C POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  5,692 ____________ ____________

Podkladní vrstvy vozovek

p.č. 11332.R:

2,996*1,9=5,692 [A]

Celkem: A=5,692 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11313 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  2,996 ____________ ____________

Odstranění asfaltových vrstev vozovky:

plocha: 29,96 m2

tl.: 0,10 m
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

29,96*0,1=2,996 [A]

Celkem: A=2,996 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 a.R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2,750 ____________ ____________

veškerá nutná manipulace s výkopkem v režii zhotovitele

vč. odvozu na meziskládku

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

materiál (hlušina za obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

(1*1,30+14*1,30)*0,1=1,950 [A]

materiál na zpevnění nezpevněné krajnice p.č. 56942:

(4+12)*0,5*0,1=0,800 [B]

Celkem: A+B=2,750 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 b.R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  0,246 ____________ ____________

Odstranění nestmelených vrstev vozovky:

plocha: 29,96 m

tl.: 0,10 m

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

29,96*0,1=2,996 [A]

materiál (hlušina za obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

-(1*1,30+14*1,30)*0,1=-1,950 [D]

materiál na zpevnění nezpevněné krajnice p.č. 17390:

-(4+12)*0,5*0,1=-0,800 [B]

Celkem: A+D+B=0,246 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2,270 ____________ ____________

planimetrováno z příčných řezů

Obsahuje veškeré odkopy na koruně  a svazích silničního tělesa

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo střed vpravo

0.00000 0.00 0.00 0.00

3.00 0.00

0.00300 0.00 0.00 0.00

2.00 0.00

0.00500 0.00 0.00 0.00

4.50 2.27

0.00950 0.00 1.01 0.00

2.27 m3

2,27=2,270 [A]

Celkem: A=2,270 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2,750 ____________ ____________

veškerá nutná manipulace s výkopkem v režii zhotovitele vč. odvozu na místo 

použití

mtr. z meziskládky p.č. 12373

materiál na obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

(1*1,30+14*1,30)*0,1=1,950 [A]

materiál na zpevnění nezpevněné krajnice p.č. 17390:

(4+12)*0,5*0,1=0,800 [B]

Celkem: A+B=2,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2,270 ____________ ____________

uložení zemina na trvalou skládku

p.č. 12373.R:

2,270=2,270 [A]

Celkem: A=2,270 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2,750 ____________ ____________

uložení na dočasné skládky
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

p.č. 12373:

2.750=2,750 [A]

Celkem: A=2,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,940 ____________ ____________

násypový mtr. - zeminy klasifikované pro použitelnost do násypu dle ČSN 73 6133 

(ŠDa 0/125)

planimetrováno z příčných řezů

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo střed vpravo

0.00000 0.00 2.80 0.00

3.00 7.59

0.00300 0.00 2.26 0.00

2.00 3.21

0.00500 0.00 0.95 0.00

4.50 2.14

0.00950 0.00 0.00 0.00

12.94 m3

12,94=12,940 [A]

Celkem: A=12,940 [B]
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,820 ____________ ____________

planimetrováno z příčných řezů

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133  (ŠD 0/32)
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo vpravo

0.00000 0.13 0.09

3.00 0.66

0.00300 0.13 0.09

2.00 0.42

0.00500 0.11 0.09

4.50 0.74

0.00950 0.07 0.06

1.82 m3

1,82=1,820 [A]

Celkem: A=1,820 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  0,800 ____________ ____________

zpevnění krajnic materiálem ze stavby tl. 100 mm š. 1,0 m

mtr. viz p.č. 12573

plochy dle ACAD
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(4+12)*0,5*0,1=0,800 [A]

Celkem: A=0,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  66,490 ____________ ____________

pod konstrukčními vrstvami vozovky

pod ŠDa 0/63:

45,710+20,780=66,490 [A]

Celkem: A=66,490 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  19,500 ____________ ____________

rozprostření mtr. ze stavby na svazích v tl. 0,1 m , které jsou určené k zatravnění 

svahy

mtr. viz p.č. 12573
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

svahy:

1*1,30+14*1,30=19,500 [A]

Celkem: A=19,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  27,500 ____________ ____________

zatravnění

plochy dle ACAD

svahový součinitel: 1,30

svahy:

1*1,30+14*1,30=19,500 [A]

nezpevněná krajnice v š. 0,5 m:

(4+12)*0,5=8,000 [B]

Celkem: A+B=27,500 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  19,500 ____________ ____________

zpevnění zatravňovaných svahů proti erozi - kokosová geotextilie (síť) 700 g/m2 

(funkční životnost min. 36 měsíců):

plochy dle ACAD

svahový součinitel: 1,30

1*1,30+14*1,30=19,500 [A]

Celkem: A=19,500 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 18 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  20,780 ____________ ____________

vyvedení podkladní vrstvy ŠD na okraj

Štěrkodrť ŠDa 0/32 Ge tl. 100 mm
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

planimetrováno z příčných řezů

km vzd. Délka plocha

vlevo vpravo

0.00000 2.1 1

3.00 8.67

0.00300 1.83 0.85

2.00 4.86

0.00500 1.33 0.85

4.50 7.25

0.00950 0.59 0.45

20.78 m2

20,78=20,780 [A]

Celkem: A=20,780 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  45,710 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. min. 150 mm

šířka spodní hrany ŠDa 0/32 / šířka horní hrany ACO 11+: 3,917/3,000 = 1,306

plocha: 35 m2

35*1,306=45,710 [A]

Celkem: A=45,710 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  8,000 ____________ ____________

zpevnění krajnic asfaltový recyklát tl. 100 mm - š. 0,5 m:

plochy dle ACAD
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(4+12)*0,5=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2  45,710 ____________ ____________

Ifiltrační postřik z kationaktivní PI-E, asfaltové emulze 1,5 kg/m2

na vrstvě ŠD 0/63:  45,710m2

45,710=45,710 [A]

Celkem: A=45,710 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  79,345 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní PS-C asfaltové emulze 0,25 kg/m2

Na vrstvě ACL 16+:  38,500 m2

Na vrstvě ACP 22+: 40,845 m2

38,500+40,845=79,345 [A]

Celkem: A=79,345 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  35,945 ____________ ____________
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Asfaltový beton  pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl.40 mm:

šířka spodní hrany ACO 11+ / šířka horní hrany ACO 11+: 3,080/3,000 = 1,027

plocha: 35 m2

35*1,027=35,945 [A]

Celkem: A=35,945 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  38,500 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm

šířka spodní hrany ACL 16+ / šířka horní hrany ACO 11+: 3,300/3,000 = 1,100

plocha: 35 m2

35*1,100=38,500 [A]

Celkem: A=38,500 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 60MM

M2  40,845 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl. 60 mm

šířka spodní hrany ACP 22+ / šířka horní hrany ACO 11+: 3,500/3,000 = 1,167

plocha: 35 m2
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd na protipovodňovou hráz v km 3.959 vpravo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

35*1,167=40,845 [A]

Celkem: A=40,845 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezd v km 4.033 vlevo

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rozpočet:

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

SO 123.1.5

Objekt: SO 123.1

Stavba: II/414

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd v km 4.033 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  4,300 ____________ ____________

Zemina

p.č. 12373.R:

2,15*2,0=4,300 [A]

Celkem: A=4,300 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 C POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2,075 ____________ ____________

Podkladní vrstvy vozovek

p.č. 11332.b.R:

1,092*1,9=2,075 [A]

Celkem: A=2,075 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11332 a.R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,660 ____________ ____________

veškerá nutná manipulace s výkopkem v režii zhotovitele

vč. odvozu na meziskládku

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

materiál (hlušina za obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

(2*1,30+20*1,30)*0,1=2,860 [A]

materiál na zpevnění nezpevněné krajnice p.č. 56942:

((8+8)*0,5)*0,1=0,800 [B]

Celkem: A+B=3,660 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd v km 4.033 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11332 b.R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1,092 ____________ ____________

stávající ŠD kryt sjezdu tl. 200 mm

plocha odstraňované vozovky: 23,76 m2

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

23,76*0,2=4,752 [A]

materiál (hlušina za obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

-(2*1,30+20*1,30)*0,1=-2,860 [B]

materiál na zpevnění nezpevněné krajnice p.č. 56942:

-((8+8)*0,5)*0,1=-0,800 [C]

Celkem: A+B+C=1,092 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2,150 ____________ ____________

planimetrováno z příčných řezů

Obsahuje veškeré odkopy na koruně  a svazích silničního tělesa

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo střed vpravo

0.00000 0.18 0.00 0.15

6.50 2.15

0.00650 0.18 0.00 0.15

2.15 m3

2,150=2,150 [A]

Celkem: A=2,150 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd v km 4.033 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3,660 ____________ ____________

veškerá nutná manipulace s výkopkem v režii zhotovitele

materiál na obsypání svahů určených k zatravnění (p.č. 18221):

(2*1,30+20*1,30)*0,1=2,860 [A]

materiál na zpevnění nezpevněné krajnice p.č. 17390:

((8+8)*0,5)*0,1=0,800 [B]

Celkem: A+B=3,660 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd v km 4.033 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2,150 ____________ ____________

uložení zemina na trvalou skládku

p.č. 12373.R:

2,150=2,150 [A]

 Celkem: A=2,150 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd v km 4.033 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,200 ____________ ____________

násypový mtr. - zeminy klasifikované pro použitelnost do násypu dle ČSN 73 6133 

(ŠDa 0/125)

planimetrováno z příčných řezů

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo střed vpravo

0.00000 0.00 0.80 0.00

6.50 5.20

0.00650 0.00 0.80 0.00

5.20 m3

5,20=5,200 [A]

Celkem: A=5,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd v km 4.033 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,170 ____________ ____________

planimetrováno z příčných řezů

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133  (ŠD 0/32)

km vzd. Plocha př. Řezu kubatura

vlevo vpravo

0.00000 0.09 0.09

6.50 1.17

0.00650 0.09 0.09

1.17 m3

1,17=1,170 [A]

Celkem: A=1,170 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  0,800 ____________ ____________

zpevnění krajnic materiálem ze stavby tl. 100 mm š. 1,0 m

mtr. viz p.č. 12573
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd v km 4.033 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy dle ACAD

(8+8)*0,5*0,1=0,800 [A]

Celkem: A=0,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  43,003 ____________ ____________

pod konstrukčními vrstvami vozovky

pod ŠDa 0/63:

33,183+9,82=43,003 [A]

Celkem: A=43,003 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  28,600 ____________ ____________

rozprostření mtr. ze stavby na svazích v tl. 0,1 m , které jsou určené k zatravnění 

svahy

mtr. viz p.č. 12573
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd v km 4.033 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*1,30+20*1,30=28,600 [A]

Celkem: A=28,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  36,600 ____________ ____________

zatravnění

plochy dle ACAD

svahový součinitel: 1,30

svahy:

2*1,30+20*1,30=28,600 [A]

zpevnění krajnic materiálem ze stavby - hlušina tl. 100 mm š. 0,5 m:

(8+8)*0,5=8,000 [B]

Celkem: A+B=36,600 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 15 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  28,600 ____________ ____________

zpevnění zatravňovaných svahů proti erozi - kokosová geotextilie (síť) 700 g/m2 

(funkční životnost min. 36 měsíců):

plochy dle ACAD

svahový součinitel: 1,30

2*1,30+20*1,30=28,600 [A]

Celkem: A=28,600 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 16 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  9,820 ____________ ____________

vyvedení podkladní vrstvy ŠD na okraj

Štěrkodrť ŠDa 0/32 Ge tl. 100 mm

planimetrováno z příčných řezů
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd v km 4.033 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km vzd. Délka plocha

vlevo vpravo

0.00000 0.71 0.8

6.50 9.82

0.00650 0.71 0.8

9.82 m2

9,82=9,820 [A]

Celkem: A=9,820 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  33,183 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. min. 150 mm

šířka spodní hrany ŠDa 0/32 / šířka horní hrany ACO 11+: 4,917/4,000 = 1,229

plocha: 27 m2

27*1,229=33,183 [A]

Celkem: A=33,183 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  8,000 ____________ ____________

zpevnění krajnic asfaltový recyklát  tl. 100 mm - š. 0,50 m:

plochy dle ACAD

(8+8)*0,5=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd v km 4.033 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2  33,183 ____________ ____________

Ifiltrační postřik z kationaktivní PI-E, asfaltové emulze 1,5 kg/m2

na vrstvě ŠD 0/63: 33,183m2

33,183=33,183 [A]

Celkem: A=33,183 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  59,265 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní PS-C asfaltové emulze 0,25 kg/m2

Na vrstvě ACL 16+: 28,890m2

Na vrstvě ACP 22+: 30,375m2

28,890+30,375=59,265 [A]

Celkem: A=59,265 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  27,540 ____________ ____________

Asfaltový beton  pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl.40 mm:

šířka spodní hrany ACO 11+ / šířka horní hrany ACO 11+: 4,080/4,000 = 1,020

plocha: 27 m2

27*1,02=27,540 [A]

Celkem: A=27,540 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd v km 4.033 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  28,890 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm

šířka spodní hrany ACL 16+ / šířka horní hrany ACO 11+: 4,280/4,000 = 1,070

plocha: 27 m2

27*1,07=28,890 [A]

Celkem: A=28,890 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 60MM

M2  30,375 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl. 60 mm

šířka spodní hrany ACP 22+ / šířka horní hrany ACO 11+: 4,500/4,000 = 1,125

plocha: 27 m3

27*1,125=30,375 [A]

Celkem: A=30,375 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Sjezdy, předmostí mostu ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Sjezd v km 4.033 vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 123.1

SO 123.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Rozpočet:

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

SO 181

Objekt: SO 181

Stavba: II/414

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3  31,200 ____________ ____________

Délka objízdné trasy místní doprava: 13 km

plocha 13000x6,0 = 78 000 m2

opravovaná plocha = 780 m2

ACO 11 tl.0,04 x 780 m2 = 31,2 m3

Likvidace odpadů a odvozná vzdálenost je v režii zhotovitele

31,2=31,200 [A]

Celkem: A=31,200 [B]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 2 57790C VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL (KUBATURA) M3  46,800 ____________ ____________

Délka objízdné trasy místní doprava: 13 km

plocha 13000x6,0 = 78 000 m2

opravovaná plocha = 780 m2

ACP 16+ tl.0,06 x 780 m2 = 46,8 m3 

Likvidace odpadů a odvozná vzdálenost je v režii zhotovitele

46,8=46,800 [A]

Celkem: A=46,800 [B]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 3 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  2 080,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. proříznutí

2080=2 080,000 [A]

Celkem: A=2 080,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 4 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  73,000 ____________ ____________

Vč. manipulace během etap výstavby
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A6a:

2=2,000 [A]

A15:

2=2,000 [B]

B1:

2=2,000 [C]

B20a:

4+1+1=6,000 [D]

B20b:

2=2,000 [E]

E3a:

2=2,000 [F]

E13:

2=2,000 [G]

IP10a:

2=2,000 [H]

IS11b:

3+1+4+1+2+1+2+1+2+2+2+1=22,000 [I]

IS11c:

29=29,000 [J]

P7:

1=1,000 [K]

P8:

1=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=73,000 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  73,000 ____________ ____________

Vč. manipulace během etap výstavby
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A6a:

2=2,000 [A]

A15:

2=2,000 [B]

B1:

2=2,000 [C]

B20a:

4+1+1=6,000 [D]

B20b:

2=2,000 [E]

E3a:

2=2,000 [F]

E13:

2=2,000 [G]

IP10a:

2=2,000 [H]

IS11b:

3+1+4+1+2+1+2+1+2+2+2+1=22,000 [I]

IS11c:

29=29,000 [J]

P7:

1=1,000 [K]

P8:

1=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=73,000 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  20 075,000 ____________ ____________

doba výstavby - nájmu 9 měsíců: 275 dnů

73*275=20 075,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914612 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  8,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. výroby

Vč. manipulace během etap výstavby

IS11a:

1+1+1=3,000 [A]

IP22:

4+1=5,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 8 914613 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

Vč. manipulace během etap výstavby

IS11a:

1+1+1=3,000 [A]

IP22:

4+1=5,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914619 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - NÁJEMNÉ KSDEN  2 200,000 ____________ ____________

doba výstavby - nájmu 9 měsíců: 275 dnů

8*275=2 200,000 [A]

Celkem: A=2 200,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  93,000 ____________ ____________

Vč. manipulace během etap výstavby
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

p.č. 914112:

73=73,000 [A]

p.č. 914612:

8*2=16,000 [B]

p.č. 916312:

2*2=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=93,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  93,000 ____________ ____________

Vč. manipulace během etap výstavby

p.č. 914112:

73=73,000 [A]

p.č. 914612:

8*2=16,000 [B]

p.č. 916312:

2*2=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=93,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  25 575,000 ____________ ____________

doba výstavby - nájmu 9 měsíců: 275 dnů

93*275=25 575,000 [A]

Celkem: A=25 575,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 13 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Vč. manipulace během etap výstavby
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Vč. manipulace během etap výstavby

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  550,000 ____________ ____________

doba výstavby - nájmu 9 měsíců: 275 dnů

2*275=550,000 [A]

Celkem: A=550,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Vč. manipulace během etap výstavby

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Vč. manipulace během etap výstavby

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]
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Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  550,000 ____________ ____________

doba výstavby - nájmu 9 měsíců: 275 dnů

2*275=550,000 [A]

Celkem: A=550,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 9166C2 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  36,000 ____________ ____________

dočasné zúžení průjezdního profilu mostu ev.č. 39615-2

Betonová svodidla výšky 1,10 m

18+18 m

18+18=36,000 [A]

Celkem: A=36,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 9166C3 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ M  36,000 ____________ ____________

dočasné zúžení průjezdního profilu mostu ev.č. 39615-2

Betonová svodidla výšky 1,10 m

18+18 m

18+18=36,000 [A]

Celkem: A=36,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 9166C9 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ MDEN  9 900,000 ____________ ____________

doba výstavby - nájmu 9 měsíců: 275 dnů

(18+18)*275=9 900,000 [A]

Celkem: A=9 900,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  109,000 ____________ ____________

Vč. manipulace během etap výstavby

p.č. 914112:

73*1=73,000 [A]

p.č. 914612:

8*2*2=32,000 [B]

p.č. 916312:

2*2*1=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=109,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  109,000 ____________ ____________

Vč. manipulace během etap výstavby

p.č. 914112:

73*1=73,000 [A]

p.č. 914612:

8*2*2=32,000 [B]

p.č. 916312:

2*2*1=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=109,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  29 975,000 ____________ ____________

doba výstavby - nájmu 9 měsíců: 275 dnů

109*275=29 975,000 [A]

Celkem: A=29 975,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Dopravně inženýrská opatření, most ev. č. 414-007 (SUS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Rozpočet:

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

SO 202

Objekt: SO 202

Stavba: II/414

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 238,205 ____________ ____________

Zemina

p.č. 13173.R:

775,735*2,0=1 551,470 [A]

p.č. 13273.R:

17,462*2,0=34,924 [B]

p.č. 26114:

3,1416*(0,08*0,08)*240*2,0=9,651 [C]

p.č. 12673.JR:

321,080*2,0=642,160 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 238,205 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  89,839 ____________ ____________

Asfalt

p.č. 11313.R:

37,433*2,40=89,839 [A]

Celkem: A=89,839 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 C POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  36,343 ____________ ____________

Podkladní vrstvy vozovek

p.č. 11332.R:

19,128*1,90=36,343 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014112 D POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 855,221 ____________ ____________

Beton a železobeton
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

p.č. 938552:

168,22*0,03*2,3=11,607 [A]

p.č. 96611.R:

424,671*2,50=1 061,678 [B]

p.č. 96615.R:

8,460*2,30=19,458 [C]

p.č. 96616.R:

256,531*2,50=641,328 [D]

p.č. 97816:

52,674*2,30=121,150 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 855,221 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014112 E POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  25,466 ____________ ____________

Kámen a kamenné zdivo

p.č. 11353.R:

0,25*0,20*195,894*2,60=25,466 [A]

Celkem: A=25,466 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  14,046 ____________ ____________

Mostní izolace

p.č. 97817:

585,270*0,01*2,4=14,046 [A]

Celkem: A=14,046 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 7 11313 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  37,433 ____________ ____________
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění asfaltových vrstev:

Předpolí O1: 40,22 m2, tl. 0,10 m

Most: 585,27 m2, tl. 0,03+0,012 m (litý asfalt+mastix)

Předpolí O4: 36,29 m2, tl. 0,10 m

Levá římsa: dl. 98,011 m, š. 0,92 m, tl. 0,03 m (litý asfalt)

Pravá římsa: dl. 97,883 m, š. 0,85 m, tl. 0,03 m (litý asfalt)

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

40,22*0,10=4,022 [A]

585,27*(0,03+0,012)=24,581 [B]

36,29*0,10=3,629 [C]

98,011*0,92*0,03=2,705 [D]

97,883*0,85*0,03=2,496 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=37,433 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  19,128 ____________ ____________

Odstranění nestmelených vrstev vozovky:

Předpolí O1: 40,22 m2, tl. 0,25 m

Předpolí O4: 36,29 m2, tl. 0,25 m

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

40,22*0,25=10,055 [A]

36,29*0,25=9,073 [B]

Celkem: A+B=19,128 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11353 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  195,894 ____________ ____________

Odstranění kamenný obrubník 250x200 mm:

Levá římsa: 98,011 m

Pravá římsa: 97,883 m



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

98,011+97,883=195,894 [A]

Celkem: A=195,894 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  71,802 ____________ ____________

Frézování asfaltových vrstev:

Předpolí O1: 40,22 m2, tl. 0,25 m

Most: 585,27 m2, tl. 0,09 m

Předpolí O4: 36,29 m2, tl. 0,25 m

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

likvidace odfrézovaného materiálu v režii zhotovitele

40,22*0,25=10,055 [A]

585,27*0,09=52,674 [B]

36,29*0,25=9,073 [C]

Celkem: A+B+C=71,802 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 11 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD  300,000 ____________ ____________

300=300,000 [A]

Celkem: A=300,000 [B]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 12 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 003,680 ____________ ____________

odstranění pomocných násypů pro zapatkování jeřábů

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

likvidace odteženého materiálu v režii zhotovitele

vč. nutné etapizace
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č. 17180.J:

1324,760=1 324,760 [A]

pol.č. 12673.JR:

-321,080=- 321,080 [B]

Celkem: A+B=1 003,680 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 13 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  464,400 ____________ ____________

nakopání mtr. na zpětný zásyp jam po provizorních patkách pod jeřáby

vč. odvozu na místo použití
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

464,400=464,400 [A]

Celkem: A=464,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  321,080 ____________ ____________

zřizeni stupňů ve stávajícím silničním svahu pro roušíření zemního tělesa z důvodu 

zapatkování jeřábů

vč. nutné etapizace
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Předpolí Drhnolec:

(4,28)*(33,0+16,0)=209,720 [A]

Předpolí Mikulov:

(1,92)*(10,0+3,0+45,0)=111,360 [B]

Celkem: A+B=321,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13173 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  464,400 ____________ ____________

hloubení jam pro provizorní zakladové patky pod jeřáby

odvozná vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele

veškerá nutná manipulce s mtr. v režii zhotovitele

použije na zpětný zásyp po provizorních patkách

vč. nutné etapizace

(6,0*9,0)*(0,215*5)*(4+4)=464,400 [A]
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  775,735 ____________ ____________

Zemní práce pro odkrytí stávající spodní stavby
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opěra 1:

plocha př. řezu: 17,30+1,40 m2

délka výkopu: (9,82+2,38+2,38) m

(17,30+1,40)*(9,82+2,38+2,38)=272,646 [A]

Křídlo 1:

plocha př. řezu: 7,41+7,41 m2

délka výkopu: (3,43+1,60) m

(7,41+7,41)*(3,43+1,6)=74,545 [B]

Křídlo 2:

plocha př. řezu: 8,07+8,07 m2

délka výkopu: (2,81+1,65) m

(8,07+8,07)*(2,81+1,65)=71,984 [C]

Opěra 4:

plocha př. řezu: 1,85+14,39 m2

délka výkopu: (9,76+2,15+2,15) m

(1,85+14,39)*(9,76+2,15+2,15)=228,334 [D]

Křídlo 3:

plocha př. řezu: 6,40+6,40 m2

délka výkopu: (3,00+1,45) m

(6,40+6,40)*(3,00+1,45)=56,960 [E]

Křídlo 4:

plocha př. řezu: 7,07+7,07 m2

délka výkopu: (3,50+1,54) m

(7,07+7,07)*(3,50+1,54)=71,266 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=775,735 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 17 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  17,463 ____________ ____________

rýhy pro patky 400x800 mm kolem kamenné dlažby u opěr

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

opěra 1:

26,53*0,4*0,8=8,490 [A]

opěra 4:

28,04*0,4*0,8=8,973 [B]

Celkem: A+B=17,463 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 119,103 ____________ ____________

trvale uložení zeminy

p.č. 13173.R:

775,735=775,735 [A]

p.č. 13273.R:

17,463=17,463 [B]

p.č. 26114:

3,1416*(0,08*0,08)*240=4,825 [C]

p.č. 12673.JR:

321,080=321,080 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 119,103 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  464,400 ____________ ____________

uložení na dočasné skládky

p.č. 13173.J:

464,400=464,400 [A]

Celkem: A=464,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  103,726 ____________ ____________

silniční násyp kolem křídel

násypový mtr. - zeminy klasifikované pro použitelnost do násypu dle ČSN 73 6133 

(ŠDa 0/125)



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 14

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Křídlo 1:

plocha př. řezu: 3,37 m2

délka násypu: 8,70 m

3,37*8,70=29,319 [A]

Křídlo 2:

plocha př. řezu: 3,54 m2

délka násypu: 8,00 m

3,54*8,00=28,320 [B]

Křídlo 3:

plocha př. řezu: 2,62 m2

délka násypu: 8,64 m

2,62*8,64=22,637 [C]

Křídlo 4:

plocha př. řezu: 2,68 m2

délka násypu: 8,75 m

2,68*8,75=23,450 [D]

Celkem: A+B+C+D=103,726 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17180 J ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 324,760 ____________ ____________

Dosypání silničních násypů pro zapatkování jeřábů

ŠD 0/125

vč. nutné etapizace

Předpolí Drnholec:

(13,40)*(33,0+16,0)=656,600 [A]

Předpolí Hodonín:

(11,52)*(10,0+3,0+45,0)=668,160 [B]

Celkem: A+B=1 324,760 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17411 J ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  464,400 ____________ ____________

zásyp  jam pro provizorní zakladové patky pod jeřáby
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

použije se původní materiál 12573.j

vč. nutné etapizace

(6,0*9,0)*(0,215*5)*(4+4)=464,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 23 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,350 ____________ ____________

ochranný obsyp drenáže za opěrami - drenážní beton 300X300 mm

Opěra 1:

7,5*0,3*0,3=0,675 [A]

Opěra 4:

7,5*0,3*0,3=0,675 [B]

Celkem: A+B=1,350 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 24 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  3,414 ____________ ____________

Drenážní plastbeton tl. 35 mm

Ochrana izolace, která nahrazuje litý asfalt

2,71*6*0,035=0,569 [A]

(40,64+40,64)*0,035=2,845 [B]

Celkem: A+B=3,414 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  174,000 ____________ ____________

Ochrana těsnící fólie v přechodovýách oblastech

2 x geotextilie 500 g/m2

Opěra 1:

6,1*7,5*2=91,500 [A]

Opěra 4:

5,5*7,5*2=82,500 [B]

Celkem: A+B=174,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 26 21362 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ M2  87,000 ____________ ____________

HDPE folie těsnící v přechodové oblasti tl. min. 1,5 mm

vč. svaření

Opěra 1:

6,1*7,5=45,750 [A]

Opěra 4:

5,5*7,5=41,250 [B]

Celkem: A+B=87,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané geosítě (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 27 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  240,000 ____________ ____________

Mikropilta 

ocel. trubka 89/16 mm (ocel S 235) do vrtu Ř 160 mm, paženo ocelovou pažnicí , 

se dvěma deskami 250/250/20 po obvodě přivařenými k trubce (svar tl. 8 mm)

dl. 10,00 m, inj. kořen dl. 7,0 m

technologie vrtání v kompetenci zhotovitele

(12+12)*10,0=240,000 [A]

Celkem: A=240,000 [B]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 28 23217 J ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(HMOTNOST)

T  122,450 ____________ ____________

ochrana stávajícího silničního svahu při zapatkování jeřábů

předpoklad pažení LARSSEN III n - 155 kg/m2

předpolí Drnholec:

10,0*22,0*0,155=34,100 [A]

10,0*17,0*0,155=26,350 [B]

předpolí Mikulov:

10,0*18,0*0,155=27,900 [C]

10,0*22,0*0,155=34,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=122,450 [E]

Technická specifikace: - zřízení stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

 29 237171 J VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T  122,450 ____________ ____________

odvozná vzdálenost a likvidace odpadu v režii zhotovitele

předpolí Drnholec:

10,0*22,0*0,155=34,100 [A]

10,0*17,0*0,155=26,350 [B]

předpolí Mikulov:

10,0*18,0*0,155=27,900 [C]

10,0*22,0*0,155=34,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=122,450 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

 30 26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 

D DO 200MM

M  222,000 ____________ ____________

Vrty DN 160 mm dl. 10,0 m

sklon dle PD

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

šikmé vrty:

(6+6)*10,0=120,000 [A]

svislé vrty:

(6+6)*(10*0,85)=102,000 [B]

Celkem: A+B=222,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 31 261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M  619,960 ____________ ____________

vč. likvidace odpadu

Vrty pro kotvení do původního dříku podpěr DN 20 mm, dl. 1,02 m:

Podpěra 2 ks: 57*2

57*2*1,020=116,280 [A]

Podpěra 3 ks: 57*2

57*2*1,020=116,280 [B]

Vrty pro předepnutí starého základu s novým DN 20 mm :

Opěra 1

dl.: 0,52 m

ks: 245 - vodorovných

130 - svislých

0,52*(245+130)=195,000 [C]

Opěra 4

dl.: 0,52 m

ks: 240 - vodorovných

130 - svislých

0,52*(240+130)=192,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=619,960 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 261415 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M  25,400 ____________ ____________

vč. likvidace odpadu

Vrty pro předpjeti základů DN 50 mm:

Opěra 1 a 4 dl. 1,50 m:

5+5

1,50*(5+5)=15,000 [A]

Křídla opěr 1 a 4 dl. 1,30 m:

4+4

1,30*(4+4)=10,400 [B]

Celkem: A+B=25,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 33 26142 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 100MM

M  6,840 ____________ ____________

Vývrty do původních nosníků pro upevnění vázacích prostředků pro snesení a 

manipulaci

2 ks vrtů na jeden nosník dl. 0,19 m

vč. likvidace odpadu

(3*6)*2*0,19=6,840 [A]

Celkem: A=6,840 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 34 26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 200MM

M  10,200 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 22

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrty pro mikropiloty přes původní základy křídel

DN 160 mm

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

vč. likvidace odpadu

svislé vrty:

(6+6)*0,85=10,200 [A]

Celkem: A=10,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 35 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  31,705 ____________ ____________

Základy C 30/37-XA1

Opěra 1:

plocha: 35,91 m2

tl.: 1,00 m

původní část:

plocha: 23,46 m2

tl.: 0,85 m

(35,91*1,00)-(23,46*0,85)=15,969 [A]

Opěra 2:

plocha: 35,26 m2

tl.: 1,00 m

původní část:

plocha: 22,97 m2

tl.: 0,85 m

(35,26*1,00)-(22,97*0,85)=15,736 [B]

Celkem: A+B=31,705 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 36 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  6,500 ____________ ____________

parametricky  205 kg/m3 betonu

vč. vlepované výztuže - chemické kotvy

distanční podložky betonové

31,705*0,205=6,500 [A]

Celkem: A=6,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 37 272375 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ PŘEDPÍNACÍ Z TYČÍ T  0,412 ____________ ____________

předpínací tyč Ř32

(jakost oceli 1030, Fpk=1048 kN, 6,66 kg/m)

v hdpe  chráničce, plochá kotva

3,0*5*2*0,00666=0,200 [A]

2,5*4*2*0,00666=0,133 [B]

0,125*0,125*0,035*8,000*18=0,079 [C]

Celkem: A+B+C=0,412 [D]

Technická specifikace: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu  v požadované kvalitě pro zavedení  předpětí,  včetně  nutného  prodloužení  

pro  zakotvení,  spojkové,  respektive  kotevní  zařízení,  stříhání,  řezání,  úpravy tvaru a vytvoření svazků výztuže,

- uložení  v požadovaném  tvaru  a prostoru,  případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových  podpor  v dostatečném  množství,  

upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem,

- osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu,

- předepnutí výztuže  vč.  veškerého  nutného  předpínacího  zařízení,  i  po  etapách  dle  požadovaného postupu  a  její  ukotvení, vyhotovení všech 

požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol,

- zřízení  kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvzdušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub a 

obetonování kotev,

- pomocné konstrukce a práce pro uložení a upevnění výztuže a trub a všech potřebných zařízení, včetně předpínacího,

- zednické výpomoci pro montáž předpínací výztuže,

- úprava výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochrana výztuže do doby jejího zabetonování,

- vodivé  propojení  výztuže, která je součástí ochrany konstrukce  proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:

- dodání a injektování speciální injektážní hmotou,

- ochranu výztuže do doby jejího zainjektování, je-li prováděno v jiné fázi výstavby,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- separaci výztuže,

- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 38 317126 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 M3  11,169 ____________ ____________

Lícní prefabrikáty C35/45 XD3, XF4

Plocha př. řezu: 0,057 m2

Levá římsa: 98,037 m

Pravá římsa: 97,915 m

0,057*(98,037+97,915)=11,169 [A]

Celkem: A=11,169 [B]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 39 31717 a KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  3 429,161 ____________ ____________

Kotvení prefabrikátu do NK, vč. PKO, chemické kotvy

Levá římsa: 98,037 m
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Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pravá římsa: 97,915 m

(98,037/2)*35,0=1 715,648 [A]

(97,915/2)*35,0=1 713,513 [B]

Celkem: A+B=3 429,161 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 40 31717 b KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  1 600,000 ____________ ____________

kotvení monolitické části římsy, vč. PKO

2x100 ks

(100+100)*8=1 600,000 [A]

Celkem: A=1 600,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 41 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  45,355 ____________ ____________

C30/37-XF4

Levá římsa:

plocha průřezu : 0,174 m2

délka: 98,037 m

Pravá římsa:

plocha průřezu : 0,285 m2

délka:97,915 m

příčná striáž

0,174*98,037=17,058 [A]

0,289*97,915=28,297 [B]

Celkem: A+B=45,355 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 42 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  9,071 ____________ ____________

B500B: parametricky 200 kg/m3 betonu

distanční podložky betonové

45,355*0,200=9,071 [A]

Celkem: A=9,071 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 43 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  146,233 ____________ ____________

C 30/37-XF2
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Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opěra 1:

plocha: 18,01 m2

výška: 2,11 m

18,01*2,11=38,001 [A]

Úložné bloky 

plocha: 0,24 m2

výška: 0,40 m

ks: 6

0,24*0,40*6=0,576 [B]

plocha: 0,31 m2

výška: 0,40 m

ks: 1

0,31*0,40*1=0,124 [C]

Závěrná zídka:

plocha: 5,08 m2

výška: 2,07 m

5,08*2,07=10,516 [D]

Opěra 4:

plocha: 16,39 m2

výška: 1,70 m

16,39*1,70=27,863 [E]

Úložné bloky 

plocha: 0,24 m2

výška: 0,40 m

ks: 6

0,24*0,40*6=0,576 [F]

plocha: 0,31 m2

výška: 0,40 m

ks: 1

0,31*0,40*1=0,124 [G]

Závěrná zídka:

plocha: 5,07 m2

výška: 2,06 m

5,07*2,06=10,444 [H]

křídlo 1:

plocha: 10,78 m2

tl.: 1,30 m
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10,78*1,30=14,014 [I]

plocha: 3,40 m2

tl.: 0,50 m

3,40*0,5=1,700 [J]

křídlo 2:

plocha: 8,90 m2

tl.: 1,30 m

8,90*1,30=11,570 [K]

plocha: 2,79 m2

tl.: 1,00 m

2,79*1,0=2,790 [L]

křídlo 3:

plocha: 8,08 m2

tl.: 1,30 m

8,08*1,30=10,504 [M]

plocha: 3,03 m2

tl.: 0,50 m

3,03*0,50=1,515 [N]

křídlo 4:

plocha: 9,52 m2

tl.: 1,30 m

9,52*1,30=12,376 [O]

plocha: 3,54 m2

tl.: 1,00 m

3,54*1,00=3,540 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=146,233 [Q]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 44 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  23,386 ____________ ____________

distanční podložky betonové

opěry B500B parametricky  150 kg/m3 betonu:

88,224*0,150=13,234 [A]

křídla B500B parametricky  175 kg/m3 betonu:

(146,233-88,224)*0,175=10,152 [B]

Celkem: A+B=23,386 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 45 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  46,961 ____________ ____________

Úložný práh C 30/37-XF2

Podpěra 2:

plocha: 18,84 m2

výška: 1,10 m

18,84*1,10=20,724 [A]

Úložné bloky 

plocha: 0,20 m2

výška: 0,40 m

ks: 14

0,20*0,40*14=1,120 [B]

Zapuštěná část prahu:

plocha: 6,56 m2

výška: 0,25 m

6,56*0,25=1,640 [C]

Podpěra 3:

plocha: 18,84 m2

výška: 1,10 m

18,84*1,10=20,724 [D]

Úložné bloky 

plocha: 0,20 m2

výška: 0,40 m

ks: 14

0,20*0,40*14=1,120 [E]

Zapuštěná část prahu:

plocha: 6,53 m2

výška: 0,25 m

6,53*0,25=1,633 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=46,961 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 46 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  9,627 ____________ ____________

parametricky  205 kg/m3 betonu

vč. vlepované výztuže do původní části podpěr - chemické kotvy, vrty p.č. 261413

distanční podložky betonové

46,961*0,205=9,627 [A]

Celkem: A=9,627 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 47 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  17,904 ____________ ____________

přechodová deska dl. 4 m C30/37-XF1/XC3 tl. 250 mm

opěra 1:

29,84*0,30=8,952 [A]

opěra 4:

29,84*0,30=8,952 [B]

Celkem: A+B=17,904 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 35

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 48 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,581 ____________ ____________

B500b parametricky 200 kg/m3 betonu

distanční podložky betonové

17,904*0,200=3,581 [A]

Celkem: A=3,581 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 49 421137 R MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONST Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M3  260,190 ____________ ____________

předem předpjaté tyčové prefabrikáty dl. 29,5 m, v.= 1,40 m

C45/55 - XC4, XD1, XF2, XA1, Ř15,5 - 1800 MPa, B500B

pl. příčného řezu: 0,42 m2
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vč. nutných jeřábů:

Mobilizace + demobilizace ( kompletní příjezd a příprava + odjezd jeřábu + 

veškerého příslušenství včetně protiváhy+nájem)

0,42*29,5*7*3=260,190 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 50 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3  236,158 ____________ ____________

včetně ztraceného bednění mezi nosníky a na krajích NK

spřažovací deska C35/45-XD1, XF2, min. tl. 200 mmm:

pl. příčného řezu: 2,10 m2

délka nosné konstrukce: 90,167 m

2,10*90,167=189,351 [A]

koncový příčník za koncem nosníku C35/45-XD1, XF2:

pl. příčného řezu: 13,22 m2

13,22*(0,212+0,275+0,215+0,278+0,218+0,271)=19,420 [B]

koncový příčník mezi nosníky C35/45-XD1, XF2:

pl. příčného řezu: 10,08 m2

10,08*(0,618+0,395+0,455+0,395+0,455+0,399)=27,387 [C]

Celkem: A+B+C=236,158 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 51 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  56,699 ____________ ____________

distanční podložky betonové

Spřažující deska parametricky 250 kg/m3 betonu:

189,351*0,25=47,338 [A]

Koncové příčníky parametricky 200 kg/m3 betonu:

(19,420+27,387)*0,200=9,361 [B]

Celkem: A+B=56,699 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
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- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 52 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  15,400 ____________ ____________

vrubový kloub pro připojení přechodových desek k opěrám

opěra 1 : 7,70 m

opěra 4 : 7,70 m

7,70+7,70=15,400 [A]

Celkem: A=15,400 [B]

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

 53 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS  42,000 ____________ ____________

Opěra 1:

1 x pevné (1000 kN) + 6 x podélně pevné (1000 kN)

Podpěra 2:

7 x všesměrné (1000 kN,±36,3 mm) – Pole1

1 x pevné (1000 kN) + 6 x podélně pevné (1000 kN) – Pole 2

Podpěra 3:

7 x všesměrné (1000 kN,±36,3 mm) – Pole 2

7 x všesměrné (1000 kN,±36,3 mm) – Pole 3

Opěra 1:

1 x pevné (1000 kN) + 6 x podélně pevné (1000 kN)

7*6=42,000 [A]

Celkem: A=42,000 [B]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů

- vyplnění kotevních otvorů

- lešení a podpěrné konstrukce

- tmelení, těsnění a výplně spar

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 54 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  20,667 ____________ ____________

podkladní beton - šablona pro vrtání mikropilot C 16/20n-X0:

Opěra 1:

plocha: 32,07 m2

tl.: 0,10 m

32,07*0,10=3,207 [A]

Opěra 4:

plocha: 31,60 m2

tl.: 0,10 m

31,60*0,10=3,160 [B]

poklad. beton C16/20n-x0 pod přechodovými deskami tl. 100 mm:

31,0*0,1*2=6,200 [C]

podkladní beton C16/20 300x1800 mm pod drenáží:

Opěra 1:

7,5*0,3*1,8=4,050 [D]

Opěra 4:

7,5*0,3*1,8=4,050 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=20,667 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 55 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  23,541 ____________ ____________

bet. lože C20/25n-XF3 TL. 150 mm pod dlažbou z lom. kámene
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opěra 1:

za křídly:

(4,28+5,09)*0,15=1,406 [A]

podél křídel:

(3,48*1,3+3,06*1,3)*0,15=1,275 [B]

(16,20*1,30+14,81*1,30)*0,15=6,047 [C]

před opěrou 1:

(4,46+9,58*1,3)*0,15=2,537 [D]

Opěra 4:

za křídly:

(3,67+6,60)*0,15=1,541 [E]

podél křídel:

(3,03*1,3+3,41*1,3)*0,15=1,256 [F]

(15,66*1,30+14,75*1,30)*0,15=5,930 [G]

před opěrou 1:

(4,59+14,67*1,3)*0,15=3,549 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=23,541 [I]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 56 45747 a VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 

(PLASTMALTA)

M3  0,182 ____________ ____________

plastmalta u ložisek

opěra 1:

plocha: 0,24 m2

tl.: 0,01 m

ks: 6*2

0,24*0,01*6*2=0,029 [A]

plocha: 0,31 m2

tl.: 0,01 m

ks: 1*2

0,31*0,01*1*2=0,006 [B]

Podpěra 2:

plocha: 0,20 m2

tl.: 0,01 m

ks: 14*2

0,20*0,01*14*2=0,056 [C]

Podpěra 3:

plocha: 0,20 m2

tl.: 0,01 m

ks: 14*2

0,20*0,01*14*2=0,056 [D]

opěra 4:

plocha: 0,24 m2

tl.: 0,01 m

ks: 6*2

0,24*0,01*6*2=0,029 [E]

plocha: 0,31 m2

tl.: 0,01 m

ks: 1*2

0,31*0,01*1*2=0,006 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=0,182 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 57 45747 b VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 

(PLASTMALTA)

M3  0,486 ____________ ____________

ochrana kotvy přepětí - 300x300x150 mm

vysokopevnostní malta

ks: 9*2*2

(0,3*0,3*0,15)*9*2*2=0,486 [A]

Celkem: A=0,486 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

 58 458523 a VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  488,053 ____________ ____________

zásyp za opěrou ŠD 0-90, ID = 0,85
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opěra 1:

plocha př. řezu: 6,59+1,05 m2

délka výkopu: (9,82+2,38+2,38)

(6,59+1,05)*(9,82+2,38+2,38)=111,391 [A]

Křídlo 1:

plocha př. řezu: 6,66+7,43 m2

délka výkopu: (3,43+1,60)

(6,66+7,43)*(3,43+1,60)=70,873 [B]

Křídlo 2:

plocha př. řezu: 7,98+7,42 m2

délka výkopu: (2,81+1,65)

(7,98+7,42)*(2,81+1,65)=68,684 [C]

Opěra 4:

plocha př. řezu: 1,20+7,06 m2

délka výkopu: (9,76+2,15+2,15)

(1,20+7,06)*(9,76+2,15+2,15)=116,136 [D]

Křídlo 3:

plocha př. řezu: 5,94+6,09 m2

délka výkopu: (3,00+1,45)

(5,94+6,09)*(3,00+1,45)=53,534 [E]

Křídlo 4:

plocha př. řezu: 6,57+6,81 m2

délka výkopu: (3,50+1,54)

(6,57+6,81)*(3,50+1,54)=67,435 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=488,053 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 59 458523 b VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  102,000 ____________ ____________

přechodový podkladní klín, ŠD 0-32, ID = 0,85
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opěra 1:

plocha př. řezu: 7,98 m2

délka: 7,50 m

7,98*7,50=59,850 [A]

Opěra 4:

plocha př. řezu: 5,62 m2

délka: 7,50 m

5,62*7,50=42,150 [B]

Celkem: A+B=102,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 60 458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  18,000 ____________ ____________

Ochranný obsyp těsnící fólie v přechodových oblastech

ŠP 0/8 15+15 cm

Opěra 1:

4,0*(0,15+0,15)*7,5=9,000 [A]

Opěra 4:

4,0*(0,15+0,15)*7,5=9,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 61 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  17,463 ____________ ____________

patka 400x800 mm C 25/30n-XF3

kolem kamenné dlažby u opěr

opěra 1:

26,53*0,4*0,8=8,490 [A]

opěra 4:

28,04*0,4*0,8=8,973 [B]

Celkem: A+B=17,463 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 62 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  82,830 ____________ ____________

obnovení úpravy dna pod mostem

makadam (63/125)  tl. 15 cm - kostra

vyplň mezer v kamenivu stěrkodrtí (0/32)

břeh 1:

plocha př. řezu: 3,79 m2

3,79*11,0=41,690 [A]

břeh 2:

plocha př. řezu: 3,74 m2

3,74*11,0=41,140 [B]

Celkem: A+B=82,830 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 63 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  31,387 ____________ ____________

lomový kámen tl. 200 mm

do bet. lože C20/25n-XF3 TL. 150 mm

spárováno cementovou maltou:

vč. vytvarování skluzů za křídly opěr pro odtok vody z komunikace
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opěra 1:

za křídly:

(4,28+5,09)*0,20=1,874 [A]

podél křídel:

(3,48*1,3+3,06*1,3)*0,20=1,700 [B]

(16,20*1,30+14,81*1,30)*0,20=8,063 [C]

před opěrou 1:

(4,46+9,58*1,3)*0,20=3,383 [D]

Opěra 4:

za křídly:

(3,67+6,60)*0,20=2,054 [E]

podél křídel:

(3,03*1,3+3,41*1,3)*0,20=1,674 [F]

(15,66*1,30+14,75*1,30)*0,20=7,907 [G]

před opěrou 1:

(4,59+14,67*1,3)*0,20=4,732 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=31,387 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 64 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  95,960 ____________ ____________

Směs stmelená cementem SC C3/4 tl. 170 mm

Předpolí opěra1: 48,91 m2

Předpolí opěra 4: 47,05 m2



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 48

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

48,91+47,05=95,960 [A]

Celkem: A=95,960 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 65 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  184,000 ____________ ____________

lože pod panely

184=184,000 [A]

Celkem: A=184,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 66 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  95,960 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. 250 mm

Předpolí opěra1: 48,91 m2

Předpolí opěra 4: 47,05 m2

48,91+47,05=95,960 [A]

Celkem: A=95,960 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 67 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 644,500 ____________ ____________
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Spojovací postřik z kationaktivní PS-C asfaltové emulze 0,4 kg/m2:

(48,91+47,05)*3=287,880 [A]

678,31*2=1 356,620 [B]

Celkem: A+B=1 644,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 68 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 

40MM

M2  774,270 ____________ ____________

Asfaltový beton  pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl.40 mm:

Předpolí opěra1: 48,91 m2

Most: 678,31 m2

Předpolí opěra 4: 47,05 m2

48,91+678,31+47,05=774,270 [A]

Celkem: A=774,270 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 69 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL. 

50MM

M2  95,960 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm

Předpolí opěra1: 48,91 m2

Předpolí opěra 4: 47,05 m2

48,91+47,05=95,960 [A]

Celkem: A=95,960 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 70 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  678,310 ____________ ____________

Asfal. beton ACL 16+ tl. 60 mm:

Most: 678,31 m2

678,31=678,310 [A]

Celkem: A=678,310 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 71 574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 60MM

M2  95,960 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl. 60 mm

Předpolí opěra1: 48,91 m2

Předpolí opěra 4: 47,05 m2

48,91+47,05=95,960 [A]

Celkem: A=95,960 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 72 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  605,820 ____________ ____________

ochrana izolace

MA 16 IV tl. 35 mm

Přechodová deska Opěra 1:12,41 m2

Most: 581 m2

Přechodová deska Opěra 4:12,41 m2

12,41+581+12,41=605,820 [A]

Celkem: A=605,820 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 73 58300 J KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3  847,960 ____________ ____________

pomocné práce pro zapatkování jeřábů

pronájem od zhotovitele stavby

dodání, veškerá doprava a manipulace, realizace pomocných prací, odstranění, 

odvoz, uskladnění v prostorách pronajimatele

vč. nutné etapizace

základové konstrukce pod patkami jeřábů poskladané na převaz pyramidálním způsobem:

(4,50*7,50)*(0,215*3)*(4+4)=174,150 [A]

(6,0*9,0)*(0,215*2)*(4+4)=185,760 [B]

přitížení paty pomocných svahů v blízkosti hrázi a IS:

(3,0*2,15)*(7,0+16,0+10,0+3,0+12,0)=309,600 [C]

zpevnění pojíždených ploch na pomocných násypech:

(115+300)*(0,215*2)=178,450 [D]

Celkem: A+B+C+D=847,960 [E]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 74 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  168,220 ____________ ____________

Reprofilace popěr

Podpěra 2:

Obvod: 19,66 m

výška: 4,152

19,66*4,152=81,628 [A]

Podpěra 3:

Obvod: 19,68 m

výška: 4,40 m

19,68*4,40=86,592 [B]

Celkem: A+B=168,220 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 75 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  168,220 ____________ ____________

ochrana betonu
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podpěra 2:

Obvod: 19,66 m

výška: 4,152

19,66*4,152=81,628 [A]

Podpěra 3:

Obvod: 19,68 m

výška: 4,40 m

19,68*4,40=86,592 [B]

Celkem: A+B=168,220 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 76 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  168,220 ____________ ____________

Podpěra 2:

Obvod: 19,66 m

výška: 4,152

19,66*4,152=81,628 [A]

Podpěra 3:

Obvod: 19,68 m

výška: 4,40 m

19,68*4,40=86,592 [B]

Celkem: A+B=168,220 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 77 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M  208,672 ____________ ____________

vč. povrchové úpravy spáry
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podpěra 2:

Vodorovné spáry:

4*19,66=78,640 [A]

Svislé spáry

6*4,152=24,912 [B]

Podpěra 3:

Vodorovné spáry:

4*19,68=78,720 [C]

Svislé spáry

6*4,400=26,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=208,672 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění trhliny

provedení vlastní injektáže

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 78 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2  261,617 ____________ ____________

vč. penetračního nátěru
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3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

izolace spodní stavby:

opěra 1:

rub opěry:

25.42=25,420 [A]

líc opěry:

4,60=4,600 [B]

boky dříku:

2,0+2,0=4,000 [C]

svislé plochy základu:

37,25*1,0=37,250 [D]

horní plocha základu:

12.45=12,450 [E]

křídlo 1:

plocha rubu:

(10.78+3,40)=14,180 [F]

vodorovné a svislé plochy:

(3,433*0,5+3,433*(1,3-0,5)+0,983*0,5+3,140*1,30)=9,036 [G]

Líc křídla:

3,43*1,0=3,430 [H]

křídlo 2:

plocha rubu:

(8.90+2,79)=11,690 [I]

vodorovné a svislé plochy:

(2,811*1,0+2,811*(1,3-1,0)+1,000*1,0+3,100*1,30)=8,684 [J]

Líc křídla:

2,811*1,0=2,811 [K]

opěra 4:

rub opěry:

22.89=22,890 [L]

líc opěry:

4,60=4,600 [M]

boky dříku:

2,0+2,0=4,000 [N]

svislé plochy základu:

36,62*1,0=36,620 [O]

horní plocha základu:

12.29=12,290 [P]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 56

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

křídlo 3:

plocha rubu:

(8.08+3,03)=11,110 [Q]

vodorovné a svislé plochy:

(3,004*0,5+3,004*(1,3-0,5)+1,000*0,5+2,689*1,30)=7,901 [R]

Líc křídla:

3,004*1,0=3,004 [S]

křídlo 4:

plocha rubu:

(9.52+3,54)=13,060 [T]

vodorovné a svislé plochy:

(3,504*1,0+3,504*(1,3-1,0)+1,0*1,0+2,717*1,30)=9,087 [U]

Líc křídla:

3,504*1,0=3,504 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=261,617 [W]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

 79 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  179,740 ____________ ____________

s hliníkovou vložkou

ochrana izolace pod římsou:

67,29+112,45 m2

67,29+112,45=179,740 [A]

Celkem: A=179,740 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

 80 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  837,820 ____________ ____________

Izolace mostovky (pečeť+NAIP)

813 m2

Izolace přechodových desek (pečeť+NAIP):

12,41 + 12,41 m2

813=813,000 [A]

12,41+12,41=24,820 [B]

Celkem: A+B=837,820 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 81 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  654,043 ____________ ____________
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ochrana izolace 2x geotextilie 500 g/m2

vč. přesahů

261,617*2*1,25=654,043 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 82 76422 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU M2  58,786 ____________ ____________

rozvinutá plocha 0,30 m

tl. 0,8 mm

Levá římsa: 98,037 m

Pravá římsa: 97,915 m

0,30*(98,037+97,915)=58,786 [A]

Celkem: A=58,786 [B]

Technická specifikace: - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li 

zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 83 78382 a NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  177,210 ____________ ____________

římsy - pochozí plocha

Levá římsa: 98,037 m

Plocha př. řezu: 0,174 m2

natíraná délka: (0,8-0,12) m

Pravá římsa: 97,915 m

plocha průřezu : 0,285 m2

natíraná délka: (1,25-0,12) m

98,037*(0,8-0,12)=66,665 [A]

0,174*2=0,348 [B]

97,015*(1,25-0,12)=109,627 [C]

0,285*2=0,570 [D]

Celkem: A+B+C+D=177,210 [E]
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Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 84 78382 b NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  81,288 ____________ ____________

boky NK

dl. 90,32 m

(0,3+0,15)*90,32*2=81,288 [A]

Celkem: A=81,288 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 85 78382 c NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  168,220 ____________ ____________

ochranný batevně sjednocující nátěr původních (sanovaných) částí pilířů P2 a P3

Podpěra 2:

Obvod: 19,66 m

výška: 4,152

19,66*4,152=81,628 [A]

Podpěra 3:

Obvod: 19,68 m

výška: 4,40 m

19,68*4,40=86,592 [B]

Celkem: A+B=168,220 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 86 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  29,393 ____________ ____________

římsa 15 cm na povrchem vozovky

římsy - pochozí plocha

Levá římsa: 98,037 m

Pravá římsa: 97,915 m

(98,037+97,915)*0,15=29,393 [A]

Celkem: A=29,393 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 60

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 87 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  10,200 ____________ ____________

svod z odvodňovačů HDPE DN 150 - dl. 1,70 m, ks 6

6*1,70=10,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 88 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  2,700 ____________ ____________

vyústění přes křídlo HDPE DN 200:

1,35=1,350 [A]

1,35=1,350 [B]

Celkem: A+B=2,700 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 89 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  16,200 ____________ ____________

drenážní trubka PVC DN 150 mm (SN8) + omotání separační geotextilií

Drenážní beton viz p.č. 21331

Opěra 1: 8,1 m

8,1=8,100 [A]

Opěra 4: 8,1 m

8,1=8,100 [B]

Celkem: A+B=16,200 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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 90 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  199,830 ____________ ____________

rezervní chráničky PVC DN 110 - 2 ks

Pravá římsa: 97,915 m

vč. dilataci v místě DZ

(1,0+97,915+1,0)*2=199,830 [A]

Celkem: A=199,830 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 91 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  195,894 ____________ ____________

odstranění stávajícího zábradli:

Levá římsa: 98,011 m

Pravá římsa: 97,883 m

Likvidace odpadu v režii zhotovitele

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

98,011+97,883=195,894 [A]

Celkem: A=195,894 [B]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 92 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  98,000 ____________ ____________

ocelové zábradlí v= 1,10 m 

se svislou výplní, dl. 98 m

98=98,000 [A]

Celkem: A=98,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 93 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  36,000 ____________ ____________

ocelové silniční svodidlo (H1) v= 0,75 m:

9,50+8,50+8,50+9,50=36,000 [A]

Celkem: A=36,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 94 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  100,000 ____________ ____________

100=100,000 [A]

Celkem: A=100,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 95 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  100,000 ____________ ____________

ocelové zábradelní svodidlo (H2)

se svislou výplní, v= 1,1 m, dl. 100 m

100=100,000 [A]

Celkem: A=100,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 96 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  8,000 ____________ ____________

modré

4+4=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 97 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  8,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 65

3.6.1.7
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

modré

4+4=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 98 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  14,000 ____________ ____________

body pro geodetické sledování deformací mostu

2*3=6,000 [A]

2*4=8,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 99 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  58,250 ____________ ____________

sil. obrubník 100x250 do bet. lože C20/25N-XF3

5,50+0,75+0,75+0,75+7,50+0,75=16,000 [A]

0,85+3,50+1,00+0,75+6,50+0,75=13,350 [B]

1,20+4,50+0,75+0,75+6,50+0,75=14,450 [C]

0,95+5,00+0,75+7,00+0,75=14,450 [D]

Celkem: A+B+C+D=58,250 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 100 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  37,000 ____________ ____________

sil. obrubník 150x150 - přejízdný v = 5 cm do bet. lože C20/25N-XF3

9,0+9,0+9,0+10,0=37,000 [A]

Celkem: A=37,000 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 101 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  22,450 ____________ ____________

sil. obrubník 150x250 do bet. lože C20/25N-XF3

4,00+1,60+1,55+4,00=11,150 [A]

1,60+2,80+1,90+5,00=11,300 [B]

Celkem: A+B=22,450 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 102 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  195,952 ____________ ____________

spára podél říms

Levá římsa: 98,037 m

Pravá římsa: 97,915 m

98,037+97,915=195,952 [A]

Celkem: A=195,952 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 103 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2  32,060 ____________ ____________

Podélné řezání nosné konstrukce mezi nosníky

koncové příčníky tl. 1,40 m:

délka: 0,75+1,54+1,54+0,75 m

včetně všech pomocných konstrukcí

vč. opatření proti znečištění vodního toku

Vč. likvidace odpadů

(0,75+1,54+1,54+0,75)*1,4*5=32,060 [A]

Celkem: A=32,060 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 104 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  852,700 ____________ ____________

Podélné řezání nosné konstrukce mezi nosníky

horní a spodní příruby tl. 120 mm

včetně všech pomocných konstrukcí

vč. opatření proti znečištění vodního toku

Vč. likvidace odpadů

(28,31+28,56+28,40)*(5*2)=852,700 [A]

Celkem: A=852,700 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 105 919145 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 250MM M  37,000 ____________ ____________

obvody řez pro demolici jádra pilíře na hl. 25 cm

vč. opatření proti znečištění vodního toku

včetně všech pomocných konstrukcí

Vč. likvidace odpadů

Podpěra 2:

18,5=18,500 [A]

Podpěra 3:

18,5=18,500 [B]

Celkem: A+B=37,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 106 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  195,952 ____________ ____________

spára podél říms

Levá římsa: 98,037 m

Pravá římsa: 97,915 m

98,037+97,915=195,952 [A]

Celkem: A=195,952 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 107 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M  19,600 ____________ ____________

Opěry 1 a 4 

dilatační závěr podpovrchový +5 mm; -5 mm
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9,80+9,80=19,600 [A]

Celkem: A=19,600 [B]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 108 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M  9,800 ____________ ____________

Podpěra 2

dilatační závěr povrchový +15 mm; -25 mm

9,8=9,800 [A]

Celkem: A=9,800 [B]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení
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- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 109 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  9,800 ____________ ____________

Podpěra 3

dilatační závěr povrchový +30 mm; -50 mm

9,80=9,800 [A]

Celkem: A=9,800 [B]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
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 110 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  12,000 ____________ ____________

DN 150

4+4+4=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 111 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  24,000 ____________ ____________

DN 50 mm, dl. trubky 1,70 m

(4+4+4)*2=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 112 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  168,220 ____________ ____________

otryskání podpěr

Vč. likvidace odpadu

vč. opatření proti znečištění vodního toku

Podpěra 2:

Obvod: 19,66 m

výška: 4,152

19,66*4,152=81,628 [A]

Podpěra 3:

Obvod: 19,68 m

výška: 4,40 m

19,68*4,40=86,592 [B]

Celkem: A+B=168,220 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 113 94390 PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA M3OP  450,000 ____________ ____________

pracovní lešení pro opravu podpěr 2 a 3

půdorasná plocha lešení 45 m2

45,0*(5,0+5,0)=450,000 [A]

Celkem: A=450,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 114 96611 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  424,671 ____________ ____________

Demolice nosníků

rozebraní nosníků nad řekou bude probíhat po jednom, možný technologický 

postup viz PD - p.č. 19 Schéma výstavby.

vč. nutných jeřábů:

Mobilizace + demobilizace ( kompletní příjezd a příprava + odjezd jeřábu + 

veškerého příslušenství včetně protiváhy+nájem)

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

včetně opatření proti pádu bouraného materiálu do koryta toku (lešení , ponton, síť 

apod.)

nosníky:

pr. plocha: 0,63 m2

dl. 29,9 m

ks: 6*3

0,63*29,9*(6*3)=339,066 [A]

dobetonávka přírub (spojení nosníků):

0,42*0,12*5*2*29,9*3=45,209 [B]

koncové příčníky:

1,47*6*(0,75+1,54+1,54+0,75)=40,396 [C]

Celkem: A+B+C=424,671 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 115 96615 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  8,460 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Betonové bloky CETIN:

opěra 1: 2,11 m2, výška: 2,0 m:

2,11*2,0=4,220 [A]

opěra 4: 2,12 m2, výška: 2,0 m:

2,12*2,0=4,240 [B]

Celkem: A+B=8,460 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 116 96616 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  256,531 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 74

3.6.1.7

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Most ev. č. 414-007 (SÚS JMK)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Stávající římsy:

Levá římsa: 98,011 m, pl. př. řezu: 0,40 m2:

98,011*0,40=39,204 [A]

Pravá římsa: 97,883 m, pl. př. řezu: 0,41 m2:

97,883*0,41=40,132 [B]

demolice spodní stavby:

Opěra 1 vč. křídel:

půdorys: 23,46 m2

výška: 1,65+0,5 m

23,46*(1,65+0,5)=50,439 [C]

Závěrná zídka:

půdorys: 4,22 m2

výška: 1,50 m

4,22*1,50=6,330 [D]

Horni část křídel:

půdorys: (4,99+4,45) m2

výška: 1,5 m

(4,99+4,45)*1,50=14,160 [E]

Přechodová deska vč. podkladnho betonu:

půdorys: 27,24 m2

výška: 0,2+0,1 m

27,24*(0,2+0,1)=8,172 [F]

Opěra 4 vč. křídel:

půdorys: 22,97 m2

výška: 1,15+0,5 m

22,97*(1,15+0,5)=37,901 [G]

Závěrná zídka:

půdorys: 4,16 m2

výška: 1,50 m

4,16*1,50=6,240 [H]

Horni část křídel:

půdorys: (4,39+4,80) m2

výška: 1,5 m

(4,39+4,80)*1,50=13,785 [I]

Přechodová deska vč. podkladnho betonu:

půdorys: 26,29 m2

výška: 0,2+0,1 m
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/414

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

26,29*(0,2+0,1)=7,887 [J]

Podpěra 2:

Úložný práh:

půdorys: 18,11 m2

výška: 0,80 m

18,11*0,80=14,488 [K]

vnitřní část dříku:

půdorys: 6,56 m2

výška: 0,25 m

6,56*0,25=1,640 [L]

Podpěra 3:

Úložný práh:

půdorys: 18,15 m2

výška: 0,80 m

18,15*0,80=14,520 [M]

vnitřní část dříku:

půdorys: 6,53 m2

výška: 0,25 m

6,53*0,25=1,633 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=256,531 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 117 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ 

PODPOVRCHOVÝCH

M  19,400 ____________ ____________

Odstranění dil závěrů u opěr

vč. opatření proti znečištění vodního toku

Odvozná vzdálenost a likvidace odpadu v režii zhotovitele

9,70+9,70=19,400 [A]

Celkem: A=19,400 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 

za skládku. položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 118 967852 VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 

100MM

M  19,400 ____________ ____________

Odstranění dil závěrů u podpěr

Odvozná vzdálenost a likvidace odpadu v režii zhotovitele

9,70+9,70=19,400 [A]

Celkem: A=19,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 

za skládku

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 119 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS  6,000 ____________ ____________

vč. opatření proti znečištění vodního toku

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 120 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  52,674 ____________ ____________

Most: 585,27 m2

Prům. plocha př. řezu: 0,65 m2

Šířka: 7,2 m

Prům. tl. vyrovnávacího betonu: 0,65/7,2 = 0,09 m

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

585,27*0,09=52,674 [A]

Celkem: A=52,674 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 121 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  585,270 ____________ ____________

Odstranění stávající izolace:

Most: 585,27 m2, tl. 0,01m

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

585,27=585,270 [A]

Celkem: A=585,270 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


