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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba:   III/37715 Žernovník průtah 
Staničení provozní:  silnice III/37715 – km 4,905 – 5,225 intravilán obce Žernovník 
      
 

 Investor:   SÚS Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  

     Žerotínovo náměstí 449/3 

    602 00 Brno 

    IČO: 70932581 

 
 

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS, s.r.o. 
 Osová 20 
 625 00 Brno 
 IČO: 46974806 
 
Vedoucí projektant Ing. Martin Řehulka 

AI: 1003412 

 - Zodpovědný projektant:  Ing. Radek Pučálka 

     AI: 1006692 
     

 
Okres:    Blansko 
Kraj:    Jihomoravský 
Místo stavby:   Intravilán obce Žernovník       
Souřadný systém:  S-JTSK 
Výškový systém  B.p.v.  
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2 TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM ŘEŠENÍ 

2.1 VŠEOBECNĚ 

 Oprava silnice III/37715 začíná ve staničení km 4,905 (dle geoportálu ŘSD) a končí v místě 
křižovatky se silnicí II/377 ve staničení km 5,225 (dle geoportálu ŘSD provozního staničení silnice 
III/37715). Délka opravovaného úseku je 320 m.   

Úprava komunikace bude provedena s cílem prodloužení životnosti asfaltobetonového 
krytu, sjednocení a vyrovnání stávajícího povrchu komunikace. 

Rekonstrukce krytu bude provedena ve stávajících šířkách vozovky, dojde ke zvýšení nivelety 
průměrně o 50 mm oproti stávajícímu stavu a na začátku a na konci opravovaného úseku bude 
provedeno plynulé výškové napojení na stávající vozovku. 

Dále bude nově zřízeno vodorovné dopravní značení V4 šířky 0,125m. 

  

2.2 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

Směrové vedení silnice III/37715 je zcela zachováno ve stávajícím směrovém řešení, 
navrženou úpravou zůstává bez jakýchkoliv změn. 

Osa komunikace vychází ze stávajícího stavu a je tvořena přímými úseky a směrovými 
oblouky. Délka rekonstruovaného úseku krytu je 320 m.   
 Detaily směrového vedení trasy jsou patrné z přílohy 20081_B.2.1_KSIT – koordinační situace 
stavby. 

2.3 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Výškové vedení trasy vychází ze stávající nivelety. 
Z důvodu těsné vazby komunikace na okolní objekty nejsou úpravy většího rozsahu možné. 

2.4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ, KLOPENÍ 

Šířkové uspořádání vychází z šířkového uspořádání stávající silnice. Šířka vozovky je v celém 
předmětném úseku proměnná s šířkami vozovky mezi 5,00 – 5,70 m. Příčný sklon vozovky bude 
ponechán stávající, sklon vozovky odpovídá směrovému uspořádání vozovky. 

2.5 ZEMNÍ PRÁCE 

• V rámci stavby silnice III/37715 je navrženo frézování proměnné tloušťky, průměrně do 
šířky cca 1 m, pro dosažení tloušťky obrusné vrstvy 50 mm, vyfrézované asfaltové 
vrstvy budou přednostně použity na zřízení nezpevněných krajnic   

Vozovka po odfrézování bude očištěna. Jelikož po odfrézovaném povrchu nebude probíhat 
veřejná doprava, je očištění vozovky po odfrézování součástí položky frézování. 

Silnici III/37715  křižují některé stávající sítě technického vybavení území (inženýrské sítě). Je 
nutné brát v potaz, že úprava vozovky bude prováděna v ochranných pásmech těchto sítí. Při 
výstavbě je nutné dbát zvýšené opatrnosti při provádění prací v jejich blízkosti a zamezit jejich 
poškození. 

Humózní vrstvy: 
Úprava silnice III/37715  probíhá výhradně ve stávající trase stávající komunikace a nedochází 

tedy k dotčení zemědělsky obdělávaných pozemků (ZPF) a tím k potřebě snímání humózních vrstev 
z těchto ploch. 
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2.6 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Silniční záchytné systémy 
V rámci stavby nejsou navržena žádná nová svodidla ani zábradlí ani úprava stávajících. 
 
Vodicí bezpečnostní zařízení 
Vodorovné dopravní značení bude nově zřízeno dle TP 133, kap. 4.1, vodicí čáry nástřikem 

barvou šířky 0,125 m. 

2.7 KŘIŽOVATKY, MOSTNÍ OBJEKTY 

Součástí úpravy silnice III/37715 není výstavba žádné nové křižovatky. 

2.8 SJEZDY 

Na silnici III/37715 je napojeno několik samostatných sjezdů k rodinným domům.  
Sjezdy budou upraveny z důvodu zvýšení nivelety vozovky za účelem zajištění jejich 

plynulého napojení.  
  

2.9 VEGETAČNÍ ÚPRAVY, ZATRAVNĚNÍ 

Součástí stavby není provedení náhradní sadové výsadby. V rámci stavby nedojde ke kácení 
lesní, ani mimolesní zeleně. 

2.10 VYTYČENÍ OBJEKTU 

Pro návrh stavby bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území. 
Výpočet projekční osy komunikace byl proveden v souřadnicovém systému S-JTSK, osa byla 

navržena pouze orientačně – pro vlastní provedení rekonstrukce krytu nemá význam a nelze ji ani 
použít pro identifikaci přesného středu vozovky, tj. pro určení přesné polohy střední dělicí čáry – 
toto bude provedeno po dokončení rekonstrukce krytu povrchu vozovky na místě samém dle 
konkrétních šířek vozovky. 

Výškové poměry jsou řešeny ve výškovém systému B.p.v. 

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 

3.1 PRŮZKUM SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

 
Přehled vyskytujících se funkčních inženýrských sítí a jejich správců: 

vedení VN nadzemní   E.ON 

vedení NN nadzemní   E.ON 

vedení NN podzemní  E.ON 

síť elektronických komunikací  CETIN  

středotlaký plyn  Quantum 

středotlaký plyn  GasNet 

vodovod  obec Žernovník 

kanalizace  obec Žernovník 
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V průběhu výstavby dojde v místech křížení s inženýrskými sítěmi k zásahu do jejich 

ochranného pásma. Stavební činnosti v blízkosti podzemního vedení nebo pod nadzemním 
vedením je nutné provádět podle obecně platných předpisů.   

3.2 DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM VOZOVKY 

Předmětem této projektové dokumentace je návrh rekonstrukce krytu stávající silnice 
III/37715. Návrh skladby vozovkového souvrství silnice III. třídy vychází z požadavku investora 
stavby. Navržená obrusná vrstva z ACO 11+ odpovídá požadavkům TP 170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací.   

Návrh rekonstrukce krytu v místě obrub: 
Obnova krytových vrstev se zesílením, (zvýšení nivelety o 50 mm): 

Technologický postup: 

• Frézování proměnné tloušťky, průměrně do šířky cca 1 m, pro dosažení tloušťky 
obrusné vrstvy 50 mm,  

• Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v 
množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;  

• Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm 
podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.  
 

 

Součástí všech oprav bude úprava nezpevněných krajnic v šířce 0,50 m. 

 

Zdůvodnění návrhu rekonstrukce: 
AB povrch s častým výskytem mozaikových, podélných, příčných a nepravidelných trhlin často 
ošetřovaných tryskovými či nátěrovými vysprávkami tvořícími nepravidelné hrboly, dále se vyskytují 
také výtluky, olamování okraje vozovky a lokálně také síťové trhliny a plošné deformace podél 
okraje. Také se vyskytují poruchy odvodnění, jako je zvýšená nezpevněná krajnice a zanesení 
příkopů, což je pravděpodobně příčina poruch podél okrajů vozovky.  

3.3 DOTČENÉ GEODETICKÉ BODY 

V okolí stavby se nachází nivelační, zhušťovací či trigonometrické body. 

4 GEOTECHNICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

V rámci rekonstrukce obrusné vrstvy vozovky není geotechnický a hydrogeologický průzkum 
nezbytný. Případné ohrožení podzemních vod po dobu výstavby je možné pouze případnou havárií 
přivlastní výstavbě. 

5 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM 

Návrh úpravy silnice III/37715   představuje  poměrně jednoduchou stavbu spočívající 
v   povrchové úpravě stávající komunikace. 

Z toho důvodu jsou pro tuto stavbu navrženy pouze stavební objekty přímo související s 
navrhovanou úpravou. 
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6 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Návrh úpravy vozovky silnice III/37715  spočívá v použití nové vrstvy z asfaltového betonu. 
V místě obrub bude provedeno lokální vyrovnání stávající asfaltové vrstvy frézováním průměrně do 
šířky cca 1 m, očištění odfrézovaného povrchu, nanesení spojovacího postřiku a následně bude 
provedena pokládka nové obrusné vrstvy. 

 
Konstrukce vozovky v místě obrub je navržena: 

Asf. beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11+  50 mm  ČSN EN 13108-1 
Spoj. postřik z kat. asf. emulze   PS-C   0,4kg/m2 ČSN 73 6129   

  Celkem         50 mm 
 
V rámci úpravy vozovky dojde v intravilánu ke zvýšení nivelety průměrně o 50 mm  

  

Další ustanovení: 

Příčné spáry budou ošetřeny modifikovanou asfaltovou zálivkou a dle potřeby případně 
profrézováním či proříznutím.  
 Podélná spára a spára v napojení na silnici III/37719 bude ošetřena v souladu s TP 115 
Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. 

7 ODVODNĚNÍ 

Silnice III/37715 je odvodněna podélným a příčným spádem vozovky, přes nezpevněné 
krajnice do stávajícího odvodňovacího zařízení. 

Podzemní vodní zdroje nebudou navrženou stavbou nijak ohroženy, nepočítáme-li možnost 
případné havárie při výstavbě, již musí řešit zhotovitel stavby dle platných předpisů. 

8 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Vozovka silnice III/37715   bude po položení obrusné vrstvy opatřena vodorovným 
dopravním značením v podobě vodících čar š. 0,125 m. Vodorovné značení bude na vozovce 
vyznačeno barvou bílé barvy. Svislé dopravní značky budou ponechány 

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, 
PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

9.1 POSTUP VÝSTAVBY 

Při stanovení délky výstavby je nutné vycházet především z potřeby provádění vlastní úpravy 
komunikace a současně potřeby vedení veřejného provozu po etapách. 

Celková délka výstavby je předpokládána v délce 10 pracovních dní.  V optimálním případě, 
zejména při vhodných klimatických podmínkách a vhodné organizaci výstavby a dopravy, je možné 
navrženou dobu výstavby zkrátit. Konkrétní termín, ve kterém bude stavba prováděna, určí 
objednatel stavby v rámci smlouvy se zhotovitelem. 

IDS, tj. autobusová doprava bude vedena v místě stavby po dohodě zhotovitele 
s provozovatelem. 

Konečné řešení etapizace výstavby, resp. vedení veřejného provozu zajistí zhotovitel stavby, 
včetně stanovení místní a přechodné úpravy provozu před zahájením stavby. 
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9.2 BEZPEČNOST PRÁCE 

Při provádění montážních a zemních prací je nutné dodržovat všechny platné montážní a 
bezpečnostní předpisy a platné ČSN. Všechny podzemní inženýrské sítě musí být vytyčeny a během 
stavby viditelně označeny. Při všech soubězích a kříženích s jinými inženýrskými sítěmi je nutno 
dodržet ČSN 73 6005. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat: 
- Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 v platném znění 
- Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v platném znění 
Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro 

ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví zákon 458/2000 Sb. v platném znění. 

9.3 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů v platném znění: 
§ 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 
§ 15 - dokumentace požární ochrany 
§ 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti v platném znění: 
§ 3, 9 - umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje 
§ 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 
§ 30 - 40 dokumentace požární ochrany 
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách 
§ 3 - podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování 

10 OBECNÉ POŽADAVKY 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. 
Dokumentace respektuje obecné technické požadavky na komunikaci definované v části 

páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a v ní citovaných technických norem a také splňuje požadavky dotčených 
orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěných v prostoru stavby. 

 
 
 
 

V Brně, červenec 2020      Ing. Ondřej Holemý 
 
 
V Blansku, 14.3.2021   úpravu provedl   Ing. Miloš Bažant 
         SÚS JMK, oblast Sever 


