

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/188
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele
20350-001

SMLOUVA O DÍLO

III/4155 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU, ŽEL. ST., PŘESTUPNÍ UZEL IDS JMK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B, 2211

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:**
 - i. stavby „III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK“ (dále jen „stavba“);
 - ii. realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“);
 - iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
 - iv. geodetického zaměření stavby;
 - v. geometrického plánu stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Západ, Kotkova 24, Znojmo.
6. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Státní fond dopravní infrastruktury. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.sfdi.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly v potřebném rozsahu seznámil.

II. STAVBA

1. Stavbou je rekonstrukce přestupního uzlu integrovaného dopravního systému JMK na sil. III/4155 u železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou. Jedná se o rekonstrukci úseku silnice III/4155, provedení autobusových zálivů, parkoviště, komunikace pro pěší, přeložky vodovodu, přípojky vodovodu, objízdné trasy a dalších souvisejících prací.
Předmětem plnění dle této smlouvy není SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů a SO 104 Mobilizace.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. soupis prací;
 - ii. projektová dokumentace ve stupni DSP/PDPS, Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK (obj. SO 101, 102, 103, 104, 401) zpracovaná firmou Viadesigne, s.r.o., IČO: 276 96 880 květen 2017; DSP/PDPS Hrušovany nad Jevišovkou, žel.st., přestupní uzel IDS JMK - SO 300 PŘELOŽKA VODOVODU zpracováno firmou AQUA PROJEKT CZ s.r.o., IČO: 163 25 914 listopad 2017; DUS Hrušovany nad Jevišovkou, žel.st., přestupní uzel IDS JMK - PŘÍPOJKA VODOVODU PRO BUDOVU ŽELEZNIČNÍ STANICE zpracováno firmou AQUA PROJEKT CZ s.r.o., IČO: 163 25 914 únor 2018 (dále jen „projektová dokumentace“);
 - iii. akty státní správy;
 - iv. stavební povolení (SO 101, 102, 103) Č.J.: MUZN 76068/2020, SPIS, ZN.: SMUZN 4582/2020 DOP/Zi, ze dne 10. 6. 2020, vydal Městský úřad Znojmo Odbor dopravy, [redacted] stavební povolení (SO 300) Č.J.: MUZN 175428/2020, Spisová značka: SMUZN 27466/2020 ŽP/Ax, ze dne 5. 10. 2020, vydal Městský úřad Znojmo Odbor životního prostředí, [redacted]
 - v. technické kvalitatívni podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. RDS

1. Zhotovitel dopracuje RDS ke všem objektům pouze pokud bude mít za to, že ji bude potřebovat. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor. RDS bude předána 4x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to alespoň 20 dní před zahájením prací na příslušném stavebním objektu.
3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatel nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 4x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekladaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka $\pm 0,14\text{m}$, výšková odchylka $\pm 0,12\text{m}$ vzhledem k vybudované měřické síti.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.
4. Geometrický plán pro stavbu bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení objízdných tras	do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení podkladní vrstvy komunikace u SO 101	do 100 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení stavebních prací	do 120 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby	do 30 dnů od dokončení stavebních prací
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání celé stavby

Dřívější plnění je možné

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
 - i. výpočet hluku ze stavební činnosti;
 - ii. návrh technologického postupu prací.
3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce, musí však dodržet termíny stanovené v odst. 1. tohoto článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Při předání staveniště bude správcem stavby zapsán do protokolu o předání staveniště a stavebního deníku termín pro dokončení jednotlivých fází stavby v souladu s odst. 1 tohoto článku.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:
 - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
 - ii. vyčištěné prostory staveniště;
 - iii. bankovní záruka.

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení fází stavby a stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla či geometrického plánu.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené fáze stavby a stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí vyjma geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené fáze stavby a stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

17 799 400,49 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

- i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
 - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
 5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
 6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
 - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
 - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
 - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpání v průběhu sledovaného období,
 - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
 - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
 - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
 - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
 - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
 - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml správci stavby a společně s fakturou na adresu [REDAKCE]
5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol o předání a převzetí geometrických plánů.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. **Kontrola**
 - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
 - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
 - 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
 - 3.4 K prověření plnění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
 - i. stavební deník;
 - ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
 - iv. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 11. tohoto článku;
 - v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením, po dokončení stavby a v průběhu provádění stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
Netýká se	----	----

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název	IČO	Adresa obalovny
IMOS asphalt, s.r.o.	059 70 008	Oulehly 590, 664 63 Žabčice

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

6.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.

8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“) a technický dozor externí (dále jen „TDE“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE.

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejich jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, vyjma dlažebních kostek, které budou uloženy na skládce SÚS JMK Dyje.

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

- i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
- ii. Název původce odpadu.

- iii. Datum a čas uložení odpadu.
 - iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
 - v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
 - vi. Původ odpadu (název stavby).
 - vii. Název odpadu.
 - viii. Kód odpadu.
 - ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
 - x. Kdo odpad převzal.
 - xi. Kdo odpad odevzdal.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky.
 13. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených subjektů.
 14. Zhotovitel je povinen umožnit investorovi obci Šanov umístění mobiliáře autobusových zastávek, pokud o to písemně požádá.
 15. Zhotovitel se zavazuje ke vzájemné spolupráci a koordinaci stavby se zhotovitelem:
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), jenž bude pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, realizovat objekt - SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů
 - který bude pro obec Šanov realizovat splaškovou kanalizaci, veřejné osvětlení a mobiliář
 - který pro Správu železnic s.o. realizuje rekonstrukci výpravní budovy železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. vytyčit obvod prostoru staveniště;
 - ii. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
 - iii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;
 - iv. provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. povolení k uzavírkám;
 - ii. stanovení dočasného dopravního značení;
 - iii. povolení zvláštního užívání komunikací;
 - iv. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 15 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK

NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

=

CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V
ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
 - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
 - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
 - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
 - iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - iv. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
 - v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - vii. činit zápisy do stavebního deníku;
 - viii. udělit souhlas s návrhem a převzít RDS;
 - ix. přebírat od zhotovitele změnové listy.
5. Technický dozor je oprávněn:
 - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
 - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
 - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak	60 měsíců
Vodorovné dopravní značení plastem a oprava či souvislá údržba objízdných tras	36 měsíců
Vodorovné dopravní značení barvou	18 měsíců

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinností na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy	5.000,- Kč denně
Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů	5.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	5.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy	500,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby	2.000,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	7.000,-Kč za poddodavatele
V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy	7.000,-Kč za každé jednotlivé nápravné opatření

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

7. Bankovní záruka

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši **850.000,- Kč**.

7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ plus tři měsíce.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
- ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
- iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
- iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
- v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
- vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
- vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
- viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
- ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
- x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;

- xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
 - xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
 - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
 - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručeny se rovněž považuje i:
- 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - 5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: netýká se. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
- 1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
 - 2. Harmonogram prací věcný.
 - 3. Kontrolní a zkušební plán.
 - 4. Oprávněné osoby objednatele.
 - 5. Oprávněné osoby zhotovitele.
 - 6. Vzor změnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.


V Brně, dne

01. 04. 2021



IMOS Brno, a.s.

V Brně, dne 06 -04- 2021




Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel.st., přestupní uzel IDS JMK

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Komunikace a autobusové zálivy	11 838 910,20	14 325 081,34
SO 102	Parkoviště	1 031 731,38	1 248 394,97
SO 103	Komunikace pro pěší	976 237,14	1 181 246,94
SO 105	Úprava objízdné trasy	1 841 250,50	2 227 913,11
SO 300	Přeložka vodovodu	940 343,89	1 137 816,11
SO 301	Přípojka vodovodu	102 193,78	123 654,47
SO ZOV	Zásady organizace výstavby	114 733,60	138 827,66
Stavba celkem - stavební náklady celkem		16 845 400,49	20 382 934,59

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
000	Ostatní náklady	345 000,00	417 450,00
000	Vedlejší náklady	609 000,00	736 890,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		954 000,00	1 154 340,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	17 799 400,49	21 537 274,59



BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**Construction/Stavba:** III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK**Object/Objekt:** SO 000 ONVN**Budget/Rozpočet:** Ostatní náklady**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** IMOS Brno, a.s.**Basic price / Základní cena:** 345 000,00 Kč**Price total / Cena celková:** 345 000,00 Kč**VAT / DPH:** 72 450,00 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 417 450,00 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 345 000,00 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of briefing /
Datum zadání:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 000 ONVN
 Budget/Rozpočet: Ostatní náklady

Ord. Item Poř. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1 02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]	KPL	1,000	205 000,00	205 000,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
2 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Pouze pokud bude potřebovat zhotovitel Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
3 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]	KPL	1,000	65 000,00	65 000,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
4 02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu						
5 02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00

**BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Object/Objekt: SO 000 ONYN
Budget/Rozpočet: Ostatní náklady

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Celkem:**345 000,00**

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK

Object/Objekt: SO 000 ONVN

Budget/Rozpočet: Vedlejší náklady

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Basic price / Základní cena: 609 000,00 Kč

Price total / Cena celková: 609 000,00 Kč

VAT / DPH: 127 890,00 Kč

Price with tax / Cena s daní: 736 890,00 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 609 000,00 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of briefing /
Datum zadání:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 000 ONVN
 Budget/Rozpočet: Vedlejší náklady

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1	00001	R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci I=1,000 [A]	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
2	00002	R	Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci I=1,000 [A]	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách I=1,000 [A]	KPL	1,000	200 000,00	200 000,00
4	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 I=1,000 [A]	KPL	1,000	9 000,00	9 000,00
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci I=1,000 [A]	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 I=1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
7	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 I=1,000 [A]	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrašovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 000 ONVN
 Budget/Rozpočet: Vedlejší náklady

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
8 00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN 1=1,000 [A]	KPL	1,000	165 000,00	165 000,00
9 00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci 1=1,000 [A]	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00
10 00016	R	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011 1=1,000 [A]	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
11 00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
Celkem:						609 000,00

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**Construction/Stavba:** III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK**Object/Objekt:** SO 101 Komunikace a autobusové zálivy**Budget/Rozpočet:** SO 101 Komunikace a autobusové zálivy**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Basic price / Základní cena:** 11 838 910,20 Kč**Price total / Cena celková:** 11 838 910,20 Kč**VAT / DPH:** 2 486 171,14 Kč**Price with tax / Cena s dani:** 14 325 081,34 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 11 838 910,20 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of briefing /
Datum zadání:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Object/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zálivky
Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zálivky

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení, k pol.č. 113327, 123737, 12932, 12996, 132737. 1057,142 m ³ *1,900 t/m ³ =2 008,570 [A] 1036,469*2,000=2 072,938 [B] 6*0,500*2,000=6,000 [C] 88*0,250*2,000=44,000 [D] 75,260*2,000=150,520 [E] Celkem: A+B+C+D+E=4 282,028 [F]	T	4 282,028	240,00	1 027 686,72
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU betonová suf k pol.č. 113524, 250 m ³ *0,120 t/m ³ =30,000 [A]	T	30,000	240,00	7 200,00
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Vyřezovaný živitný materiál s příměsí DEHTU 196,238m ³ *2,46m ³ =470,971 [A]	T	470,971	5 100,00	2 401 952,10
4	113327	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM odkop zahliněné ŠD zaměřeno na stavbě 65,5*0,1=6,550 [A] odkop ŠD krajnice 0,35*(330-(0,75*96)+(1,1*36)+226+(0,45*35,5)+234+(0,45*34)+1426,5+(0,45*125))=915,469 [B] odkop ŠD kee vozovky 0,47*108,5=50,995 [C] odkop špičku pro novou kei 0,2*275*1,5=82,500 [D] odkop pracovního jízdního pruhu (skládkovně již započítáno) 10,85*0,15=1,628 [E] odkop vjezdu Celkem: A+B+C+D+E=1 057,142 [F]	M3	1 057,142	428,00	452 456,78

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupný uzel IDS JMK
 Objekt/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářívky
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářívky

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	113331	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM, ODVOZ DO IKM konstrukční vrstva z kameniva drceného s živičným pojivem tl.45mm, odvoz pouze v rámci stavby na mezidělonii a zpět, zpětné využití v recyklaci, viz pol. č. 567544, zaměřeno na stavbě. 0,045*(630+226+234+1626,5)=117,743 [A]	M3	117,743	635,00	74 766,81
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku. Nezahrnuje poplatek za skládkování.						
6	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM stávající obruba, zaměřeno na stavbě. 205+45=250,000 [A]	M	250,000	135,00	33 750,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
7	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA dalších 10 km dopravy na skládku k pol.č. 113524, 250 m*0,120 v/m*10 km=300,000 [A]	tkm	300,000	11,00	3 300,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
8	113564	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM odstranění stávajících dlažebních kostek tl. 10 cm, včetně odvozu na skládku SÚS Jmk zaměřeno na stavbě	M	205,000	188,00	38 540,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		205=205,000 [A]				
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku						
9	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA dalších 34 km na skládku SÚS JmK 205m ² řádky*10ks/m=4 100,000 [A] A*0,1*0,1*0,1=4,100 [B] B*2,60m ³ =10,660 [C] C*34km=362,440 [D]	tkm	362,440	11,00	3 986,84
Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
10	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM stávající asfalt, kryt vozovky tl.75mm, včetně odvozu a uložení na skládku zaměřeno na stavbě, 0,075*(530+226+234+1626,5)=196,238 [A]	M3	196,238	750,00	147 178,50
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
11	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA dalších 70 km na skládku k pol.č. 113728 196,238m ³ *2,40m ³ =470,971 [A] A*70km=32 967,970 [B]	tkm	32 967,970	11,00	362 647,67
Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
12	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA vodorovná doprava na skládku 14 km k pol.č. 12932, 12996, 6*0,500*14 km=42,000 [A] 88*0,250*14 km=308,000 [B] Celkem: A+B=350,000 [C]	M3KM	350,000	20,00	7 000,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Objekt/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářívky
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářívky

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Pof.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].

13	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	1 036,469	359,00	372 092,37
----	--------	--	----	-----------	--------	------------

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3
 vzorové příčné řezy,

$0,6*30=18,000$ [A] odkop v místě zářezu
 $94*0,1=9,400$ [B] odkop pro zatrávnění
 $78*0,15=11,700$ [C] odkop pro kašínák
 $0,35*(1784+(0,7*96)+(1,1*36)+(0,4*185)+(0,78*58)+(0,2*203)+(0,45*126)+(0,25*69)+(0,3*35)+701)=995,869$ [D] sanace, odkopy pro vozovku,
 $0,15*10=1,500$ [E] odkop pro vjezd
 Celkem: A+B+C+D+E=1 036,469 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené
- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napaďávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájězdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrašovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM pořízení ornice k pol.č. 18231. 348,500*0,100=34,850 [A]	M3	34,850	412,00	14,358,20
pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
Technická specifikace: položka zahrnuje:						
<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vstřích, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - pořízení ornice - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 						
15	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vodorovná doprava na skládku viz pol.č. 12273B zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3	M	6,000	119,00	714,00
položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku						



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrašovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
16	12996		vzorové přičné řezy, 6=6,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	88,000	458,00	40 304,00
			ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM vodorovná doprava na skládku viz pol.č. 12273B zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace, 44+38=82,000 [A] pročištění stávající kanalizace 6=6,000 [B] čištění propustku Celkem: A+B=88,000 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M3	75,260	477,00	35 899,02
17	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové přičné řezy, 426*0,15=63,900 [A] rýha pro novou obrubu 7,1*1,6=11,360 [B] rýha pro nové přípojky DV Celkem: A+B=75,260 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopářiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (řigurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) 				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
18 171103		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS</p> <p>zřízení pracovního rozšíření jízdního pruhu šířky 1,5m tl.200mm, zhotovitel využije materiál ze stávajících odstraňovaných konstrukčních vrstev, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy,</p> <p>0,2*275*1,5=82,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>	M3	82,500	164,00	13 530,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/ Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Object/ Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zálvy
Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zálvy

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ uložení na skládku, k pol.č. 123737, 132737, 1036,469=1,036,469 [A] 75,260=75,260 [B] Celkem: A+B=1 111,729 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1 111,729	17,00	18 899,39
20	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nová krajnice z vhodné nenamrzavé zeminy, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.5 pracovní příčné řezy, 65,5*0,1=6,550 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	6,550	685,00	4 486,75

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Objekt/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zábrvy
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zábrvy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem	
21	17481	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	87,250	958,00	83 585,50
			zásyp kačirkem fr. 8/16 mm, zásyp vhodnou nenamizavou zeminou, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, $78 \cdot 0,15 = 11,700$ [A] zásyp kačirkem fr. 8/16 mm $0,13 \cdot (58+310) = 47,840$ [B] zemina k silniční obrubě $(0,03 \cdot 163) + (0,11 \cdot 66) = 12,150$ [C] zemina k chodníkové obrubě $(0,15 \cdot 79) + (0,07 \cdot 53) = 15,560$ [D] zemina pod krajnicí Celkem: A+B+C+D=87,250 [E]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Starba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Object/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zálivky
Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zálivky

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22 17481	2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp rýh přípojek dešťových vpustí štěrkodrtí fr. 0/32 mm - hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 11,360-1,065-3,195=7,100 [A]	M3	7,100	766,00	5 438,60
		Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
23 17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Obsyb potrubí kanalizačních přípojek štěrkopískem fr. 0/4 mm do výšky 30 cm nad vrcholem potrubí. zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.5 pracovní příčné řezy, 7,100*0,45*1,00=3,195 [A]	M3	3,195	522,00	1 667,79
		Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zálivky
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zálivky

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Porč. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava parapláně, úprava pláně, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.5 pracovní příčné řezy, 2868,440=2 868,440 [A] 2868,940=2 868,940 [B] Celkem: A+B=5 737,380 [C]	M2	5 737,380	17,00	97 535,46
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
25	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ před rozproštěním ornice, k pol.č. 18231, 348,500=348,500 [A]	M2	348,500	10,00	3 485,00
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů						
26	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M pro zatrávnění kolem nové konstrukce, v zářezu, pořízení ornice viz pol.č. 125738, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.4 podélný profil.	M2	348,500	18,00	6 273,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Objekt/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zálivky
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zálivky

Ord. Položka	Item Type	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
--------------	-----------	------	---------	-----------------------	------------------	--------------

274,500+74=348,500 [A] pro zatravnění

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
 rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

27	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	348,500	35,00	12 197,50
----	-------	----------------------------------	----	---------	-------	-----------

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3
 vzorové příčné řezy, C.4 podélný profil, viz pol.č. 18231,

274,5=274,500 [A] zatravnění kolem nové kce

74=74,000 [B] zatravnění v zářezu

Celkem: A+B=348,500 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

28	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	398,000	49,00	19 502,00
----	-------	---	----	---------	-------	-----------

Geotextilie 300g/m2, opláštění nové drenáže
 zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3
 vzorové příčné řezy, C.4 podélný profil,

2*199=398,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

29	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 100MM	M	199,000	295,00	58 705,00
----	-------	--	---	---------	--------	-----------

Drenážní potrubí DN100 perforované; obsyp HDK fr. 8-16
 zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3
 vzorové příčné řezy,

199=199,000 [A] nová drenáž

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě řezitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně přebytečného materiálu z výkopu rýhy, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářívky
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářívky

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
30 21452	1	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Sanace podloží ŠD frakce 0-63 tl.350mm zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, $(701+(0,78*58)+(0,3*35)+(0,45*126)+(0,45*90))=853,940$ [A] A*0,350=298,879 [B]	M3	298,879	890,00	266 002,31
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku přepracovaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
31 21452	2	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Sanace podloží ŠD frakce 0-63 tl.190mm zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, 2868,44=2 868,440 [A] A*0,190=545,004 [B]	M3	545,004	989,00	539 008,96
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku přepracovaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
32 289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE geotextilie k sanaci pláně, hmotnost 300g/m2, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, 2014,500+853,940=2 868,440 [A]	M2	2 868,440	67,00	192 185,48
Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku přepracované geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů						



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Objekt/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářívky
Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářívky

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
33	45157		- úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M3	1,065	639,00	680,54
			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Pískové lože frakce 0/4mm kanalizačních přípojek, tl. 150mm, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 7,10*0,15*1,00=1,065 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M2	660,900	360,00	237 924,00
34	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC C 12/15 tl.130mm, konstrukce točny a autobusových zářívů, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové píčné fezy, C.4 podélný profil, C.5 pracovní píčné fezy, 701,5-40,6=660,900 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	2 084,800	165,00	343 992,00
35	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ TL. 100MM šterkodř frakce 0/63 mm, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové píčné fezy, C.4 podélný profil, C.5 pracovní píčné fezy, 70,3=70,300 [A] ke vyvýšení středu točny ŠDa tl.100mm 0-63 2014,5=2 014,500 [B] ŠDa tl.100mm 0-32 Sanace-doplnění recyklační vrstvy Celkem: A+B=2 084,800 [C]	M2	2 084,800	165,00	343 992,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
36	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM štěrkořť frakce 0/32 mm, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy, $1784+(0,5*135)=1851,500$ [A] kee vozovky ŠDa tl.150mm 0-32 $20,8=20,800$ [B] výškové napojení sjezdů ŠDa tl.150mm 0-32 Celkem: A+B=1 872,300 [C]	M2	1 872,300	186,00	348 247,80
37	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM štěrkořť frakce 0/63 mm tl. 225 mm, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy, $701,5=701,500$ [A] kee točny a autobus, zářivá ŠDa 0-63 pr.d 225mm $1784+(0,7*96)+(1,1*56)+(0,45*185)+(0,78*58)+(0,2*203)+(0,45*126)+(0,25*69)+(0,35*66)+(0,3*35)=2 167,440$ [B] kee vozovky včetně uložení obrub ŠDa 0-63 pr.d 225mm Celkem: A+B=2 868,940 [C]	M2	2 868,940	235,00	674 200,90
38	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU rozproštění vybouraného kameniva - konstrukční vrstvy vozovky s přiměsí živice (asfaltu, dehtového asfaltu) k nové recyklaci tloušťky do 60mm plocha 2014,500 m2 - (117,743 m3 - materiál viz pol.č.113331)	M3	117,743	476,00	56 045,67



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrašovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Objekt/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářívky
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářívky

Ord. Položka	Item Type	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
39	567544	<p>zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezu, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezu, 117,743=117,743 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postříčky, nátěry</p>	M2	2 014,500	369,00	743 350,50
		<p>VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM</p> <p>Sanace-recyklace na místě RS HA tl. 160 mm, bude využít stávající vybouraný dehtový asfalt 117,743m3 (viz pol.č. 113331, 56360) doplněno o ŠDa 0-32 (viz pol.č. 56332) zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezu, (1784+(0,7*96)+(1,1*36)+(0,45*95)+(0,2*203)+(0,25*69)+(0,35*66))=2 014,500 [D]</p> <p>Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postříčky, nátěry</p>				
40	572123	<p>INFLTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>viz konstrukce vozovky, PH-EP modifikovaná emulze v množství 0,70kg/m2 pod modifik. ACP 16+; zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezu, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezu, 1784+(0,09*135)=1 796,150 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postříčky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p>	M2	1 796,150	25,00	44 903,75



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky
 Budget/rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
41 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 kkonstrukce vozovky, PS-EP v množství 0,3kg/m2 pod modifik. ACO 11+; zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezu, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezu, 1784+(0,03*135)=1 788,050 [A] - úpravu napojení, ukončení	M2	1 788,050	12,00	21 456,60
		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
42 574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL, 50MM obrusná vrstva bude provedena celoplošně (bez středové pracovní spáry) zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezu, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezu, 1784+(0,03*135)=1 788,050 [A] nová kce vozovky tl.50mm - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje řešení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 788,050	309,00	552 507,45
		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje řešení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43 574F66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, TL, 70MM zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezu, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezu, 1784+(0,09*135)=1 796,150 [A] nová kce vozovky tl.70mm - dodání směsi v požadované kvalitě	M2	1 796,150	361,00	648 410,15
		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
Objekt/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářívky
Budžet/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářívky

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
44	58222		- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	660,900	1 840,00	1 216 056,00
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC konstrukce točny a autobusových zářívů, dlažební kostky žulové 100/100/100 mm do lože z cementové malty M10 s vyspárováním vysokopevnostní spárovací hmotou na bázi cementů; zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.5 pracovní příčné řezy, 701,5-40,6-660,900 [A]							
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
45	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM pro napojení nové konstrukce, viz pol.č. 919113, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 6+6,5=12,500 [A]	M	12,500	87,00	1 087,50
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem							

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové základy
 Budget/Rezpočet: SO 101 Komunikace a autobusové základy

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Por.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46 742211		DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 2*1=2,000 [A] stavějící dvojsloup 3=3,000 [B] stávající zkrácené sloupky s bet. základnou Celkem: A+B=5,000 [C]	KUS	5,000	4 900,00	24 500,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
- odvoz vybouraného materiálu
 - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
 Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 150MM Kanalizační přípojky na dešťovou kanalizaci - připojení dešťových vpustí DV1, DV2, trouby z polypropylenu PP oboustranně hladké, třívrstvé, tuhost SN 12, DN=150mm zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 3,00+4,10=7,100 [A] nové přípojky DV DN150	M	7,100	386,00	2 740,60
----------	--	---	---	-------	--------	----------

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zatížení, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém a i v kolektorech, chráničkách



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Objekt/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářívky
Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářívky

Ord. Poř.č. Položka	Item Typ	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
48	891833		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM napojení přípojek nových dešťových vpustí DV1, DV2, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 2=2,000 [A]	KUS	2,000	2 704,00	5 408,00
Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.							
49	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Uliční vpustí se sifonem včetně kalového koše, mříž s únosností D 400 - nové dešťové vpustí DV1, DV2, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 2=2,000 [A]	KUS	2,000	7 733,00	15 466,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce							
50	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové DZ dle PD, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby,	KUS	9,000	745,00	6 705,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zálvy
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zálvy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
		2=2,000 [A] B20a *50° 1=1,000 [B] B2 1=1,000 [C] IP4b 1=1,000 [D] B28 2=2,000 [E] L4b 1=1,000 [F] IP12 1=1,000 [G] IP11b				
		Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9,000 [H]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
51	914331	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT Nové DZ dle PD, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 1=1,000 [A] E13 1=1,000 [B] E8e A+B=2,000 [C]	KUS	2,000	529,00	1 058,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
52	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky pro nové DZ zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 7=7,000 [A]	KUS	7,000	2 101,00	14 707,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
 Objekt/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zálívy
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zálívy

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
53	915111	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V11a. BUS, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 25=25,000 [A]	M2	25,000	158,00	3 950,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
54	915111	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodorovné značení barvou nehlukné (po dobu stabilizace obrusné vrstvy, před pokládkou definitivního vodorovného značení z plástu) 40*0,25*0,5=5,000 [A] V2b(1,5/1,5/0,25) 275*0,125*0,66=22,688 [B] V2b(3/1,5/0,125) 98*0,25*0,5=12,250 [C] V4 (0,5/0,5/0,25) 53*0,25=13,250 [D] V1a (0,25) Celkem: A+B+C+D=53,188 [E]	M2	53,188	158,00	8 403,70
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
55	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a, V2b, V4, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 40*0,25*0,5=5,000 [A] V2b(1,5/1,5/0,25) 275*0,125*0,66=22,688 [B] V2b(3/1,5/0,125) 98*0,25*0,5=12,250 [C] V4 (0,5/0,5/0,25) 53*0,25=13,250 [D] V1a (0,25) Celkem: A+B+C+D=53,188 [E]	M2	53,188	359,00	19 094,49
Technická specifikace: položka zahrnuje:							

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
56	91724	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruby 100/250/1000 mm, snížené nájezdové obruby 150/150/1000 mm, přechodové obruby levé, pravé, 150/150-250/1000 mm, do lože z betonu C20/25-XF2, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy, 195,7=195,700 [A] silniční obruba 87=87,000 [B] snížená obruba 8=8,000 [C] přechodová levá 7=7,000 [D] přechodová pravá Celkem: A+B+C+D=297,700 [E]	M	297,700	429,00	127 713,30
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měř se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
57	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ silniční přídlažba 500x250x100; do lože z betonu C20/25-XF2, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy, 69=69,000 [A] silniční přídlažba	M	69,000	389,00	26 841,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.						
58	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ obruba pro okružní křižovatky d=500 mm š=300mm v=220-300 mm, do lože z betonu C20/25-XF2, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy,	M	33,500	1 402,00	46 967,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.						

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Starba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Objekt/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky
Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zářivky

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Por.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ bezbariérový obrubník HK 1003/400/290 mm(d x š x v) včetně přechodových kusů - k zastávkám a nástupišťům MHD do lože z betonu C20/25-XF2, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy, 2*29=58,000 [A] zastávkový obrubník	M	58,000	2 890,00	167 620,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.						
60	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dlažební kostky žulové 100/100/100 mm do lože z betonu C20/25-XF2, s vyspárováním vysokopevnostní spárovací hmotou na bázi cementů; zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy, 2*(108+95)=406,000 [A] nový dvourádek	M	406,000	325,00	131 950,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.						
61	919113	ŘEZÁNÍ ASPALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM tl.120mm, pro napojení nové konstrukce, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 6+6,5=12,500 [A]	M	12,500	47,00	587,50
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Object/Objekt: SO 101 Komunikace a autobusové zálivky
Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace a autobusové zálivky

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

Celkem:**11 838 910,20**

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK

Object/Objekt: SO 102 Parkoviště

Budget/Rozpočet: SO 102 Parkoviště

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: IMOS Brno.a.s.

Basic price / Základní cena: 1 031 731,38 Kč

Price total / Cena celková: 1 031 731,38 Kč

VAT / DPH: 216 663,59 Kč

Price with tax / Cena s daní: 1 248 394,97 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 1 031 731,38 Kč

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovaný nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 102 Parkoviště
 Budget/Rozpočet: SO 102 Parkoviště

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1	014102	1 POPLATKY ZA SKLÁDKU betonová sut', k pol.č. 113167 50,775 m ³ *2,300 t/m ³ =116,783 [A]	T	116,783	240,00	28 027,92
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.						
2	014102	2 POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení, k pol.č. 113327, 123737, 15,515 m ³ *1,900 t/m ³ =29,479 [A] 262,749 m ³ *2,000 t/m ³ =525,498 [B] Celkem: A+B=554,977 [C]	T	554,977	240,00	133 194,48
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.						
3	11201	1 KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ stávající stromy v místě nové kce kmene do 30cm, včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 8-8,000 [A] stávající stromy v místě nové kce kmene do 30cm	KUS	8,000	1 840,00	14 720,00
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech						
4	11201	2 KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ stávající stromy v místě nové kce kmene do 50cm, včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě	KUS	3,000	1 990,00	5 970,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
 Objekt/Objekt: SO 102 Parkoviště
 Budget/Rozpočet: SO 102 Parkoviště

Ord. Poř.č. Položka	Item Typ	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
5	113167		<p>3=3,000 [A] stávající stromy v místě nové kee kmene do50cm</p> <p>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vyřhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vyřbání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech</p>	M3	50,775	1 236,00	62 757,90
			<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 16KM stávající betonové panely, zaměřeno na stavbě 0,15*338,5=50,775 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	15,515	428,00	6 640,42
6	113327		<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM odkop zahliněné šD kee pod dílčí plochou s betonovými panely zaměřeno na stavbě 15,515=15,515 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	262,749	359,00	94 326,89
7	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3			

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 102 Parkoviště
 Budget/Rozpočet: SO 102 Parkoviště

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
		zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, 49*0,1=4,900 [A] odkop pro zatravnění 0,35*364+0,35*0,35*66=135,485 [B] snace 0,44*184,5=81,180 [C] odkop pro novou kci 0,24*171,6=41,184 [D] odkop pro novou kci Celkem: A+B+C+D=262,749 [E]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vsrvcích, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesval. svalu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	31,350	412,00	12 916,20



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
Objekt/Objekt: SO 102 Parkoviště
Budget/Rozpočet: SO 102 Parkoviště

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			pořízení omnice k pol.č. 18231, 313.500*0,100=31,350 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopoviště po celou dobu práce v něm vč. Klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepičnost - řešení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - řešení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma šítových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopoviště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopoviště a ve výkopovišti - třídění výkopku - pořízení omnice - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku, viz pol.č. 123737, 262,749=262,749 [A]	M3	262,749	17,00	4 466,73
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 102 Parkoviště
 Budget/Rozpočet: SO 102 Parkoviště

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
10 18110		- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svalování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M2	751,100	17,00	12 768,70
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I parapláň pro sanaci, pláň pod šestikodří, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil. $364+(0,35*66)=387,100$ [A] $364=364,000$ [B] Celkem: A+B=751,100 [C]						
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
11 18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ před rozproštěním ornice, k pol.č. 18231, $313,500=313,500$ [A]	M2	313,500	10,00	3 135,00
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů						
12 18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL 0,10M pro zatravnění, pořízení ornice viz pol.č. 125738, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, $313,5=313,500$ [A]	M2	313,500	18,00	5 643,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:						



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Objekt/Objekt: SO 102 Parkoviště
Budget/Rozpočet: SO 102 Parkoviště

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
13	18241		nutné přemístění ornice z dočasných skládek rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	313,500	35,00	10 972,50
			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zatavnění kolem nové kee, k pol.č. 18231, 313,5=313,500 [A]	M3	135,485	890,00	120 581,65
			Technická specifikace: Zahnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
14	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Sanace ŠD frakce 0-63 tl.350mm zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, 0,35*(364+(0,35*66))=135,485 [A]	M2	387,100	67,00	25 955,70
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
15	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE geotextilie k sanaci pláně, hmotnost 300g/m2, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, 364+0,35*66=387,100 [A]	M2	387,100	67,00	25 955,70
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přitichnutí k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrašovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 102 Parkoviště
 Budget/Rozpočet: SO 102 Parkoviště

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
16 33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ sloupky k novému plotu, viz pol.č. 767911, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, 6*0,015=0,090 [A] sloupky k novému plotu Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - zahrnuje betonovou patku z třídy betonu C20/25 - nutné zemní práce	T	0,090	76 787,00	6 910,83
17 56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM směs stmelená cementem SC C8/10 tl.120mm zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.5 pracovní příčné řezu, 364=364,000 [A] nová kce parkoviště Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje posifiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	364,000	375,00	136 500,00
18 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM ŠDa tl.200mm, frakce 0-63 mm, nová kce parkoviště, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.5 pracovní příčné řezu, 364=364,000 [A] nová kce parkoviště ŠDa pr. tl.250mm 0-63 Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	364,000	215,00	78 260,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 102 Parkoviště
 Budget/Rozpočet: SO 102 Parkoviště

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
19 582612		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	364,000	538,00	195 832,00
		zámková dlažba do lože z kamenná drčeného fr. 4/8 mm, tl. 40 mm, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil. C.5 pracovní příčné řezy, 364=364,000 [A] nová kee parkoviště				
		Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentací a pro přeepsanou výplň spar				
		- očištění podkladu				
		- uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
20 767911		OPOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	M2	19,400	307,00	5 955,80
		nové oplocení u parkoviště, sloupky viz pol.č. 33817A, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 2*9,7=19,400 [A] nové oplocení u parkoviště				
		Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.				
		- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují samostatně se sloupky				
		- součástí položky je případně i osmatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
21 914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	821,00	1 642,00
		Nové DZ dle PD, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby.				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrašovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK

Object/Objekt: SO 102 Parkoviště

Budget/Rozpočet: SO 102 Parkoviště

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			I=1,000 [A]P12 + symbol invalida I=1,000 [B] IP11b Celkem: A+B=2,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
22	914331		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VĚL OCEL FÓLIE TRŽ 2 - DODÁVKA A MONT Nové DZ dle PD, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, I=1,000 [C]Ese 2,9m/2,9m Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000	558,00	558,00
23	914913		SLOUPKY PLOTOVÉ ZABETON DEMONTÁŽ včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz také pol.č. 966842 zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 3=3,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem	KUS	3,000	118,00	354,00
24	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky pro nové DZ, viz pol.č. 914131, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, I=1=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	2,000	2 101,00	4 202,00
25	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	MZ	20,308	158,00	3 208,66



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 102 Parkoviště
 Budget/Rozpočet: SO 102 Parkoviště

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units PočetMJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
-------------	--------------	----------	------------	---------	----------------------	------------------	--------------

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby,

2*1,56=3,120 [A] V10f

137,5*0,125=17,188 [B] V10b(0,125)

Celkem: A+B=20,308 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

26	916A2		PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ	KUS	54,000	421,00	22 734,00
			parkovací dorazy žluté zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 54=54,000 [A]				

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

27	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	66,000	375,00	24 750,00
			chodníková obruba 100/250/1000 mm, do lože z betonu C20/25-XF2, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.5 pracovní příčné řezu, 66=66,000 [A] chodníková obruba				

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

28.	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	13,000	409,00	5 317,00
			chodníková obruba 150/250/1000 mm, snížená obruba 150/150/1000 mm, do lože z betonu C20/25-XF2, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.5 pracovní příčné řezu,				

**BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ**

Construction/Stavba: III/4155 Hrašovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Objekt/Objekt: SO 102 Parkoviště
Budget/Rozpočet: SO 102 Parkoviště

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
29	966842		11=11,000 [A] sliční obruba 2=2,000 [B] snížená sl.obruba Celkem: A+B=13,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	10,000	345,00	3 450,00
			ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA staré stávající oplocení, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, sloupky oplocení viz pol.č. 914913. zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, stávající oplocení 10=10,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - položka zahrnuje i odstranění vrat a vrátek, odstranění sloupků pokud nejsou řešeny samostatnou položkou,				

Celkem:**1 031 731,38**

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**Construction/Stavba:** III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK**Object/Objekt:** SO 103 Komunikace pro pěši**Budget/Rozpočet:** SO 103 Komunikace pro pěši**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** IMOS Brno.a.s.**Basic price / Základní cena:** 976 237,14 Kč**Price total / Cena celková:** 976 237,14 Kč**VAT / DPH:** 205 009,80 Kč**Price with tax / Cena s dani:** 1 181 246,94 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 976 237,14 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of briefing /
Datum zadání:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
 Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Položka	Item Typ	Type	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU betonová suť, viz pol.č. 113187, 113514 29,150*2,000 t/m3=58,300 [A] dle pol.113187 odstranění... 45*0,085 t/m=3,825 [B] dle pol.113514 odstranění... Celkem: A+B=62,125 [C]	T	62,125	240,00	14 910,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.							
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina a kamení, viz pol.č. 113327, 122737, 101,668*1,900=193,169 [A] dle pol.č.113327 105,478*2,000=210,956 [B] dle pol.č.122737 Celkem: A+B=404,125 [C]	T	404,125	240,00	96 990,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.							
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN křoviny u komunikace, včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 80*1,5=120,000 [A]	M2	120,000	45,00	5 400,00
Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování							
4	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENŮ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ stávající stromy v místě nové kce kmene do 30cm, včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 2=2,000 [A]	KUS	2,000	1 840,00	3 680,00
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terémem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace							



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
 Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
5	113187	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM</p> <p>stávající bet.dlažba 30x30 zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby 0,05*(473+110)=29,150 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou stří a vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	29,150	1 127,00	32 852,05
6	113327	<p>ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM</p> <p>odkopy starých zahliněných podkladů, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby</p> <p>0,2*(420,5+22)=88,500 [A] odkop ŠD ke chodníku - dlažba 0,1*30,8=-3,080 [B] odkop ŠD ke chodníku - kačírky 0,39*20,2=7,878 [C] odkop ŠD ke chodníku - vjezd 0,13*17=2,210 [D] odkop ŠD ke vozovky Celkem: A+B+C+D=101,668 [E]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou stří a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	101,668	428,00	43 513,90
7	113514	<p>ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM</p> <p>stávající záhonová obruba, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby 45=45,000 [A]</p>	M	45,000	79,00	3 555,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
 Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11351B	<p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA dalších 10 km dopravy na skládku k pol.č. 113514, 45 m*0,085 t*10 km=38.250 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</p>	tkm	38,250	11,00	420,75
9	122737	<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KVM zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, 82*0,1=8,200 [A] odkop pro zarovnění 0,35*(16*204)=77,000 [B] sanace 0,25*49=12,250 [C] pro novou keč ohradniu 0,19*42,25=8,028 [D] Celkem: A+B+C+D=105,478 [E]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů</p>	M3	105,478	325,00	34 280,35

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
 Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
10	125738		- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **	M3	10,170	412,00	4 190,04

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM

pořizení omnice k pol.č. 18231.

101,700*0,100=10,170 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopů nezapažené i zapážené
- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepvost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytažování a nošení výkopku
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu
- třídění výkopku - pořizení omnice
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
 Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
11 17120		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>uložení na skládku, viz pol. č. 122737</p> <p>105,478=105,478 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	105,478	17,00	1 793,13
12 17481		<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>zásyp kačirkem frakce 8/16 mm, tl.0,15 m za chodníkovou obrubou, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, 30,8*0,15=4,620 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 	M3	4,620	958,00	4 425,96

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
 Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
13	18110		- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M2	863,200	17,00	14 674,40
Technická specifikace: ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I paraplíh pro sanaci, pláň pod šéřkodití, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, 220+580,750+62,450=863,200 [A]							
14	18130		před rozproštěním ornice, k pol.č. 18231, 101,700=101,700 [A]	M2	101,700	10,00	1 017,00
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.							
15	18231		ROZPROŠTĚNÍ ORNICE V ROVINĚ V TL 0,10M pro zatravnění, pořízení ornice viz pol.č. 125738, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, 91,4+10,3=101,700 [A]	M2	101,700	18,00	1 830,60
Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek rozproštění ornice v předeepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5							

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
 Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
16 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM zatravnění kolem nové kee, k pol.č. 18231, 91,4+10,3=101,700 [A]	M2	101,700	35,00	3 559,50
Technická specifikace: Zahrnuje dodání přešpávané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu						
17 21452		SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Sanace pláně ze ŠD frakce 0-63 tl.350mm zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, 0,35*220=77,000 [A]	M3	77,000	890,00	68 530,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku přešpávaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
18 289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE geotextilie k sanaci pláně, hmotnost 300g/m2, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, 220=220,000 [A]	M2	220,000	67,00	14 740,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku přešpávané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přilícení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu						
19 33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNĚ sloupky k novému plotu, viz pol.č. 767911, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil,	T	0,180	76 787,00	13 821,66



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jeviškovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
 Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
20	56143		12*0,015=0,180 [A] KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM směs stmelena cementem SC C8/10 tl.120mm, nová kce vjezdu zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy, 62,45=62,450 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postříčky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	62,450	375,00	23 418,75
21	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŤI TL. 150MM ŠDa tl.150mm, frakce 0-32 mm, nová kce chodníku, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy, 524,2+12,25+16,2+28,1=580,750 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postříčky, nátěry	M2	580,750	186,00	108 019,50
22	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŤI TL. 200MM ŠDa tl.200mm, frakce 0-63 mm, nová kce vjezdu, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3	M2	62,450	215,00	13 426,75

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevšovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Objekt/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
 Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
23	582611		vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy, 62,45=62,450 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postříčky, nátěry	M2	552,300	461,00	254 610,30
			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM nová kce chodníku, zámková dlažba do lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40 mm, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy, 524,2+28,1=552,300 [A]				
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postříčky, nátěry - nezahrnuje řešení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
24	582612		vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy, 54,45=54,450 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň	M2	54,450	538,00	29 294,10
			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM nová kce vjezdu, zámková dlažba do lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40 mm, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy, 54,45=54,450 [A]				

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
Objekt/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
-------------	--------------	----------	------------	---------	-----------------------	------------------	--------------

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	16,200	551,00	8 926,20
----	--------	--	---	----	--------	--------	----------

kontrastní pás, zámková dlažba do lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40 mm, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy, 16,2=16,200 [A] kontrastní pás

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	12,250	688,00	8 428,00
----	--------	--	--	----	--------	--------	----------

signální pás pro nevidomé, zámková dlažba do lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40 mm, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezy, 12,250=12,250 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkem, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
 Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
27	58261B		spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	8,000	688,00	5 504,00
			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL. 80MM DO LOŽE Z KAM pro nevidomé - hranice sjezdů, zámková dlažba do lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 40 mm, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezu, 8-8,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
28	711216		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR. PROTI ZEM VLHK. Z MĚKČ PVC popová folie při styku ke s budovou š0,5m zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, 0,5*224-112,000 [A]	M2	112,000	122,00	13 664,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
 Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	767911	OFLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO nové oplocení u parkoviště, sloupky viz pol.č. 33817A, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 2*20,3=40,600 [A]	M2	40,600	307,00	12 464,20
Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují samostatně se sloupky - součástí položky je případně i ostený drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu. 						
30	87733	CHRÁNICÍKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN 150MM dělená chránička pro rozhlas DN 150 zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 150=150,000 [A]	M	150,000	216,00	32 400,00
Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy s případným vložením kabelu, potrubí do chráničky dělené podle příslušného technologického předpisu 						

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
 Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
31	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400 nové poklopy u budovy zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 3=3,000 [A]	KUS	3,000	3 245,00	9 735,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu							
32	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ úprava stávajících poklopu v chodníku zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 3=3,000 [A]	KUS	3,000	4 800,00	14 400,00
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).							
33	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ stávající DZ, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 2=2,000 [A]	KUS	2,000	110,00	220,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem							
34	914913		SLOUPKY PLOTOVÉ ZABETON DEMONTÁŽ včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 5=5,000 [A]	KUS	5,000	118,00	590,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
 Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
-------------	--------------	----------	------------	---------	-----------------------	------------------	--------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

35	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ stávající DZ, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol.č. 914113, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 2=2,000 [A]	KUS	2,000	226,00	452,00
----	--------	--	--	-----	-------	--------	--------

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

36	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM \bar{M} chodníková obruba 100/250/1000 mm, do lože z betonu C20/25-XF2, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorový příčný profil, C.4 podélný profil, C.5 pracovní příčné řezu, 163=163,000 [A]	M	163,000	375,00	61 125,00
----	--------	--	---	---	---------	--------	-----------

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dočasná a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

37	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž starých a poškozených kovových poklopů s rámem, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, 3*0,150=0,450 [A]	T	0,450	15 000,00	6 750,00
----	-------	--	---	---	-------	-----------	----------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

38	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA staré stávající oplocení, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, sloupky oplocení viz pol.č. 914913,	M	25,000	345,00	8 625,00
----	--------	--	---	---	--------	--------	----------

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Objekt/Objekt: SO 103 Komunikace pro pěši
 Budget/Rozpočet: SO 103 Komunikace pro pěši

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
-----------------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby,
 25=25,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
 - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
 - položka zahrnuje i odstranění vrat a vrátek, odstranění sloupků pokud nejsou řešeny samostatnou položkou,

Celkem:
976 237,14

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK

Object/Objekt: SO 105 Úprava objízdné trasy

Budget/Rozpočet: SO 105 Úprava objízdné trasy

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Basic price / Základní cena: 1 841 250,50 Kč

Price total / Cena celková: 1 841 250,50 Kč

VAT / DPH: 386 662,61 Kč

Price with tax / Cena s daní: 2 227 913,11 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 1 841 250,50 Kč

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupný uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 105 Úprava objízdné trasy
 Budget/Rozpočet: SO 105 Úprava objízdné trasy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1 02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY zahrnuje vyřízení, montáž, údržbu a demontáž dočasných dopravních značení na objízdné trase 1=1,000 [A]	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými zařízeními						
2 11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odstranění krytu vozovky vybouráním nebo frézováním pro zřízení záříchů v začátku a konci úpravy, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě (6,25m*5m)*4ks*0,07m=8,750 [A]	M3	8,750	1 450,00	12 687,50
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku						
3 12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM seřiznutí krajnice, z materiálu se vytvoří záložka pro zpevnění povrchu vozovky žviřným materiálem zaměřeno na stavbě (2*624m-150m)*0,50m=549,000 [A]	M2	549,000	44,00	24 156,00
Technická specifikace: - vodotěrná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výklopem						
4 57213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,25 kg / m2, pod ACO 11+ zaměřeno na stavbě 624m*6,25m=3 900,000 [A]	M2	3 900,000	12,00	46 800,00
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Object/Objekt: SO 105 Úprava objízdné trasy
Budget/Rozpočet: SO 105 Úprava objízdné trasy

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total	
Por.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
5	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5KG/M2	M2	250,000	14,00	3 500,00
			pod ACO 11 na vyrovnání propadlých okrajů a nerovnosti vozovky, 0,50 kg / m2 zaměřeno na stavbě 500m*0,5m=250,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
6	574A03	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	273,000	5 215,00	1 423 695,00
			vrstva tl. 7 cm zaměřeno na stavbě 624m*6,25m*0,07m=273,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
7	574A03	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	25,000	5 215,00	130 375,00
			vyrovnaní propadlých okrajů a nerovnosti vozovky zaměřeno na stavbě 500m*6,5m*0,1m=25,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Objekt/Objekt: SO 105 Úprava objízdné trasy
 Budget/Rozpočet: SO 105 Úprava objízdné trasy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
8 57791A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) oprava objízdnic tras asfaltovým betonem ACO 11+, tl. vrstvy do 50 mm, spojovací nátěr z asf. emulze v množství 0,50 kg/m ² , včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele propočet spořeby 50t, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. E.1 technická zpráva, E.3 objízdná trasa 50=50,000 [A]	T	50,000	3 155,00	157 750,00
Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr spojovací - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová závluka						
9 577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK Konkrétní délky budou určeny na stavbě. - Vytvoření kornítky profiznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - Pročištění drážky - Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkou modifik. zaměřeno na stavbě 100=100,000 [A]	M	100,000	87,00	8 700,00
Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou						
10 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM k pol. č. 919112 zaměřeno na stavbě	M	30,500	87,00	2 653,50

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Object/Objekt: SO 105 Úprava objízdné trasy
Budget/Rozpočet: SO 105 Úprava objízdné trasy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
		6,25m*2ks+9m*2ks=30,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
11	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM pro zřízení zápichu na začátku a konci úseku zaměřeno na stavbě 6,25m*2ks+9m*2ks=30,500 [A]	M	30,500	47,00	1 433,50
		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
12	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM před pokládkou spojovacího posítku a obrusné vrstvy z ACO 11+ zaměřeno na stavbě 624m*6,25m=3 900,000 [A]	M2	3 900,000	5,00	19 500,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				

Celkem: **1 841 250,50**

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK

Object/Objekt: SO 300 Přeložka vodovodu

Budget/Rozpočet: SO 300 Přeložka vodovodu

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Basic price / Základní cena: 940 343,89 Kč

Price total / Cena celková: 940 343,89 Kč

VAT / DPH: 197 472,22 Kč

Price with tax / Cena s dani: 1 137 816,11 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 940 343,89 Kč

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/ Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 300 Přeložka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 300 Přeložka vodovodu

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení, viz pol.č. 132737, 132837, 180+180=360,000 [A] A*2,000=720,000 [B]	T	720,000	240,00	172 800,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.							
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 475=475,000 [A]	M2	475,000	45,00	21 375,00
Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování							
3	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 6 vzorové uložení potrubí z PE, 160+20=180,000 [A]	M3	180,000	477,00	85 860,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppkem - kompletní provedení vykoppávky nezapažené i zapažené - ošření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykoppávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkoppku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 							

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 300 Přeložka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 300 Přeložka vodovodu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
4	132837	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 16KM zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 6 vzorové uložení potrubí z PE, 160+20=180,000 [A]	M3	180,000	477,00	85 860,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Objekt/Objekt: SO 300 Přeložka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 300 Přeložka vodovodu

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY P A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku, viz poi.č. 132737, 132837, 180+180=360,000 [A]	M3	360,000	17,00	6 120,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 						

6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp šterkodití fr. 0-32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 6 vzorové uložení potrubí z PE, 258,375=258,375 [A]	M3	258,375	766,00	197 915,25
---	-------	--	----	---------	--------	------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 300 Přeložka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 300 Přeložka vodovodu

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp potrubí do výšky 30 cm nad vrchol potrubí šterkopiskem fr do 16 mm, podíl zm fr 8-16 mm max 10%, ostatní materiál šterkopisek fr. 0-8 mm, hutnit po vrstvách tl. 150 mm na 95% PS, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podétný profil vodovodu, 6 vzorové uložení potrubí z PE, 73,945=73,945 [A]	M3	73,945	654,00	48 360,03
		Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 300 Přeložka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 300 Přeložka vodovodu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
8	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II úprava dna rýhy, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 6 vzorové uložení potrubí z PE, 304,500=304,500 [A]	M2	304,500	17,00	5 176,50
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
9	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože pod potrubí tl. 100 mm z kameniva těžného fr 0-4 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 6 vzorové uložení potrubí z PE, 27,405=27,405 [A]	M3	27,405	681,00	18 662,81
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
10	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ osazení na koncích chrániček a v lomových bodech plastového potrubí, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 5 kladěcké schéma 2+2+9+3=16,000 [A]	KUS	16,000	703,00	11 248,00
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: -- obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu -- dopravu do skladu nebo na likvidaci -- obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu -- poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	III/4155 Hrušovany nad Jeřšovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Object/Objekt:	SO 300 Přeložka vodovodu
Budget/Rozpočet:	SO 300 Přeložka vodovodu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
11 702111		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM dodatečná ochrana kabelů tvárcemi - kabelovými žlaby s poklopy zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 1+3=4,000 [A]	M	4,000	247,00	988,00
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: <ul style="list-style-type: none"> X 3. Způsob měření: <ul style="list-style-type: none"> Měří se metr délkový. 						
12 709110		PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU Dočasné zajištění sdělovacích kabelů a kabelových vedení z volně ložených kabelů, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu 1+3=4,000 [A]	KUS	4,000	541,00	2 164,00
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: <ul style="list-style-type: none"> X 3. Způsob měření: <ul style="list-style-type: none"> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 						
13 709120		PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS	7,000	1 082,00	7 574,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 300 Přeložka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 300 Přeložka vodovodu

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			Dočasné zajištění potrubí kanalizačního DN 200 mm a plynovodního DN 63 mm a DN 92 mm; zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu 5+1+1=7,000 [A]				
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
14	87313		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM vodovodní přípojky - potrubí vodovodní PELD, (HDPE), D 25 x 3,5 mm zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 40=40,000 [A]	M	40,000	22,00	880,00

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
 - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
 - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
 - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
 - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
 - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 300 Přeložka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 300 Přeložka vodovodu

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
15	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 100MM vodovodní potrubí z trub PE 100 RC, SDR11, DN 100 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 5 kladěšské schéma, 6 vzorové uložení potrubí z PE, 203,50=203,500 [A]	M	203,500	378,00	76 923,00
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci							
16	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN 80MM chráničky pro potrubí vodovodních přípojek, materiál HDPE, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 40=40,000 [A]	M	40,000	108,00	4 320,00
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 							

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušavany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 300 Přeložka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 300 Přeložka vodovodu

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
17	87634		<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN 200MM</p> <p>chráničky pro potrubí vodovodní, materiál HDPE, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 5 kladěcké schéma, 37,20+4,30=41,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předeepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 	M	41,500	308,00	12 782,00
18	87814		<p>NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY</p> <p>potrubí vodovodních přípojek DN 25 mm nasunutě do chráničky, k pol.č. 87626</p> <p>40=40,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: pojízdná sedla (objímky)</p>	M	40,000	22,00	880,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrašovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 300 Přeložka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 300 Přeložka vodovodu

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
19	87827		předepsané utěsnění konců chráničky manžetou nezahrnuje dodávku potrubí NASUNUTÍ PLAST TRUB DN 100MM DO CHRÁNIČKY vodovodní potrubí DN 100 nasunutě do chrániček, k pol.č. 87634, 37,20+4,30=41,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: pojízdná sedla (objímky) předepsané utěsnění konců chráničky manžetou nezahrnuje dodávku potrubí	M	41,500	162,00	6 723,00
20	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM šoupátko EKO ze ŠL. uzavírací víkové S24 118 610 DN80x210 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 5 kladěcké schéma, I=1,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	1,000	6 467,00	6 467,00
21	891426		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1250 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 5 kladěcké schéma, I=1,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	1,000	18 267,00	18 267,00
22	891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN 80MM S POKLOPEM souprava zemní teleskopická DN 80 zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 5 kladěcké schéma, I=1,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury s poklopem pokud poklop není uveden samostatně, veškerou	KUS	1,000	1 839,00	1 839,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 300 Přeložka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 300 Přeložka vodovodu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem	
23	89913	1	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	1 027,00	1 027,00
			poklop litinový šoupátkový, v těžkém provedení, vč. podložky, k pol.č. 891126, 1=1,000 [A]				
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce níže včetně rámu							
24.	89913	2	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	1 190,00	1 190,00
			poklop litinový -hydrantový vč. podložky, k pol.č. 891426, 1=1,000 [A]				
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce níže včetně rámu							
25	89913	3	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	3,000	1 622,00	4 866,00
			poklop litinový typ 510-ventilový v těžkém provedení, vč. podložky, k vodovodním přípojkám, viz pol.č. 899901.1; 3=3,000 [A]				
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce níže včetně rámu							
26	89916		BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	M3	14,200	3 144,00	44 644,80
			bloky opěrné pro vodovodní potrubí z betonu třídy B 12,5 zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 6 vzorové uložení potrubí z PE, 10 betonové zajišťovací bloky 12,00+2,20=14,200 [A]				
Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a pototovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženíím.							
27	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	255,000	13,00	3 315,00
			vodič signalizační CYY 6 mm2, s propojením na poklopy, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 5 kladěcké schéma, 6 vzorové uložení potrubí z PE,				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevšovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 300 Přeložka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 300 Přeložka vodovodu

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			255=255,000 [A]				
			Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.				
28	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE fólie výstražná pro vodu š=300 mm, modrá, nápis POZOR VODOVOD, osazená 40 cm nad potrubí, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 5 kladecské schéma, 6 vzorové uložení potrubí z PE, 243,5=243,500 [A]	M	243,500	13,00	3 165,50
			Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.				
29	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM pro potrubí vodovodních přípojek DN 25 mm, viz pol.č. 87913, 40=40,000 [A]	M	40,000	85,00	3 400,00
			Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zasklepovací příruby, zasklepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
30	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 100MM pro vodovodní potrubí DN 100 mm, viz pol.č. 87327, 203,50=203,500 [A]	M	203,500	93,00	18 925,50
			Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zasklepovací příruby, zasklepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
31	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 25 mm - vodovodní přípojky, viz	M	40,000	67,00	2 680,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 300 Přeložka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 300 Přeložka vodovodu

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
-------------	--------------	----------	------------	---------	-----------------------	------------------	--------------

pol.č. 87313,
 40=40,000 [A]
 Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku,

32	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 100MM	M	203,500	75,00	15 262,50
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 100 vč. rozboru vzorku vody, viz pol.č. 87327, 203,50=203,500 [A]							

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

33	899901	1	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	3,000	6 835,00	20 505,00
Montáž a dotávka navrtávacích pasů na potrubí DN 100, navrtávací šoupátko litinové ISO, zemní souprava teleskopická - pro potrubí vodovodních přípojek DN 25 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 3=3,000 [A]							

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

34	899901	2	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	2,000	6 835,00	13 670,00
připojení - propojení přeložky potrubí DN 100 mm na stávající vodovodní řad. zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 5 kladecské schéma, 1+1=2,000 [A]							

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

35	93658		OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	9,000	1 612,00	14 508,00
dodávka a montáž - sloupky orientační, 1800 mm pozinkované, včetně tabulky s údaji, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 4 podélný profil vodovodu, 5 kladecské schéma, 9 označení vodovodního potrubí, 9=9,000 [A]							

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 300 Přeložka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 300 Přeložka vodovodu

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (tovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.

Celkem:
940 343,89

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK

Object/Objekt: SO 301 Přípojka vodovodu

Budget/Rozpočet: SO 301 Přípojka vodovodu

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: IMOS Brno.a.s.

Basic price / Základní cena: 102 193,78 Kč

Price total / Cena celková: 102 193,78 Kč

VAT / DPH: 21 460,69 Kč

Price with tax / Cena s daní: 123 654,47 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 102 193,78 Kč

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 301 Přípojka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 301 Přípojka vodovodu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení, viz pol.č. 132737, 132837. 15,840+15,840=31,680 [A] A*2,000=63,360 [B]	T	63,360	240,00	15 206,40
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.						
2	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1, ODVOZ DO 16KM zaměřeno na stavbě, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 6 uložení potrubí z PE, 15,840=15,840 [A]	MB	15,840	477,00	7 555,68
Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napárávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 						



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Object/Objekt: SO 301 Přípojka vodovodu
Budget/Rozpočet: SO 301 Přípojka vodovodu

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
3	132837		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 16KM zaměřeno na stavbě, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 6 uložení potrubí z PE. 15,840=15,840 [A]	M3	15,840	477,00	7 555,68
Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkoppku- svaňování a přesvaň. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkoppku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpět. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku, viz pol.č. 132737, 132837. 15,840+15,840=31,680 [A]	M3	31,680	17,00	538,56
Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru							

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 301 Přípojka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 301 Přípojka vodovodu

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
5	17481		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	20,020	766,00	15 335,32

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zásyp šěrkokodří fr. 0-32 mm,
 zaměřeno na stavbě, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 6 uložení potrubí z PE,

20.02=20.020 [AJ]

Technická specifikace:

- položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech
 - zřízené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 301 Přípojka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 301 Přípojka vodovodu

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp potrubí do výšky 30 cm nad vrchol potrubí štěrkopískem fr do 16 mm, podíl zrn fr 8-16 mm max 10%, ostatní materiál štěrkopísek fr. 0-8 mm, hutnit po vrstvách tl. 150 mm na 95% PS, zaměřeno na stavbě, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 6 uložení potrubí z PE,	M3	8,360	654,00	5 467,44
			8,360=8,360 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nárupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - ztížení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá 				
7	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II zaměřeno na stavbě, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 6 uložení potrubí z PE,	M2	22,000	17,00	374,00
			22=22,000 [A]				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 301 Přípojka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 301 Přípojka vodovodu

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože pod potrubí tl. 150 mm z kameniva těžného fr 0-4 mm zaměřeno na stavbě, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 6 uložení potrubí z PE, 3,300=3,300 [A]	M3	3,300	639,00	2 108,70
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.							
9	567326		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL 100MM vyspravení vozovky po překopecích zaměřeno na stavbě, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 16,50=16,500 [A]	M2	16,500	162,00	2 673,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál							
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry							
10	701004		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ osazení na koncích chrániček, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 2=2,000 [A]	KUS	2,000	703,00	1 406,00
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: -- obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu -- dopravu do skladu nebo na likvidaci -- obrátkovost, opořebení zapůjčeného materiálu -- poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje:							

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
Object/Objekt: SO 301 Přípojka vodovodu
Budget/Rozpočet: SO 301 Přípojka vodovodu

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
11	702111		X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	M	1,000	247,00	247,00
			KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM dodatečná ochrana kabelů tvárcemí - kabelovými žlaby s poklady zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, I=1,000 [A]				
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
12	709110		PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU Dočasné zajištění kabelových vedení z volně ložených kabelů, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, I=1,000 [A]	KUS	1,000	541,00	541,00
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
13	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 40MM	M	22,000	162,00	3 564,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevšovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 301 Přípojka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 301 Přípojka vodovodu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
		vodovodní přípojky - potrubí vodovodní PEHD, (HDPE) D 40 x 3,7 mm zaměřeno na stavbě, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 6 uložení potrubí z PE,				
		22=22,000 [A]				
		Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
14	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN 80MM chránička pro potrubí vodovodních přípojek, materiál HDPE, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy technická zpráva, 3 situace,	M	22,000	108,00	2 376,00
		22=22,000 [A]				
		Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 				



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Starba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
Object/Objekt: SO 301 Přípojka vodovodu
Budget/Rozpočet: SO 301 Přípojka vodovodu

Ord. Položka	Item Type	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
15	87814	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN 40MM DO CHRÁNIČKY potrubí vodovodních přípojek DN 40 mm nasunutých do chráničky, k pol.č. 87626, 22=22,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: pojizdná sedla (objímky) předepsané utěsnění konců chráničky manžetou nezahrnuje dodávku potrubí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	22,000	22,00	484,00
16	891114	ŠOUPÁTKA DN 40MM navrtávací šoupátko DN 40 mm litinové s ISO koncem, vnější závit, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 4 příklad soustavy vodoměrné přípojky, 1=1,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	1,000	4 218,00	4 218,00
17	891827	NAVRTÁVACÍ PASY DN 100MM na potrubí DN 100 mm, vodovodní přípojka DN 40 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 4 příklad soustavy vodoměrné přípojky, 1=1,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	1,000	1 785,00	1 785,00
18	891915	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM souprava zemní teleskopická DN 40 mm, pro vodovodní přípojku DN 40 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. technická zpráva, 3 situace, 4 příklad soustavy vodoměrné přípojky, Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	1,000	1 730,00	1 730,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 301 Přípojka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 301 Přípojka vodovodu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
		1=1,000 [A]				
		Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostavěnišni a vnitrostavěnišni dopravu.				
19	893111	ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 vodoměrná šachta - kompletní dodávka a montáž se stupady, poklopem a rámelem poklopu, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 5 vodoměrná šachta - vzor, 1=1,000 [A]	KUS	1,000	23 500,00	23 500,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) - předepsané podkladní konstrukce 				
20	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ vodič signalizační CYY 6 mm2, s propojením na poklop, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 6 uložení potrubí z PE, 22=22,000 [A]	M	22,000	13,00	286,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
Object/Objekt: SO 301 Přípojka vodovodu
Budget/Rozpočet: SO 301 Přípojka vodovodu

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
21	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE fólie výstražná pro vodu š=300 mm, modrá, nápis POZOR VODOVOD, osazená 50 cm nad potrubí, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 6 uložení potrubí z PE. 22=22,000 [A]	M	22,000	13,00	286,00
Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní výroby.							
22	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM pro potrubí vodovodních přípojek DN 40 mm, viz pol.č. 87314, 22=22,000 [A]	M	22,000	85,00	1 870,00
Technická specifikace: - příslun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.							
23	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 40 mm - vodovodní přípojky, viz pol.č. 87314, 22=22,000 [A]	M	22,000	67,00	1 474,00
Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.							
24	93658		OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY dodávka a montáž - sloupek orientační, 1800 mm pozinkovaný, včetně tabulky s údaji, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy technická zpráva, 3 situace, 1=1,000 [A]	KUS	1,000	1 612,00	1 612,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO 301 Přípojka vodovodu
 Budget/Rozpočet: SO 301 Přípojka vodovodu

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložním.						

Celkem:
102 193,78

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK

Object/Objekt: SO-ZOV Zásady organizace výstavby

Budget/Rozpočet: SO-ZOV Zásady organizace výstavby

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: IMOS Brno.a.s.

Basic price / Základní cena: 114 733,60 Kč

Price total / Cena celková: 114 733,60 Kč

VAT / DPH: 24 094,06 Kč

Price with tax / Cena s daní: 138 827,66 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 114 733,60 Kč

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO-ZOV Zásady organizace výstavby
 Budget/Rozpočet: SO-ZOV Zásady organizace výstavby

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1 914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Přechodné DZ dle PD, viz příloha č. E.4 B1 2=2,000 [A] E13 2=2,000 [B] "Mimo dopravní obsluhy" A15 2=2,000 [C] B21a 2=2,000 [D] A10 2=2,000 [E] B20a "30" 2=2,000 [F] B20a "50" 1=1,000 [G] B20a "70" 1=1,000 [H] B26 2=2,000 [I] C4b 1=1,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=17,000 [K]	KUS	17,000	110,00	1 870,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
1 914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dopravní značení objízdné trasy, viz příloha č. E.3 IP10a 2=2,000 [A] IS11c 12=12,000 [B] I44b 2=2,000 [C] Celkem: A+B+C=16,000 [D]	KUS	16,000	110,00	1 760,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ
Construction/Stavba: III/4155 Hraňovany nad Jeviškovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK

Objekt/Objekt: SO-ZOV Zásady organizace výstavby

Budžet/Rozpočet: SO-ZOV Zásady organizace výstavby

Ord. Položka	Item Type	Type	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 914122 17=17,000 [A]	KUS	17,000	110,00	1 870,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 914122 16=16,000 [A]	KUS	16,000	110,00	1 760,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ k pol.č. 914122, 77 dnů, 77*17=1 309,000 [A]	KSDEN	1 309,000	9,00	11 781,00
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ k pol.č. 914122, 77 dnů 77*16=1 232,000 [A]	KSDEN	1 232,000	9,00	11 088,00
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
4	914322		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné DZ dle PD, viz příloha č. E.4 1+1=2,000 [D] E3a *600m ² ;	KUS	2,000	58,00	116,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem							

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkem, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO-ZOV Zásady organizace výstavby
 Budget/Rozpočet: SO-ZOV Zásady organizace výstavby

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
4	914322		- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	2,000	58,00	116,00
			DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM dopravní značení objízdné trasy, viz příloha č. E.3 E3a 1+1=2,000 [D] "1x600mm, 1x500mm"; Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	2,000	58,00	116,00
5	914323		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 914322 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	58,00	116,00
5	914323		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 914322 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	58,00	116,00
6	914329		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ k pol.č. 914322, 77 dnů, 77*2=154,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	154,000	6,00	924,00
6	914329		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 154,000 6,00 924,00	KSDEN	154,000	6,00	924,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevšovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO-ZOV Zásady organizace výstavby
 Budget/Rozpočet: SO-ZOV Zásady organizace výstavby

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost Jednota	Total Celkem
7	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dopravní značení objízdné trasy, viz příloha č. E.3 IS 11a 4=4,000 [A] dle PD 77*2=154,000 [A]	KUS	4,000	118,00	472,00
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
8	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 914422 4=4,000 [A]	KUS	4,000	118,00	472,00
Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
9	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ k pol.č. 914422, 77 dnů, 77*4=308,000 [A]	KSDEN	308,000	18,00	5 544,00
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
10	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné DZ dle PD, viz příloha č. E.4 15=15,000 [A]	KUS	15,000	15,00	225,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:						



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrašovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Objekt/Objekt: SO-ZOV Zásady organizace výstavby
 Budget/Rozpočet: SO-ZOV Zásady organizace výstavby

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
10	914922		<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>dopravní značení objízdné trasy, viz příloha č. E.3</p> <p>4*2+12=22,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení</p>	KUS	22,000	15,00	330,00
11	914923		<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ</p> <p>k pol.č. 914922.</p> <p>15=15,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	15,000	18,00	270,00
11	914923		<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ</p> <p>k pol.č. 914922</p> <p>22=22,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	22,000	18,00	396,00
12	914929		<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ</p> <p>k pol.č. 914922, 77 dnů,</p> <p>77*15=1 155,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití</p>	KSDEN	1 155,000	2,00	2 310,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: IIL/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK

Objekt/Objekt: SO-ZOV Zásady organizace výstavby

Budget/Rozpočet: SO-ZOV Zásady organizace výstavby

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
12	914929		SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ k pol.č. 914922, 77 dnů, 77*22=1 694,000 [A]	KSDEN	1 694,000	2,00	3 388,00
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zatížení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití							
13	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Přechodné značení STOP-čára žlutá, šířka 50 cm. viz příloha č. E.4 3,2*2*0,50=6,400 [A]	M2	6,400	757,00	4 844,80
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předeepsané fólie - zahrnuje předznačení							
14	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ k pol.č. 915321 6,400=6,400 [A]	M2	6,400	87,00	556,80
Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti							
15	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné DZ dle PD, viz příloha č. E.4 2=2,000 [A]	KUS	2,000	64,00	128,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie							
16	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	64,00	128,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO-ZOV Zásady organizace výstavby
 Budget/Rozpočet: SO-ZOV Zásady organizace výstavby

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
17	916119	k pol.č. 916112, 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	154,000	24,00	3 696,00
18	916152	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ k pol.č. 916112, 77 dnů, 77*2=154,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KUS	1,000	226,00	226,00
19	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ k pol.č. 916152 I=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	226,00	226,00
20	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ k pol.č. 916152, 77 dnů, 77*1=77,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	77,000	477,00	36 729,00
21	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KUS	2,000	118,00	236,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO-ZOV Zásady organizace výstavby
 Budget/Rozpočet: SO-ZOV Zásady organizace výstavby

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			Přechodné DZ dle PD, viz příloha č. E.4 2=2,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
22	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘÍ 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 916312, 2=2,000 [A]	KUS	2,000	118,00	236,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
23	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ k pol.č. 916312, 77 dnů, 77*2=154,000 [A]	KSDEN	154,000	9,00	1 386,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
24	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘÍ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné DZ dle PD, viz příloha č. E.4 Z4*6 16=16,000 [A]	KUS	16,000	57,00	912,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
25	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘÍ 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 916352, 16=16,000 [A]	KUS	16,000	57,00	912,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
 Object/Objekt: SO-ZOV Zásady organizace výstavby
 Budget/Rozpočet: SO-ZOV Zásady organizace výstavby


Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
26	916359	SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR. S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ k pol.č. 916352, 77 dnů, 77*16=1 232,000 [A]	KSDEN	1 232,000	5,00	6 160,00
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
27	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné DZ dle PD, ke sloupkům, viz příloha č. E.4 15=15,000 [A]	KUS	15,000	14,00	210,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
27	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM ke sloupkům, dopravní značení objízdňné trasy, viz příloha č. E.3 22=22,000 [A]	KUS	22,000	14,00	308,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
28	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ k pol.č. 916712 15=15,000 [A]	KUS	15,000	14,00	210,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ


Construction/Stavba:	IE/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přístupní uzel IDS JMK
Object/Objekt:	SO-ZOV Zásady organizace výstavby
Budget/Rozpočet:	SO-ZOV Zásady organizace výstavby


Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
28	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ k pol.č. 916712, 22=22,000 [A]	KUS	22,000	14,00	308,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na přeepsané místo							
29	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ k pol.č. 916712, 77 dnů, 77*15=1 155.000 [A]	KSDEN	1 155,000	7,00	8 085,00
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
29	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ k pol.č. 916712, 77 dnů 77*22=1 694.000 [A]	KSDEN	1 694,000	2,00	3 388,00
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							

Celkem:
114 733,60




PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ





PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN



Kontrolní zkušební plán
Příl.č. 3. Návrhu smlouvy o dílo

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského Kraje



Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly	Kontrolu provádí Stavbyvedoucí Příslušný mistr HSV Příslušný mistr PSV Pracovník zkušebny Projektant Specialisté	A - prohlídka dle PD, norem a přísl. předpisů V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření	Kontrolní předpis	Požadované doklady Z - zápis ve SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přejímací zápis PS - prohlášení o shodě	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovída
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kontrolní zkušební plán
Příl. č. 3. Návrhu smlouvy o dílo

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského Kraje



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly	Kontrolu provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkušebek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídal
		Stavbyvedoucí Přislušný mistr HSV Přislušný mistr PSV Pracovník zkušebny Projektant Specialista	A - prohlídka dle PD, norem a přísl. předpisů V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření		Z - zápis ve SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - příjmací zápis PS - prohlášení o shodě							

VENKOVNÍ VODOVOD

Vytýčení trasy	Vizuální kontrola	Přípravář	A.	Nářízením vlády č. 163/2002 Sb.	Prohlášení o shodě	Pro každý stanovený výrobek						
Vytýčení ostatních IS	Vizuální kontrola	Stavbyvedoucí	A.		Dodací listy Prohlášení o shodě	Každá dodávka						
Dopravní značení	Vizuální kontrola	Stavbyvedoucí	A.	ČSN EN 10 204 ČSN 72 2627 ČSN EN 124 Katalog výrobků pro prefabrikované objekty na kanalizační síti DN 200 až DN 1650, IFS, vydání 1994 + dodatky č. 1 a 2	Dodací listy Prohlášení o shodě	každá dodávka						
Zemní práce	Vizuální kontrola rýhy	Stavbyvedoucí	A., V., M.	PD	Zápis do SD	Příběžně - materiál, situační umístění, výška, výstroj, provádění zásepů						
	Vizuální kontrola pažení	Stavbyvedoucí	Kontrola		Zápis do SD	příběžně; těsnění spoji trub, vysazování odboček a vložek						
Příčné profily	Vizuální kontrola pažení	Geodet Stavbyvedoucí	A., V., M.		Zápis do SD	příběžně - podle trvalého zajištění projektované osy a výšky uložení						
	Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola vrstvy podsypu dle PD a podmínek výrobce	Stavbyvedoucí	A., V., M.	ČSN 73 2310	Zápis do SD	příběžně						
Potrubí	Vizuální kontrola materiálu, skladování - potrubí, odbočky a ostatní tvarovky, šachtová dna, skruže, stupadla, poklopy - typ. výrobce stav	Stavbyvedoucí	A., V., M.		Zápis do SD	Pří montáži						
	Vizuální kontrola uložení potrubí - kontrola směrového a výškového uložení potrubí, kontrola zabezpečení stability potrubí (betonové bloky ...)	Stavbyvedoucí	A., V., M.	PD	Zápis do SD	Příběžně						
Vizuální kontrola uložení signálního vodiče	Vizuální kontrola uložení signálního vodiče	Stavbyvedoucí	A., V., M.	PD	Zápis do SD	Příběžně						
Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola vrstvy zásepů dle PD a podmínek výrobce	Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola vrstvy zásepů dle PD a podmínek výrobce	TDI Stavbyvedoucí	A., V., M. A., V., M.	ČSN 75 6909	Zápis do SD Zápis do SD o prošetření a o povolení k zakrytí, sepsaný za účasti odborného pracovníka investora, dodavatele, resp. i správce (uživatele) kanalizace	Příběžně Před zakrytím (obetonováním, zásepem)						

Kontrolní zkušební plán
Příl. č. 3. Návrhu smlouvy o dílo

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského Kraje



Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly	Kontrola provádějí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovída
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Vizuální kontrola uložení výstražné fólie v otevřeném výkopu	Stavbyvedoucí Příslušný mistr HSH Příslušný mistr PSV Pracovník zkušebny Projektant Specialisté	A - prohlídka dle PD, norem a přísl. předpisů V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření	Vyhl. ČÚGK č. 200/1994 Sb.	Zpráva o kontrolním měření s vyhodnocením odchylek od projektu, odsouhlaseným geodetem investora a projektantem (GP)	Před zakrytím						
Signální vodič	Proměření	Stavbyvedoucí	Kontrola		Zápis do SD	průběžně: těsnění spojů trub, vysazování odboček a vložek						
	Nezpevněné plochy ... vizuální kontrola hutnění při zášypu rýhy a provedení zkoušek	Geodet Stavbyvedoucí	A., V., M.		Zápis do SD	průběžně - podle trvalého zajistění projektované osy a výšky uložení						
Zásyp potrubí	Zpevněné plochy (v komunikacích a chodících) ... vizuální kontrola hutnění při zášypu rýhy a provedení zkoušek	Stavbyvedoucí	A., V., M.	ČSN 75 2310	Zápis do SD	průběžně						
	Vizuální kontrola, kontrola dle podmínek správců sítí	Stavbyvedoucí	A., V., M.		Zápis do SD	Průběžně						
	provedení v souladu s ČSN 75 0905	Stavbyvedoucí	OP.	PD	Zápis do SD	Průběžně						
Vodotěsnost	Provedení měření vodotěsnosti potrubí dle 75 5911 nebo ČSN EN 805 (75 5011), zkouška bude provedena se všemi armaturami zkušebními přetlakem po zášypu.	Stavbyvedoucí	OP.	PD	Zápis do SD	Při montáži						
Armatury	vizuální a mechanická kontrola	Stavbyvedoucí	A., V., M.	PD	Zápis do SD	Průběžně						
Hydranty	Provedení zkoušky a doložení revize	Stavbyvedoucí TDI	A., V., M. A., V., M.	ČSN 75 6909	Zápis do SD Zápis do SD o prověření a o povolání k zakrytí, sepsaný za účasti odborného pracovníka investora, dodavatele, resp. i správce (uživatele) kanalizace	Průběžně Před zakrytím (obetonováním, zášypem)						
Proplach a desinfekce	Prověření protokolu, rozboru	Stavbyvedoucí	A., V., M.		Zápis do SD	Průběžně						
	vizuální kontrola, provedení zkoušky	Přípravář	A.	Nariadení vlády č. 163/2002 Sb.	Prohlášení o shodě	Pro každý stanovený výrobek						
	Kontrola sklady a tloušťky konstrukčních vrstev komunikace... měření metrem	Stavbyvedoucí	A.		Dodací listy Prohlášení o shodě	každá dodávka						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly	Kontrola provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovída
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Provedení povrchu	vizuální kontrola, kontrola dokladů	Stavbyvedoucí	A. A - prohlídka díle PD, norm a přísl. předpisů V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení Z - zkuška M - měření	ČSN EN 10 204 ČSN 72 2627 ČSN EN 124 Katalog výrobků pro prefabrikované objekty na kanalizační sítě DN 200 až DN 1650, IPS, vydání 1994 + dodatky č. 1 a 2	Dodací listy Prohlášení o shodě	každá dodávka						
Geodetické zaměření	Vizuální kontrola provedení živičného krytu Zaměření polohy a výškového uložení potrubí odborným geodetem. Zjištění souladu se směrnicí objednatele, případně provozovatele	Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Geodet Stavbyvedoucí	A., V., M. Kontrola A., V., M.	PD	Zápis do SD	Průběžně - materiál, situační umístění, výška, výstroj, provedení záস্যu						
Dokumentace skutečného provedení	Zajištění přehledu změn během stavby	Stavbyvedoucí	A., V., M.	ČSN 73 2510	Zápis do SD	průběžně - podle trvalého zajištění projektované osy a výšky uložení						
Křížení ostatních IS	Vizuální kontrola	Stavbyvedoucí	A., V., M.		Zápis do SD	průběžně						

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Parkovací stání

konstruk. prvek	materiál	množství	druh zkoušky	popis zkoušky, měření	použitý předpis, norma	požadovaná hodnota	požadovaná četnost	počet zkoušek	kdo provádí	druh záznamu	poznámka
zemní pláň	ŠD		kontrolní	modul přetvárnosti - SZZ		$E_{def2} > 45 \text{ MPa}$ $E_{def2} / E_{def1} < 2,5$	1/100 m		AZL	P	
ochranná vrstva ze ŠD	ŠD		kontrolní	modul přetvárnosti - SZZ	ČSN 73 6126-1	$E_{def2} > 70 \text{ MPa}$ $E_{def2} / E_{def1} < 2,5$	1 / 100 m		AZL	P	v případě požadavku TDI bude provedena zkouška míry ztuhnutí pro každý úsek
podkladní vrstva ze ŠD	ŠD		kontrolní	modul přetvárnosti - SZZ	ČSN 73 6126-1	$E_{def2} > 110 \text{ MPa}$ $E_{def2} / E_{def1} < 2,5$	1 / 100 m		AZL	P	
				nerovnost příčná		15 mm	každý úsek 2	AZL	P		
				nerovnost podélná		20 mm	průběžně	AZL	P		
Podsyp	ŠP		kontrolní	vizuální kontrola			průběžně		TDI stavba	zápis v SD	
Dlažba			kontrolní	kvalita vyplnění spár	ČSN 73 6131	vizuálně	1		TDI stavba	zápis v SD	
				nerovnost příčná		10 mm	každý úsek 2	AZL	P		
				nerovnost podélná		10 mm	průběžně	AZL	P		
				odchylky na stýku prvků		2 mm	namátkově	TDI stavba	zápis v SD		



Kontrolní a zkušební plán

Konstrukce Upřesnění	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrolu provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Činnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovída
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zemní práce	Výběh trasy	Stavbyvedoucí	M.	ČSN 73 0420-1	Zápis do stavebního deníku	Před zahájením zemních prací						
Zemní práce	Sejmutí omíčky	Stavbyvedoucí	M.	PD	Zápis do stavebního deníku	Před výkopem rýhy						
Zemní práce	Zkouška kontaminace zeminy	Stavbyvedoucí	Z.	Směrnice IPS 35/1998 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech	Zápis do stavebního deníku							
Zemní práce	Deponování šejmuté omíčky	Stavbyvedoucí	A., V.									
Zemní práce	Provedení protlaků pod kříženými komunikacemi	Stavbyvedoucí	OP.	ČSN 73 5630	Zápis do stavebního deníku	Při provádění a po dokončení protlaků						
Zemní práce	Odstranění zpevněného povrchu rozebráním nebo řezováním	Stavbyvedoucí	A.	PD	Zápis do stavebního deníku	Před výkopem rýhy						
Zemní práce	Nářiznutí a odstranění asfalt krytu	Stavbyvedoucí	V.	PD	Zápis do stavebního deníku	Před výkopem rýhy						
Zemní práce	Rozebrání a deponování konstrukcí vozovky	Stavbyvedoucí	A., V., OP.									
Zemní práce	Výkop rýhy šířka, hloubka	Stavbyvedoucí	M.	PD ČSN 73 3050	Zápis do stavebního deníku	Průběžně						
Zemní práce	Pažení	Stavbyvedoucí	OP.		Zápis do stavebního deníku	Před další úpravou dna						
Zemní práce	Čerpání vody a položení drenáže	Stavbyvedoucí	OP.		Zápis do stavebního deníku	Průběžně						
Zemní práce	Rozšíření výkopu pro objekty	Stavbyvedoucí	M.	PD ČSN 73 3050	Zápis do stavebního deníku	Průběžně						
Zemní práce	Úprava dna - ruční dokařovka	Stavbyvedoucí	M.	PD	Zápis do stavebního deníku	Průběžně						
Zemní práce	Štěrčopískový podsyp	Stavbyvedoucí	M.	PD	Zápis do stavebního deníku	Průběžně						
Zemní práce	Humění štěrčopískového podsypu	Stavbyvedoucí	OP.		Zápis do stavebního deníku	Průběžně						
Zemní práce	Přejímka TDI	Stavbyvedoucí	Přejímka		Zápis do stavebního deníku	Před předáním k montáži inženýrské sítě						
(Následuje položení inženýrských sítí)												
Montáž prefabrikovaných objektů	Kvalita montáže	Stavbyvedoucí	A.		Zápis do stavebního deníku	Při montáži						
Zemní práce	Obsyp prefabrikovaných objektů včetně humění	Stavbyvedoucí	A.		Zápis do stavebního deníku	Průběžně						
Zemní práce	Štěrčopískový obsyp včetně humění	Stavbyvedoucí	M.	PD	Zápis do stavebního deníku	Průběžně						
Zemní práce	Přejímací tlaková zkuška	Za účasti TDI	Z.	PD	Zápis do stavebního deníku	Po provedení vhodného obsypu						

Kontrolní a zkušební plán



Konstrukce Upřesnění	Předmět kontroly Kontrolována skutečnost	Kontrola provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídá
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zemní práce	Dokončení obsypu včetně hutnění	Stavbyvedoucí	M.	PD	Zápis do stavebního deníku	Po převzetí vedení TDI	8					
Zemní práce	Přejímka štrkopskovitého obsypu	TDI	Přejímka	PD		Před zásypem						
Zemní práce	Uložení identifikačního vodiče nebo výstražné fólie	Stavbyvedoucí	V.	PD	Zápis do stavebního deníku	Před zásypem						
Zemní práce	Zásyp rýhy včetně hutnění po vstřících	Stavbyvedoucí	A.	PD	Zápis do stavebního deníku	Příběžně						
Zemní práce	Zkoušky hutnění	Stavbyvedoucí	Z.	PD ČSN 72 1006 ČSN 72 1015	Zápis do stavebního deníku	Příběžně						
Zemní práce	Dokončení zhuňovaného záspyu	TDI	Přejímka		Zápis do stavebního deníku	Před definitivní úpravou povrchu						
Zemní práce	Obnova zpevněného povrchu	Stavbyvedoucí	A., OP.	KZP 03. Živičné vozovky (pokud je to vhodné), PD	Zápis do stavebního deníku	V průběhu provádění						
Zemní práce	Rozprostření ornice včetně hutnění	Stavbyvedoucí	OP.		Zápis do stavebního deníku	Po převzetí zhuňovaného záspyu TDI						
Zemní práce	Osetí travou	Stavbyvedoucí	OP.	PD	Zápis do stavebního deníku							
Zemní práce	Technická a biologická rekultivace	Stavbyvedoucí	OP.	PD	Zápis do stavebního deníku							

Použití ČSN (vydání) Poslední kontrola platnosti ČSN 07/2007
 ČSN 72 1006 (01/1999), Kontrola zhuňování zemín a sypanin
 ČSN 72 1015 (01/1991), Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemín
 ČSN 73 0420-1 (08/2002), Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
 ČSN 73 3050 (09/1987) + změny 05/1991 a 04/1999, Zemní práce. Všeobecná ustanovení
 ČSN 73 5650 (07/1997), Vodovodní podchody pod dřívou a pozemní komunikací

Kontrolní a zkušební plán

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolování skutečnost	Kontroly provádí Stavbyvedoucí Příslušný mistr HSY Příslušný mistr PSV Zkušební laborator Projektant Geodet	Způsob kontroly A - prohlídka díla P.D., B - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření P - prověření	Kontrolní předpis	Požadované doklady Z - zápis do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přešlanci zápis PS - prohlášení o shodě	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovída
Zemní práce	Zkouška kontaminace zeminy	Zajišťuje stavbyvedoucí	Zkouška	Směrnice IPS 35/1998 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech	Zápis do stavebního deníku	Před začátkem zemních prací	8	9	10	11	12	13
Příprava	Technologické postupy provádění zemních prací po úsečích trasy Časový plán stavebních etap a jejich odsouhlasení SD	Přípravář Stavbyvedoucí SD	A., OP.	Smlouva, DZS TKP 1, 4, ZTKP ČSN 736133	Z, P	Před zahájením stavby Odsouhlasení SD						
Příprava	Ověření bilance objemů výkopů, násypů a kapacitě zemníků s vhodnou zeminou a skládek pro uložení přebytek zemin nebo materiálů nevhodných	Přípravář Stavbyvedoucí Geolog SD	A., OP.	Smlouva, DZS TKP 1, 4, ZTKP ČSN 736133	Z, P	Před zahájením stavby Odsouhlasení SD						
Příprava	Kontrola úplnosti průkazních zkoušek a jejich odsouhlasení SD	Přípravář Stavbyvedoucí SD	A., OP., Z	Smlouva, DZS TKP 1, 4, ZTKP ČSN 736133	Z, P	Před zahájením stavby a v jejím průběhu Odsouhlasení SD						
Příprava	Zajištění případné realizační dokumentace stavby (RDS) nebo stanovených úseků	Přípravář Stavbyvedoucí SD	A., OP.	Smlouva, DZS TKP 1, 4, ZTKP ČSN 736133	Z, P	Před zahájením stavby Odsouhlasení SD						
Příprava	Výběr vhodných materiálů a výrobků zabudovávaných do zemního tělesa	Přípravář Stavbyvedoucí SD	A., OP., Z	Smlouva, DZS, RDS TKP 1, 4, ZTKP ČSN 736133	Z, P, O, PS	Před zahájením stavby a v jejím průběhu Odsouhlasení SD						
Příprava	Zajištění vhodnými mechanismy a strojním zařazením pro provádění prací	Přípravář Stavbyvedoucí SD	A., OP.	Technické parametry strojů a zařízení, ZTKP	Z, P, RZ	Před zahájením stavby Odsouhlasení SD						
Příprava	Kapacita, výkon Způsobilost pracovníků pro řízení a provádění zemních prací	Personální oddělení závodů Stavbyvedoucí, SD	A., OP.	Doklady o odborné kvalifikaci TKP 1, 4, ZTKP,	Z, O	Před zahájením stavby Odsouhlasení SD						
Přejímka staveniště	Přejímka staveniště, pevných geodetických bodů, přípojů na zdroje energie a vody Vymezení ploch staveniště a přístupových cest Dočasné oplotení	SD, stavbyvedoucí, geodet, revizní technik technik BOZP příslušný úřad státní správy (stavební úřad)	A., V., M.	Smlouva DZS, TKP 1, 2, ZTKP ČSN 73 0415 ČSN 73 0420-1	Z, P, PZ, RZ	Při přejímce stavby						
Přejímka staveniště	Ochrana životního prostředí	SD, stavbyvedoucí, příslušný úřad státní správy	A., V., OP.	Smlouva, DZS, RDS TKP 1, 2, ZTKP zákon č. 17/1992 Sb. zákon č. 185/2001 Sb. zákon č. 254/2001 Sb. zákon č. 93/2004 Sb. vyhláška č. 6001/2006 Sb. zákon č. 22/1997 Sb. a související předpisy	Z, P, PZ, O, PS	V průběhu a po dokončení stavebních prací						

Kontrolní a zkušební plán



Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrolu provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpověď
1	2	3 Stavbyvedoucí Přístupný mistr HSV Přístupný mistr PSV Zkušební laborator Projekční Geodel	4 A - prohlídka dle PD, norma a příst. předpisů V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení Z - zkontrola M - měření P - prověření	5 Smlouva, DZS TKP 1, 2, 4, ZTKP	6 Z - zápis do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přejímací zápis PS - prohlášení o shodě	7 Před zahájením a v průběhu stavebních prací	8	9	10	11	12	13
Přejímka staveniště	Vymezení ochranných pásem a dotčených měřicíkových sítí	SD, stavbyvedoucí, správci sítí zásobujících staveniště	A, OP, M,		Z, P, PZ							

Kontrolní a zkušební plán

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolování skutečnost	Kontrola provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovída
Dopravní opatření	Vyloučení nebo usměrnění dopravy z přílehlé komunikace Dopravní značení po dobu stavebních prací, čišťení vozidel a veřejných komunikací znečištěných stavební činností Příjezdové cesty Vyklázení porostů, demolic Oplocení, protihluková opatření Zeminy a skalní horniny: - vhodné a méně vhodné - kamenité materiál - druhotné materiály - hlusinová sypanina - zemina použitelná po zlepšení - materiál určený na skládku	Stavbyvedoucí za účasti SD a DI Správní úřad dotčené komunikace	A - profilka dle PD, V - vizuální profilka OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření P - prověření	DZS, ZTKP, TKP 1, 2 Zákon č. 13/1997 Sb. Vyhl. č. 104/1997 Sb.	Z - zpis do SD F - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přehlední zpis PS - prohlášení o shodě	Před zahájením a v průběhu stavebních prací	8					
Přípravné práce		SD, Stavbyvedoucí	A., V., OP.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 2, 4, 13, 25	Z, P, PZ	Před zahájením zemních prací						
Materiál do zemního tělesa		SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Geolog	A., V., OP., Z, M.	DZS, TKP 4, ZTKP TP 53, 76, 93, 94, 95 ČSN 72 1002 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133	Z, P, PZ	Kontrolní zkušební před zahájením a v průběhu zemních prací podle požadavků TKP 4, ZTKP a ČSN 736133						
Materiál do zemního tělesa	Geosyntetické materiály, tj. vyzružené, separační a drenážní prvky - geotextilie, geomítěže, geodítěry a geomentbrány	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Specialista, popř. geolog	A., V., OP., Z, M.	DZS, TKP 1, 4, 30 ZTKP, TP 53, 97 Technologické pokyny č. 9 až 11 (Geotextilie I-III) SVUG 1-73-94, 2-73-94 ČSN P ENV 1997-1 ČSN EN ISO 10320 ČSN 736133, ČSN 733040 ČSN 722002	Z, P, O, PS	Před zahájením a v průběhu zemních prací						
Materiál do zemního tělesa	Hydraulická a jiná pojiva pro zlepšení zemín do zemního tělesa	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Specialista, popř. geolog	A., V., OP., Z.	DZS, TKP 1, 4, 30, ZTKP TP 76, 78, 93, 94, 95 ČSN 72 1002 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6124 ČSN 73 6125 ČSN 73 6133 ČSN 72201 a související ČSN P ENV 197-1 odborná viz. ČSN 7	Z, P, O, PS	Před zahájením a v průběhu zemních prací						

Kontrolní a zkušební plán



Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolována skutečnost	Kontrolu provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídá
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Výkopy v trase nebo v zemníku pro zabudování do zemního tělesa	Sejmání omíčky, uložení a ošetřování na deponii	SD, Stavbyvedoucí, mistr	A., V., M.	DZS, RDS TKP 1, 4, 13, ZTKP zákon č. 534/1992 Sb.	Z, P	Průběžně během provádění zemních prací	8	9				
Výkopy v trase nebo v zemníku pro zabudování do zemního tělesa	Běžné výkopy v zemníku a v trase	SD, Stavbyvedoucí, mistr, Geodet, v případě potřeby Zkušební laboratoř a Geolog	A., V., M.	DZS, RDS TKP 1, 4, ZTKP ČSN 73 6133	Z, P, PZ	Průběžně během provádění zemních prací						
Výkopy v trase nebo v zemníku pro zabudování do zemního tělesa	Sklon a stabilita svahů Kontrola nepřipustného výjemu při patě svahu a přetěženi	SD, Stavbyvedoucí, mistr, Geodet, v případě potřeby Geolog	A., V., M.	DZS, RDS TKP 1, 4, ZTKP, TP 53, 97 ČSN 73 6133 ČSN 72 1006	Z, P, PZ	Během provádění výkopových prací						
Výkopy v trase nebo v zemníku pro zabudování do zemního tělesa	Odvodnění staveniště Důsledný postup výkopů proti spádu, odvádění vody z prostoru staveniště	SD, Stavbyvedoucí, mistr	A., V., M.	DZS, RDS TKP 1, 4, ZTKP ČSN 73 3050 ČSN 73 6133	Z, P	Průběžně, během provádění zemních prací						
Výkopy v trase nebo v zemníku pro zabudování do zemního tělesa	Kontrolní zkoušky Kontrola technologického postupu těžby Kontrola přípustného výkopu a výjemu v příčných profilech	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Geodet, Geolog Pracovník pověřený řízením jakosti	A., Z., OP., M.	TKP 1, 4, ZTKP ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 a ČSN související s technologií dané stavby	Z, P, PS, O	Během provádění zemních prací v četnosti dle ZTKP, TKP 4 ČSN 72 1006 ČSN 73 6133 a souvisejících						
Výlomny pomocí trhavin	Rozsah, zatřídění horniny	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laboratoř, geodet, geolog	A., V., Z., OP.	DZS, RDS TKP 4, ZTKP, TP 76 ČSN 72 1002 ČSN 73 3050	Z, P	Před zpracováním projektu trhacích prací						
Výlomny pomocí trhavin	Projekt trhacích prací	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Geolog Specialista (projekt) Příslušný úřad státní správy (OBÚ)	A., V., OP.	DZS, RDS TKP 1, 4 ČSN 72 1002 ČSN 73 0036 ČSN 73 3050 zákon č. 61/1988 Sb.	Z, P, PZ	Před zahájením trhacích prací Podléhá schválení OBÚ a SD						
Výlomny pomocí trhavin	Vliv seizmických účinků na okolí	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Specialista - měření účinků (geodet. ap.) provádí nezávislá odborná organizace	A., V., OP., M.	DZS, RDS TKP 1, 4 ČSN 72 1002 ČSN 73 0036 ČSN 73 3050 zákon č. 61/1988 Sb.	Z, P, PZ, O	Před začátkem, během provádění prací a po jejich skončení Měření vlivu na okolí podle ČSN 73 0036 a dle dispozic SD						

Kontrolní a zkušební plán



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrolu provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Činnost a rozsah kontrol a zkušebek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TPI	Odpovída
Výlomy pomocí trhavin	Kontrolní zkoušky Dokumentace fragmentace horniny po odsířelu	Stavbyvedoucí Přístupný mistr HSV Přístupný mistr PSV Zkušební laboratoř Geolog	A - profilka dle PD, norma a přísl. předpisů V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření P - prověření	DZS, RDS Projekt tržacích prací TKP 1, 4 ČSN 72 1002 ČSN 73 0036 ČSN 73 3050	Z - zápis do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přímá zpráva PS - prohlášení o shodě	Během a po provedení těžby skalní horniny podle požadavků ZTKP a TKP 4 Případně měření vlivu seism. účinků na okolí prováděné v rámci kontrolních zkoušek	8					
Výkop pro zakládání objektů	Hloubka výkopu Pracovní prostor Přítomnost vody Stabilita stěn a dna stavební jámy nebo jímky	SD, Stavbyvedoucí Projektant (stánek) Technik BOZP závodu	A, V, OP, M, OP.	DZS, RDS Předpoklady hydrogeologického průzkumu TKP 1, 4, ZTKP ČSN 73 0037 ČSN 73 3050	Z, P, PZ	Před zabíjením ručních prací (před vsunutím pracovníků do výkopu) V průběhu provádění a pažení výkopů a humění zásypů						
Výkop pro zakládání objektů	Odsouhlasení základové spáry zastupcem objednatelce (SD)	SD, Stavbyvedoucí Geolog	A, V, OP, Z.	DZS, RDS Předpoklady hydrogeologického průzkumu TKP 1, 4, 18, ZTKP ČSN 72 1006 ČSN 73 1001 ČSN 73 0037	Z, P, PZ	V průběhu provádění výkopů pro základy a po jejich dokončení Základovou spáru odsouhlasuje písemně SD						
Výkop pro inženýrské sítě a odvodnění	Ověření hloubky výkopu, stability stěn Ochrana (čerpáním) před zaplavením vodou Pažení tyň od dané hloubky	SD, Stavbyvedoucí Geolog Geodet Projektant Technik BOZP závodu	A, V, OP, Z, M.	DZS, RDS TKP 1, 3, 4, ZTKP ČSN 73 6005 ČSN 73 6006 ČSN 75 6101 ČSN 75 5630 ČSN 75 6230	Z, P, PZ	V průběhu provádění prací Před a během pokládání inženýrských sítí Během humění zásypů						
Výkop pro inženýrské sítě a odvodnění	Souběž a křížení inženýrských sítí Zajištění bezpečnostní funkce vedení Ochrana vedení před poškozením během provádění prací Ukládání signalizačních a ochranných prvků	SD, Stavbyvedoucí, vedoucí pracovní čety Správci příslušných dotčených sítí	A, V, OP, M, Z.	DZS, RDS; dispozáce SD TKP 1, 3, 4, ZTKP ČSN 73 6005 ČSN 73 6006 ČSN 75 6101 ČSN 75 6230	Z, P, PZ	Průběžně při provádění výkopů						

Kontrolní a zkušební plán



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrola provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídá
Pažení, jímky	Hĺbka výkopu Pracovní prostor Přítomnost vody Stabilita stěn a dna stavební jámy nebo jímky	Stavbyvedoucí Přístupný mistr HSV Přístupný mistr PSV Zkušební laboratoř Projektant Geodet	A - prohlídka dle PD, V - vizuální prohlídka V - odborné posouzení OP - zkušební M - měření P - prověření	DZS, RDS Předpoklady hydrogeologického průzkumu TKP 1, 4, ZTKP ČSN 73 0037 ČSN 73 3050	Z - zapsání do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přehledný zápis PS - prohlášení o shodě	Před zahájením ručních prací (před vstupem pracovníků do výkopu) V průběhu provádění a pažení výkopů a hutnění násypů	8					
Násypy	Technologický postup stavby zemního tělesa Vypracování a předložení k odsouhlasení SD	SD, Stavbyvedoucí	A., V., Z.	DZS, RDS, ZTKP, TKP 1, 4, 30 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133	Z, P, PZ	Před zahájením zemních prací Podle odsouhlasení SD						
Násypy	Zhutňovací zkušební Použitelnost materiálu Optimální vlhkost Tloušťka vrstvy Počet pojezdů hutnitčích strojů	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř	A., V., Z., OP., M.	DZS, RDS, ZTKP, TKP 1, 4, 30 ČSN 72 1006 ČSN 72 1015 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133	Z, P, PZ	Před zahájením stavby násypu						
Násypy	Vlhkost podloží násypu po odstranění ornice Ulehlost zeminy, vlhkost	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř	A., V., Z.	DZS, RDS, ZTKP, TKP 1, 4 Předpoklady hydrogeologického průzkumu ČSN 73 3050 ČSN 73 6133	Z, P, PZ	Po odstranění ornice před zahájením stavby násypu						
Násypy	Sanace podloží (přehutnění, odebrání a výměna vrstvy neúnosného podloží, separace, odvodnění a vyzružení geotextilií, vhodným materiálem lápod.)	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Geolog, Specialista Projektant	A., V., Z.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4, 30, TP 94, 97 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133	Z, P, PZ	Po odstranění ornice před zahájením stavby násypu						
Násypy	Kontrolní zkušební Vlastnosti sypaniny Kontrola technologického postupu kladení a hutnění vrstev	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Pracovník závodu pověřený řízením jakosti	A., V., Z., OP., M.	DZS, RDS, ZTKP, TKP 1, 4, 30 ČSN 72 1006 ČSN 72 1010 až 31 ČSN 73 6190 ČSN 73 6192 ČSN 73 6133	Z, P, PZ	V průběhu prací podle požadavků ZTKP, TKP 4 a příslušných ČSN						

Kontrolní a zkušební plán



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrolu provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovída
Kamenité a balvanité násypy	Technologický postup Zhuňňovací zkouška Odsouhlasení SD	Stavbyvedoucí Přístupný mistr HSY Přístupný mistr PSV Zkušební laboratoř Geodeti	A - prohlídka dle PD, novem a přisl. předpisů V - vizuální prohlídka + OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření P - prověření	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4 ČSN 72 1006 ČSN 72 1010 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133	Z - zápis do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přeřizovací zápis PS - prohlášení o shodě	Před zahájením prací Podléhá odsouhlasení SD	7					
Kamenité a balvanité násypy	Práce v zemi Technologický postup Odsouhlasení SD	SD, Stavbyvedoucí	A, V., OP., Z., M.	DZS, RDS ZTKP, TKP 1, 4 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133	Z, P, PZ	Před zahájením prací nebo v jejich průběhu v zimním období						
Kamenité a balvanité násypy	Kontrolní zkoušky Max. velikost tělomu Kontrola technologického postupu kladení a humění vrstev	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Pracovník závodu pověřený řízením jakosti	A, V., OP., Z., M.	DZS, RDS, ZTKP, TKP 1, 4 ČSN 72 1006, ČSN 73 6190 ČSN 73 6192 ČSN 73 6133 a garvis.	Z, P, PZ	V průběhu prací podle požadavků ZTKP, TKP 4 a příslušných ČSN						
Násypy z druhotných materiálů	Technologický postup Zhuňňovací zkouška Odsouhlasení SD	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř	A, V., OP., Z., M.	DZS, RDS, ZTKP, TKP 1, 4, TP 93 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 Zákon č. 513/1992 Sb.	Z, P, PZ	Před zahájením prací Podléhá odsouhlasení SD						
Násypy z druhotných materiálů	Kontrolní zkoušky Kontrola technologického postupu kladení a humění vrstev	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Pracovník závodu pověřený řízením jakosti	A, V., OP., Z., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4, TP 93, 95 ČSN 72 1006 ČSN 72 1010 až 31 ČSN 73 6190 ČSN 73 6192 ČSN 73 6133	Z, P, PZ	V průběhu provádění zemních prací podle požadavků ZTKP, TKP 4 a příslušných ČSN						
Zeminy zlepšené nebo stabilizované	Technologický postup Odsouhlasení SD	SD, Stavbyvedoucí	A, V., OP., Z., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4, TP 76, 94 ČSN 72 1002 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6124 ČSN 73 6125 ČSN 73 6133	Z, P, PZ	Před zahájením prací Podléhá odsouhlasení SD						

Kontrolní a zkušební plán



Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolování skutečnost	Kontrola provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídá
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zeminy zlepšené nebo stabilizované	Zhuňovací zkouška stavební směsi Optimální vlhkost Tloušťka vrstvy Počet pojezdů hutičských strojů	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Specialista	A - prohlídka díle PD, V - vizuální prohlídka norem a přísl. předpisů OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření P - prověření	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4, TP 76, 94 ČSN 72 1002 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6124 ČSN 73 6125 ČSN 73 6133	Z - zápis do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přehledný zápis PS - prohlášení o shodě	Před zahájením prací Podléhá odsouhlasení SD						
Zeminy zlepšené nebo stabilizované	Kontrolní zkoušky Vlastnosti zlepšovaného materiálu Druh a dávkování pojiv a dávkování vody Vlastnosti stavební směsi Kontrola technologického postupu kladení a hutnění vrstev	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Specialista Pracovník závodu pověřený řízením jakosti	A, V, OP, Z, M, A, V, OP, Z, M	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4, TP 76, 94 ČSN 72 1002 ČSN 73 3050 ČSN 73 6124 ČSN 73 6125 ČSN 73 6133	Z, P, PZ, PS	V průběhu provádění zemních prací podle požadavků ZTKP, TKP 4, TP 97 a příslušných ČSN						

Kontrolní a zkušební plán



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrolní provádění	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkušebek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídká
Vrstevnaté násypy	Technologický postup Zhutňovací zkouška Odsouhlasení SD	Stavbyvedoucí Příslušný mistr HSV Příslušný mistr FSV Zkušební laboratoř Geodeti	A., V., OP., Z., M. N - zkontrola OP - odborné posouzení V - vizuální prohlídka norma a přisl. předpis A - prohlídka dle PD	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4, TP 76, 95 ČSN 72 1002 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 zákon č. 513/1992 Sb. a zákon č. 127/1997 Sb.	Z, P, PZ	Před zahájením prací Podléhá odsouhlasení SD	7	9	10	11	12	13
Vrstevnaté násypy	Kontrolní zkoušky Vlastnosti zemín a využívaných materiálů Kontrola technologického postupu kladení a hutnění vrstev	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř popř. geolog	A., V., OP., Z., M.	DZS, RDS, ZTKP, TKP 1, 4, TP 93, 95 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133	Z, P, PZ	V průběhu provádění zemních prací podle požadavků ZTKP, TKP 4, TP 95 a příslušných ČSN						
Vyzružené násypy	Technologický postup Odsouhlasení SD	SD, Stavbyvedoucí Specialista popř. geolog	A., V., OP.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4, TP 53, 76, 97 ČSN 72 1002, ČSN 72 1006 ČSN 73 3050, ČSN 73 6133 ČSN P ENV 1997-1 ČSN EN ISO 10320 SVUG 1-73-94, 2-73-94	Z, P, PZ, PS	Před zahájením prací Podléhá odsouhlasení SD						
Vyzružené násypy	Kontrola technologického postupu kladení a hutnění vrstev zeminy, kladení a spojování výztuže, provedení líce (svahu) násypu	SD, Stavbyvedoucí	A., V., OP., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4, TP 53, 76, 97 ČSN 72 1002, ČSN 72 1006 ČSN 73 3050, ČSN 73 6133 ČSN P ENV 1997-1 ČSN EN ISO 10320 SVUG 1-73-94, 2-73-94	Z, P, PZ	V průběhu provádění zemních prací podle požadavků ZTKP, TKP 1, 4 a 30, TP 97						
Vyzružené násypy	Kontrolní zkoušky Vlastnosti vyzružované zeminy Vlastnosti vyzružených materiálů Kontrola hutnění	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Pracovník závodu pověřený řízením jakosti	A., OP., Z., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4, TP 53, 76, 97 ČSN 72 1002, ČSN 72 1006 ČSN 73 3050, ČSN 73 6133 ČSN P ENV 1997-1 ČSN EN ISO 10320 SVUG 1-73-94, 2-73-94	Z, P, PZ, PS, O	V průběhu provádění zemních prací podle požadavků ZTKP, TKP 1, 4 a 30, TP 97 a příslušných technických předpisů a norem						
Přechodová oblast mořských objektů	Kontrola technologického postupu provedení přechodové konstrukce Odvodnění rubu objektů Max. přípustné tloušťky visivy Použití malé mechanizace, vytlučení přehumění	SD, Stavbyvedoucí	A., V., OP., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4 ČSN 73 6244 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 ČSN 73 6201	Z, P, PZ	V průběhu provádění podle požadavků DZS, ZTKP, TKP 1, 4 a příslušných ČSN						

Kontrolní a zkušební plán



Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontroli provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídká
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Přechodová oblast mostních objektů	Kontrolní zkušební Vlastnosti materiálů Míra zhuštění	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Pracovník pověřený řízením jakosti	A, OP, Z, M, Z - zkouška OP - odborné posouzení V - vizuální prohlídka norma a přísl. předpisů A - prohlídka díle PD, M - měření Z - kontrola P - prověření	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4 ČSN 73 6244 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 ČSN 73 6201	Z, P, PZ	Během provádění přechodové oblasti podle požadavků DZS, ZTKP, TKP 1, 4 a příslušných ČSN						
Zpětné zásypy a obsypy objektů	Kontrola provádění Vlastnosti sypaviny Kontrola zhuštění Kontrola symetrického postupu obsypu přespaných objektů Použití vhodné mechanizace	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř	A, V, OP, Z,	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4 ČSN 73 6244 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 ČSN 73 6201	Z, P, PZ	Během provádění zpěných zásypů a obsypů podle požadavků DZS, ZTKP, TKP 1, 4 a příslušných ČSN						
Zemní plán	Aktivní zóna Stupeň zhuštění v celé mocnosti Poměr ekvivalenčních průměrů zrn $D_{15} : D_{85} < 5$ Dokončení veškerých stavebních zásahů (např. výkopů pro kanalizaci nebo kabelové sítě)	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř	A, OP, Z, M, Z,	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4 ČSN 72 1002 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 ČSN 73 6201	Z, P, PZ	Během provádění aktivní zóny podle požadavků DZS, ZTKP, TKP 1, 4 a příslušných ČSN						
Zemní plán	Modul přetvárnosti na pláni Geometrické tolerance Rovinatost Ochrana pláně před poškozením	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Pracovník závodu pověřený řízením kvality	A, OP, Z, M, Z,	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4 ČSN 72 1002 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 ČSN 73 6201	Z, P, PZ	Po dokončení aktivní zóny a zemní pláně podle požadavků DZS, ZTKP, TKP 1, 4 a příslušných ČSN						
Svaly zemního tělesa	Kontrola sklonů svahů a rozměrových tolerancí Kontrola zhuštění, pokrytí vrstvou humusu provedení vegetačních úprav a ochrany proti erozi	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Specialista	A, OP, Z, M,	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4, 13, TP 53 ČSN 72 1002 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 ČSN P ENV 1997-1	Z, P, PZ	Příběžně při provádění zemních prací podle požadavků ZTKP, TKP 1, 4 a 13, TP 53 bezprostředně po dokončení příčného profilu v zářezu nebo zemního tělesa v následujícím						



Kontrolní a zkušební plán

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrola provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovída
Předmět hotového zemního tělesa	Závěrečná zpráva o kvalitě prací Doložení výsledků všech provedených zkoušek a měření, jejichž min. předepsaného počtu Závěry stavebního dozoru k činnosti zhotovitele	Stavbyvedoucí Přístupný mistr HSV Přístupný mistr FSV Zkušební laboratoř Projektant Geodeti	A - profilaktika ake PD, V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení Z - zkušebna M - měření P - prověření	Smlouva, DZS, RDS, ZTKP, TKP 1. 4 ČSN 72 1002 ČSN 72 1006 ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 ČSN 73 6201	Z - zápis do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přeřítovací zaps PS - prohlášení o shodě	Na závěr zemních prací ve smluvném předstihu před termínem přejímáního řízení podle požadavků ZTKP, TKP a příslušných předpisů a norem.	8	9	10	11	12	13

Seznam použitých ČSN (účinnost) - poslední kontrola platnosti ČSN 07/2007

- ČSN 72 1002 (12/1993), Klasifikace zemín pro dopravní stavby
- ČSN 72 1006 (01/1999), Kontrola zhutnění zemín a sypaun
- ČSN 72 1010 (01/1991), Stanovení objemové hmotnosti zemín. Laboratorní a polní metody
- ČSN 72 1015 (01/1991), Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemín
- ČSN EN 459-1 (09/2002) + změna 09/2003, Stavební výpo - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
- ČSN 73 0036 (10/1975) + změna 03/1996 a 05/1998, Seismická zatížení staveb
- ČSN 73 0037 (01/1992) + změna 05/1998, Zemní tlak na stavební konstrukce
- ČSN 73 0415 (01/1980), Geodetické body
- ČSN 73 0420-1 (08/2002), Přesnost vytýčování staveb - Část 1: Základní požadavky
- ČSN 73 1001 (10/1988), Zakládání staveb. Zakládání půda pod plošnými základy
- ČSN 73 3050 (09/1987) + změny 05/1991 a 04/1999, Zemní práce. Všeobecná ustanovení
- ČSN 73 6005 (10/1994) + změny 01/1996, 01/1998, 08/1999 a 07/2003, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 73 6006 (09/2003), Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
- ČSN 73 6124 (08/1994), Stavba vozovek. Kamennivo smíšené hydraulickým pojívem
- ČSN 73 6125 (08/1994), Stavba vozovek. Stabilizované podklady
- ČSN 73 6133 (07/1998), Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
- ČSN 73 6190 (04/1982), Statická zatěžovací zkouška podloží a podloží
- ČSN 73 6192 (04/1996), Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
- ČSN 73 6201 (03/1995) + změny 05/1996, 06/1996 a 07/1997, Projektování mostních objektů
- ČSN 73 6244 (07/1999), Přechody mostů pozemních komunikací
- ČSN 73 5630 (07/1999), Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací
- ČSN 73 6101 (11/2004) + změna 03/2005, Stokové sítě a kanalizace přípojky
- ČSN EN ISO 10320 (01/2000), Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
- ČSN EN ISO 10320 (01/2000), Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Identifikace na staveništi
- ČSN P ENV 197-1 (72 2101) (07/2001) + změny 09/2003 a 10/2004, Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití
- ČSN P ENV 1997-1, Navrhování geotechnických konstrukcí. Obecná pravidla

Seznam aktuálně platných kapitol TKP pozemních komunikací včetně účinnosti:

- Kapitola 1 Všeobecné 1.1.1993
- Kapitola 2 Příprava staveniště 1.1.1993
- Kapitola 3 Odvodnění a ochráníky pro inženýrské sítě 1.1.1997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrolu provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovída
		Stavbyvedoucí Příslibný mistr HSJ Příslibný mistr PSV Zkušební laborator Projektant Geodet	A - prohlídka díle PD, V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení M - měření K - zkouška P - prověření	Kontrolní předpis	Z - zápis do SD O - osvědčení RZ - revizní zpráva P - protokol PZ - prohlášení o shodě PS - prohlášení o shodě							

Zemní práce viz vzor KZP 16. Zemní práce pro pozemní komunikace

Příprava	Kontrola úplnosti průřezných zkoušek a prohlášení shody	Přípravář Stavbyvedoucí SD	A., OP., Z	Smlouva, DZS, RDS TKP 1, 5, 7 ČSN 72 1006 ČSN 73 6121 ČSN 73 6124 až 8 ČSN 73 6133 ČSN 73 6160, ČSN 73 6175	Z, P, O, PS	Před zahájením prací Podléhá odsouhlasení SD						
	Technologické postupy prací Časový plán stavebních etap Odsouhlasování SD	Přípravář Stavbyvedoucí SD	A., OP.	DZS, RDS, TKP 1, 5, 7 ČSN 72 1006 ČSN 73 6121 ČSN 73 6124 až 8 ČSN 73 6133 ČSN 73 6160, ČSN 73 6175	Z, P	Před zahájením a v průběhu provádění stavebních prací Podléhá odsouhlasení SD						
	Bilance zdrojů vhodného kamenu, pojitv a jiných materiálů k zabudování do konstrukce Kapacita skládek	Přípravář Stavbyvedoucí SD	A., OP.	DZS, RDS, TKP 1, 5, 7 ČSN 73 6124 až 8 ČSN 73 6160	Z, P, PS	Před zahájením prací Podléhá odsouhlasení SD						
	Zajištění prací vhodnými stroji, zařízením a dopravními prostředky Kapacita, výkon, technický stav	Přípravář Stavbyvedoucí SD	A., OP.	Technické parametry strojů a zařízení Pláné revize, DZS, RDS, ZTKP, TKP 1, 5, 7	Z, P, RZ	Před zahájením prací Podléhá odsouhlasení SD						
	Zajištění příslušné realizační dokumentace stavby (RDS) nebo příslušných úseků	Přípravář Stavbyvedoucí SD	A., OP.	Smlouva, DZS, ZTKP TKP 1, 5, 7 TP 78, 109, 111, 112	Z, P	Před zahájením a v průběhu provádění stavebních prací Odsouhlasení SD						
	Kontrola úplnosti příjímek drenáží, odvodnění a kanalizace, přešpaných objektů, osazení chrániček apod.	Přípravář Stavbyvedoucí SD	A., V., OP.	DZS, TKP 1, 2, 4, 5 ZTKP, TP 51, 78, 83	Z, O, PS, PZ	Před přijímkou zemní pláné musí být hotovy všechny zakryté objekty a vedení						
Zemní pláň	Kontrola měry zhutnění povrchu (vlhkost, objem, hmotnost, PS, relat. hustota, parametr D%) zemní pláň před stavbou podkladních vrstev	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laborator	A., OP., Z.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4, 5, TP 78	Z, P, PZ	Před zahájením stavby konstrukčních vrstev						
	Kontrola únosnosti povrchu pláň (modulu převáratnosti $E_{p,0.2}$ měřeno zatěžovací deskou)	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laborator	A., OP., Z.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4, 5, TP 78 ČSN 72 1006 ČSN 73 6133	Z, P, PZ	Před zahájením stavby konstrukčních vrstev						
	Kontrola přípsných odchylek (výšky, šířky, sklonu a nerovnosti povrchu zemní pláň)	SD, Stavbyvedoucí Geodet	A., OP., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4, 5, TP 78 ČSN 73 6175 ČSN 73 6133	Z, P, PZ	Před zahájením stavby konstrukčních vrstev						

Nestmelené podkladní vrstvy vozovek (šterkopisek, šterkodrt, vibrovany šterk, mechanicky zpevněná zemina)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrolu provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termin	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovída
Stavební materiál	Úplnost průkazních zkoušek a prohlášení shody stavební směsi Kvalitativní parametry kameniva podle jednotlivých technologií nebo vlastnosti zeminy po zamíchání Vypracování technologického postupu a jeho schválení. SD	Stavbyvedoucí Přísušný mistr HSV Přísušný mistr PSV Zkušební laborator Geodeti	A., OP., Z. M - měření Z - zkouška OP - odborné posouzení V - vizuální prohlídka norma a přísl. předpis	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 4, 5 TP 78, 94, 111 ČSN 73 6126-1, ČSN 72 1015 ČSN 72 1170, ČSN 72 1511	Z, P, FZ, PS Každá vyplněná dodací list výrobce, předložený SD, musí mít výrobcem potvrzenou hmotnost, druh a jakostní třídu zkoušek a provádění stavby	V rámci přípravy stavby Zdroje stavebních materiálů podléhají souhlasu SD před zahájením průkazních zkoušek a provádění stavby	8		10			
Zhotivovací zkušetka	Optimální vlhkost stavební směsi a počet pojezdů zhuňtovacích mechanismů pro dosažení předepsané únosnosti.	Stavbyvedoucí Zkušební laborator příp. geodeti	A., V., Z., OP., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 4, 5, TP 78 ČSN 72 1006 ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6133	Z, P, FZ Před zahájením stavebních prací při náběhu podle nových průkazních zkoušek nebo je-li to požadavek ZTKP	Před zahájením stavebních prací při náběhu podle nových průkazních zkoušek nebo je-li to požadavek ZTKP						
Zařízení	Míchejí zařízení Strojní sestava	SD, Stavbyvedoucí	A., OP.	ZTKP, TKP 4 ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6133	Z, P, RZ Před zahájením stavebních prací	Odsouhlasení SD Před zahájením stavebních prací						
Kontrolní zkušetky	Zrntnost materiálu stavební směsi Ekvivalent písku Vlhkost stavební směsi	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laborator	A., V., Z., OP.	DZS, RDS, ZTKP TKP 4, 5, TP 78 ČSN 72 1006, ČSN 72 1012 ČSN 72 1183, ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6133 Průkazní zkušetky	Z, P, FZ Dle požadavků ZTKP nebo TKP 5 (každých 1000 m ³ vlhkost 2 x denně) nebo ČSN 73 6126-1	Odsouhlasení SD Dle požadavků ZTKP nebo TKP 5 (každých 1000 m ³ vlhkost 2 x denně) nebo ČSN 73 6126-1						
	Objemová hmotnost Proctorovou zkušetkou (metodou D), příp. mez tekutosti, mez plasticity, u šetrkopísku hodnota max. a min. ulehlosti	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laborator	A., V., Z., OP.	DZS, RDS, ZTKP TKP 4, 5, TP 78 ČSN 72 1006, ČSN 72 1015 ČSN 72 1018, ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6133 Průkazní zkušetky	Z, P, FZ Každých 5000 m ³ , při ustálené křivce zrnitosti na každých 10000 m ³	Každých 5000 m ³ , při ustálené křivce zrnitosti na každých 10000 m ³						
	Dosažená míra zhuňtění (nebo relativní hmotnost I _p podle vlastnosti použitého stavebního materiálu) nebo dosažená únosnost (modul přetvárnosti E _{sd2})	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laborator příp. geodeti	A., V., Z., OP., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 4, 5, TP 78 ČSN 72 1006, ČSN 72 1015 ČSN 72 1018, ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6133 Průkazní zkušetky	Z, P, FZ Během provádění prací v četnosti podle ZTKP, TKP (každých 1000, 1500 nebo 6000 m ³) nebo ČSN 73 6126-1 (alespoň jednou denně)	Během provádění prací v četnosti podle ZTKP, TKP (každých 1000, 1500 nebo 6000 m ³) nebo ČSN 73 6126-1 (alespoň jednou denně)						
Ochrana povrchu	Ochrana hotového povrchu ochranným překrytím proti pronikání vody	SD, Stavbyvedoucí,	A., V., OP.	ZTKP, TKP 5 ČSN 73 6126-1, ČSN 73 6133	Z, P Před zimním obdobím, nelze-li ji přestat další konstrakční vrstvou	Před zimním obdobím, nelze-li ji přestat další konstrakční vrstvou						
Odhylky	Odhylky míry zhuňtění, modulu přetvárnosti před zakrytím následnou vrstvou	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laborator příp. geodeti	A., V., Z., OP., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 4, 5, TP 78 ČSN 72 1006, ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6133	Z, P, FZ Před přejímkou vrstvy ve shodě s požadavky smlouvy a TKP 1 Četnost dle ZTKP, TKP 5, ČSN 73 6126-1	Před přejímkou vrstvy ve shodě s požadavky smlouvy a TKP 1 Četnost dle ZTKP, TKP 5, ČSN 73 6126-1						
	Dodržení výšek, rovnosti povrchu, přičiněno sklonu a tloušťky vrstvy určených v DZS (RDS)	SD, Stavbyvedoucí, Geodeti	A., V., Z., OP., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 4, 5, TP 78 ČSN 73 6126-1, ČSN 73 6175 ČSN 73 6133	Z, P, FZ Před přejímkou vrstvy ve shodě s požadavky smlouvy a TKP 1 Četnost dle ZTKP, TKP 5, ČSN 73 6126-1	Před přejímkou vrstvy ve shodě s požadavky smlouvy a TKP 1 Četnost dle ZTKP, TKP 5, ČSN 73 6126-1						

Kontrolní a zkušební plán



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolována skutečnost	Kontrolní provádí	Zpisov kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovída
Ochrana povrchu	Ochrana před vyplavováním cementu vodou v době tuhnutí a tvrdnutí, před technickým poškozením, před vysycháním nebo před mrazem Udržování ve vlhkém stavu min. 7 dnů po položení Ochrana před mrazem při poklesu teplot pod 0°C během prvních 7 dnů	Starbyvedoucí Přísušný mistr HSP Přísušný mistr PSV Zkušební laborator Geodet	A, V, OP, V - vizuální prohlídka norem a přísl. předpisů A - profilka dle PD, M - měření Z - zkušba OP - odborné posouzení P - prověřeni	ZTKP, TKP 5 ČSN 73 6124 TP IPS č.156, 173	Z, P	Po položení vrstvy Převyrtí vrstvy před mrazovým obdobím nebo ukončení prací cca 2 měsíce před příchodem mrazi	8					
Odechytky	Podélné a příčné spáry v podkladní vrstvě	SD, Stavbyvedoucí, Geodet	A, V, OP, M	DZS, RDS, ZTKP 5, ZTKP	Z, P, PZ	Způsob a přesnost provedení spár určuje DZS, TKP 5 a ZTKP						
	Hřbová vrstva Projektové výšky Tloušťka vrstvy Nerovnost povrchu (podélná a příčná) Odchytka od příčného sklonu Míra zhutnění PS (B) Celistvost povrchu	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laborator Geodet	A, V, OP, Z, M	DZS, RDS, ZTKP TKP 4, 5, TP 78 ČSN 72 1015, ČSN 73 6124 ČSN 73 6175, ČSN 73 6133 TP IPS č.156, 173	Z, P, PZ	Po dokončení podkladní vrstvy v rámci příjmacích zkoušek dle požadavků ČSN 736124 a TKP 5, pokud nejsou v ZTKP předepsány zpriznující požadavky						
Odsouhlasení prací Přijímka	Doklady k písemné žádosti o odsouhlasení práci Výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání s příslušnými požadavky příkazních zkoušek Doklady o kvalitě zabudovaných stavených výrobků Doklady o kvalitě zabudovaných ostatních výrobků Výsledky kontrol	SD Stavbyvedoucí Pracovník odpovědný za řízení jakosti	A, V, OP, M	DZS, RDS, ZTKP TKP 5, TP 78 ČSN 73 6175 ČSN 73 6124	Z, P, PZ	Odsouhlasení vrstvy po dokončení před zakrytím Podklady pro odsouhlasení vrstvy dle ZTKP, TKP 5 Díleč nebo závěrečné přijímací řízení podle požadavků smlouvy, VDP a TKP 1.						
Prolevané vrstvy vozovek Stavební materiál	Úplnost příkazních zkoušek a prohlášení shody stavebních materiálů pro kamennou kostru a výplňové směsi a výplňové směsi pro prolevané vrstvy a příkazních zkoušek stavební směsi Vypracování technologického postupu a jeho schválení SD	Připravář SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laborator	A, OP, Z	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 26, 27, TP 78 ČSN 73 6127	Z, P, PZ, PS	V rámci přípravy stavby Příkazní zkoušky podléhají souhlasu SD						
Zařízení	Výrobní zařízení podle příslušné technologie Přepavní prostředky Použitá strojní sestava pro pokládku	SD, Stavbyvedoucí	A, OP	ZTKP, TKP 1, 5, 26, 27 ČSN 73 6127	Z, P, RZ	Před zahájením stavebních prací Odsouhlasuje SD						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrola provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované dodávky	Činnost a rozsah kontrol a zkonšpek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídá
Kontrolní zkušební Kamenivo	Kvalitativní parametry podle jednotlivých technologií - čistota - zrnitost - odtavivelné částice	Stavbyvedoucí Přísušný mistr HŠV Přísušný mistr PSV Zkušební laboratoř Projektant Geodet	A - prohlídka díle PD, V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření P - prověření	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 26, 27, TP 78 ČSN 73 6127 ČSN 72 1183 ČSN 72 1173 Průkazní zkušební	Z, P, PZ, PS Z, P, PZ, PS Řádně vyplněný dodací list výrobce (nebo dovozce), Dodací list každá dodávka Výrobce směsi provádí min. 1 zkušební na 5000 t Souhlas se zdroji dodávek pojiwa a přísad tudělyce SD. Dodací list každá dodávka Výrobce směsi provádí min. 1 zkušební na 5000 t popilků a 500 t asfaltu a cementu	V průběhu provádění Zdroje stavebních materiálů podléhají před zahájením průkazních zkoušek a provádění stavby souhlasu SD Výrobce směsi provádí min. 1 zkušební na 5000 t	8					
Kontrolní zkušební Pojiva a přísady	Cement: - doba tuhnutí Popelka: - čistota - zrnitost - vlhkost Asfalt: - penetrace	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laboratoř	A, OP, Z, A, OP, Z,	DZS, RDS, ZTKP, TKP1,5 TP 78, 93 ČSN 73 6127, ČSN 72 1183 ČSN 72 1012 ČSN 65 7062 ČSN 72 2115 Průkazní zkušební	Z, P, PZ, PS Řádně vyplněný dodací list výrobce (nebo dovozce), podepsaný odpovědnou osobou, předložený SD, musí mít uvedenu výrobcem potvrzenou hmotnost, druh a jakostní třídu							
Stavební směs	Kvalitativní parametry - zrnitost (ACB) - obsah asfaltu (ACB) - odolnost proti účinkům mrazu a vody (ACB) - tekutost výplňové směsi - pevnost v tlaku výplňové směsi (zkouška směsí KAPS se provede způsobem dle ČSN 76 6125, přílohy A.1)	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laboratoř	A, V, OP, Z,	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, TP 78 ČSN 73 6127, ČSN 72 1183 ČSN 73 6160, ČSN 72 2117 ČSN 67 3013, ČSN 73 1312 ČSN 72 2115, ČSN 72 1014 ČSN 72 2449, ČSN 73 6125 Průkazní zkušební	Z, P, PZ, PS Zrnitost a obsah asfaltu min. 1 x denně Odolnost proti účinkům mrazu a vody 1 x denně Tekutost výplně: - ACB 1 zkušební na 5 m ³ 1 zkušební na 50 m ³ - Výrobem, ŠCM, KAPS Pevnost v tlaku výplňové směsi min. 1 x denně	V průběhu provádění Zrnitost a obsah asfaltu min. 1 x denně Odolnost proti účinkům mrazu a vody 1 x denně Tekutost výplně: - ACB 1 zkušební na 5 m ³ 1 zkušební na 50 m ³ - Výrobem, ŠCM, KAPS Pevnost v tlaku výplňové směsi min. 1 x denně						
Stavební práce	Kontrola úpravy podkladu (čistota, rovnost, neporušenost) Teplota ovzduší - prolévané vrstvy min. 0°C - výplňová cementová malta a popilková suspenze min. 5°C - obalované kamenivo pro kostru obalenou asfaltem 80 min 5°C, asfaltem 65 min. 10°C Pov Rozrostití a předhutnění kamenné kostry Dohled a zabránění znečištění kamenniva dopravními prostředky Překrytí pojezdů válců Výroba obalného kamenniva Pracovní teploty pro obalování kamenniva a pro prolévání PM Dávkování složek cementové malty nebo popilkové suspenze	SD Stavbyvedoucí, mistr Zkušební laboratoř	A, V, OP, Z,	DZS, RDS, ZTKP, TKP 5 ČSN 73 6127 a ČSN, podle kterých byl podklad proveden	Z, P, PZ, PS Před začátkem rozprostírání kamenné kostry	Před začátkem rozprostírání kamenné kostry						
		SD Stavbyvedoucí, mistr	A, V,	DZS, RDS, ZTKP, TKP 5 ČSN 73 6127	Z, P	Průběžný dohled na provádění prací						
		SD, Technolog výroby Pracovník odpovědný za řízení jakosti výroby	A, V, M,	DZS, RDS, ZTKP, TKP 5 ČSN 73 6127	Z, P	Průběžný dohled na výrobu směsi						

Kontrolní a zkušební plán



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolována skutečnost	Kontrolu provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídná
	Rozprostření výplňových směsí VIBROCEM, SCM, KS - zvlhčení kamenné kostry před rozprostřením výplně PM - prolévání kamenné kostry horkým asfaltem, zavlažování držené výplně do teplého asfaltu, odstranění přebytečné drti	Starbyvedoucí Přístavby mistr HSV Přístavby mistr PSV Zkušební laborator Geodet	A, V. V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření P - prověření	DZS, RDS, ZTKP, TKP 5 ČSN 73 6127	Z, P Z, P, PZ	Průběžný dohled na provádění prací	8					
	Po rozprostření výplně zavřívání s dorovnáním a odstraněním přebytečné výplně před ztuhnutím	SD Starbyvedoucí, mistr	A, V.	DZS, RDS, ZTKP TKP 5, 26, 27 ČSN 73 6127	Z, P	Průběžný dohled na provádění prací						
	Zdrsnění povrchu (ACB) Ošetřování vrstvy s výplní cementovou maltou Ochrana vrstvy po dokončení před předčasným požádáním Infiltrační posítky podlažní vrstvy (před położením následné vrstvy šmelené asfaltem - VIBROCEM, ŠCM, KAPS, KS - s odstraněním	SD Starbyvedoucí, mistr	A, V, OP.	DZS, RDS, ZTKP TKP 5, 26, 27 TP 78, 102 ČSN 73 6127, ČSN 73 6129 ČSN 73 6130	Z, P, PZ	Po dokončení vrstvy Ošetřování vrstvy s výplní cementovou maltou 5 dnů Ochrana hotové vrstvy před předčasným zatížením požádáním podle ČSN 73 6127						
	Honová vrstva Projektové výšky Tloušťka vrstvy Nerovnost povrchu Odhylka od přímého sklonu Zaplnění mezer	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laborator Geodet	A, V, OP, Z, M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 5, 26, 27, TP 78, 102 ČSN 73 6127 ČSN 73 6175 ČSN 73 6160	Z, P, PZ	Po dokončení prolévané vrstvy v rámci přejímacích zkoušek dle požadavků ČSN 73 6127 a TKP 5, 26 a 27, pokud nejsou v ZTKP předepsány epšíchující požadavky						
	Doklady k písemné žádosti o odsouhlasení prací Výsledky kontrolních zkoušek, porovnání s požadavky příkazních zkoušek. Doklady o kvalitě zabudovaných stanovených a osazených výrobků, výsledky kontrolních měření Zjištěné rozměry, příp. společby materiálu	SD Stavbyvedoucí Pracovník odpovědný za řízení jakosti	A, V, OP, M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 5, TP 78 ČSN 73 6175 ČSN 73 6127	Z, P, PZ	Odsouhlasení vrstvy po dokončení před zakrytím Podklady pro odsouhlasení vrstvy dle ZTKP, TKP 5 Dílčí nebo závěrečné přejímací řízení podle požadavků smlouvy, VDP a TKP 1						

Vláčované vrstvy vozovek, pozemních komunikací (vláčované asfaltové vrstvy, uzavřené recyklované kamenivo, uzavřené obalované kamenivo, vsypný makadam)

Stavební materiál	Úplnost průkazních zkoušek a prohlášení shody stavebních materiálů, asfaltových směsí a hotové vrstvy Výpracování technologického postupu a jeho schválení SD	Připravář SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laborator	A, OP, Z.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, TP 78 ČSN 73 6128	Z, P, PZ, PS	V rámci přípravy stavby Průkazní zkoušky podléhají souhlasu SD						
Zařízení	Výrobní zařízení podle příslušné technologie Použitá strojní sestava	SD, Stavbyvedoucí	A, OP.	ZTKP, TKP 1, 5 ČSN 73 6128	Z, P, RZ	Před zahájením stavebních prací Odsouhlasuje SD						



Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolována skutečnost	Kontrolu provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídná
<p>1</p> <p>Kontrolní zkoušky Kamenivo, kamenná moučka, R-materiál</p>	<p>2</p> <p>Kvalitativní parametry podle jednotlivých technologií - zrnitost - odplavitelné částice - tvarový index - nasákavost - míra zablinění - ohleditelnost - otukovost</p>	<p>3</p> <p>Starbyvedoucí Přislušný mistr HSV Přislušný mistr PSV Zkušební laboratoř Geodet</p>	<p>4</p> <p>A - prohlídka díle P, V - vzájemná prohlídka norm a příst. předpisů OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření P - prověření</p>	<p>5</p> <p>Kontrolní předpis</p>	<p>6</p> <p>Z - zpráva do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přehlední zpráva PS - prohlášení o shodě</p>	<p>7</p> <p>Četnost a rozsah kontrol a zkoušek</p>	<p>8</p> <p>Termín</p>	<p>9</p> <p>Odkaz na stránku ve SD</p>	<p>10</p> <p>Hodnocení stavu</p>	<p>11</p> <p>Podpis kontrolora</p>	<p>12</p> <p>Podpis TDI</p>	<p>13</p> <p>Odpovídná</p>
<p>Kontrolní zkoušky Kamenivo, kamenná moučka, R-materiál</p>	<p>2</p> <p>Kvalitativní parametry podle jednotlivých technologií - zrnitost - odplavitelné částice - tvarový index - nasákavost - míra zablinění - ohleditelnost - otukovost</p>	<p>3</p> <p>Starbyvedoucí Přislušný mistr HSV Přislušný mistr PSV Zkušební laboratoř Geodet</p>	<p>4</p> <p>A - prohlídka díle P, V - vzájemná prohlídka norm a příst. předpisů OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření P - prověření</p>	<p>5</p> <p>Kontrolní předpis</p>	<p>6</p> <p>Z - zpráva do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přehlední zpráva PS - prohlášení o shodě</p>	<p>7</p> <p>Četnost a rozsah kontrol a zkoušek</p>	<p>8</p> <p>Termín</p>	<p>9</p> <p>Odkaz na stránku ve SD</p>	<p>10</p> <p>Hodnocení stavu</p>	<p>11</p> <p>Podpis kontrolora</p>	<p>12</p> <p>Podpis TDI</p>	<p>13</p> <p>Odpovídná</p>
<p>1</p> <p>Konstrukce nebo technologická část</p>	<p>2</p> <p>Kvalitativní parametry podle jednotlivých technologií - zrnitost - obsah asfaltu - penetrace asfaltu - bod měknutí asfaltu</p>	<p>3</p> <p>Starbyvedoucí, Zkušební laboratoř</p>	<p>4</p> <p>A, OP, Z,</p>	<p>5</p> <p>Kontrolní předpis</p>	<p>6</p> <p>Z - zpráva do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přehlední zpráva PS - prohlášení o shodě</p>	<p>7</p> <p>Četnost a rozsah kontrol a zkoušek</p>	<p>8</p> <p>Termín</p>	<p>9</p> <p>Odkaz na stránku ve SD</p>	<p>10</p> <p>Hodnocení stavu</p>	<p>11</p> <p>Podpis kontrolora</p>	<p>12</p> <p>Podpis TDI</p>	<p>13</p> <p>Odpovídná</p>
<p>1</p> <p>Konstrukce nebo technologická část</p>	<p>2</p> <p>Kvalitativní parametry podle jednotlivých technologií - zrnitost - obsah asfaltu - penetrace asfaltu - bod měknutí asfaltu</p>	<p>3</p> <p>Starbyvedoucí, Zkušební laboratoř</p>	<p>4</p> <p>A, OP, Z,</p>	<p>5</p> <p>Kontrolní předpis</p>	<p>6</p> <p>Z - zpráva do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přehlední zpráva PS - prohlášení o shodě</p>	<p>7</p> <p>Četnost a rozsah kontrol a zkoušek</p>	<p>8</p> <p>Termín</p>	<p>9</p> <p>Odkaz na stránku ve SD</p>	<p>10</p> <p>Hodnocení stavu</p>	<p>11</p> <p>Podpis kontrolora</p>	<p>12</p> <p>Podpis TDI</p>	<p>13</p> <p>Odpovídná</p>
<p>1</p> <p>Konstrukce nebo technologická část</p>	<p>2</p> <p>Kvalitativní parametry podle jednotlivých technologií - zrnitost - obsah asfaltu - penetrace asfaltu - bod měknutí asfaltu</p>	<p>3</p> <p>Starbyvedoucí, Zkušební laboratoř</p>	<p>4</p> <p>A, V, OP, Z,</p>	<p>5</p> <p>Kontrolní předpis</p>	<p>6</p> <p>Z - zpráva do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přehlední zpráva PS - prohlášení o shodě</p>	<p>7</p> <p>Četnost a rozsah kontrol a zkoušek</p>	<p>8</p> <p>Termín</p>	<p>9</p> <p>Odkaz na stránku ve SD</p>	<p>10</p> <p>Hodnocení stavu</p>	<p>11</p> <p>Podpis kontrolora</p>	<p>12</p> <p>Podpis TDI</p>	<p>13</p> <p>Odpovídná</p>
<p>1</p> <p>Konstrukce nebo technologická část</p>	<p>2</p> <p>Kvalitativní parametry podle jednotlivých technologií - zrnitost - obsah asfaltu - penetrace asfaltu - bod měknutí asfaltu</p>	<p>3</p> <p>Starbyvedoucí, Zkušební laboratoř</p>	<p>4</p> <p>A, V, OP, M,</p>	<p>5</p> <p>Kontrolní předpis</p>	<p>6</p> <p>Z - zpráva do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přehlední zpráva PS - prohlášení o shodě</p>	<p>7</p> <p>Četnost a rozsah kontrol a zkoušek</p>	<p>8</p> <p>Termín</p>	<p>9</p> <p>Odkaz na stránku ve SD</p>	<p>10</p> <p>Hodnocení stavu</p>	<p>11</p> <p>Podpis kontrolora</p>	<p>12</p> <p>Podpis TDI</p>	<p>13</p> <p>Odpovídná</p>
<p>1</p> <p>Konstrukce nebo technologická část</p>	<p>2</p> <p>Kvalitativní parametry podle jednotlivých technologií - zrnitost - obsah asfaltu - penetrace asfaltu - bod měknutí asfaltu</p>	<p>3</p> <p>Starbyvedoucí, Zkušební laboratoř</p>	<p>4</p> <p>A, V, OP, M,</p>	<p>5</p> <p>Kontrolní předpis</p>	<p>6</p> <p>Z - zpráva do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přehlední zpráva PS - prohlášení o shodě</p>	<p>7</p> <p>Četnost a rozsah kontrol a zkoušek</p>	<p>8</p> <p>Termín</p>	<p>9</p> <p>Odkaz na stránku ve SD</p>	<p>10</p> <p>Hodnocení stavu</p>	<p>11</p> <p>Podpis kontrolora</p>	<p>12</p> <p>Podpis TDI</p>	<p>13</p> <p>Odpovídná</p>

Kontrolní a zkušební plán



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolování střečnosti	Kontrola provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Činnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídk
	Kontrola zhotovování základní vrstvy	SD, Stavbyvedoucí, Technolog výroby	A, V, OP.	DZS, RDS, ZTKP, TKP 5 ČSN 73 6128	Z, P	Průběžný dohled na provádění prací						
	Výroba vtláčované směsi	SD, Stavbyvedoucí, Technolog výroby	A, V, OP., M.	DZS, RDS, ZTKP, TKP 5 ČSN 73 6128 ČSN 73 6121	Z, P	Průběžný dohled na výrobu a přepravu směsi						
	Pracovní teploty obalování kameniva dle ČSN 73 6121 Doba obalování kameniva Vtláčování směsi dle ČSN 73 6121 Doprava vtláčované směsi (skrácení vodou při teplotách nad 25°C)											
	Rozprostírání vtláčované směsi na předehnutou základní vrstvu, ihned za listou finišeru Kontrola teplot základní vrstvy a vtláčované směsi.	SD Stavbyvedoucí, mistr	A, V, OP.	DZS, RDS, ZTKP, TKP 5 ČSN 73 6128 ČSN 73 6121	Z, P	Průběžný dohled na provádění prací						
	Dávkování směsi (URV, UOK, VM), resp. kameniva (VAB) Odstranění kameniva z dokončené úpravy (za spárami hotové vr											
	Zhutňování vtláčované směsi Drůly valců Postup hutnění	SD Stavbyvedoucí, mistr	A, V, OP.	DZS, RDS, ZTKP, TKP 5 ČSN 73 6128 ČSN 73 6121	Z, P	Průběžný dohled na provádění prací						
	Nátěr obrusné vrstvy (VM) nebo emulzní kalová vrstva Odstranění volně pohyblivých zrn (VAB, VM)	SD Stavbyvedoucí, mistr	A, V, OP.	DZS, RDS, ZTKP TKP 5, 26, 27 ČSN 73 6128, ČSN 73 6129 ČSN 73 6130	Z, P, PZ	Po dokončení vrstvy						
	Hotová vrstva Projektové výšky Tloušťka vrstvy Nerovnost povrchu Oděvilka od přičného sklonu Míra zhutnění Protismykové vlastnosti	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laboratoř Geodet	A, V, OP., Z., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 5, TP 78 ČSN 73 6128, ČSN 73 6175 ČSN 73 6160, ČSN 73 6177	Z, P, PZ	Po dokončení vtláčované vrstvy v rámci přijímacích zkoušek na vývrtech, výšecích nebo měřením prováděným na hotové vrstvě dle požadavků a v činnosti podle TKP 5 a ČSN 73 6128, pokud nejsou v ZTKP předepsány zpřísňující požadavky						
	Doklady k písemné žádosti o odsouhlasení prací: Výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání s příslušnými požadavky příkazních zkoušek Doklady o kvalitě zabudovaných stavenových výrobků Doklady o kvalitě zabudovaných ostatních výrobků Výsledky kontrol	SD Stavbyvedoucí Pracovník odpovědný za řízení jakosti	A, V, OP., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 5, TP 78, 102 ČSN 73 6128 a související ČSN a předpisy	Z, P, PZ	Odsouhlasení vrstvy po dokončení před zakrytím Doklady pro odsouhlasení vrstvy dle ZTKP, TKP 5 Dílů nebo závěrečné přijímací řízení podle požadavků smlouvy, VDP a TKP 1.						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Stavbyvedoucí Přísušný mistr HSV Přísušný mistr TSV Zkušební laborator Geodet	A - prohlídka díla V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření P - prověření	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídal

Podkladní vrstvy z recyklovaného materiálu

Stavební materiál	Úplnost průkazných zkoušek a prohlášení shody stavebních materiálů, směsí a hotové vrstvy Vypracování technologického postupu a jeho schválení SD	Připravář SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laborator	A., OP., Z.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, TP 78, 111 ČSN 73 6121	Z, P, PZ	V rámci přípravy stavby Průkazní zkoušky se předkládají nejpozději 21 dnů před zahájením stavby k odsouhlasení Před zahájením stavebních prací						
Zařízení	Výrobní zařízení Použitá strojní sestava	SD, Stavbyvedoucí	A., OP.	ZTKP, TKP 1, 5 ČSN 73 6128	Z, P, RZ	Odsouhlasení SD V průběhu provádění						
Kontrolní zkoušky	Druhy a četnost kontrolních zkoušek jsou dány ZTKP, TKP a TP 111	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laborator	A., OP., Z.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, TP 78, 111 ČSN 73 6128 ČSN 72 6121 Průkazní zkoušky	Z, P, PZ, PS	Zdroje stavebních materiálů podléhají souhlasu SD před zahájením průkazních zkoušek a provádění stavby. Druhy a četnost kontrolních zkoušek určují TP 111, TKP 5 a ZTKP						
Stavební práce	Plati analogicky ustanovení kap. 7 ČSN té podkladní vrstvy, kterou vrstva z recyklovaného materiálu nahrazuje. Práce nelze provádět při dlouhotrvajícím dešti a teplotách nižších než 0°C.	SD, Stavbyvedoucí Geodet	A., OP., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, TP 111 ČSN 73 6128	Z, P, PZ, PS	Průběžný dohled nad výrobou směsí, ukládáním a hutněním vrstvy						
Ochrana vrstvy	Způsob ochrany vrstvy z recyklovaného asfaltového materiálu předepisuje TP 111	SD, Stavbyvedoucí	A., OP.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, TP 111 ČSN 73 6128	Z, P	Průběžně podle požadavků TP 111						
Odstyčky	Hotová vrstva - tloušťka vrstvy - dořizení projektových výšek - rovnost povrchu a příčný sklon	SD, Stavbyvedoucí Geodet	A., OP., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, TP, 78, 111 ČSN 73 6128 ČSN 73 6175 ČSN 73 6177	Z, P, PZ	Po dokončení vrstvy, v předstihu (min. tři týdny) před přijímáním řízením						
Odsouhlasení prací Přijímka	Doklady k písemné žádosti o odsouhlasení prací Výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání s příslušnými požadavky zkoušek průkazních Doklady o kvalitě zabudovaných stanovených a ostaních výrobků Výsledky kontrolních měření Zjištěné výměry, příp. s	SD Stavbyvedoucí Pracovník odpovědný za řízení jakosti	A., V., OP., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 5, TP 78, 111 ČSN 73 6128, související ČSN a předpisy	Z, P, PZ	Odsouhlasení vrstvy po dokončení před zakrytím Podklady pro odsouhlasení vrstvy dle ZTKP, TKP 5 Dílčí nebo závěrečné přijímací řízení podle požadavků smlouvy, VDP a TKP 1.						

Kontrolní a zkušební plán



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrola provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídá
Stavební materiál	Úplnost průkazních zkoušek a prohlášení shody stavebních materiálů, asfaltových směsí a hotové vrstvy a přínavosti použitého asfaltu k HDK. Vyráběcí technologické postupy a jeho schválení SD	Přípravář SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laboratoř	A., OP., Z.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 7 TP 78, 109, 111 ČSN 73 6121, ČSN 73 6129 ČSN 73 6242	Z, P, PZ, PS Dodací list, podepsaný odpovědnou osobou, musí mít uvedenu výrobcem potvrzenou hmotnost, druh a jakostní třídu	V rámci přípravy stavby Průkazní zkoušky podléhají soublasu SD a předkládají se nejpozději 21 dnů před zahájením stavby k od	8	9	10	11	12	13
Strojní zařízení	Výrobní zařízení Použitá strojní sestava Přepravení prostředky	SD, Stavbyvedoucí Odpovědný pracovník obalovny a dopravy	A., OP.	ZTKP, TKP 1, 5, 7 ČSN 73 6121	Z, P, RZ	Před zahájením stavebních prací Odsouhlasuje SD						
Hutnicí pokus	Stanovení účinnosti hutnicích prostředků, návrh a dosažená míra zhutnění, mezerovitost Stanovení sesuvy válců, počtu a způsobu pojezdů	SD, Stavbyvedoucí Zkušební laboratoř Geodet	A., OP., Z., M.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 7 TP 78, 109, 111 ČSN 73 6121 ČSN 73 6129	Z, P, PZ	Před zahájením stavebních prací						
Kontrolní zkoušky Kamenivo	Kvalitativní parametry podle jednotlivých technologii - zrnitost - ovlivnitelné částice - tvarový index - nasákavost - míra zahlínění - otukovost Kamenná moučka: - propad sítem 009	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laboratoř	A., OP., Z.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 7 TP 78, 109, 111 ČSN 73 6121 a 2 ČSN 72 1210 ČSN 72 1220 ČSN 72 1182 a 3 ČSN 72 1172 až 5 Průkazní zkoušky	Z, P, PZ, PS Řádně vyplněný dodací list, podepsaný odpovědnou osobou, musí mít uvedenu výrobcem potvrzenou hmotnost, druh a jakostní třídu	V průběhu provádění Zdroje stavebních materiálů a použití R- materiálu podléhají soublasu SD před zahájením průkazních zkoušek a provádění stavby. Zkoušky v četnosti podle požadavků ZTKP, TKP 7 a ČSN 73 6121						
Asfalt	- penetrace - bod měknutí	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laboratoř	A., OP., Z.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 7 TP 78, 109, 111 ČSN 65 7201, ČSN 65 7206 ČSN 65 7060, ČSN 65 7062 Průkazní zkoušky	Z, P, PZ, PS Řádně vyplněný dodací list, podepsaný odpovědnou osobou, musí mít uvedenu výrobcem potvrzenou hmotnost, druh a jakostní třídu	Souhlas se zdroji dodávek pojiva a přísad uděluje SD. Dodací list každá dodávka. Zhotovitel provádí min 1 zkoušku na 50 t asfaltu (min. 1 x za směnu)						
R- materiál:	- zrnitost (zrna menší než 32 mm) - obsah asfaltu - penetrace asfaltu - bod měknutí asfaltu	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laboratoř	A., OP., Z.	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 7 TP 78, 109, 111 ČSN 73 6121, ČSN 73 6160 ČSN 65 7060 ČSN 65 7062 a 3 ČSN 72 1183 Průkazní zkoušky	Z, P, PZ	Zhotovitel provádí min 1 zkoušku na 500 t R- materiálu						

Kontrolní a zkušební plán



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Přednář kontroly Kontrolována skutečnost	Kontrolní provádění	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkušebek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovída
Stavební práce	Stavební směs - zrnitost - obsah asfaltu - stabilita - převročení - objemová hmotnost - mezerovitost Úprava podkladu čistota, celistvost, nerovnosti a příp. úprava povrchu	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laboratoř Přislušný mistr HSY Přislušný mistr PSV Geodet	A, V, OP, Z, OP - odborné posouzení V - vizuální prohlídka norma a píšl. předpis A - prohlídka díle PD, M - zkouška N - měření P - prověření	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 7 TP 78, 109, 111 ČSN 73 6121, ČSN 73 6160 Příkazní zkoušky	Z, P, PZ, PS Z - zápis do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přeřizovací zápis PS - prohlášení o shodě	V průběhu provádění min 1 zkouška na 1000 t směsi pro podklad	7					
Stavební práce	Úprava podkladu čistota, celistvost, nerovnosti a příp. úprava povrchu	SD, Stavbyvedoucí, Geodet	A, V, OP, M	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 7 TP 78, 109, 111 ČSN 73 6121, ČSN 73 6160	Z, P, PZ	Před pokládkou směsi						
	Kontrola teploty směsi - teplota směsi u obalovny - teplota směsi u finišeru	SD, Stavbyvedoucí, Zkušební laboratoř	A, V, OP, Z	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 7 TP 78, 109, 111 ČSN 73 6121	Z, P	Před pokládkou směsi						
	Klimatické podmínky při pokládce - suchý nebo zavlhlý podklad - nezmrzlý povrch podkladu - min. teplota vzduchu 0°C	SD, Stavbyvedoucí	A, V, M	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 7 TP 78, 109, 111 ČSN 73 6121	Z, P	Před pokládkou směsi						
	Výroba asfaltových směsí - ohřev složek, - dávkování a obalení asfaltem, - pracovní teplotní režim - doba míchání - vystavení dodacího listu	SD, Stavbyvedoucí Technolog obalovny	A, V, OP, Z	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 7 TP 78, 109, 111 ČSN 73 6121	Z, P, PZ, PS	Během výroby asfaltové směsi						
	Doprava asfaltových směsí Ochrana proti ochlazení a znečištění Připustnost prostředků proti nalepování na přepravní plochy	SD, Stavbyvedoucí Odpovědný pracovník připravy	A, V	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 7 TP 78, 109, 111 ČSN 73 6121	Z, P, PZ, PS Rádně vyplněný dodací list, podepsaný odpovědnou osobou, musí mít uvedenu výrobceem potvrzenou hmotnost, druh a jakostní třídu	Před a během přepravy asfaltové směsi						
	Rozprostření asfaltových směsí Postup a mechanizace prostředky ve shodě s odschváleným technologickým postupem Minimální přípustná teplota směsi	SD, Stavbyvedoucí Technolog výroby	A, V, OP, M	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 7 TP 78, 109, 111 ČSN 73 6121	Z, P	Během pokládky asfaltové směsi						
	Zhuňování asfaltových směsí Postup a mechanizace prostředky ve shodě s odschváleným technologickým postupem	SD, Stavbyvedoucí, mistr	A, V, OP	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 7 TP 78, 109, 111 ČSN 73 6121	Z, P, PZ	Během humění asfaltové směsi						
Odchytky	Hotová vrstva - tloušťka vrstvy - dodržení projektových výšek - rovnost povrchu a příčný sklon - míra zhuňování	SD, Stavbyvedoucí Geodet	A, OP, M	DZS, RDS, ZTKP TKP 1, 5, 7, TP, 78, 111 ČSN 73 6121 ČSN 73 6175 ČSN 73 6177	Z, P, PZ	Po dokončení vrstvy, v předstihu (min. tři týdny) před přijímacím řízením						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předimní kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrola provádí	Zpisob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Činnost a rozsah kontrol a zkontrolování	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídá
Pokládka vrstev živíčného krytu	Kontrola technologického postupu pokládky: výškové vedení finišeru úplnost strojní sestavy počet pojízdných válců dodržování předepsaných tlouštěk, sklonů a rovnosti povrchu úprava podalých a příčných pracovních spojů	Stavbyvedoucí Přisluhující mistr HS Přisluhující mistr PSV Zkušební laborator Projektant Geodet	A - prohlídka díla P.D. V - vizuální prohlídka OF - odborné posouzení Z - zkouška M - měření P - prověření	Kontrolní předpis	Z - zápis do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přejímací zápis PS - prohlášení o shodě	Průběžně během celé pokládky	7	9	10	11	12	13
Pokládka vrstev živíčného krytu	Stanovení počtu přejezdů	Technolog			zápis do SD	Vyhodnocení měření + zápis do SD Na důležitějších stavbách, zvláště při změně sestavy strojů nebo při pochybnostech o dosažení stupně zhutnění - měření Ra sondou + laboratorní rozbor	8					
Hotové ložní vrstvy KZA, AB (zakryvané)	Míra zhutnění	Laborant + dozor				Vyhodnocení měření + zápis do SD o převzetí vrstvy SD investora jako zakryvané konstrukce a o povolení k zakrytí						
	Pozn.: Před pokládkou další vrstvy se podle požadavků investora provedou i zkušební rovnosti					Vyhodnocení měření + zápis do SD o převzetí vrstvy SD investora jako zakryvané konstrukce a o povolení k zakrytí						
Hotová živíčná úprava	povrchu, příčného sklonu a tloušťky zakryvaných vrstev, stejně jako u hotové živíčné úpravy	Stavbyvedoucí + dozor				Zápis do SD o účasti investora (odberatele)						
	Kontroluje se:					1x po dokončení živíčného krytu - namátkově podle požadavku investora (odberatele)						
Hotová živíčná úprava	Rovnost povrchu	Stavbyvedoucí + dozor	Měření nerovnosti pod laťi 4 m			Vyhodnocení výsledků měření						
Hotová živíčná úprava	Příčný sklon	Stavbyvedoucí + dozor	Měření úhly/ek od předepsaného sklonu v příčných proflech po 20 m			Vyhodnocení výsledků měření						
Hotová živíčná úprava	Drsnost povrchu	Stavbyvedoucí + dozor				Vyhodnocení výsledků měření jen u LA						
Hotová živíčná úprava	Tloušťka vrstvy	Laborant			Laboratorní zpráva	LA - 1x sonda na každých 2000 m ² KOA, KZA, AB - 1x na 6000 m ² - měření na vývrtu nebo výseku						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrola provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídá
Hotová živičná úprava	Míra zhutnění	Stavbyvedoucí Přislušný mistr HSV Přislušný mistr PSV Kzkušební laborator Projektant Geodeti	A - prohlídka díle PD V - vizuální prohlídka OV - odborní posouzení Z - zkouška M - měření P - prověření	Z - zápis do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PS - prohlášení o shodě	Laboratorní zpráva	KZA, AB - 1x na každých 6000 m ² zkušoukou podle Marshalla nebo na každých 9000 m ² nedestruktivní zkouška Ra sondou 5x, doplnění o zkoušku na vývrhu pro měření tloušťky	8					
Hotová živičná úprava	Destruktivní zkoušky	Laborant nebo nezavírala I.	Viz kontrolní zkoušky při výrobě směsi	TP 2, TP 3		Viz kontrolní zkoušky při výrobě směsi						
Hotová živičná úprava	Doklady o zkouškách jakosti a množství použitého materiálu	Laborant + technolog				Výkaz množství a jakosti kameniva a pojiva, vyhodnocení zkoušek						
Hotová živičná úprava	Zpráva o zhodnocení kvality			TKP		Pro stavby na vozovkách s TDZ I až III a na mostech						
Živičné kryty z asfaltového betonu				ČSN 73 6121								
Návrh směsi	Příkazní zkoušky dle ČSN 73 6160 - v rozsahu kontrolních výrobních zkoušek směsi	Laborant + technolog		ČSN 73 6160		Před zahájením výroby a při každé podstatné změně výchozích materiálů						
Výroba směsi	Kontrolní výrobní zkoušky	Laborant				Laboratorní deník (Knha protokolů) + protokol o zkouškách						
	Křivka zrnitosti kameniva					AB I, II, III - min. 1x za směnu pro každý typ směsi						
	Obsah živice					AB I, II, III - min. 1x za směnu pro každý typ směsi						
	Marshalova zkouška					AB I - min. 1x na 1000 t ale 1x za směnu AB II - min. 1x na 1500 t ale min. 1x za 2 směny AB III - min. 1x na 2500 t ale min. 1x za 3 směny						
Pokládka krytu	Kontrola stavu podkladní vrstvy: očištění, výtluky, rovinnost	Stavbyvedoucí	Vizuální kontrola	ČSN 73 6121		Při přejímce						
Pokládka krytu	Kontrola teploty vzduchu	Stavbyvedoucí		ČSN 73 6121 min. 5 °C ve stínu		Před započítím pokládky a při každé změně podmínek průběžně						
Pokládka krytu	Kontrola teploty rozprostírané směsi	Mistr	měření teplot na autě a na flišeru	ČSN 73 6121		Průběžně						
Pokládka krytu	Kontrola ochrany směsi proti ochlazování při dopravě (plachtování)	Dispečer		ČSN 73 6121		Průběžně každé vozidlo						



Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrola provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Činnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovída
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pokládka krytu	Kontrola vhodnosti a dostatečné účinnosti sestavy válců	Stavbyvedoucí + laborant Přísahující mistr-HSV Přísahující mistr-PSV Zkušební laborant Projektant Geodet	A - prohlídka díla P, V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření P - prověření	5	Z - zápis do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - prohlášení o shodě	7	8	9	10	11	12	13
Pokládka krytu	Kontrola technologického postupu pokládky výškové vedení finišeru úplnost strojní sestavy počet pojezdů válců dodržování předepsaných tloušťek, sklonů a rovnosti povrchu úprava podélných a příčných pracovních spojů	Stavbyvedoucí + technolog	Zkušební pokus - nedestructivní měření Ra sondou doplněné laboratorním rozborom	5	Vyhodnocení zkušebního pokusu + zápis do SD	Průběžně během celé pokládky	8	9	10	11	12	13
Pokládka krytu	Stanovení počtu přejezdů	Technolog		5	zápis do SD	Průběžně během celé pokládky	8	9	10	11	12	13
Hotová živičná úprava AB	Kontroluje se:	Stavbyvedoucí + dozor		5	Vyhodnocení měření + zápis do SD	Na důležitějších stavbách, zvláště při změně sestavy strojů nebo při pochybnostech o dosažení stupně zhutnění - měření Ra sondou + laboratorní rozbor	8	9	10	11	12	13
Hotová živičná úprava AB	Rovnost povrchu	Stavbyvedoucí + dozor	Měření nerovnosti pod laťí 4 m	5	Zápis do SD za účasti investora (odběratele)	1x po dokončení živičného krytu - namátkově podle požadavku investora (odběratele)	8	9	10	11	12	13
Hotová živičná úprava AB	Příčný sklon	Stavbyvedoucí + dozor	Měření úhylek od předepsaného sklonu v příčných profilech	5	Vyhodnocení výsledků měření	1x po dokončení živičného krytu - namátkově podle požadavku investora (odběratele)	8	9	10	11	12	13
Hotová živičná úprava AB	Tloušťka vestry	Laborant		5	Laboratorní zpráva	AB I, II, III - 1x na každých 6000 m ² - měření na vývrty	8	9	10	11	12	13
Hotová živičná úprava AB	Míra zhutnění	Laborant		5	Laboratorní zpráva	1x zkouška (min. 4 vývrty) u AB I na každých 6000 m ² , AB II, III na každých 9000 m ²	8	9	10	11	12	13
Hotová živičná úprava AB	Doklady o zkouškách jakosti a množství použitého materiálu, obalované směsí a vývrty z hotové vozovky	Laborant	viz kontrolní zkoušky při výrobě směsí a laboratorní zkoušky na hotové úpravě	5	Výkaz množství a jakosti kameniva a pojiva + protokoly o zkouškách	Výkaz množství a jakosti kameniva a pojiva + protokoly o zkouškách	8	9	10	11	12	13
Postřikly vozovek	Kontroluje se:	Stavbyvedoucí + laborant	Měření v sondách	5	Zápis do SD + výkaz použitého množství a jakosti pojiva a kameniva	Zápis do SD + výkaz použitého množství a jakosti pojiva a kameniva	8	9	10	11	12	13
Postřikly vozovek	Hloubka vsáknutí pojiva	Stavbyvedoucí + laborant	Měření v sondách	5	Zápis do SD + výkaz použitého množství a jakosti pojiva a kameniva	Zápis do SD + výkaz použitého množství a jakosti pojiva a kameniva	8	9	10	11	12	13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolovaná skutečnost	Kontrola provádí	Způsob kontroly	Kontrolní předpis	Požadované doklady	Četnost a rozsah kontrol a zkoušek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovídá
Postřikový vozovek	Rovnoměrnost posíflu a rovnoměrnost posypu kamenivem	Stavbyvedoucí + laborant Zkušební laborator Předsíňový mistr HSV Předsíňový mistr PSV Projektant Geodet	A - prohlídka díla P.D. V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení M - měření P - prověření	Vizuální kontrola	Z - zápis do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přejímací zápis PS - prohlášení o shodě							
Nátěry vozovek	Rovnoměrnost nátěru a rovnoměrnost posypu kamenivem	Stavbyvedoucí + laborant	Vizuální kontrola	CSN 73 6129	Zápis do SD + výkaz použitého množství a jakosti pojiva a kamenniva							
Nátěry vozovek	Přilpení kamenniva											
Silniční stavební stroje	Kontrola a údržba			Provozní řád silničních stavebních strojů								

- Seznam použitých ČSN - poslední kontrola platnosti ČSN 07/2007
 ČSN 72 1002 (12/1993), Klasifikace zemín pro dopravní stavby
 ČSN 72 1006 (01/1999), Kontrola zhutnění zemín a sypanin
 ČSN 73 0426-1 (08/2002), Přesnost vytváření staveb
 ČSN 73 1001 (10/1988), Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
 ČSN 73 3050 (09/1987) + změny 05/1991 a 04/1999, Země práce. Všeobecná ustanovení
 ČSN 73 6121 (08/1994) + změna 03/1999, Stavba vozovek. Hutěná asfaltové vrstvy
 ČSN 73 6122 (08/1994), Stavba vozovek. Litě asfaltu
 ČSN 73 6124 (08/1994), Stavba vozovek. Kamenivo smíšené hydraulickým pojivem
 ČSN 73 6125 (08/1994), Stavba vozovek. Stabilizované podklady
 ČSN 73 6126-1 (07/2006), Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody
 ČSN 73 6127 (08/1994), Stavba vozovek. Prolévané vrstvy
 ČSN 73 6128 (08/1994), Stavba vozovek. Vláčované vrstvy
 ČSN 73 6129 (08/1994), Stavba vozovek. Postřiky a nátěry
 ČSN 73 6135 (07/1998), Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
 ČSN 73 6160 (03/1987), Zkoušení silničních živičných směsí
 ČSN 73 6175 (01/1996) + změna 08/1996, Měření nerovnosti povrchů vozovek

- Seznam aktuálně platných kapitol TKP pozemních komunikací včetně účinnosti:
 Kapitola 1 Všeobecně 1.1.1993
 Kapitola 2 Příprava staveniště 1.1.1993
 Kapitola 3 Odvodnění a chřánky pro inženýrské sítě 1.1.1997
 Kapitola 4 Zemní práce 1.1.1997
 Kapitola 5 Podkladní vrstvy 1.5.1999
 Kapitola 6 Cementobetonový kryt 1.5.1996
 Kapitola 7 Hutěná asfaltové vrstvy 1.5.1999
 Kapitola 8 Litý asfalt 1.5.1996
 Kapitola 9 Kryty z dlažeb 1.5.1996
 Kapitola 10 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy 1.5.1996
 Kapitola 11 Svodidla a zábradlí 1.5.1999
 Kapitola 12 Irvalé oplocení 1.1.1993
 Kapitola 13 Vegetační úpravy 1.1.1993
 Kapitola 14 Dopravní značky a dopravní zařízení 1.1.1997
 Kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací 1.1.1993
 Kapitola 16 Pílohy a podzemní sítě 1.1.1998
 Kapitola 17 Zrušena
 Kapitola 18 Beton pro konstrukce 1.1.1997



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Konstrukce nebo technologická část	Předmět kontroly Kontrolována skutečnost	Slavbyvedoucí Přislušný mistr HSV Zkušební laborator Projektant Geodet	A - prohlídka úle P.D. normy a přísl. předpisů V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení Z - zkouška M - měření P - prověření	Kontrolní předpis	Požadované doklady Z - zázpis do SD P - protokol RZ - revizní zpráva O - osvědčení PZ - přejímací zázpis PS - prohlášení o shodě	Četnost a rozsah kontrol a zkušebek	Termín	Odkaz na stránku ve SD	Hodnocení stavu	Podpis kontrolora	Podpis TDI	Odpovída

- Kapitola 19 Ocelové mosty a konstrukce 1.1.1998
- Kapitola 20 Pylony a mostní závěsy 1.1.1993
- Kapitola 21 Izolace proti vodě 1.5.1996
- Kapitola 22 Mostní ložiska 1.1.1997
- Kapitola 23 Mostní závěry 1.1.1998
- Kapitola 24 Tunely 1.5.1999
- Kapitola 25 Profihukové clony 1.1.1993
- Kapitola 26 Postřiky a nátěry vozovek 1.5.1999
- Kapitola 27 Emulzní kalové vrstvy 1.5.1999
- Kapitola 28 Mikrokoberce prováděné za studena 1.5.1999
- Kapitola 29 Zvláštní zakládání 1.1.1198
- Kapitola 30 Speciální zeminí konstrukce 1.1.1998
- Kapitola 31 Opravy betonových konstrukcí 1.5.1999

Použité zkratky

- DZS ... Dokumentace pro zadání stavby
- PD ... projektová dokumentace
- SD ... stavební deník
- SD ... Stavební dozor objednatel
- TP ... Technické podmínky MDS ČR
- TKP ... Technické kvalifikační podmínky staveb pozemních komunikací MDS OPK
- ZTKP ... Zvláštní technické kvalifikační podmínky stavby. Jejich ustanovení jsou na dané stavbě nařízena TKP.

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK

[REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY

[REDACTED]

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

[REDACTED]

06 -04- 2021

Dne, za objednatele

[REDACTED]

Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information.

3.

4.




PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ



01. 04. 2021

Dne, za zhotovitele



PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny		připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

