

SEZNAM PŘÍLOH:

- SO 001 Demolice mostu ev. č. 4167-1
- SO 020 Příprava území
- SO 101 Silnice III/4167
- SO 151 Úprava sjezdů
- SO 181 Dopravně inženýrská opatření
- SO 201 Most ev.č. 4167-1

D

PDPS

OBJEDNATEL



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



Linio Plan, s.r.o.

Sochorova 23, 616 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. MARTIN VACEK

ČÍSLO ZAKÁZKY

L-20-025-000

ATELIER

M

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MARTIN VACEK

VYPRACOVAL

ING. VLADIMÍR PALEČEK

KONTROLOVAL

ING. MILAN JANIČEK

KRAJ

JIHOMORAVSKÝ

OKRES

BRNO - VENKOV

MÚ/OÚ

ŽIDLOCHOVICE

PROJEKTANT SO



Linio Plan, s.r.o.

Sochorova 23, 616 00 Brno

AKCE

III/4167 ŽATČANY, MOST 4167-1

DATUM

03/2021

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ČÁST

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

STUPEŇ

PDPS

ČÍSLO ZAKÁZKY

L-20-025-000

PŘÍLOHA

ČÍS. SOUPRAVY

ČÍS. PŘÍLOHY