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a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Hlavní dodavatel stavby je povinen před zahájením stavebních prací důkladně prostudovat 
celou projektovou dokumentaci stavby včetně výkazu výměr. V případě dotazů, zjištění chyb či 
nepřesností v projektu nebo rozporu se skutečným stavem je povinen bez zbytečného odkladu 
kontaktovat projektanta, který zajistí opravu projektu, případně vysvětlí možné nejasnosti. 

Při řešení a zadávání všech dílčích prací a konstrukcí je třeba vždy upravovat rozměry podle 
aktuálního zaměření na stavbě. 

Hlavní dodavatel stavby zajistí výrobní dokumentaci nových dveřních křídel vč. podrobného 
zaměření rozměrů jednotlivých křídel, pozice dveřních závěsů a vložek. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Veškeré stavební práce budou provádět proškolení pracovníci s požadovanými ochrannými a 
pracovními pomůckami. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré obecně 
závazné ČSN a především nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, kde se berou v úvahu 
všechny kritéria pro požadavky BOZP. Při stavbě budou dále dodržovány především 
podmínky zák. 183/2006 Sb. stavební zákon a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. 

Dodavatel stavby zajistí plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se 
zákonem 309/2006 Sb. 

c) podmínky realizace prací, budou-li provádění v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

Stavební práce nebudou prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 
staveb. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývajících zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod. 

Staveniště bude umístěno na pozemcích stavebníka, které obklopují dotčený objekt. 
Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno drátěným plotem výšky 1,8 m a uzavřenou 
uzamykatelnou bránou. Je třeba dbát na stálé uzavření areálu staveniště – zejména brány.  

e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Všechny navržené materiály, prvky atd. jsou řešeny dle požadavků a s maximálním ohledem 
na šetrnost vůči životnímu prostředí. Stavba svým charakterem neohrozí životní prostředí 
v místě stavby ani v jejím bezprostředním okolí. Mírné zhoršení je možné očekávat po dobu 
realizace stavby. Budou však přijata taková opatření (zakrývání konstrukcí, vlhčení vodou 
apod.), aby byla všechna rizika minimalizována.  

Odpad ze stavby: 

S odpady vzniklými při stavbě a provozu bude nakládáno v souladu s podmínkami 
stanovenými zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Přehled předpokládaných druhů odpadů vzniklých při výstavbě dle katalogu odpadů: 

Katalogové 
číslo 

odpadu 
Název odpadu (kategorie odpadu) 

Předpokládané 
množství 
odpadu 

Předpokládané 
nakládání s 

odpady 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (O) 50 kg A 

15 01 02 Plastové obaly (O) 50 kg A 

17 01 01 Beton (O) 7 t C 

17 01 02 Cihly (O) - C 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky (O) 6 t C 

17 02 01 Dřevo (O) - B 

17 02 02 Sklo (O) - C 
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17 02 03 Plasty (O) - A 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 (O) - C 

17 04 05 Železo a ocel (O) - A 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 (O) - A 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 (O) - C 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 (O) - C 

20 03 01 Směsný komunální odpad (O) 100 kg B 
 

S odpady bude nakládáno takto: 

A – materiálově využitelné odpady budou využity (recyklace) 

B – spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovně 

C – odpady, které nelze materiálově využít, a nespalitelné odpady budou uloženy na skládku. 

Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití, 
likvidaci nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. 

Nádoby na komunální odpad budou umístěny na zpevněné ploše a po obvodě budou 
oplocené neprůhledným plotem. 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěného území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek se nachází v zastavěné části města Vyškov a je ve vlastnictví stavebníka. Pozemek 
je v rovinatém terénu. V okolí je zástavba bytovými domy a občanskou vybaveností. 
Přístupová cesta na pozemek je ze stávající zpevněné komunikace na p.p.č. 947/36. Stavební 
záměr bude realizován na st.p.č. 1207 v k.ú. Dědice u Vyškova. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím a regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stávající objekt je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

c) údaje o souhlasu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stávající objekt je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Stavební záměr nemá 
žádný dopad na změnu využití stavby. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Nevyskytuje se. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Nevyskytuje se. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Vzhledem k rozsahu a povaze stavebního záměru nebyl proveden geologický ani 
hydrogeologický průzkum pozemku. 

Nebyl proveden radonový průzkum, neboť nedojde k novému zakládání staveb. Dotčené 
území je dle orientační mapy radonového indexu podloží (zdroj: server geology.cz) s nízkým 
radonovým indexem. 
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g) ochrana územní podle jiných právních předpisů 

Stavební pozemek se nenachází v památkově ani jinak chráněném území nebo ochranném či 
bezpečnostním pásmu. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, nebude dotčena ochrana okolí. 
Budou zachovány odtokové poměry v území. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin se nevyskytují. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa stavba 
nevyvolá. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stávající objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. V rámci opravy nebude 
napojení měněno. 

m) věcné a časové vazby na stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby nejsou. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí na kterých se stavba provádí 

Stavební záměr bude realizován na níže uvedených pozemcích v k.ú. Dědice u Vyškova 

Parcelní 
číslo 

Vlastník, jiný oprávněný Druh pozemku 

1207 

Jihomoravský kraj 
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Mateřská škola, základní škola a střední škola 
Vyškov, příspěvková organizace, Sídliště 
Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov 
 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nevyskytuje se.  

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny dokončené stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o opravu dokončené stavby. Současný objekt je v dobrém technickém stavu 
z podhledu technického i statického. Opotřebování odpovídá stáří objektu.  

b) účel užívání stavby 

Objekt bude i nadále plnit funkci vzdělávání dětí a mládeže. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Řešení stavby vychází z požadavků stavebníka. Návrh stavby je v souladu s vyhláškou č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Oprava nebude mít vliv na změnu obecných technických požadavků zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Nevyskytuje se. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, 
zvláště chráněném území, v záplavovém území apod. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Beze změny. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Beze změny. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Začátek realizace stavby červen 2021 
Konec realizace stavby červen 2023 

 

j) orientační náklady stavby 

Oprava sociálního zázemí 900.000 Kč 
 

 

V Brně, březen 2021 

 

  Ing. Jana Fišarová 


