




ev.č. 02/14  
Květen 2014





AKCE	<b>II/365 LETOVICE, MOST EV.Č. 365-013</b>
STUPEŇ PD	<b>PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO ROZHODNUTÍ / PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>

INVESTOR	<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b> Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, Brno	 <b>Jihomoravský kraj</b>
SPRÁVCE	<b>SUS JmK, příspěvková organizace kraje</b> Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, Brno	 <b>SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC</b> JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	<b>LINK PROJEKT s. r. o.</b> MAKOVSKÉHO NÁM. 2, 616 00 BRNO	 <b>LINK PROJEKT</b> Makovského nám. 2, 616 00 Brno

# C

# DSP/PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ZODP. PROJEKTANT	ING. DAVID MLČÁK		 LINK PROJEKT Makovského nám. 2, 616 00 Brno	
VYPRACOVAL	ING. DAVID MLČÁK			
KRESLIL				
KONTROLOVAL	ING. PETR ČIHÁK			
KRAJ: JIHMORAVSKÝ		MĚSTO: LETOVICE	DATUM	KVĚTEN 2014
NÁZEV AKCE  II/365 LETOVICE, MOST EV.Č. 365-013			FORMÁT	-
			MĚŘÍTKO	-
			ÚČEL	DSP/PDPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	14 014
			ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY  STAVEBNÍ ČÁST			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY  C