




ev.č. 02/14
Květen 2014





AKCE	II/365 LETOVICE, MOST EV.Č. 365-013
STUPEŇ PD	PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO ROZHODNUTÍ / PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR	JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, Brno	 Jihomoravský kraj
SPRÁVCE	SUS JmK, příspěvková organizace kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, Brno	 SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	LINK PROJEKT s. r. o. MAKOVSKÉHO NÁM. 2, 616 00 BRNO	 LINK PROJEKT Makovského nám. 2, 616 00 Brno

F

DSP/PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ZODP. PROJEKTANT	ING. DAVID MLČÁK		 LINK PROJEKT Makovského nám. 2, 616 00 Brno	
VYPRACOVAL	ING. DAVID MLČÁK			
KRESLIL	ING. DAVID MLČÁK			
KONTROLOVAL	ING. PETR ČIHÁK			
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	MĚSTO: LETOVICE		DATUM	KVĚTEN 2014
NÁZEV AKCE II/365 LETOVICE, MOST EV.Č. 365-013			FORMÁT	-
			MĚŘÍTKO	-
			ÚČEL	DSP/PDPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	14 014
			ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY DOKLADY			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY F