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II/365 Letovice, most ev. č. 365-013

Most ev. č. 365-013

PDPS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

14 014

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM M2  60,00 ____________ ____________

odstranění náletových dřevin v prostoru úpravy zpevněním, v prostoru 

provizorního sjezdu - vč. naložení, dopravy, uložení a spálení

35,0m2+23+2=60,00 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo štěpkování

Atributy položky: Zpracování: s odvozem a spálením

 2 113137 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

16KM

M3  92,00 ____________ ____________

odstranění stávajících vozovkových vrstev na mostě a v předmostí, mimo odfréz. 

část - vč. naložení, odvozu a uložení na skládku , vč. poplatku za skládku

most, tl. cca 160 mm:   8,5*(19,8+0,76+0,81)=181,7 m2*(0,16-0,05)=20,0=20,00 [A]

v předmostí, tl. cca 300 mm: 

55,0*8,5-8,5*(19,8+0,76+0,81)=285,8m2*(0,30-0,05)=72,0=72,00 [B]

Celkem: A+B=92,00 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 3 113171 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 1KM

M3  0,46 ____________ ____________

odstranění dvou řad žulových kostek na stáv. komunikaci - vč. očištění, naložení, 

odvozu a uložení na meziskládku pro zpětné použití

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku.

Atributy položky: Lože: z cementové malty

Očištění a třídění dlažebních kostek pro další použití: s očištěním a tříděním

Odstraňovaná plocha: do 200m2

Velikost dlažebních kostek: drobné

 4 113177 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 16KM

M3  0,44 ____________ ____________

odstranění dvou řad žulových kostek na stáv. komunikaci - vč. naložení, odvozu a 
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uložení přebytku na skládku SÚS, bez poplatku

((31,8+3,9+3,1)+(38,6+4,3+4,9))*0,1=8,7 m2*0,1=0,9=0,90 [A]

meziskládka:   4,6*0,1=0,46 [B]

Celkem: A-B=0,44 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS bez poplatku za skládku.

Atributy položky: Lože: z cementové malty

Očištění a třídění dlažebních kostek pro další použití: bez očištění a třídění

Odstraňovaná plocha: do 200m2

Velikost dlažebních kostek: drobné

 5 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  2,00 ____________ ____________

vč. naložení, dopravy a uložení na skládku, vč. poplatku za skládku

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

Atributy položky: Lože: z betonu

Očištění a třídění tvárnic pro další použití: bez očištění a třídění

 6 113487 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, 

ODVOZ DO 16KM

M3  35,90 ____________ ____________

odstranění bet. dlaždic chodníků s podkladem tl. 0,3 m - vč. naložení, dopravy a 

uložení na skládku, vč. poplatku za skládku

(31,8+38,6)*(1,5+0,2)*0,3=35,9=35,90 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 7 113531 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 1KM

M  86,60 ____________ ____________

vč. naložení, dopravy a uložení na meziskládku pro následné použití k vytvoření 

stupňů revizního schodiště

31,8+38,6+3,9+4,3+3,1+4,9=86,6=86,60 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 8 113721 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3  3,40 ____________ ____________

odfrézování stávající vrstvy vozovky v celé délce její úpravy - vč. naložení, 
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dopravy a uložení na meziskládku, pro zpětné použití pro zřízení krajnic

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 9 113727 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3  20,00 ____________ ____________

odfrézování stávající vrstvy vozovky v celé délce její úpravy  - vč. naložení, 

dopravy na skládku SÚS, bez poplatku

55,0*8,5=467,5 m2*0,05=23,4=23,40 [A]

na meziskládku:   3,4=3,40 [B]

Celkem: A-B=20,00 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS bez poplatku za skládku.

 10 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  28,00 ____________ ____________

provizorní zatrubnění koryta 1x DN 1000  pro převedení vody pro dobu úpravy 

břehů zpevněním  - vč. dodání veškerého materiálu, zřízení, udržování, odstranění, 

očištění, odvozu a uskladnění na stavebním dvoře

18,0+2*5=28,00 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 11 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  15,30 ____________ ____________

v místě provizorního sjezdu  tl. 0,15 m - vč. odvozu na meziskládku pro zpětné 

ohumusování

34,0*3,0*0,15=15,30 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 12 121107 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM M3  12,84 ____________ ____________

v místě uvažované úpravy zpěvněním tl. 0,15 m - vč. odvozu, uložení přebytečné 

zeminy a poplatku za skládku

(0,5*8,0*(1,03)+(0,75+2,2*(1,08))*3,2+1,5*8,4*(1,03)+(0,75+2,6*(1,2))*3,4

+1,45*6,8*(1,03)+1,45*4,7*(1,08)+0,5*9,7*(1,03)+2,5*(1,2)*7,6)*0,15=12,84 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

Atributy položky: Odvozná vzdálenost ornice: přes 15km do 16km

 13 122111 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM M3  50,00 ____________ ____________
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odkop za opěrami pro částečnou demolici opěr - vč. naložení a odvozu na 

meziskládku pro zřízení dočasných hrázek, vše dle TKP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 14 122117 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 16KM M3  158,80 ____________ ____________

odkop pro demolic, s ohledem na existenci stáv. nefunkčního vodovod. vedení v 

přechodové oblasti mostu, které bude zachováno + odkop dočasné zemní hrázky a 

odkop před opěrou pro kamen. zához behu - vč. naložení a odvozu na skládku, 

příp. meziskládku, příp. ochrany stávajícího vedení, vše dle TKP

výkop:   (4,5+0,58)*1,15*(13,3-2*0,7)*2=140,0=140,00 [A]

odpočet přechod. deska:   -81,2=-81,20 [B]
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meziskládka:    50,0=50,00 [C]

odkop hrázky:   50,0=50,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=158,80 [E]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 15 132117 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-2, ODVOZ DO 16KM M3  53,20 ____________ ____________

rýhy pro patky schodů, patky dlažby břehů koryta - vč. naložení, odvozu na 

skládku, vč. úpravy základové spáry,  příp. čerpání srážkové vody, vše dle PD, 

TKP
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schody: 0,5*0,8*1,7+0,3*0,2*1,7=0,8=0,80 [A]

tok:   1,0*1,0*(22,1+30,3)=52,4=52,40 [B]

Celkem: A+B=53,20 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

Atributy položky: Čerpání vody: čerpání s přítokem do 1000 l/min

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Pažení a rozepření: hnané hloubky přes 4m do 8m
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Svislé přemístění zeminy: přes 6m do 8m

Šířka rýhy: do  0,6m

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: se ztížením

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  212,00 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku - vč. poplatku

odkop:   158,8=158,80 [A]

 rýha:     53,2=53,20 [B]

Celkem: A+B=212,00 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Atributy položky: Druh ukládaného materiálu: zemina

Charakter úložiště: trvalá skládka

 17 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT M3  50,00 ____________ ____________

dočasné přehrazení stávajícího koryta pro provedení zpěvnění břehů potoka - vč. 

naložení z meziskládky, zřízení, zhutnění, vše dle TKP

11,886*1,1*(1,0+0,8)*2=50,0=50,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
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- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 18 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  102,00 ____________ ____________

v místě provizorního sjezdu - vč. naložení a dopravy z meziskládky, rozprostření

34,0*3,0=102,0=102,00 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  102,00 ____________ ____________

vč. dodání osiva, zílivky, příp. poplatků do vzejití a předání

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  102,00 ____________ ____________

vč. pokosení, shrabání, naložení, odvoz a složení shrabků

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením
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Zemní práce1 ____________

Základy2
 21 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  39,90 ____________ ____________

rubová drenáž DN 160 mm  za opěrou - vč. dodání veškerého materiálu, vč. 

podkladního betonu drenáže za opěrou 0,2*0,15*(16,2+16,6)=1,0 m3), obsypu,  vč. 

vvyvrtání otvorů DN 200 ve stávajícím křídle pro převedení rubové drenáže přes 

křídlo  (0,7 m*2=1,4), vč. nástavce v líci křídla,  těsnění v líci křídla, vč. vyústního 

objektu ve zpevnění za křídlem, vč. ukončení zátkou, vše dle PD, TKP

18,3+18,55+1,5*2=39,9=39,90 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Atributy položky: Materiál lože: beton prostý do B12,5

Materiál obsypu: kamenivo drcené

Materiál plastických drenážních trubek: PVC

 22 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  435,80 ____________ ____________

na rubu opěr + ochrana HDPE fólie v přechod. oblasti - vč. dodání veškerého 

materiálu, vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ),  příp. úpravy 

podkladu, zřízení, vše dle PD,TKP

opěry:   (2,5-0,57)*18,2+(2,5-0,593)*18,45=70,3*2 vrst=140,60 [A]

HDPE:    147,6*2 vrst=295,2=295,20 [B]

Celkem: A+B=435,80 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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Atributy položky: Druh geotextilie: drenážní

Hmotnost geotextilie: do 300g/m2

 23 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3  0,30 ____________ ____________

vakuová injektáž kanálků předpětí stávajících prefa dílců  NK - vč. dodání veškeréh 

materiálu, příp. pomocných konstrukcí, vč. navrtání otvorů prům. 30 mm skrz kotvu, 

injektáž v dl. cca 1,0 m

3,142*0,015^2*1,0*2*16 ks *13 nosníků=0,3=0,30 [A]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.). 

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 24 289365 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505 T  0,10 ____________ ____________

výztuž reprofilační vrstvy spoodní stavby, vlepovaná výztuž, háček prům. 6 mm, 

dl. 0,2 m, B 500B, do dodatečného vývrtu prům. 10 mm, hl. 100 mm - vč. epoxid. 

nátěru výztuže, vč. dodatečně vyvrtaných vývrtů a jejich zalití nesmrštitelnou 

hmotou, vše dle TKP, PD

v rastru 250x250 mm: 

OP1:  2,1*(18,2+6,8+12,2)=38,2m:  8*153=1224 ks

OP2:  2,0*(18,45+8,3+8,6)=35,4m:   8*142=1136 ks

(1224+1136)*0,2 m* 0,222 kg/m*0,001=0,1=0,10 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Atributy položky: Druh stříkané plochy: zdivo betonové

Průměr drátů: do 8mm

 25 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T  0,33 ____________ ____________

výztuž reprofilační vrstvy spoodní stavby, Kari síť prům. 4/100/100 - vč. jejího 

ukotvení k vlepované výztuži, vč. dodání veškerého materiálu, opatření PKO

síť 2,0/3,0 m, 11,88 kg/ks: 

OP1:  2,1*(18,2+6,8+12,2)=38,2m:  14 ks *11,88*0,001=0,17=0,17 [A]

OP2:  2,0*(18,45+8,3+8,6)=35,4m:   13 ks*11,88*0,001=0,16=0,16 [B]

Celkem: A+B=0,33 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Atributy položky: Průměr drátů: 5,00mm

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  56,60 ____________ ____________

monolit. římsy proměnné šířky nosu - vč. dodání veškerého materiálu,  bednění, vč. 

zřízení, úpravy, vč. vytvarování kapsy š. 0,3 m v místě dilat. závěrů, se ztraceným 

bedněním, vč. výplně a těsnění spar, vč. bobtnavého pásku, vč. vrtů pro kotvení, 

vlepení kotev, dodání kotevních přípravků s ochranou PKO, vč. úpravy povrchu 

striáží, vč. nátěru proti CHLR, vč. chráničky DN 100 pro převedení stávajícího 

vedení sdělovacího kabelu, vše dle PD, TKP

2,15*0,27*31,8+2,6*0,28*38,7=46,6=46,60 [A]

nos:   (0,65-0,28)*0,43*38,7+(0,65-0,27)*0,31*31,8=10,0=10,00 [B]

Celkem: A+B=56,60 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,



ASPE 9 Strana: 14

3.6.1.7

II/365 Letovice, most ev. č. 365-013

Most ev. č. 365-013

PDPS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

14 014

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Atributy položky: Bednění: odnímatelné

Stupeň vlivu prostředí: XF4

Vyložení: do 0,3m

 27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  8,42 ____________ ____________

B 500B,150 kg/m3 - vč. svarů a opatření PKO

56,1*0,15=8,41 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Atributy položky: Průměr drátů: přes 12mm

 28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  21,10 ____________ ____________

dobetonávka závěrných zídek - vč. dodání veškerého materiálu,  bednění, zřízení, 

vč. zřízení, úpravy, výplně a těsnění spar, vč. zabetonování kapes mostního 

závěru, vč. nátěru proti zemní vlhkosti, příp. úpravy podkladu,  vše dle PD, TKP
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0,57*0,98*18,2+0,593*1,0*18,45=21,1=21,10 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Atributy položky: Bednění: jednostranné

Tloušťka konstrukce: přes 450mm

Výška konstrukce: do 20m

 29 333365 a VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  2,74 ____________ ____________

výztuž závěrné zídky  B 500B,130 kg/m3 - vč. svarů a opatření PKO

21,1*0,13=2,74 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Atributy položky: Průměr drátů: přes 12mm

 30 333365 b VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  0,78 ____________ ____________

vlepovaná výztuž mezi stáv. dříkem a novou zídkou,  prům 16 mm, dl. 1,0 m, B 

500B - vč. epoxid. nátěru výztuže, vč. dodatečně vyvrtaných vývrtů prům. 20 mm, 

dl. 0,2 m  a jejich zalití nesmrštitelnou hmotou, vše dle TKP, PD

2 řady po á 150 mm:  (122ks*2+124*2)*1,0*1,578 kg/m*0,001=0,78=0,78 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 31 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3  46,70 ____________ ____________

koncové příčníky a spřažená vyrovnávací deska - vč. dodání veškerého materiálu. 

bednění, zřízení, vč. ochranného hrazení při výstavbě, vč. sanace kotev předpj., 

vč. zřízení, úpravy, výplně a těsnění spar, epoxidového nátěru mezi NK  a nosem 

římsy, vč. zabetonování kapes mostního závěru, vč. vyvrtání otvoru prům 60 mm v 

dobetonávce mezi prefa dílci NK pro trubičky odvodnění izolace (0,85*12 ks= 10,2 

m), vč. vyvrtání otvoru prům. 60 mm pro odvodnění stáv. prefa dílců v jejich dně 

(0,12*13 ks=1,6 m) , vše dle PD, TKP

Zařízení staveniště je v režii zhotovitele

deska:   19,8*0,1*13,3=26,3=26,30 [A]

příčník:   0,9*0,85*13,3*2=20,4=20,40 [B]

Celkem: A+B=46,70 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Atributy položky: Druh bednění: snímatelné bez náběhů

Druh podpěrné konstrukce: skruž

Technologie betonáže: vcelku

Umístění bednění: boční a spodní

Výška podpěrné konstrukce: do 10m

 32 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  0,17 ____________ ____________

vlepovaná výztuž mezi stáv. prefa nosníky NK a novou vyrovnávací deskou,  prům 

8 mm, dl. 0,3 m, B 500B, do dodatečného vývrtu prům. 12 mm, dl. 0,1 m - vč. 

epoxid. nátěru výztuže, vč. dodatečně vyvrtaných vývrtů a jejich zalití 

nesmrštitelnou hmotou, vše dle TKP, PD

3 řady á 500 mm: ( (36ks*3*13 ks nosn)*0,3*0,395 kg/m*0,001)=0,17=0,17 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Atributy položky: Průměr drátů: přes 12mm

 33 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T  1,10 ____________ ____________

výztuž vyrovnávací, spřažené monolitické desky, Kari síť prům. 6/150/150 - vč. 

opatření PKO

síť 2,0/3,0 m, 18,2 kg/kus:

60 ks*18,2*0,001=1,1=1,10 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 34 434124 SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3  0,80 ____________ ____________

ze stávaj. žulových obrubníků - vč. naložení a dopravy z meziskládky, úpravy 

obrubníků do požadovaného tvaru, osazení do bet. lože, vše dle PD, TKP

1,25*0,1*0,26*23 ks=0,8=0,80 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
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- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Atributy položky: Hmotnost dílců: do 1,5t

Osazování: na desku

 35 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  7,90 ____________ ____________

podkladní beton říms  - vč. dodání veškerého materiálu, bednění, zřízení, příp. 

zemních prací, vše dle TKP

u OP1:   1/2*0,513*1/2*(4,28+3,23)*1,3+1/2*0,513*4,56*1,3+

1/2*(6,9+8,1)*0,15*1/2*(1,3+1,7)=4,5=4,50 [A]

u OP2:   1/2*0,465*5,3*1,3+1/2*(0,74+1,87)*0,15*1,3+1/2*0,465*1/2*(5,62+4,31)*1,3=3,4=3,40 [B]

Celkem: A+B=7,90 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3  2,20 ____________ ____________

podkladní beton pro reviz. schodiště  - vč. dodání veškerého materiálu, bednění, 

zřízení, příp. zemních prací, vč. konstrukční výztuže, vše dle TKP

1,7*0,2*6,0*(1,07)=2,2=2,20 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 45220 PODKLAD KONSTR ZDĚNÉ M3  2,00 ____________ ____________

vyzdění části dutiny  koncových prefa nosníků nosné konstrukce před betonáží 
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monol. ŽB příčníků - vč. dodání veškerého materiálu, příp. očištění podkladu, 

zřízení, vše dle PD

0,78*0,65*0,15*2*13 ks nosn.=2,0=2,00 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 38 45831 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3  136,50 ____________ ____________

přechodový klín z mezerovitého betonu C 12/15 - vč. dodání veškerého materiálu,  

bednění, zřízení, vč. úpravy a výplně spar mezi klínem a opěrou, křídly, vč. nátěru 

proti zemní vlhkosti, vše dle PD, TKP

4,2*1/2*(0,5+1,5)*(15,44+17,04)=136,5=136,50 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  23,50 ____________ ____________

hutněný zásyp v přechod. oblasti zeminou vhodnou do násypu - vč. výběru a 

dodání vhodného materiálu do násypu (poplatek, zemník, příp. meziskládka), 
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zhutnění po vrstvách,  vč. zkoušek kvality vše dle PD, TKP

výkop:  160,0=160,00 [A]

přehod. klín:   136,5=136,50 [B]

Celkem: A-B=23,50 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 40 461313 PATKY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3  0,80 ____________ ____________

patky pro reviz. schody - vč. dodání veškerého materiálu, zřízení, vše dle PD, TKP

0,5*0,8*1,7+0,4*0,2*1,7=0,8=0,80 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 41 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  127,30 ____________ ____________

vytvarování břehu stávajícího koryta - vč. dodání vhodného materiálu, zřízení, vše 

dle PD
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(1/2*4,8*1,2*22,1 )+(1/2*3,5*1,2*30,3)=127,3=127,30 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Atributy položky: Líc rovnaniny: bez vypracování líce

Výplň otvorů mezi kameny: úlomky kamene

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  20,80 ____________ ____________

kámen do beton C25/30 - vč. dodání vhodného materiálu, ( část materiálu z 

meziskládky), příp. zemních prací, vč. úpravy do tvaru požadovaného v PD,  vč. 

vytvarování skluzu v dláždění, vč. zatěsnění spar mezi dlažbou a konstrukcemi 

asfalt. modif. zálivkou, vše dle PD, TKP

za římsami:   1,5*(2,5+4,0+3,0)+(2,0*2,0-0,6*2,0)=17,1m2*0,35=6,0=6,00 [A]

podél říms:    

(0,5+0,31)*8,0*(1,03)+(1,45+0,43)*6,8*(1,03)+1,5*8,4*(1,03)+(0,5+0,43)*9,7*(1,03)=

42,2m2*0,35=14,8=14,80 [B]

Celkem: A+B=20,80 [C]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Atributy položky: Druh malty: MC-15

Tloušťka dlažby: přes 350mm do 400mm

 43 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  7,00 ____________ ____________

odstranění stávajícího zpevnění - vč. očištění kamene, meziskládkování a příp. 

přesuny

1,0*7,0=7,0=7,00 [A]

Atributy položky: Původní položení dlažby: na sucho

Tloušťka dlažby: přes 200mm do 250mm

 44 46751 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM SYPANÉ M3  52,40 ____________ ____________
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z lomového kameniva - vč. dodání veškerého materiálu, zřízení

1,0*1,0*(22,1+30,3)=52,4=52,40 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Atributy položky: Bednění: snímatelné

Třída betonu: C25/30

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 45 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 

200MM

M2  285,60 ____________ ____________

v předmostí, tl. 160 mm - vč. výběru a dodání vhodného materiálu, zřízení, vše dle 

PD, TKP

(55,0-21,4)*8,5=285,6=285,60 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 160mm

 46 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  33,40 ____________ ____________

zřízení krajnice z živičnéh materiálu - vč. naložení, dopravy z meziskládky, zřízení, 

zhutnění, vše dle TKP

1,0*(17,7+15,7)=33,4=33,40 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů

Tloušťka vrstvy: 100mm

 47 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  285,60 ____________ ____________

v předmostí, mezi ložnou vrstvou a kamenivem - vše dle TKP

8,5*(55,0-21,4)=285,6=285,60 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 48 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  692,60 ____________ ____________

na mostě i v předmostí, mezi obrusnou a ložnou vrstvou, ložnou vrstvou a litým 

asf. - vše dle TKP

 na mostě:   9,5*(19,8+0,76+0,81)*2 vrst=407,0=407,00 [A]

předmostí:   8,5*(55,0-21,4)=285,6=285,60 [B]

Celkem: A+B=692,60 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 49 574144 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I MODIFIKOVANÝ TL. 50MM M2  488,90 ____________ ____________

ložná vrstva ACL 16+  na mostě i v předpolí - vč. zatěsnění pracovních spar mezi 

vozovkou a konstrukcemi, vše dle PD, TKP

33,6*8,5+21,4*9,5=488,9=488,90 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 50 574234 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ TŘ I TL 40MM M2  488,90 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+  na mostě i v předpolí - vč. dodání veškerého materiálu, 

vč. zatěsnění pracovních spar mezi vozovkou a konstrukcemi, vč. řezání a 

zatěsnění příčných spar ve vozovce nad mostními závěry a za rubem opěr, 

zatěsnění spar napojujících stáv. vozovku na novou a spar vozovky mezi etapami 

výstavby, vše dle PD, TKP

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Atributy položky: Šířka pokládaného pruhu: přes 3m

 51 575174 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 35MM TŘ IV M2  203,30 ____________ ____________

vše dle TKP

9,5*(19,8+0,76+0,81)=203,3=203,30 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 52 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5KG/M2 M2  203,30 ____________ ____________

posyp litého asf. drtí 4/8 mm  v množství 2-3 kg/m, vše dle TKP

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 53 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  4,60 ____________ ____________

materiál z meziskládky - vč. do bet. lože,  C16/20,  vč. lože, výplně a těsnění spáry 

u vozovky, vše dle PD

0,5*9,1=4,6=4,60 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Atributy položky: Materiál kostek: žula
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Tloušťka kostek: 100mm

Tloušťka lože: 40mm

 54 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  102,00 ____________ ____________

dočasný provizorní sjezd - vč. dodání veškerého materiálu, vč. příp. dosypání 

nerovností terénu, jeho zhutnění, vč. zřízení, odstranění, vč. naložení, dopravy a 

uložení na stavební dvůr, vše dle PD, TKP

34,0*3,0=102,0=102,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 55 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  150,90 ____________ ____________

sanace viiditelných svislých ploch opěr, sanační hmota s inhibitorem - vč. dodání 

veškerého materiálu, zřízení, příp. úpravy povrchu podkladu, lešení, vše dle PD

OP1 - líc:   2,1*18,2=38,2=38,20 [A]

OP1 - bok, vč. křídel:   (6,8+13,2)*2,1=42,0=42,00 [B]

OP2 - líc:   2,0*18,45=36,9=36,90 [C]

OP2 - bok, vč. křídel:   (8,3+8,6)*2,0=33,8=33,80 [D]

Celkem: A+B+C+D=150,90 [E]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 56 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  270,00 ____________ ____________

sanace podhledové plochy NK, sanační hmota s inhibitorem - vč. dodání veškerého 

materiálu, zřízení, příp. úpravy povrchu podkladu,  lešení, vše dle PD

podhled NK:   18,1*13,2=239,0=239,00 [A]

bok NK:   18,1*0,85*2=31,0=31,00 [B]

Celkem: A+B=270,00 [C]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 57 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  39,00 ____________ ____________

ochrana obnažené výztuže po odstarnění povrchové vrstvy betonu na stávající 

spodní stavbě mostu - vč. případné úpravy povrchu, vč. příp. lešení

reprofilovaná plocha:

opěr:   2,1*18,2+(6,8+13,2)*2,1+2,0*18,45+(8,3+8,6)*2,0=151,0=151,00 [A]

podhled NK:   18,1*13,2=239,0=239,00 [B]

A+B=390,00 [C]

z toho 10% povrch výztuže:   0,1*C=39,00 [D]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 58 711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  94,00 ____________ ____________

rub opěr, přetaženo 0,3 m na křídla - vč. dodání veškerého materiálu, množství 

potřebného na přesahy ( není součástí MJ), zřízení, úpravy povrchu podkladu, 

spoj. a kotv. materiálu, úpravy okrajů, vč. podélných a příčných drenážních profilů, 

vše dle PD, TKP
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2,5*(18,2+18,45)+(2,5*2-0,57-0,573)*0,3*2=94,0=94,00 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 59 711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z 

PE FÓLIÍ

M2  147,60 ____________ ____________

HDPE fólie v přechodové oblasti - vč. dodání veškerého materiálu, množství 

potřebného na přesahy (  není součástí MJ) , zřízení, příp. úpravy povrchu 

podkladu, zkoušek vše dle PD, TKP

4,5*(16,2+16,6)=147,6=147,60 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
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- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

Atributy položky: Provedení: na sucho

 60 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  65,80 ____________ ____________

pod římsou  na křídlech, přetažená na stěny křídel nad přechod. klínem a 0,2 m na 

přechod. klín, mimo klín přetažena přes křídla 0,3 m - vč. ochranné vrstvy izolace s 

hliníkovou vložkou, vč. dodání veškerého materiálu, množství potřebného na 

přesahy (  není součástí MJ) , zřízení, vč. úpravy povrchu podkladu, spoj. a kotv. 

materiálu, úpravy okrajů, vše dle TKP

(31,8+38,7-2*19,8)*0,7+(1/2*5,0*0,51*2+0,2*5,0*2)+(1/2*5,0*0,47*2+

0,2*5,0*2)+(6,85+0,75+0,63)*0,3=32,9=32,90 [A]

2 ochr. vrst.:    32,9=32,90 [B]

Celkem: A+B=65,80 [C]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

Atributy položky: Druh materiálu: modifikované asfaltové pásy

 61 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  263,40 ____________ ____________

vč. dodání veškerého materiálu, množství potřebného na přesahy ( není součástí 

MJ), zřízení, úpravy povrchu podkladu, spoj. a kotv. materiálu, úpravy okrajů,  vč. 

posypu, vč. nákladů na elektrojiskrovou zkoušku, vč. drenážního plastbetonu, vč. 

podélných a příčných drenážních  profilů, vč. odvodňovacích trubiček PVC prům.  

40/1,8 dl. cca 1,0 m s  HDPE nástavcem na podhledu NK, vše dle PD, TKP

19,8*13,3=263,4=263,40 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

Atributy položky: Druh materiálu: modifikované asfaltové pásy

 62 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU

M2  86,40 ____________ ____________

ochranná vrstva s  hliníkovou vložkou, pod římsami na NK, přetaženo 0,2 před 

hranu obrubníku  - vč. dodání veškerého materiálu, množství potřebného na 

přesahy ( není součástí MJ) , zřízení, vč. spoj. a kotv. materiálu, úpravy okrajů, vše 

dle TKP

19,8*(2,55-0,43+0,2)+19,8*(2,15-0,31+0,2)=86,4=86,40 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 63 742813 PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO CHRÁNIČKY M  31,80 ____________ ____________

přemístění stáv. sdělovacího kabelu do chráničky v nové římse

 64 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2  3,40 ____________ ____________

antikorozní nátěr kotev předpětí před obnovením koncových příčníků - vč. dodání 
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veškerého materiálu, příp. očištění povrchu, vše dle TKP

0,09*0,09*16 ks*2*13 ks nosn.=3,4=3,40 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 65 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A M2  421,00 ____________ ____________

sjednocující nátěr šedé barvy - vč. dodání veškerého materiálu, zřízení, příp. 

úpravy povrchu podkladu, vše dle PD

v rozsahu reprofilace

opěry:   151,0=151,00 [A]

NK:    270,0=270,00 [B]

Celkem: A+B=421,00 [C]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 66 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M  2,00 ____________ ____________

trubička pro odvodnění dutin komor stávajících prefa dílců NK, PVC prům. 40/1,8 - 

vč. dodání materiálu, zřízení, zalití nesmrštitelnou hmotou

0,15*13 ks=2,0=2,00 [A]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 67 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM M  70,50 ____________ ____________

provedení kotvení do říms, vývrtů, vč. podlití nebo zainjektování patní desky 

sloupků, vč. dilatačních dílců, vč. opatření PKO a ochrany před přepětím, vč. VTD, 

vše dle PD, TKP

31,8+38,7=70,5=70,50 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.

 68 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  3,00 ____________ ____________

evidenční číslo + letopočet (měděná tabulka na římse) - vč. dodání veškerého 

materiálu, montáže, vč. příp. podpůrné konstrukce, vč. provedení kotvení do říms 

nebo krajnice

 69 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  3,00 ____________ ____________

zpětná montáž značkyna mostě +  evidenčních čísel  mostu - vč. dopravy z 

meziskládky, zemních prací, založení, vč. příp. podpůrné konstrukce, příp. kotvení 

do mostní konstrukce

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km

 70 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  3,00 ____________ ____________

demontáž stávajích dopravních značek - vč. naložení a odvozu na meziskládku pro 

následné pooužití

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 71 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2  13,80 ____________ ____________

vč. dodání veškerého materiálu, zřízení, příp. úpravy povrchu podkladu, vše dle PD

(54,3+55,8)*0,125=13,8=13,80 [A]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 72 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M  105,30 ____________ ____________

prefa obrubníky kolem dlažby a reviz. schodiště, tl. 100 mm - vč. dodání veškerého 

materiálu, osazení do bet. lože

(2,5+3,4+2,0+3,0)+(1,5*3+2,0)+(8,0+6,8+6,4+9,7)*(1,03)+4,2+2,9*(1,08)+3,3*(1,2)+

0,83+2,4+4,0+8,3+6,0*2*(1,07)+4,7*(1,08)+8,3+2,5*(1,2)=105,3=105,30 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 73 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M  5,90 ____________ ____________

prefa obrubníky podél vozovky se zkosenou hranou tl. 150 mm - vč. dodání 

veškerého materiálu, osazení do bet. lože

1,5*3+1,4=5,9=5,90 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 74 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  17,00 ____________ ____________

naříznutá spára v místě frézování stávající vozovky
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8,5*2=17,0=17,00 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 75 919141 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M  7,20 ____________ ____________

naříznutí stávajících  závěrných  zídek opěr v líci křídel

(1,0+0,76)*2+(1,0+0,81)*2=7,2=7,20 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 76 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M  39,00 ____________ ____________

šikmé, kompletní provedení - vč. dodání veškerého materiálu, montáže, vč. 

povrchové ochrany ocelových částí, vč. měděné okapničky osazené v kapse 

římsy v místě závěru š, 0,2 m, 4 ks, vč. jejího uchycení,  vše dle  PD, TKP

19,4+19,6=39,0=39,00 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 77 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  12,80 ____________ ____________

za opěrou 2, zřízené ve zpevnění z kamene do betonu - vč. dopravy, osazení, 
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podkl. vrstev, bet. lože  s konstr. výztuží, spárování, úpravy na vtoku a výtoku, 

vše dle PD

12,4*(1,03)=12,8=12,80 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

 78 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  2,00 ____________ ____________

s atypickým odvodněním max DN70, odvodňovač osazeny vývodem do spáry mezi 

stávající prefa nosníky - kompletní provedení, vč. dodání veškerého materiálu, 

podlití plastmaltou, úpravy a výplně spar, vše dle PD

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 79 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  1,00 ____________ ____________

obnovení geodetické značky na římse do vývrtu - vč. dodání, osazení, vč. vývrtu, 

vše dle PD

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 80 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  421,00 ____________ ____________
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očištění podhledu nosníků a odstranění povrchové vrstvy spodní stavby v tl. 30 

mm pro jejich sanaci- vč. dodání veškerého materiálu,  vč. uklizení, naložení, 

dopravy a uložení vzniklého odpadu na skládku, vše dle PD

v rozsahu reprofilace

opěry:   151,0=151,00 [A]

NK:    270,0=270,00 [B]

Celkem: A+B=421,00 [C]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 81 966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  61,40 ____________ ____________

bourání stávajích říms s uloženou chráničkou převádějící stáv. funkční sdělovací 

kabel + přechodové desky s podkladním betonem v jejiž blízkosti se u OP2 nachází 

nefunkční ocelové vdodovd. vedení, které bude zachováno - vč. naložení, dopravy 

a uložení vybouraného materiálu na skládku, vč. poplatku za skládku, vč. ochrany 

stáv. sdělovacího kabelu a konstrukce pro zafixování jeho polohy během a po 

odbourání římsy

římsy:       0,3*0,25*(31,8+38,6)=5,3=5,30 [A]

přechod. deska:  6,0*0,55*8,5*2=56,1=56,10 [B]

Celkem: A+B=61,40 [C]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 15km do 16km

 82 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M  70,40 ____________ ____________

vč. naložení, dopravy a likvidace v režii zhotovitele

31,8+38,6=70,4=70,40 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami.

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 12km do 16km

Osazení sloupků: do říms a desek s ukotvením

 83 967167 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 16KM M3  30,30 ____________ ____________
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vybourání závěrných zídek opěr, stávajících příčníků nosné kosntrukce - vč. 

naložení, dopravy a uložení vybouraného materiálu na skládku, vč. poplatku za 

skládku

zídky:   0,57*0,4*16,2+0,593*0,4*16,6+0,57*1,0*(18,2-16,2)+0,593*1,0*(18,45-16,6)=9,9=9,90 [A]

příčníky:   0,9*0,85*13,3*2=20,4=20,40 [B]

Celkem: A+B=30,30 [C]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 15km do 16km

Poplatky za skládku: včetně poplatku

 84 96815 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3  0,03 ____________ ____________

vyvrtání otvorů DN 45,  do podhledu stávajících nosníků pro osazení 

odvodňovacích trubiček dutin nosníků a vývrtu v prostoru mezi stáv. nosníky pro 

trubičky odvodnění izolace mostovky - vč. naložení, dopravy (do 16 km) a uložení 

vybouraného materiálu na skládku, vč. poplatku za skládku

do dna: 3,142*0,0225^2*0,1*13 ks=0,01=0,01 [A]

do meziprostoru:  3,142**0,0225^2*0,85*12 ks=0,02=0,02 [B]

Celkem: A+B=0,03 [C]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 85 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  15,80 ____________ ____________

vč. naložení, dopravy (do 16 km) a uložení vybouraného materiálu na skládku, vč. 

poplatku za skládku

19,8*13,3*0,06=15,8=15,80 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 12km do 16km

Poplatky za skládku: včetně poplatku

Tloušťka vrstvy: přes 150mm do 300mm

 86 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  15,80 ____________ ____________
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vč. naložení, dopravy (do 16 kmú) a uložení vybouraného materiálu na skládku 

nebezpečného odpadu, vč. poplatku za skládku

19,8*13,3*0,06=15,8=15,80 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 12km do 16km

Poplatky za skládku: včetně poplatku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KČ  1,00 ____________ ____________

zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu 

provozu na pozemních komunikacích dle specifikace v SOD

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 2 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  6,00 ____________ ____________

pronájem dočasného značení po dobu cca 4 měs. - vč. sloupků a stojek, dodávka, 

montáž,vč. přesunu do další etapy, vč. následná demontáž, odvoz, údržba po 

celou dobu provozu, vč. náhrady za zničené či odcizené kusy, vč. reflexní škrtací 

pásky na stávající značky

2x A15, 2x A10, 2x C4b

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

Atributy položky: Stojan: jednoduchý

Účel: provizorní

 3 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  8,00 ____________ ____________

dočasné VDZ

2,0*4=8,00 [A]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 4 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2  8,00 ____________ ____________

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,
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- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 5 916114 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

pronájem dočasné výstražné signalizace A15  po dobu cca 4 měs. - vč. uchycení 

zančky napájení, záložné baterie, údržby po celou dobu provozu, vč. přesunu do 

další etapy, vč. odvozu, vč. náhrady za zničené či odcizené kusy

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 6 916124 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KUS  2,00 ____________ ____________

pronájem dočasné výstražné signalizace po dobu cca 4 měs. - vč. uchycení na 

zábranách, napájení, záložné baterie, údržby po celou dobu provozu, vč. přesunu 

do další etapy, vč. odvozu, vč. náhrady za zničené či odcizené kusy

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 7 916154 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KUS  2,00 ____________ ____________

pronájem po dobu cca 4 měs. - vč. napájení, záložné baterie, údržby po celou 

dobu provozu, vč. přesunu do další etapy, vč. odvozu, vč. náhrady za zničení či 

odcizení

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
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Atributy položky: Účel: provizorní - nájem do 5 měsíců

 9 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ. 1 - DODÁVKA, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KUS  2,00 ____________ ____________

pronájem po dobu cca 4 měs. , 2x Z2 - vč. přesunu do další etapy

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 10 916331 SMĚOVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS  4,00 ____________ ____________

pronájem dočasného značení po dobu cca 4 měs. - vč. přesunu do další etapy, 

náhrady za zničené či odcizené kusy

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


