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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Ostatní

Objekt: 000a

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

000a

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Vedlejší

Objekt: 000a

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

000a

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, 

ZKOUŠKY

KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních 

podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Rekonstrukce objízdné trasy - sil. III/40813

Rozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 101

Objekt: 1

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,90Počet měrných jednotek:

KMMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce objízdné trasy - sil. III/40813

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

1

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  570,000 ____________ ____________

viz položka č.11130

2850*0,1m*2,000 t/m3=570,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  2 850,000 ____________ ____________

tl. 0,10 m, včetně uložení na skládku, odvoz viz pol.č. 12273B,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy

pravá krajnice:1900*0,75=1 425,000 [A]

levé krajnice:1900*0,75=1 425,000 [B]

Celkem: A+B=2 850,000 [C]

Technická specifikace: včetně naložení a uložení na skládku,

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  462,700 ____________ ____________

frézování krytu vozovky celoplošně tl. 20 mm + lokální vyspravení (odfrézování)  tl. 

50 mm, včetně odvozu a likvidace odstraněného materiálu v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy

kryt vozovky v tl.20mm :13220*0,02=264,400 [A]

lokální vyspravení v tl.50mm :13220*0,30*0,05=198,300 [B]

Celkem: A+B=462,700 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 122739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  13 680,000 ____________ ____________
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce objízdné trasy - sil. III/40813

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

1

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

k pol.č. 11130 - doprava na skládku  48 km,

pravá krajnice:1900*0,75*0,10 m*48 km=6 840,000 [A]

levé krajnice:1900*0,75*0,10 m*48 km=6 840,000 [B]

Celkem: A+B=13 680,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 5 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 220,000 ____________ ____________

pod ACO 11+, 0,30 kg/m2,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy

13220=13 220,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE  0,5KG/M2 M2  3 966,000 ____________ ____________

pod ACP 16+,  0,50 kg/m2,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy

13220*0,3=3 966,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+,TL. 

50MM

M2  13 220,000 ____________ ____________
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce objízdné trasy - sil. III/40813

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

1

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy

13220=13 220,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 50MM M2  3 966,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy

13220*0,30=3 966,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  1 210,100 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz pol.č. 919111,

 viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné 

řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy

napojení:70,1=70,100 [A]

oprava trhlin  1140=1 140,000 [B]

Celkem: A+B=1 210,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce objízdné trasy - sil. III/40813

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

1

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 10 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 210,100 ____________ ____________

řezání spár v místě napojení na stávající komunikaci, proříznutí trhlin - viz pol.č 

58920,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy

napojení na stávající komunikaci začátek + konec úseku:63,6+6,5=70,100 [A]

v místě trhlin: 1140=1 140,000 [B]

Celkem: A+B=1 210,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KomunikaceRozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 101.1

Objekt: 4. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12 585,342 ____________ ____________

nevhodná zemina, kamení, zahliněné podklady, viz pol.č. 113328, 123738.1, 

123738.2,  123838, 12920, 132738, 132838,

(2212,900-32,32)*1,900 t/m3=4 143,102 [A]

(193,069-2,525)*2,000 t/m3=381,088 [B]

(2631,609-35,35)*2,000 t/m3=5 192,518 [C]

(1127,833-15,15)*2,000 t/m3=2 225,366 [D]

(80,504-1,87)*2,000 t/m3=157,268 [E]

162*2,000 t/m3=324,000 [F]

81*2,000 t/m3=162,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=12 585,342 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  62,300 ____________ ____________

beton, stavební suť, viz pol.č. 113524, 966346, 96687,

pol.č. 113524 :583,770*0,085 t/m=49,620 [A]

pol.č. 966346 :10*0,16*2,300 t/m3=3,680 [B]

pol.č. 96687 :   20*0,450 t/ks=9,000 [C]

Celkem: A+B+C=62,300 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  2 180,580 ____________ ____________

odstranění zahliněných štěrkových vrstev vozovky

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka - štěrkodrť, tl. 0.21m: 0,21*6630=1 392,300 [A]

vozovka - štěrk, tl. 0.11m:0,11*7460=820,600 [B]

Celkem: A+B=2 212,900 [C]

C-32,32=2 180,580 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  116 006,856 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 113328

2180,580 m3*1,900 t/m3*28 km=116 006,856 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  583,770 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

583,77=583,770 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  2 133,679 ____________ ____________

dalších 43 km dopravy k pol.č. 113524,

583,770*0,085*43=2 133,679 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  545,455 ____________ ____________

Odstranění stávající vozovky  tl. 0.10m, včetně odvozu a likvidace odstraněného 



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

materiálu v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

0,1*5838=583,800 [A]

odečet pro zpětné použití viz pol. č. 56962

-28,245=-28,245 [B]

A+B=555,555 [C]

C-10,100=545,455 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 8 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  28,245 ____________ ____________

Odstranění stávající vozovky  tl. 0.10m, včetně uložení na meziskládku zhotovitele, 

užije se zpětně v rámci stavby na nezpevněné krajnice viz pol. č. 56962.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

282,450*0,100=28,245 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  274,208 ____________ ____________

Sejmutí ornice v prostoru stavby v tl. 0.15 m, vč. odvozu a uložení na meziskládku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

0,150*1828,05=274,208 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

zahrnuje uložení na meziskládku

 10 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  3 774,432 ____________ ____________

vodorovná doprava na skládku k pol.č. 12920 - 48 km,

(80,504-1,87)*48 km=3 774,432 [A]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 11 123738 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  190,544 ____________ ____________

urovnání zemní parapláně, odtěžení a odvoz na skládku - tl. 0.05m 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

0,05*7722,75*0,5=193,069 [A]

A-2,525=190,544 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 123738 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  2 596,259 ____________ ____________

odtěžení zeminy (pod krajnicemi a zemní pláni), odvoz na skládku, 70% v hor. tř. I,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

3759,442*0,70=2 631,609 [A]

A-35,35=2 596,259 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 123739 1 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  5 335,232 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 123738.1,

193,069*28=5 405,932 [A]

A-70,70=5 335,232 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 14 123739 2 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  72 695,263 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 123738.2,

3759,442*0,70*28=73 685,063 [A]

A-989,800=72 695,263 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 15 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

M3  1 112,683 ____________ ____________

odtěžení zeminy (pod krajnicemi a zemní pláni), odvoz na skládku, 30% v hor. tř. II,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

3759,442*0,30=1 127,833 [A]

A-15,15=1 112,683 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 123839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  31 155,113 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 123838,

3759,442*0,30*28=31 579,313 [A]

A-424,200=31 155,113 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 17 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  78,634 ____________ ____________

Odstranění nezpevněných krajnic,  tl. 0.11m, doprava na skládku viz pol.č. 12273B,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

0,11*731,85=80,504 [A]

A-1,870=78,634 [B]

Technická specifikace: - naložení, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  162,000 ____________ ____________

výkop rýh pro přípojky odvodňovacího žlabu, uličních a horských vpustí, 

uvažovaná šířka výkopu 1.0m, výkop bude zapažen, 2/3 ve třídě I,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy, 

6.1 detaily odvodnění komunikace

243/3*2=162,000 [A]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  4 536,000 ____________ ____________

doprava na skládku dalších 28 km k pol.č. 132738,

243/3*2*28=4 536,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 20 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  81,000 ____________ ____________

výkop rýh pro přípojky odvodňovacího žlabu, uličních a horských vpustí, 

uvažovaná šířka výkopu 1.0m, výkop bude zapažen, 1/3 ve třídě II,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy, 

6.1 detaily odvodnění komunikace
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

243/3=81,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  2 268,000 ____________ ____________

doprava na skládku dalších 28 km k pol.č. 132838,

243/3*28=2 268,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4 142,486 ____________ ____________

viz pol.č. 123738.1, 123738.2, 123838, 132738, 132838,

190,544+2596,259+1112,683+162,000+81,000=4 142,486 [A]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  804,570 ____________ ____________

dosypání pod krajnicí vhodným štěrkovým materiálem nebo zeminou podmínečně 

vhodnou dle ČSN 73 6133, hutnění na 95% PS,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

804,570=804,570 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  191,820 ____________ ____________

zásyp rýh přípojek odvodňovacího žlabu, uličních a horských vpustí, výška 10-30 

cm nad povrchem potrubí kamenivo max. frakce 0/22 mm, dále pak materiál 

štěrkodrť fr. 0/63 mm, (odečteno lože a obsyp ze štěrkopísku)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy, 

6.1 detaily odvodnění komunikace

243-35,780-15,40=191,820 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  35,780 ____________ ____________

obsyp potrubí DN 150 mm ze štěrkopísku fr. 0/8 mm, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy, 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6.1 detaily odvodnění komunikace

154*0,25*1,00=38,500 [A]

-3,14*0,075*0,075*154=-2,720 [B]

Celkem: A+B=35,780 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  7 621,750 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

7722,750=7 722,750 [A]

A-101=7 621,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 27 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  1 828,050 ____________ ____________

před rozprostřením ornice, viz pol.č. 18230
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1828,050=1 828,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 28 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  274,208 ____________ ____________

Zpětné rozprostření ornice v tl. 0,15 m, vč. dovozu z meziskládky, dle pol. 12110

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

0,150*1828,05=274,208 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 29 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 828,050 ____________ ____________

plocha viz položka č.18230

1828,050=1 828,050 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 30 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 828,050 ____________ ____________

plocha viz položka č.18241

1828,050=1 828,050 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 31 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  96,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě,  40 stromů

40*2*1,2=96,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 32 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN 150MM, RÝHA TŘ I M  1 254,880 ____________ ____________

trativod z trub PE-HD do štěrkového lože tl. 100 mm a obsypem štěrku - fr. 4/16 

mm, obaleno separační a filtrační geotextilií hmotnosti min. 400g/m2,

 včetně zaústění trativodů do přípojek uličních vpustí odbočkou

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

1254,880=1 254,880 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, odvoz a likvidace přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 33 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 905,438 ____________ ____________

sanační vrstva na zemní parapláni vozovky tl. 0,250m, ze štěrkodrti fr. 0/63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

7722,750*0,250=1 930,688 [A]

A-25,25=1 905,438 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 34 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  10 884,438 ____________ ____________

separační geotextilie hmotnosti min. 400g/m2 splňující filtrační kriterium,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

geotextílie pod sanační vrstvou komunikace: 7722,75=7 722,750 [A]

v rámci trativodu:2,0*1254,88=2 509,760 [B]

kolem trubky trativodu:0,60*1254,88=752,928 [C]

Celkem: A+B+C=10 985,438 [D]

D-101=10 884,438 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 35 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  15,400 ____________ ____________

lože tl .10 cm pod potrubí DN 150 mm ze štěrkopísku fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy, 

6.1 detaily odvodnění komunikace

154*0,10*1,00=15,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  6 483,369 ____________ ____________

podkladní vrstva vozovky tl. 0,150m, štěrkodrť fr. 0/32 mm
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

6584,369=6 584,369 [A]

A-101=6 483,369 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM M2  7 050,550 ____________ ____________

podkladní vrstva vozovky tl. min. 0,200m, štěrkodrť fr. 0/63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

7151,550=7 151,550 [A]

A-101=7 050,550 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. 100MM M2  265,450 ____________ ____________

Použije se vyfrézovaný materiál ze stavby, včetně případného předrcení, tl. 100 

mm. (viz pol. č. 11372.2).

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

282,450=282,450 [A]

A-17=265,450 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 169,827 ____________ ____________

infiltrační postřik v množství  0,70 kg/m2 mezi ACP 16+  a štěrkodrtí

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

6270,827=6 270,827 [A]

A-101=6 169,827 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 0,5KG/M2 M2  6 107,740 ____________ ____________

pod obrusnou vrstvu  ACO 11+,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

6208,740=6 208,740 [A]

A-101=6 107,740 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 41 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2  6 107,740 ____________ ____________

nová vozovka,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

6208,740=6 208,740 [A]

A-101=6 107,740 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 60MM M2  6 169,827 ____________ ____________

podkladní vrstva pod obrusnou vrstvu,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

6270,827=6 270,827 [A]

A-101=6 169,827 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  1 574,132 ____________ ____________

modifikovaná živičná zálivka, dle TP 115,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy, 

6.1 detaily odvodnění komunikace

spára mezi obrubníkem a vozovkou:1508=1 508,000 [A]

napojení nového a stávajcího stavu:11,7=11,700 [B]

kolem uličních vpustí0,504*4*27=54,432 [C]

Celkem: A+B+C=1 574,132 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 20
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 44 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN  

150MM

M  154,000 ____________ ____________

přípojky uličních a horských vpustí do nové dešťové kanalizace, DN 150 mm, PP SN 

10, materiál polypropylén třívrstvý, trouby oboustranně hladké,min SN 10,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy, 

6.1 detaily odvodnění komunikace

154=154,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 45 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  28,000 ____________ ____________

UV1-UV19 (A), UV1-UV8 (B), bude použit typ bez sifonů, třída zatížení mříže 

D400, včetně kalového koše s protikorozní ochranou (ocel. tl. 1,50 mm žárově 

pozinkováno) hloubky min. 600 mm, se zapravením styčné spáry kolem rámu mříže 

zalitím modifikovanou zálivkou, ve staničení km 0,157 vlevo bude dvojitá vpusť!!

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy, 

6.1 detaily odvodnění komunikace

28=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Komunikace

Stavba:
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IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 46 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

HV1-HV3 (A), HV2 (B), celoprefabrikované horské vpusti z betonu min C30/37 

-XF4,  vnitřní rozměr 1,20x 0,60 m, kalový prostor hloubky 0,60m, s dvojitou 

plastovou mříží zatížení B 125, včetně úpravy navazujícího terénu,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy, 

6.1 detaily odvodnění komunikace

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 47 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  30,000 ____________ ____________

kanalizační poklopy,

zaměřeno na stavbě,

30=30,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 48 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  20,000 ____________ ____________

poklopy IS,

zaměřeno na stavbě,

20=20,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 49 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  138,000 ____________ ____________

nové svodidlo na hrázi rybníka,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

138=138,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 50 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  138,400 ____________ ____________

staré zařízení na hrázi rybníka, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě,

138,400=138,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz a likvidaci

 51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 326,000 ____________ ____________

silniční betonové obrubníky 1000x150x250 mm, náběhové obrubníky 

1000x150x150/250 mm (levý, pravý), 

nájezdové betonové obrubníky 1000x150x150 mm (osazení hrany 20 mm nad 
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komunikací),

do lože z betonu C20/25n- XF3, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

obrubník výšky 250mm:1048=1 048,000 [A]

nájezdový obrubník výšky 150mm:278=278,000 [B]

Celkem: A+B=1 326,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 52 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  182,000 ____________ ____________

silniční kamenné obrubníky 1000x150x250 mm, do lože z betonu C20/25n- XF3, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

obrubník výška hrany  0.150m nad komunikací:152=152,000 [A]

obrubník výška hrany  0.020m nad komunikací:30=30,000 [B]

Celkem: A+B=182,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 53 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  52,524 ____________ ____________

napojení na začátku a konci úseku, pro zálivku kolem uličních vpustí, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

napojení nového a stávajcího stavu:11,7=11,700 [A]

kolem uličních vpustí0,504*3*27=40,824 [B]

Celkem: A+B=52,524 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 54 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ  600MM DO BETONU TL 

100MM

M  214,820 ____________ ____________

příkopová tvárnice šířky 600 mm, do lože z betonu C20/25n- XF3, 
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zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

214,820=214,820 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 55 96611B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DOPRAVA tkm  608,640 ____________ ____________

doprava 48 km na skládku k pol.č. 966346, 96687,

pol.č. 966346 :10*0,16*2,300 t/m3*48 km=176,640 [A]

pol.č. 96687 :  20*0,450 t/ks*48 km =432,000 [B]

Celkem: A+B=608,640 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 56 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  10,000 ____________ ____________

vybourání propustku v km 0.7723, doprava suti na skládku viz pol.č. 96611B,

zaměřeno na stavbě

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 57 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  20,000 ____________ ____________

vybourání stávajcích dešťových vpustí, doprava suti na skládku viz pol.č. 96611B,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě

20=20,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,236 ____________ ____________

beton, stavební suť,  viz pol. č.113188,

1,118*2,000=2,236 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  852,827 ____________ ____________

nevhodná zemina, kamení, zahliněné podklady, viz pol. č.113328, 123738,

388,435*1,900 t/m3=738,027 [A]

57,400*2,000 t/m3=114,800 [B]

Celkem: A+B=852,827 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  1,118 ____________ ____________

Odstranění stávajících napojení na komunikaci,  tl. 0.11m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0.089 790 L (způsobilé 59%):0,11*17,22*0,59=1,118 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm  62,608 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 113188

1,118 m3*2,000 t/m3*28 km=62,608 [A]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  388,435 ____________ ____________

odstranění pokladní vrstvy pod sjezdy

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0,011 440 L (způsobilé 44%):0,6*86,494*0,44=22,834 [A]

km 0.048 700 L (způsobilé 96%):0,6*25,378*0,96=14,618 [B]

km 0,089 790 L (způsobilé 59%):0,26*49,809*0,59=7,641 [C]

km 0.149 520 P, pod skladbou A02 (způsobilé 44%):0,6*217,588*0,44=57,443 [D]

km 0.149 520 P, pod skladbou A04 (způsobilé 0%):0,140*287,10*0=0,000 [E]

km 0.221 760 P (způsobilé 63%):0,6*37,09*0,63=14,020 [F]

km 0,386 510 P (způsobilé 38%):0,6*161,426*0,38=36,805 [G]

km 0,460 000 P (způsobilé 52%):0,6*87,996*0,52=27,455 [H]

km 0.503 850 L (způsobilé 46%):0,63*158,404*0,46=45,905 [I]

km 0.610 290 L (způsobilé 14%):0,63*98,066*0,14=8,649 [J]

km 0,643 090 L (způsobilé 66%):0,60*168,934*0,66=66,898 [K]

km 0,695 660 L (způsobilé 66%):0,6*81,839*0,66=32,408 [L]

km 0,776 720 P (způsobilé 24%):0,6*285,161*0,24=41,063 [M]

km 0,786 800 L (způsobilé 61%):0,6*34,688*0,61=12,696 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=388,435 [O]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  20 664,742 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 113328

388,435 m3*1,900 t/m3*28 km=20 664,742 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  46,007 ____________ ____________
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění stávající vozovky, předpokládaná tl. 0.11m, včetně odvozu a likvidace 

odstraněného materiálu v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0,011 440 L (způsobilé 44%):0,11*116,55*0,44=5,641 [A]

km 0,089 790 L (způsobilé 59%):0,11*28,35*0,59=1,840 [B]

km 0,386 510 P (způsobilé 38%):0,11*200,55*0,38=8,383 [C]

km 0,460 000 P (způsobilé 52%):0,11*71,4*0,52=4,084 [D]

km 0.503 850 L (způsobilé 46%):0,11*204,54*0,46=10,350 [E]

km 0.610 290 L (způsobilé 14%):0,11*80,325*0,14=1,237 [F]

km 0,643 090 L (způsobilé 66%):0,11*141,750*0,66=10,291 [G]

km 0,695 660 L (způsobilé 66%):0,11*45,99*0,66=3,339 [H]

km 0,786 800 L (způsobilé 61%):0,11*72,450*0,61=4,861 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=50,026 [J]

odečet pro zpětné použití viz pol. č. 56361

-4,019=-4,019 [K]

J+K=46,007 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 8 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  4,019 ____________ ____________

Odstranění stávající vozovky tl. 0.11m, včetně uložení na meziskládku zhotovitele, 

užije se zpětně v rámci stavby viz pol. č. 56361.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

80,388*0,05=4,019 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  13,256 ____________ ____________

Sejmutí ornice v prostoru stavby v tl. 0.15 m, vč. odvozu a uložení na meziskládku

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0.011 440 L (způsobilé 44%):0,150*22,785*0,44=1,504 [A]

km 0.149 520 P (způsobilé 0%):0,150*278,565*0=0,000 [B]

km 0.776 720 P (způsobilé 24%):0,150*326,443*0,24=11,752 [C]

Celkem: A+B+C=13,256 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

zahrnuje uložení na meziskládku

 10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  57,400 ____________ ____________

včetně urovnání zemní parapláně, odtěžení a odvoz na skládku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

57,400=57,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  1 607,200 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 123838,

57,400*28=1 607,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  57,400 ____________ ____________

viz pol.č. 123738

57,400=57,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  820,039 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

708,676+80,388+30,975=820,039 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  88,373 ____________ ____________

před rozprostřením ornice, viz pol.č. 18230

88,373=88,373 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  13,256 ____________ ____________

Zpětné rozprostření ornice v tl. 0,15 m, vč. dovozu z meziskládky, dle pol. 12110

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

0,150*88,373=13,256 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  88,373 ____________ ____________

plocha viz položka č.18230

88,373=88,373 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  88,373 ____________ ____________

plocha viz položka č.18241

88,373=88,373 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  177,169 ____________ ____________

sanační vrstva na zemní parapláni vozovky tl. 0,250m, ze štěrkodrti fr. 0/63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0,011 440 L (sanační, způsobilé 44%):96,582*0,44=42,496 [A]

km 0.048 700 L (sanační, způsobilé 96%):28,337*0,96=27,204 [B]

km 0.149 520 P, pod skladbou A02 (sanační, způsobilé 44%)::242,963*0,44=106,904 [D]

km 0.221 760 P (sanační, způsobilé 63%):41,416*0,63=26,092 [E]

km 0,386 510 P (sanační, způsobilé 38%):180,252*0,38=68,496 [F]

km 0,460 000 P (sanační, způsobilé 52%):98,258*0,52=51,094 [G]

km 0.503 850 L (sanační, způsobilé 46%):185,722*0,46=85,432 [H]

km 0.610 290 L (sanační, způsobilé 14%):114,978*0,14=16,097 [I]

km 0,643 090 L (sanační, způsobilé 66%):188,636*0,66=124,500 [J]

km 0,695 660 L (sanační, způsobilé 66%):91,384*0,66=60,313 [K]

km 0,776 720 P (sanační, způsobilé 24%):318,418*0,24=76,420 [L]

km 0,786 800 L (sanační, způsobilé 61%):38,733*0,61=23,627 [M]

Celkem: (A+B+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)*0,250=177,169 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  744,111 ____________ ____________

geotextílie pod sanační vrstvou napojení sjezdů

separační geotextilie hmotnosti min. 400g/m2 splňující filtrační kriterium,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,011 440 L (sanační, způsobilé 44%):101,411*0,44=44,621 [A]

km 0.048 700 L (sanační, způsobilé 96%):29,754*0,96=28,564 [B]

km 0.149 520 P, pod skladbou A02 (sanační, způsobilé 44%)::255,111*0,44=112,249 [C]

km 0.221 760 P (sanační, způsobilé 63%):43,487*0,63=27,397 [D]

km 0,386 510 P (sanační, způsobilé 38%):189,265*0,38=71,921 [E]

km 0,460 000 P (sanační, způsobilé 52%):103,171*0,52=53,649 [F]

km 0.503 850 L (sanační, způsobilé 46%):195,008*0,46=89,704 [G]

km 0.610 290 L (sanační, způsobilé 14%):120,727*0,14=16,902 [H]

km 0,643 090 L (sanační, způsobilé 66%):198,068*0,66=130,725 [I]

km 0,695 660 L (sanační, způsobilé 66%):95,953*0,66=63,329 [J]

km 0,776 720 P (sanační, způsobilé 24%):334,338*0,24=80,241 [K]

km 0,786 800 L (sanační, způsobilé 61%):40,670*0,61=24,809 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=744,111 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5

 20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  535,862 ____________ ____________

podkladní vrstva vozovky sjezdů  tl. 0,150m, štěrkodrť fr. 0/32 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,011 440 L (způsobilé 44%):73,030*0,44=32,133 [A]

km 0.048 700 L (způsobilé 96%):21,427*0,96=20,570 [B]

km 0.149 520 P, pod skladbou A02 (způsobilé 44%):183,715*0,44=80,835 [C]

km 0.221 760 P (způsobilé 63%):31,317*0,63=19,730 [D]

km 0,386 510 P (způsobilé 38%):136,297*0,38=51,793 [E]

km 0,460 000 P (způsobilé 52%):74,297*0,52=38,634 [F]

km 0.503 850 L (způsobilé 46%):140,432*0,46=64,599 [G]

km 0.610 290 L (způsobilé 14%):86,940*0,14=12,172 [H]

km 0,643 090 L (způsobilé 66%):142,636*0,66=94,140 [I]

km 0,695 660 L (způsobilé 66%):69,099*0,66=45,605 [J]

km 0,776 720 P (způsobilé 24%):240,769*0,24=57,785 [K]

km 0,786 800 L (způsobilé 61%):29,288*0,61=17,866 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=535,862 [M]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  616,238 ____________ ____________

podkladní vrstva vozovky sjezdů tl. min. 0,200m, štěrkodrť fr. 0/63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0,011 440 L (způsobilé 44%):83,984*0,44=36,953 [A]

km 0.048 700 L (způsobilé 96%):24,641*0,96=23,655 [B]

km 0.149 520 P, pod skladbou A02 (způsobilé 44%):211,272*0,44=92,960 [C]

km 0.149 520 P, pod skladbou A04 (způsobilé 0%):200,970*0=0,000 [D]

km 0.221 760 P (způsobilé 63%):36,014*0,63=22,689 [E]

km 0,386 510 P (způsobilé 38%):156,741*0,38=59,562 [F]

km 0,460 000 P (způsobilé 52%):85,442*0,52=44,430 [G]

km 0.503 850 L (způsobilé 46%):161,497*0,46=74,289 [H]

km 0.610 290 L (způsobilé 14%):99,981*0,14=13,997 [I]

km 0,643 090 L (způsobilé 66%):164,031*0,66=108,260 [J]

km 0,695 660 L (způsobilé 66%):79,464*0,66=52,446 [K]

km 0,776 720 P (způsobilé 24%):276,885*0,24=66,452 [L]

km 0,786 800 L (způsobilé 61%):33,681*0,61=20,545 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=616,238 [N]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL.  250MM M2  30,975 ____________ ____________

podkladní vrstva vozovky sjezdů tl. 0,250m, štěrkodrť fr. 0/63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

30,975=30,975 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  399,209 ____________ ____________

infiltrační postřik 0.7 kg/m2 mezi ACP a štěrkodrtí

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0,011 440 L (způsobilé 44%):63,504*0,44=27,942 [A]

km 0.048 700 L (způsobilé 96%):18,632*0,96=17,887 [B]

km 0.149 520 P, pod skladbou A02 (způsobilé 44%):159,752*0,44=70,291 [C]

km 0.221 760 P (způsobilé 63%):27,232*0,63=17,156 [D]

km 0,386 510 P (způsobilé 38%):118,519*0,38=45,037 [E]

km 0,460 000 P (způsobilé 52%):64,607*0,52=33,596 [F]

km 0,643 090 L (způsobilé 66%):124,031*0,66=81,860 [G]

km 0,695 660 L (způsobilé 66%):60,086*0,66=39,657 [H]

km 0,776 720 P (způsobilé 24%):209,365*0,24=50,248 [I]

km 0,786 800 L (způsobilé 61%):25,468*0,61=15,535 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=399,209 [K]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE  0,5KG/M2 M2  380,201 ____________ ____________

pod obrusnou vrstvu  ACO 11+,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0,011 440 L (způsobilé 44%):60,48*0,44=26,611 [A]

km 0.048 700 L (způsobilé 96%):17,745*0,96=17,035 [B]

km 0.149 520 P, pod skladbou A02 (způsobilé 44%):152,145*0,44=66,944 [C]

km 0.221 760 P (způsobilé 63%):25,935*0,63=16,339 [D]

km 0,386 510 P (způsobilé 38%):112,875*0,38=42,893 [E]

km 0,460 000 P (způsobilé 52%):61,530*0,52=31,996 [F]

km 0,643 090 L (způsobilé 66%):118,125*0,66=77,963 [G]

km 0,695 660 L (způsobilé 66%):57,225*0,66=37,769 [H]

km 0,776 720 P (způsobilé 24%):199,395*0,24=47,855 [I]

km 0,786 800 L (způsobilé 61%):24,255*0,61=14,796 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=380,201 [K]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2  380,201 ____________ ____________

napojení místních komunikací

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0,011 440 L (způsobilé 44%):60,480*0,44=26,611 [A]

km 0.048 700 L (způsobilé 96%):17,745*0,96=17,035 [B]

km 0.149 520 P, pod skladbou A02 (způsobilé 44%):152,145*0,44=66,944 [C]

km 0.221 760 P (způsobilé 63%):25,935*0,63=16,339 [D]

km 0,386 510 P (způsobilé 38%):112,875*0,38=42,893 [E]

km 0,460 000 P (způsobilé 52%):61,53*0,52=31,996 [F]

km 0,643 090 L (způsobilé 66%):118,125*0,66=77,963 [G]

km 0,695 660 L (způsobilé 66%):57,225*0,66=37,769 [H]

km 0,776 720 P (způsobilé 24%):199,395*0,24=47,855 [I]

km 0,786 800 L (způsobilé 61%):24,255*0,61=14,796 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=380,201 [K]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 60MM M2  399,209 ____________ ____________

napojení místních komunikací

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0,011 440 L (způsobilé 44%):63,504*0,44=27,942 [A]

km 0.048 700 L (způsobilé 96%):18,632*0,96=17,887 [B]

km 0.149 520 P, pod skladbou A02 (způsobilé 44%):159,752*0,44=70,291 [C]

km 0.221 760 P (způsobilé 63%):27,232*0,63=17,156 [D]

km 0,386 510 P (způsobilé 38%):118,519*0,38=45,037 [E]

km 0,460 000 P (způsobilé 52%):64,607*0,52=33,596 [F]

km 0,643 090 L (způsobilé 66%):124,031*0,66=81,860 [G]

km 0,695 660 L (způsobilé 66%):60,086*0,66=39,657 [H]

km 0,776 720 P (způsobilé 24%):209,365*0,24=50,248 [I]

km 0,786 800 L (způsobilé 61%):25,468*0,61=15,535 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=399,209 [K]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  66,757 ____________ ____________

kamenná napojení místních komunikací, žulové dlažební kostky 100x100x100 mm 

do lože tl. 40 mm z kameniva fr.4/8 mm
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0.503 850 L (způsobilé 46%):122,115*0,46=56,173 [A]

km 0.610 290 L (způsobilé 14%):75,60*0,14=10,584 [B]

Celkem: A+B=66,757 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  26,577 ____________ ____________

cementobetonové sjezdy - zámková dlažba šedá tl. 80 mm do lože tl. 40 mm z 

kameniva fr.4/8 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0.089 790 L (způsobilé 59%):45,045*0,59=26,577 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,398 ____________ ____________

cementobetonové sjezdy - zámková dlažba barevná (červená) tl. 80 mm do lože tl. 

40 mm z kameniva fr.4/8 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0.089 790 L (způsobilé 59%):7,455*0,59=4,398 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  268,742 ____________ ____________

modifikovaná živičná zálivka, dle TP 115,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spára mezi obrubníkem a vozovkou

km 0,011 440 L (způsobilé 44%):14,2*0,44=6,248 [A]

km 0.149 520 P (způsobilé 44%):50,7*0,44=22,308 [B]

km 0,386 510 P (způsobilé 38%):36,8*0,38=13,984 [C]

km 0,460 000 P (způsobilé 52%):29,3*0,52=15,236 [D]

km 0,643 090 L (způsobilé 66%):20,5*0,66=13,530 [E]

km 0,695 660 L (způsobilé 66%):5,3*0,66=3,498 [F]

km 0,776 720 P (způsobilé 24%):18,2*0,24=4,368 [G]

km 0,786 800 L (způsobilé 61%):7,0*0,61=4,270 [H]

napojení nového a stávajcího stavu

km 0,011 440 L:19,2=19,200 [I]

km 0.149 520 P:19,7=19,700 [J]

km 0.221 760 P:10,9=10,900 [K]

km 0,386 510 P:22,6=22,600 [L]

km 0,460 000 P:18,2=18,200 [M]

km 0,643 090 L:43,0=43,000 [N]

km 0,695 660 L:19,0=19,000 [O]

km 0,776 720 P:17,0=17,000 [P]

km 0,786 800 L:15,7=15,700 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=268,742 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 31 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  61,248 ____________ ____________

obrubník výška hrany  0,150m nad komunikací,

silniční betonové obrubníky 1000x150x250 mm, do lože z betonu C20/25n- XF3, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0.149 520 P (způsobilé 44%):139,2*0,44=61,248 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 32 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  58,377 ____________ ____________

obrubník výška hrany  0,150m nad komunikací,

silniční betonové obrubníky 1000x150x250 mm, do lože z betonu C20/25n- XF3, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0,011 440 L (způsobilé 44%):11,2*0,44=4,928 [A]

km 0,089 790 L (způsobilé 59%):15,5*0,59=9,145 [B]

km 0,386 510 P (způsobilé 38%):32,8*0,38=12,464 [C]

km 0,460 000 P (způsobilé 52%):27,9*0,52=14,508 [D]

km 0.503 850 L (způsobilé 46%):18,9*0,46=8,694 [E]

km 0,776 720 P (způsobilé 24%):18,2*0,24=4,368 [F]

km 0,786 800 L (způsobilé 61%):7,0*0,61=4,270 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=58,377 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  21,900 ____________ ____________

obrubník nájezdový výška hrany  0,020m nad komunikací,

silniční betonové obrubníky nájezdové 1000x150x150 mm, do lože z betonu 

C20/25n- XF3, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0,011 440 L:3,0=3,000 [A]

km 0.048 700 L:5,8=5,800 [B]

km 0,089 790 L:4,4=4,400 [C]

km 0,386 510 P:4,0=4,000 [D]

km 0,460 000 P:1,4=1,400 [E]

km 0.503 850 L:3,3=3,300 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=21,900 [G]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 917424 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  20,644 ____________ ____________

obrubník výška hrany 0,150m nad komunikací,

silniční kamenné obrubníky 1000x150x250 mm, do lože z betonu C20/25n- XF3, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0.503 850 L (způsobilé 46%):9,3*0,46=4,278 [A]

km 0.610 290 L (způsobilé 14%):24,5*0,14=3,430 [B]

km 0,643 090 L (způsobilé 66%):14,3*0,66=9,438 [C]

km 0,695 660 L (způsobilé 66%):5,3*0,66=3,498 [D]

Celkem: A+B+C+D=20,644 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 917424 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  15,000 ____________ ____________

obrubník výšk hrany 0,020m nad komunikací,

silniční kamenné obrubníky 1000x150x250 mm, do lože z betonu C20/25n- XF3, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorové příčné řezy, 5.1-3 charakteristické příčné řezy,

km 0.503 850 L:1,6=1,600 [A]

km 0.610 290 L:7,2=7,200 [B]

km 0,643 090 L:6,2=6,200 [C]

Celkem: A+B+C=15,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Definitivní dopravní značeníRozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 160

Objekt: 4. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 160

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  12,000 ____________ ____________

Nové směrové sloupky  z PE (Z11g), do zabetonovaných plastových patek, výška 

sloupku 0,80 m nad korunou vozovky, osazený do plastové patky, patka osazena 

do vrtu průměru 35 cm tak, aby horní okraj převyšoval krajnici o 5 cm. Vrt kolem 

patky bude vyplněn betonem C 30/37- XF4 do úrovně 20cm pod dolní hranou patky.

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace

napojení místní komunikace v km 0.048 700 L:2=2,000 [A]

napojení vstupu na p.č. 1/2:2=2,000 [B]

napojení místní komunikace v km 0.221 760 P:2=2,000 [C]

napojení místní komunikace v km 0.643 090 L:2=2,000 [D]

napojení vjezdu u č.p.10 v  km 0.716 820 P:2=2,000 [E]

napojení vjezdu k p.č. 25/3:2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=12,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  47,000 ____________ ____________

nové svislé dopravní značení ze zpevněného  pozinkovaného plechu, s dvojitým 

ohybem,

IS24b (zámek Uherčice) - poloha bude upřesněna

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 160

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A2a:2=2,000 [A]

A12:1=1,000 [B]

E2d:2=2,000 [C]

IP11c:4=4,000 [D]

IP12:1=1,000 [E]

IS12a:2=2,000 [H]

IS12b:2=2,000 [I]

IS19b:2=2,000 [J]

IS19d:2=2,000 [K]

IS21a:2=2,000 [L]

IS21b:1=1,000 [M]

IS3a:1=1,000 [N]

IS3b:1=1,000 [O]

IS3d:2=2,000 [P]

P2:9=9,000 [Q]

P4:5=5,000 [R]

P6:3=3,000 [S]

IS24b:5=5,000 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=47,000 [U]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  31,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího svislého dopravního značení, včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 160

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A2a:2=2,000 [A]

A12:1=1,000 [B]

E2b:1=1,000 [C]

E2d:3=3,000 [D]

IS12a:2=2,000 [E]

IS12b:2=2,000 [H]

IS19b:2=2,000 [I]

IS19d:2=2,000 [J]

IS21a:2=2,000 [K]

IS21b:1=1,000 [L]

IS3a:1=1,000 [M]

IS3b:1=1,000 [N]

IS3d:2=2,000 [O]

P2:5=5,000 [P]

P4:2=2,000 [Q]

P6:2=2,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=31,000 [S]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914221 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

nové svislé dopravní značení ze zpevněného  pozinkovaného plechu, s dvojitým 

ohybem,

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace

IP26a:1=1,000 [F]

IP26b:1=1,000 [G]

Celkem: F+G=2,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 5 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího svislého dopravního značení, včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 160

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

IP26a:1=1,000 [F]

IP26b:1=1,000 [G]

Celkem: F+G=2,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  36,000 ____________ ____________

nové sloupky s patkou, ocelové, pozinkované,

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace

35=35,000 [A]

1 ks pro IS24b 1=1,000 [B]

A+B=36,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 7 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  22,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího svislého dopravního značení, včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace

22=22,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  116,250 ____________ ____________

nehlučící, V 2b, V1a, V13a

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace

0,125*930=116,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 160

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  116,250 ____________ ____________

V 2b, V1a, V13a, nehlučícím plastem

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1-2 situace

0,125*930=116,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření - 1.fázeRozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 161.11

Objekt: 4. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 1.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  4,000 ____________ ____________

zaměřeno na trase,

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 úsek č.4 - 1.fáze, 3 úsek č.4- 1.fáze - detail,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  46,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení

(ve výpočtu množství - odpočet 1x IP10a - fotoluminiscenční značka, viz pol.č. 

953112,)

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 úsek č.4 - 1.fáze, 3 úsek č.4- 1.fáze - detail,

A15:1=1,000 [A]

B1:7=7,000 [B]

B20a:3=3,000 [C]

C2a:1=1,000 [D]

C2b:1=1,000 [E]

C4b:1=1,000 [F]

E13:10=10,000 [G]

IP10a:3-1=2,000 [I]

IP10b:1=1,000 [J]

IS11b:19=19,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+M=46,000 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 1.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  46,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dle pol 914122

46=46,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 948,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, k pol. č. 914122, 953113, nájem 12 týdnů

pol.č. 914122:12*7*46=3 864,000 [A]

pol.č. 953112:12*7*1=84,000 [B]

Celkem: A+B=3 948,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 úsek č.4 - 1.fáze, 3 úsek č.4- 1.fáze - detail,

E4:2=2,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

k pol.č. 914322

E4:2=2,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914329 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  168,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dle pol 914322, nájem 12 týdnů
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 1.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12*7*2=168,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000 ____________ ____________

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 úsek č.4 - 1.fáze, 3 úsek č.4- 1.fáze - detail,

IP22:7=7,000 [K]

IS11a:3=3,000 [L]

Celkem: K+L=10,000 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 9 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422,

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  840,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422

12*7*10=840,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  60,000 ____________ ____________

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 úsek č.4 - 1.fáze, 3 úsek č.4- 1.fáze - detail,

60=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 1.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 12 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  60,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922

60=60,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 13 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  5 040,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922, nájemné 12 týdnů,,

60*12*7=5 040,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 14 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  12,000 ____________ ____________

Fólie š= 120 mm, dočasné vodorovné dopravní značení,

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 úsek č.4 - 1.fáze, 3 úsek č.4- 1.fáze - detail,

100*0,12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 15 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  12,000 ____________ ____________

k pol.č. 915321

100*0,12=12,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 1.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 úsek č.4 - 1.fáze, 3 úsek č.4- 1.fáze - detail,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 17 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, k pol.č. 916112,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  504,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, nájem 12 týdnů, k pol.č. 916112,

12*7*6=504,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, 1 kus=1souprava=5ks světel,

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 úsek č.4 - 1.fáze, 3 úsek č.4- 1.fáze - detail,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 20 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 1.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

k pol.č. 916132,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  168,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, nájem 12 týdnů, k pol.č. 916132,

12*7*2=168,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

pro objízdnou trasu autobusů, 1 souprava=2stojany se 3 semaforovými světly,

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 úsek č.4 - 1.fáze, 3 úsek č.4- 1.fáze - detail,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 23 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

pro objízdnou trasu autobusů, k pol.č. 916452,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  84,000 ____________ ____________

pro objízdnou trasu autobusů, pronájem 12 týdnů, k pol.č. 916452,

12*7*1=84,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 25 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  7,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 1.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechodné dopravní značení, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 úsek č.4 - 1.fáze, 3 úsek č.4- 1.fáze - detail,

7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 26 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, k pol.č. 916312

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 27 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  588,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, pronájem 12 týdnů, k pol.č. 916312,

12*7*7=588,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 28 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  7,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 úsek č.4 - 1.fáze, 3 úsek č.4- 1.fáze - detail,

7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 29 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, k pol.č. 916332,

7=7,000 [A]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 1.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 30 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN  588,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, pronájem 12 týdnů, k pol.č. 916332

12*7*7=588,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 31 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  60,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, ke sloupkům, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 úsek č.4 - 1.fáze, 3 úsek č.4- 1.fáze - detail,

60=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 32 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  60,000 ____________ ____________

k pol.č. 916712

60=60,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 33 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  5 040,000 ____________ ____________

k pol.č. 916712, 12 týdnů,

60*12*7=5 040,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 34 953112 BEZPEČNOST ZNAČKY FOTOLUMINIS NA HLINÍK PLECHU MONTÁŽ 

S PŘESUNEM

KUS  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 1.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

značka IP10a=1kus, na hliníkovém nebo ocelovém plechu, normální velikost,

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 úsek č.4 - 1.fáze, 3 úsek č.4- 1.fáze - detail,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 35 953113 BEZPEČNOST ZNAČKY FOTOLUMINIS NA HLINÍK PLECHU 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

k pol.č. 953112

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 úsek č.4 - 1.fáze, 3 úsek č.4- 1.fáze - detail,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření - 2.fázeRozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 161.21

Objekt: 4. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 2.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  4,000 ____________ ____________

zaměřeno na trase,

viz přílohy č. 1 technická zpráva,  č.4 úsek č.4 - 2.fáze,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  37,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení

 zaměřeno na stavbě,  viz přílohy č. 1 technická zpráva,  4 úsek č.4 - 2.fáze,

A15:1=1,000 [A]

B1:7=7,000 [B]

B20a:3=3,000 [C]

C2a:1=1,000 [D]

C2b:1=1,000 [E]

C4b:1=1,000 [F]

E13:9=9,000 [H]

IP10a:2=2,000 [I]

IP10b:2=2,000 [J]

IS11b:8=8,000 [M]

IS11c:2=2,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+M+N=37,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  37,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 2.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodné dopravní značení, dle pol 914122

37=37,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 108,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dle pol 914122, nájem 12 týdnů

12*7*37=3 108,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  1,000 ____________ ____________

  zaměřeno na stavbě,  viz přílohy č. 1 technická zpráva,  4 úsek č.4 - 2.fáze,

E3a:1=1,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

k pol.č. 914322

E3a:1=1,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914329 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  84,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dle pol 914322, nájem 12 týdnů

12*7*1=84,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 2.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000 ____________ ____________

 zaměřeno na stavbě,  viz přílohy č. 1 technická zpráva,  4 úsek č.4 - 2.fáze,

IP22:1=1,000 [K]

IS11a:4=4,000 [L]

Celkem: K+L=5,000 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 9 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422,

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  420,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422

12*7*5=420,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  43,000 ____________ ____________

 zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 4 úsek č.4 - 2.fáze,

43=43,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 2.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 12 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  43,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922

43=43,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 13 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  3 612,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922, nájemné 12 týdnů,,

43*12*7=3 612,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 14 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  12,000 ____________ ____________

Fólie š= 120 mm, dočasné vodorovné dopravní značení,

 zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 4 úsek č.4 - 2.fáze,

100*0,12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 15 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  12,000 ____________ ____________

k pol.č. 915321

100*0,12=12,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 16 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 2.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7,  zaměřeno na stavbě, viz přílohy 

č. 4 úsek č.4 - 2.fáze,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 17 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, k pol.č. 916112,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  504,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, nájem 12 týdnů, k pol.č. 916112,

12*7*6=504,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, 1kus=1souprava=5ks světel,  

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 4 úsek č.4 - 2.fáze,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 20 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, k pol.č. 916132,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 2.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  168,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, nájem 12 týdnů, k pol.č. 916132,

 zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 4 úsek č.4 - 2.fáze,

12*7*2=168,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 4 úsek č.4 - 2.fáze,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, k pol.č. 916312,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  504,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, pronájem 12 týdnů

k pol.č. 916312

12*7*6=504,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 25 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  7,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 2.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodné dopravní značení, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 4 úsek č.4 - 

2.fáze,

7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 26 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, k pol.č. 916332

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 27 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN  588,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, pronájem 12 týdnů, k pol.č. 916332

12*7*7=588,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 28 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  43,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, ke sloupkům, 

 zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 4 úsek č.4 - 2.fáze,

43=43,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 29 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  43,000 ____________ ____________

k pol.č. 916712
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření - 2.fáze

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 161.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

43=43,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 30 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  3 612,000 ____________ ____________

k pol.č. 916712, 12 týdnů,

43*12*7=3 612,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava přemostění bezpečnostního přelivuRozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 201

Objekt: 4. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  486,828 ____________ ____________

nevhodná zemina, kamení,kubatury viz položky č.

12960:6,765*2,000 t/m3=13,530 [A]

17120:236,649*2,000 t/m3=473,298 [B]

Celkem: A+B=486,828 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,563 ____________ ____________

beton, železobeton, kámen, stavební suť,

966168:2,500 t/m3*0,980 m3=2,450 [A]

966138:2,600 t/m3*4,428 m3=11,513 [B]

966128:2,200 t/m3*3,000 m3=6,600 [C]

Celkem: A+B+C=20,563 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  150,000 ____________ ____________

150=150,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  6,000 ____________ ____________

Sejmutí ornice v prostoru stavby v tl. 0.15 m, vč. odvozu a uložení na meziskládku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,

0,150*40=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje uložení na meziskládku

 5 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  6,765 ____________ ____________

vyčištění dna přelivu, doprava na skládku viz pol.č. 13273B,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu, 3 výkres nového stavu,

0,150*45,1=6,765 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  106,492 ____________ ____________

výkopy na stavbě, 45% v hor. tř.I,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu, 3 výkres nového stavu,

výkop pro základy v místě přechodové oblasti (na rubu křídel):

6,4*8,7=55,680 [A]

6,4*9,5=60,800 [B]

4,5*4,5=20,250 [C]

výkop pro základy před lícem křídel:

5,49*8,7=47,763 [D]

5,49*9,5=52,155 [E]

Celkem: (A+B+C+D+E)*0,45=106,492 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  2 981,776 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 131738,

106,492*28=2 981,776 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 8 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  106,492 ____________ ____________

výkopy na stavbě, 45% v hor. tř.II,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu, 3 výkres nového stavu,

výkop pro základy v místě přechodové oblasti (na rubu křídel):

6,4*8,7=55,680 [A]

6,4*9,5=60,800 [B]

4,5*4,5=20,250 [C]

výkop pro základy před lícem křídel:

5,49*8,7=47,763 [D]

5,49*9,5=52,155 [E]

Celkem: (A+B+C+D+E)*0,45=106,492 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 131839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  2 981,776 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 131838

106,492*28=2 981,776 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 10 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  23,665 ____________ ____________

výkopy na stavbě, 10% v hor. tř.III,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu, 3 výkres nového stavu,

výkop pro základy v místě přechodové oblasti (na rubu křídel):

6,4*8,7=55,680 [A]

6,4*9,5=60,800 [B]

4,5*4,5=20,250 [C]

výkop pro základy před lícem křídel:

5,49*8,7=47,763 [D]

5,49*9,5=52,155 [E]

Celkem: (A+B+C+D+E)*0,10=23,665 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 131939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  6 626,200 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 131938

236,65*28=6 626,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 12 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  324,720 ____________ ____________

doprava na skládku 48 km k pol.č. 12960,

(0,150*45,1)*48 km=324,720 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  236,649 ____________ ____________

uložení na skládku, viz pol.č. 131738, 131838, 131938,

106,492+106,492+23,665=236,649 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  229,591 ____________ ____________

zásyp na rubu křídel z vhodné zeminy dle ČSN 73 6244, čl. 5.4, hutněný po 

vrstvách max. tl. 300 mm na 100% PS,

kubatura viz položky - výpočet množství,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 výkres nového 

stavu,

131738, 131838, 131938:106,492+106,492+23,665=236,649 [A]

333325 (odečet):-2,85=-2,850 [B]

389325 (odečet):-4,208=-4,208 [C]

Celkem: A+B+C=229,591 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  40,000 ____________ ____________

před rozprostřením ornice, viz pol.č. 18220,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 výkres nového 

stavu,

40=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 16 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  6,000 ____________ ____________

Zpětné rozprostření ornice, vč. dovozu z meziskládky, dle pol. 12110,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 výkres nového 

stavu,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  40,000 ____________ ____________

plocha dle rozprostření ornic, včetně ošetřování, viz pol.č. 18220,

6/0,15=40,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  5,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu, 3 výkres nového stavu,

2,0*2,5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,

montáž a demontáž s odvozem a uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2

 19 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,400 ____________ ____________

v místě dubu, včetně odstranění,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu, 3 výkres nového stavu,

0,016*5*5=0,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 20 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  8,000 ____________ ____________

v místě dubu, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

výkres stávajícího stavu, 3 výkres nového stavu,

4*2=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 21 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU  C16/20 (B20) M3  5,275 ____________ ____________

beton C16/20n- X0,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 5 výkres tvaru nosné konstrukce
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní beton pod základy:2*2,2*0,150*2,2=1,452 [A]

pod příčlí:2,2*0,150*3,35=1,106 [B]

betonový blok pod římsou:2*1,3*0,55*1,9=2,717 [C]

Celkem: A+B+C=5,275 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 22 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU  C30/37 (B37) M3  2,926 ____________ ____________

železobeton C30/37- XF3, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 5 výkres tvaru nosné konstrukce

2*1,9*0,35*2,2=2,926 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 23 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI  B500B T  0,439 ____________ ____________

Parametrická spotřeba 150 kg/m3, kubatura viz položka č. 272325

0,150*2,926=0,439 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 24 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  70,000 ____________ ____________

kotevní přípravky říms včetně vlepení, předpoklad 1 ks/m, 7 kg/ks (včetně kotvení 

na křídlech), 

s PKO - zinkování ponorem dle ISO 1461,  v min. tl 70 mikronů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 7 tvar a výztuž říms,

7*10=70,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU  C30/37 (B37) M3  4,368 ____________ ____________

levá římsa, včetně striáže, železobeton C30/37- XF4, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 7 tvar a výztuž říms,

7,8*0,56=4,368 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI  B500B T  0,545 ____________ ____________

viz příloha č. 7 tvar a výztuž říms,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 7 tvar a výztuž říms,

0,545=0,545 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 27 333212 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE  NA MC M3  4,000 ____________ ____________

přezdění poškozené části kamenných konstrukcí, včetně vložení trnů do spar, 

objem zaměřen na stavbě,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 5 výkres tvaru nosné konstrukce,

4,000=4,000 [A]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU C30/37 (B37) M3  2,850 ____________ ____________

křídla rámu, železobeton C30/37- XF3, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 5 výkres tvaru nosné konstrukce, 6 výkres výztuže nosné konstrukce,

2*0,3*2,5*1,9=2,850 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 29 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  4,208 ____________ ____________

železobeton C30/37- XF3, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 5 výkres tvaru nosné konstrukce, 6 výkres výztuže nosné konstrukce,

dříky:2*1,6*2,05*0,3=1,968 [A]

příčle:1,6*0,35*4=2,240 [B]

Celkem: A+B=4,208 [C]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 15

3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 30 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI  B500B T  1,773 ____________ ____________

včetně výztuže křídel, viz příloha č. 6 výkres výztuže nosné konstrukce,

1,773=1,773 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Svislé konstrukce3 ____________

Přidružená stavební výroba7

 31 702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M  7,800 ____________ ____________

osazení dělené chráničky z PE - DN 110 mm do římsy, pro přeložku sdělovacího 

kabelu, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 7 tvar a výztuž říms,

7,800=7,800 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a montáž

 2. Položka obsahuje:

 – ucpávky nebo napojení konců

 32 709120 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS  1,000 ____________ ____________

zajištění ocelové chráničky sdělovacích kabelů v souvislosti s realizací stavebních 

prací na objektu výtoku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné konstrukce a mechanismy

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M  7,800 ____________ ____________

k pol.č. 702232, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 7 tvar a výztuž říms,

7,800=7,800 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na dodávku a  montáž

2. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 34 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  34,200 ____________ ____________

1x Np + 2x Na, rub NK, rub křídel, povrch základů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 5 výkres tvaru nosné konstrukce, 6 výkres výztuže nosné konstrukce,

34,200=34,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 35 711112 1 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  34,200 ____________ ____________

pásy izolace NAIP na rubu rámu na penetrační a asf. nátěry - viz pol.č. 71111,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 5 výkres tvaru nosné konstrukce, 6 výkres výztuže nosné konstrukce,

rub NK a horní povrch základů:24,700=24,700 [A]

rub křídel:9,5=9,500 [B]

Celkem: A+B=34,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 36 711112 2 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  14,820 ____________ ____________

Izolace pod římsou asf. pásy s hliníkovou vložkou

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 7 tvar a výztuž říms,

1,900*7,800=14,820 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 37 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  14,820 ____________ ____________

Ochrana izolace pod římsami tl. 5 mm ,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 7 tvar a výztuž říms,

14,82=14,820 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 38 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  68,400 ____________ ____________

ochrana izolace NK, křídel, základů - 2x geotextílie, tl. min. 6mm po stlačení,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 5 výkres tvaru nosné konstrukce, 6 výkres výztuže nosné konstrukce,

2*34,2=68,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 39 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  5,500 ____________ ____________

obnova PKO zábradlí na vývařišti (minimálně 2x základní nátěr + 2x email)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu,

5,50=5,500 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 40 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  12,480 ____________ ____________

horní povrch římsy,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 7 tvar a výztuž říms,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,6*7,8=12,480 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 41 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  2,340 ____________ ____________

nátěr obruby,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 7 tvar a výztuž říms,

0,3*7,8=2,340 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 42 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  8,000 ____________ ____________

zpětná montáž zábradlí na nábřežní zeď,  obnova PKO (protikorozní ochrana) 

zábradlí viz pol.č. 78312,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 7 tvar a výztuž říms, 8 mostní zábradlí,

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 43 9112A3 1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  5,600 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,

stávající zábradlí na římse:5,6=5,600 [A]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz a ekologická likvidace

 44 9112A3 2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  8,000 ____________ ____________

včetně odvozu a uskladnění ke zpětné montáži - viz pol.č. 9112A1,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,

část zábradlí na nábřežní zdi:8,0=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz a uskladnění

 45 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  7,800 ____________ ____________

nové zábradlí na levé římse v půdorysném oblouku o poloměru 53,15 m, včetně 

protikorozní ochrany stupně  korozní agresivity  prostředí C4+K8, ochranný povlak 

III B, dle TKP kapitola 19, část B, minimální životnost ochranného povlaku 30 let.

Včetně barevného nátěru RAL

 kotvení kotvami přes ocelovou patní desku do dodatečně vyvrtaných  otvorů v 

římse, s podlitím patní desky plastmaltou,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 7 tvar a výztuž říms, 8 mostní zábradlí,

3,710+4,090=7,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 46 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  5,000 ____________ ____________

2x evidenční číslo mostu (409-026), 2x název vodoteče

1x letopočet opravy - nekorodující cedule umístěná na líci viditelné části křídla

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2+2+1=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 47 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

k pol.č. 91355

2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 48 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  1,160 ____________ ____________

extrudovaný polystyrén tl. 20 mm, 2 dilatační spáry na římse,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 7 tvar a výztuž říms,

0,58*2=1,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 49 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  7,800 ____________ ____________

výplň spáry na styku vozovka-římsa, předtěsnění viz pol.č. 93139, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 7 tvar a výztuž říms,

7,80=7,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou + penetrační nátěr, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 50 931384 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 

DO 400MM2

M  4,600 ____________ ____________

těsnící silikonový tmel šedý, trvale pružný, odolný proti UV záření, 2 dilatační spáry 

na římse, předtěsnění viz pol.č. 93139,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stavu, 7 tvar a výztuž říms,

(0,500+1,800)*2=4,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou + penetrační nátěr, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 51 93139 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ M3  0,008 ____________ ____________

předtěsnění z mikroporézní pryže, k pol.č. 931327, 931384,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 výkres nového 

stavu, 7 tvar a výztuž říms,

k pol.č. 931327 :7,80m*0,02m*0,03m=0,005 [A]

k pol.č. 931834 :(0,500m+1,800m)*2ks*0,02m*0,03m=0,003 [B]

Celkem: A+B=0,008 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu spáry a přípravu povrchu (nahřátí, penetraci stěn), dodání a pokládku předepsané směsi

nezahrnuje těsnící profil

 52 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 

20KM

M3  3,000 ____________ ____________

kamenná plocha před OP1,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,

2*0,5*3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 53 96612B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO - DOPRAVA tkm  184,800 ____________ ____________

doprava dalších 28 km na skládku, k pol.č. 966128

3 m3*2,200 t/m3*28 km=184,800 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 24

3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 54 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  4,428 ____________ ____________

kamenné rozšíření mostu,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,

0,58*0,26*5,6=0,844 [A]

0,80*0,8*5,6=3,584 [B]

Celkem: A+B=4,428 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 55 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm  322,358 ____________ ____________

doprava dalších 28 km na skládku, k pol.č. 966138

4,428 m3*2,600 t/m3*28 km=322,358 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 56 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  0,980 ____________ ____________

stávající levá římsa,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,

0,7*0,25*5,6=0,980 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Úprava přemostění bezpečnostního přelivu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 57 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm  68,600 ____________ ____________

doprava dalších 28 km na skládku, k pol.č. 966168

0,980 m3*2,500 t/m3*28 km=68,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 58 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,100 ____________ ____________

válcovaný nosník pod deskami, demontáž, včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,

0,025*4=0,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami.

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Opěrná zeď u č.p.10Rozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 202

Objekt: 4. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
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Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Opěrná zeď u č.p.10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  55,200 ____________ ____________

nevhodná zemina, kamení, k pol.č. 17120

27,600 m3*2,000 t/m3=55,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  18,400 ____________ ____________

beton, stavební suť, množství viz položka č.966158

8,000 m3*2,300 t/m3 =18,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  13,800 ____________ ____________

výkop pro opěrnou zeď, 50% v hor. tř.I,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď,

(18,40*1,5)*0,50=13,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Opěrná zeď u č.p.10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  386,400 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

13,800*28=386,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  13,800 ____________ ____________

výkop pro opěrnou zeď, 50% v hor. tř.II,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď,

(18,40*1,5)*0,50=13,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Opěrná zeď u č.p.10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  386,400 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

13,800*28=386,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  27,600 ____________ ____________

viz pol.č. 132738, 132838,

13,800+13,800=27,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Opěrná zeď u č.p.10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,808 ____________ ____________

zásyp ŠP fr. 0/22, po kamenný žlábek,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď,

0,78*0,335*18,40=4,808 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  23,920 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď,

18,40*1,30=23,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  5,980 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Opěrná zeď u č.p.10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace zemní pláně ŠD fr. 0/63

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď,

18,40*1,30*0,25=5,980 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 11 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  5,382 ____________ ____________

podkladní beton C12/15n -XO tl. 0,15m, pískový beton PB10 tl. 0,05m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď,

1,50*0,15*18,40=4,140 [A]

1,35*0,05*18,40=1,242 [B]

Celkem: A+B=5,382 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,350 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Opěrná zeď u č.p.10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

beton lože pod dlažbou C20/C25- XF3, tl. 0,14 m na rubu zdi  a tl. 0,17 m mezi 

opěrnou zdí a stěnou objektu, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď,

5,35*0,14=0,749 [B]

15,30*0,17=2,601 [C]

Celkem: B+C=3,350 [D]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 13 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  51,520 ____________ ____________

separační geotextilie pod sanační vrstvou, hmotnosti min. 400g/m2 splňující filtrační 

kriterium,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď,

2,8*18,4=51,520 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Opěrná zeď u č.p.10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 14 32712 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  5,881 ____________ ____________

opěrná zeď z prefabrikátů ( betonové prefabrikáty z betonu C30/37 - XF4), včetně 

veškeré výztuže,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď, 3 

výztuž opěrné zdi,

17,82*0,33=5,881 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 582321 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LOŽE Z MC

M2  20,650 ____________ ____________

žulové kostky 60x60x60 mm, se zaspárováním vysokopevnostní maltou na bázi 

cementů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď,

mezi opěrnou zdí a zdí objektu:15,30=15,300 [A]

na rubu zdi:5,35=5,350 [B]

Celkem: A+B=20,650 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar, spojovací lože

pod kostky z MC

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 16 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  27,086 ____________ ____________

izolace na rubu opěrné zídky, 1x Np + 2x Na,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď,

1,52*17,82=27,086 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Opěrná zeď u č.p.10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 17 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  15,300 ____________ ____________

nopová fólie na rubu stěny objektu č.p.10

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď,

0,85*18,00=15,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  27,086 ____________ ____________

geotextílie, ochrana izolace na rubu opěrné zídky, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď,

27,086=27,086 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Opěrná zeď u č.p.10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  12,474 ____________ ____________

horní povrch a líc opěrné zídky, hydrofobní nátěr, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď,

0,7*17,82=12,474 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 20 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  17,820 ____________ ____________

ocelové trubkové zábradlí dvojmadlové, výšky 0,9m, s protikorozní ochranou 

žárovým pozinkováním ponorem min. tl. 70 mikronů - dle TKP 19,

s nátěrem 2x základní a 2x email

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 opěrná zeď,

17,820=17,820 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 21 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  8,000 ____________ ____________

odstranění betonové zpevnění v místě opěrné zídky,

zaměřeno na stavbě

0,4*20=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Opěrná zeď u č.p.10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  515,200 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 966158,

8,000 m3*2,300 t/m3*28 km=515,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)Rozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 301.1

Objekt: 4. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 793,070 ____________ ____________

nevhodná zemina, kamení, viz položka č. 17120

853,441+853,441+189,653=1 896,535 [A]

A*2,000 t/m3=3 793,070 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,272 ____________ ____________

betonová a stavební suť, viz položka č.966138

0,874 m3*2,600 t/m3=2,272 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  853,441 ____________ ____________

rýhy dešťové kanalizace, uvažovaná šířka výkopu pro DN 300 mm= 1,00m, šířka 

výkopu pro DN 400 mm=1,15m, výkop bude zapažen od hloubky 1,20 m,

45% výkopu ve tř.I,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace stoky A, 

AI, 3 situace stoky B, 4 podélné profily stok, 6 detaily

1923,10*0,45=865,395 [A]

A-11,954=853,441 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  23 896,348 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

853,441*28 km=23 896,348 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  853,441 ____________ ____________

rýhy dešťové kanalizace, uvažovaná šířka výkopu pro DN 300 mm= 1,00m, šířka 

výkopu pro DN 400 mm=1,15m, výkop bude zapažen od hloubky 1,20 m,

45% výkopu ve tř.II,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace stoky A, 

AI, 3 situace stoky B, 4 podélné profily stok, 6 detaily

1923,10*0,45=865,395 [A]

A-11,954=853,441 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  23 896,348 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

853,441*28 km=23 896,348 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 7 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  189,653 ____________ ____________

rýhy dešťové kanalizace, uvažovaná šířka výkopu pro DN 300 mm= 1,00m, šířka 

výkopu pro DN 400 mm=1,15m, výkop bude zapažen od hloubky 1,20 m

10% výkopu ve tř.III,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace stoky A, 

AI, 3 situace stoky B, 4 podélné profily stok, 6 detaily

1923,10*0,10=192,310 [A]

A-2,657=189,653 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 132939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  5 310,284 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132938,

189,653*28 km=5 310,284 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 896,535 ____________ ____________

uložení nevhodného materiálu na skládku,

viz pol.č. 132738, 132838,132938,

853,441+853,441+189,653=1 896,535 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 377,227 ____________ ____________

zásyp rýhy kanalizace, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm, odečteno lože a obsyp 

včetně vytlačeného množství,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace stoky A, 

AI, 3 situace stoky B, 4 podélné profily stok, 6 detaily

1896,535-70,285-382,836-2,252-(66,840-1,256-1,649)=1 377,227 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  382,836 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obsyp potrubí DN 300 mm, DN 400 mm ze štěrkopísku fr. 0/8 mm, do výšky 0,30 m 

nad vrchol potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace stoky A, 

AI, 3 situace stoky B, 4 podélné profily stok, 6 detaily

527,300*0,60*1,00=316,380 [A]

-3,14*0,15*0,15*527,300=-37,254 [B]

(162,650-10)*0,70*1,15=122,883 [C]

-3,14*0,20*0,20*(162,650-10)=-19,173 [D]

Celkem: A+B+C+D=382,836 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3

 12 333212 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE  NA MC M3  0,874 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přezdění poškozené části kamenného vývařiště v okolí vyústění stoky "B", včetně 

zaspárování vysokopevnostní maltou na bázi cementů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace stoky A, 

AI, 3 situace stoky B, 4 podélné profily stok, 6 detaily

1,4*1,3*0,48=0,874 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  70,285 ____________ ____________

lože tl .10 cm pod potrubí ze štěrkopísku fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace stoky A, 

AI, 3 situace stoky B, 4 podélné profily stok, 6 detaily

527,300*0,10*1,00=52,730 [A]

(162,650-10)*0,10*1,15=17,555 [B]

Celkem: A+B=70,285 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 14 87145 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN  

300MM

M  525,800 ____________ ____________

montáž potrubí nové dešťové kanalizace, plastové třívrstvé oboustranně hladké 

trouby z PP min. SN 12, DN300,

odečteno 1,500m viz pol.č. 9185A2.R - vyústění potrubí kanalizace bude z bet. 

trouby

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace stoky A, 

AI, 3 situace stoky B, 4 podélné profily stok, 6 detaily

331,40+195,90-1,500=525,800 [A]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 15 87146 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN  400MM M  152,650 ____________ ____________

montáž potrubí nové dešťové kanalizace, plastové třívrstvé oboustranně hladké 

trouby z PP min. SN 12, DN400,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace stoky A, 

AI, 3 situace stoky B, 4 podélné profily stok, 6 detaily

145,65+17,00=162,650 [A]

A-10=152,650 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 16 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  16,000 ____________ ____________

založené na podkladní beton C12/15 tl.10 cm a podklad ze štěrkodrti fr. 0/32 mm tl. 

10 cm, třída zatížení poklopu D400,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace stoky A, 

AI, 3 situace stoky B, 4 podélné profily stok, 6 detaily

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva a betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 17 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  3,000 ____________ ____________

založené na podkladní beton C12/15 tl.10 cm a podklad ze štěrkodrti fr. 0/32 mm tl. 

10 cm, třída zatížení poklopu D400,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace stoky A, 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

AI, 3 situace stoky B, 4 podélné profily stok, 6 detaily

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva a betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 18 896146 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN  400MM KUS  1,000 ____________ ____________

Š3 na stoce "A", založené na podkladní beton C12/15 tl.10 cm a podklad ze 

štěrkodrti fr. 0/32 mm tl. 10 cm, třída zatížení poklopu D400

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace stoky A, 

AI, 3 situace stoky B, 4 podélné profily stok, 6 detaily

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno 

jinak i podkladní vrstvu (z kameniva a betonu)

- monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření

- předepsané podkladní konstrukce

 19 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,252 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace stoky A, 

AI, 3 situace stoky B, 4 podélné profily stok, 6 detaily

obetonování trouby u vyústění stoky "A":1,0=1,000 [A]

obetonování trouby u zaústění stoky "B" do vývařiště:0,92*0,76*1,79=1,252 [B]

Celkem: A+B=2,252 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN  300MM M  527,300 ____________ ____________

viz pol.č. 87145, 9185A2.R ,

331,40+195,90=527,300 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 21 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN  400MM M  152,650 ____________ ____________

viz pol.č. 87146

145,65+17,00=162,650 [A]

A-10=152,650 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 22 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  679,950 ____________ ____________

včetně vyčištění stok před předáním a převzetím

viz pol.č. 87145, 87146, 9185A2.R,

331,40+195,90=527,300 [A]

145,65+17,00=162,650 [B]

B-10=152,650 [C]

Celkem: A+C=679,950 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9185A2 R ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  1,000 ____________ ____________

zřízení vyústění kanalizace na stoce B, potrubí DN 300 mm - dodávka a osazení  
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové trouby DN 300 mm do stěny vývařiště, 

seříznutí betonové trouby a ošetření řezu nátěrem proti korozi, - viz příloha č. 6 

detaily,

zaměřeno na stavbě

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 24 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  0,874 ____________ ____________

vybourání části kamenného vývařiště v místě vyústění stoky "B"

zaměřeno na stavbě

1,4*1,3*0,48=0,874 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 25 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm  63,627 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 966138,

0,874 m3*2,600 t/m3*28 km=63,627 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=41,30%, podíl obce=58,70%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložky vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  104,832 ____________ ____________

nevhodná zemina, kamení, viz pol. č. 17120

52,416*2,000 t/m3=104,832 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  23,587 ____________ ____________

rýhy pro přípojky, uvažovaná šířka výkopu 0.8m, 45% v hor. tř. I,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 detaily,

pro uložení nového vodovodu v km 0,244-0,273:0,8*1,8*34,6=49,824 [A]

pro prodloužení chráničky v km 0,716:0,8*1,8*1,8=2,592 [B]

Celkem: (A+B)*0,45=23,587 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložky vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  660,436 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

23,587*28=660,436 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 4 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  23,587 ____________ ____________

rýhy pro přípojky, uvažovaná šířka výkopu 0.8m, 45% v hor. tř. II,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 detaily,

pro uložení nového vodovodu v km 0,244-0,273:0,8*1,8*34,6=49,824 [A]

pro prodloužení chráničky v km 0,716:0,8*1,8*1,8=2,592 [B]

Celkem: (A+B)*0,45=23,587 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložky vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  660,436 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

23,587*28=660,436 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 6 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  5,242 ____________ ____________

rýhy pro přípojky, uvažovaná šířka výkopu 0.8m, 10% v hor. tř. III,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 detaily,

pro uložení nového vodovodu v km 0,244-0,273:0,8*1,8*34,6=49,824 [A]

pro prodloužení chráničky v km 0,716:0,8*1,8*1,8=2,592 [B]

Celkem: (A+B)*0,10=5,242 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložky vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 132939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  146,776 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132938,

5,242*28=146,776 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  52,416 ____________ ____________

uložení na skládku, viz pol.č. 132738, 132838, 132938,

23,587+23,587+5,242=52,416 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložky vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,020 ____________ ____________

zásyp  rýhy pro potrubí, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm, odečteno lože a obsyp 

včetně vytlačeného množství,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 detaily,

52,416-3,008-11,388=38,020 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,388 ____________ ____________

obsyp potrubí DN 80 mm (délka 34,600m), a DN 160 mm (délka 3,000m) ze 

štěrkopísku fr. 0/8 mm, do výšky 0,30 m nad vrchol potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 detaily,

34,600*0,38*0,80+3,00*0,46*0,80=11,622 [A]

(-3,14*0,04*0,04*34,600)+(-3,14*0,08*0,08*3,00)=-0,234 [B]

Celkem: A+B=11,388 [C]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložky vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,008 ____________ ____________

lože tl .10 cm pod potrubí ze štěrkopísku fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 detaily,

(34,600+1,200+1,800)*0,10*0,80=3,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložky vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 12 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  3,000 ____________ ____________

prodloužení vodovodních přípojek z potrubí Pe 32/3,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 detaily, 5 kladečské schéma,

1,40+1,60=3,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 13 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 80MM

M  34,600 ____________ ____________

nová přeložka vododního potrubí z materiálu PVC-U DN80,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 detaily, 5 kladečské schéma,

34,6=34,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložky vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, propojení, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 14 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  3,000 ____________ ____________

prodloužení stávajících chrániček z trub PVC DN 160,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

v km 0.273:1,200=1,200 [A]

v km 0.716:1,800=1,800 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 15 891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS  2,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložky vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

šoupátko domovní přípojky 1 1/4-D32,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 detaily, 5 kladečské schéma,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 16 891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS  2,000 ____________ ____________

navrtávací pas D90-1 1/4,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 detaily, 5 kladečské schéma,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 17 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS  2,000 ____________ ____________

Teleskopická zemní souprava na potrubí přípojky DN 32 mm, samonivelační poklop,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 detaily, 5 kladečské schéma,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 18 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  40,600 ____________ ____________

signalizační vodič CY 6mm2, vč. prověření funkčnosti měřením, vč. protokolu,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 detaily, 5 kladečské schéma,

34,60+(1,40+1,60)+(1,20+1,80)=40,600 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 19 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  40,600 ____________ ____________

výstražná folie modré barvy s nápisem „voda“

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložky vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

profil, 4 detaily, 5 kladečské schéma,

34,60+(1,40+1,60)+(1,20+1,80)=40,600 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 20 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS  4,000 ____________ ____________

Odřezání stávajícího vodovodního potrubí PVC DN 80 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 detaily, 5 kladečské schéma,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 21 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  3,000 ____________ ____________

na potrubí DN 32 mm, k pol.č. 87314,

1,400+1,600=3,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 22 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  34,600 ____________ ____________

na potrubí DN 80 mm, k pol.č. 87326,

34,600=34,600 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 23 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  3,000 ____________ ____________

na potrubí DN 32 mm, k pol.č. 87314,

1,400+1,600=3,000 [A]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložky vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 24 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  34,600 ____________ ____________

na potrubí DN 80 mm, k pol.č. 87326,

34,600=34,600 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 25 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  2,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 detaily, 5 kladečské schéma,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka plynovodu v km 0,67 – 0,716Rozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 501.1

Objekt: 4. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,67 – 0,716

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  68,000 ____________ ____________

nevhodná zemina, kamení, viz pol. č. 17120

34,000*2,000 t/m3=68,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  60,000 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

60=60,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  17,000 ____________ ____________

50% ve třídě I,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1, 3.2 

podélný profil 2 - km 0,67-0,716, 4 detail uložení plynovodu,

hloubení rýh (š=0,5m) od pláně komunikace

8=8,000 [A]

hloubení rýh (š=0,5m) v chodníku

26=26,000 [B]

Celkem: (A+B)*0,50=17,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,67 – 0,716

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  476,000 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

17*28=476,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  17,000 ____________ ____________

50% ve třídě II,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1, 3.2 

podélný profil 2 - km 0,67-0,716, 4 detail uložení plynovodu,

odvoz na skládku

hloubení rýh (š=0,5m) od pláně komunikace

8=8,000 [A]

hloubení rýh (š=0,5m) v chodníku

26=26,000 [B]

Celkem: (A+B)*0,50=17,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,67 – 0,716

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  476,000 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

17*28=476,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  34,000 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838

17+17=34,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,67 – 0,716

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,700 ____________ ____________

zásyp  rýhy pro potrubí, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm, odečteno lože a obsyp,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1, 3.2 

podélný profil 2 - km 0,67-0,716, 4 detail uložení plynovodu,

34-2,660-10,640=20,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,67 – 0,716

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,640 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1, 3.2 

podélný profil 2 - km 0,67-0,716, 4 detail uložení plynovodu,

(52,200+1,000)*0,40*0,50=10,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 709120 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS  1,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního vedení

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,67 – 0,716

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,660 ____________ ____________

lože tl .10 cm pod potrubí ze štěrkopísku fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1, 3.2 

podélný profil 2 - km 0,67-0,716, 4 detail uložení plynovodu,

(52,200+1,000)*0,10*0,50=2,660 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 12 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  1,000 ____________ ____________

Montáž a dodávka potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm - plynovodní přípojka

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1, 3.2 

podélný profil 2 - km 0,67-0,716, 4 detail uložení plynovodu,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,67 – 0,716

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 13 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 80MM

M  52,200 ____________ ____________

Montáž a dodávka potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1, 3.2 

podélný profil 2 - km 0,67-0,716, 4 detail uložení plynovodu,

52,20=52,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 14 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  8,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,67 – 0,716

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

trubka ochranná pro plyn PE 100 (ČSN 64 3042) SDR 17,6 - 0,1MPa 110 x 6,6 mm

včetně koncové uzavírací gumové manžety chrániček (DN potrubí x DN chráničky 

DN 63 x 110)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1, 3.2 

podélný profil 2 - km 0,67-0,716, 4 detail uložení plynovodu,

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 15 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  8,000 ____________ ____________

k pol.č. 87633,

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 16 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových ventilových, k pol.č. 899302

1=1,000 [A]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,67 – 0,716

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 17 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS  1,000 ____________ ____________

montáž na chráničku plynovodu, čichačka 5/4" teleskopická, podzemní, krytá 

poklopem ventilovým, viz pol.č. 89913,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1, 3.2 

podélný profil 2 - km 0,67-0,716,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.

 18 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS  2,000 ____________ ____________

orientační tabulka dle TPG 700 24

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1, 3.2 

podélný profil 2 - km 0,67-0,716,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 19 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  53,200 ____________ ____________

vodič CYY min. 1,50 mm2 na plynovodním potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1, 3.2 

podélný profil 2 - km 0,67-0,716, 4 detail uložení plynovodu,

52,20+1,00=53,200 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 20 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  53,200 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 33cm, žlutá, POZOR PLYN

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1, 3.2 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,67 – 0,716

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podélný profil 2 - km 0,67-0,716, 4 detail uložení plynovodu,

52,20+1,00=53,200 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 21 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

Propoj na stávající plynovod D63, zaslepení odpojeného plynovodu, včetně 

souvisejících prací,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1, 3.2 

podélný profil 2 - km 0,67-0,716,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 22 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  53,200 ____________ ____________

K pol.č. 87314, 87326,

52,20+1,00=53,200 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 23 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.1 situace díl 1, 3.2 

podélný profil 2 - km 0,67-0,716,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,67 – 0,716

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 96941 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  1,000 ____________ ____________

k pol.č. 87314

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví

vyhotovení závěrečné zprávy

 25 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  52,200 ____________ ____________

k pol.č. 87326,

52,20=52,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví

vyhotovení závěrečné zprávy

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka plynovodu v km 0,23615Rozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 501.2

Objekt: 4. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,23615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,200 ____________ ____________

nevhodná zemina, kamení, viz pol. č. 17120

4,600*2,000 t/m3=9,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  60,000 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

60=60,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,300 ____________ ____________

50% ve třídě I,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.2 situace díl 2, 3.1 

podélný profil 1 - km 0,23615, 4 detail uložení plynovodu,

hloubení rýh (š=0,5m) od pláně komunikace

4,60*0,50=2,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,23615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  64,400 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

2,300*28=64,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  2,300 ____________ ____________

50% ve třídě II,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.2 situace díl 2, 3.1 

podélný profil 1 - km 0,23615, 4 detail uložení plynovodu,

odvoz na skládku

hloubení rýh (š=0,5m) od pláně komunikace

4,60*0,50=2,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,23615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  64,400 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

2,300*28=64,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,600 ____________ ____________

k pol.č. 132738, 132838

2,300+2,300=4,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,23615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,850 ____________ ____________

zásyp  rýhy pro potrubí, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm, odečteno lože a obsyp,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.2 situace díl 2, 3.1 

podélný profil 1 - km 0,23615, 4 detail uložení plynovodu,

4,600-0,550-2,200=1,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,200 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.2 situace díl 2, 3.1 

podélný profil 1 - km 0,23615, 4 detail uložení plynovodu,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,23615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11*0,40*0,50=2,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 709120 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS  1,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního vedení

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.2 situace díl 2, 3.1 

podélný profil 1 - km 0,23615,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Způsob měření:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,23615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,550 ____________ ____________

lože tl .10 cm pod potrubí ze štěrkopísku fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.2 situace díl 2, 3.1 

podélný profil 1 - km 0,23615, 4 detail uložení plynovodu,

11*0,10*0,50=0,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 12 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 80MM

M  11,000 ____________ ____________

Montáž a dodávka potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.2 situace díl 2, 3.1 

podélný profil 1 - km 0,23615, 4 detail uložení plynovodu,

11=11,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,23615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 13 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  10,500 ____________ ____________

trubka ochranná pro plyn PE 100 (ČSN 64 3042) SDR 17,6 - 0,1MPa 110 x 6,6 mm

včetně koncové uzavírací gumové manžety chrániček (DN potrubí x DN chráničky 

DN 63 x 110)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.2 situace díl 2, 3.1 

podélný profil 1 - km 0,23615, 4 detail uložení plynovodu,

10,50=10,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 14 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  10,500 ____________ ____________

k pol.č. 87633,

10,50=10,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,23615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 15 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových ventilových, k pol.č. 899302

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 16 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS  1,000 ____________ ____________

montáž na chráničku plynovodu, čichačka 5/4" teleskopická, podzemní, krytá 

poklopem ventilovým, viz pol.č. 89913,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.2 situace díl 2, 3.1 

podélný profil 1 - km 0,23615,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.

 17 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS  2,000 ____________ ____________

orientační tabulka dle TPG 700 24

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.2 situace díl 2, 3.1 

podélný profil 1 - km 0,23615,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 18 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  11,000 ____________ ____________

vodič CYY min. 1,50 mm2 na plynovodním potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.2 situace díl 2, 3.1 

podélný profil 1 - km 0,23615, 4 detail uložení plynovodu,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,23615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11,00=11,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 19 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  11,000 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 33cm, žlutá, POZOR PLYN

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.2 situace díl 2, 3.1 

podélný profil 1 - km 0,23615, 4 detail uložení plynovodu,

11,00=11,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 20 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

Propoj na stávající plynovod D63, zaslepení odpojeného plynovodu, včetně 

souvisejících prací,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.2 situace díl 2, 3.1 

podélný profil 1 - km 0,23615,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 21 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  11,000 ____________ ____________

K pol.č. 87326,

11,00=11,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Trubní vedení8 ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Přeložka plynovodu v km 0,23615

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 22 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  11,000 ____________ ____________

k pol.č. 87326,

11,000=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví

vyhotovení závěrečné zprávy

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Kontrola obsypu v km 0,08979

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,000 ____________ ____________

nevhodná zemina, kamení, viz pol. č. 17120

2,000*2,000 t/m3=4,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.3 situace díl 3, 4 

detail uložení plynovodu,

2,00=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Kontrola obsypu v km 0,08979

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  56,000 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

2,000*28=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2,000 ____________ ____________

k pol.č. 132738,

2,000=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,400 ____________ ____________

zásyp  rýhy pro potrubí, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm, odečten obsyp,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.3 situace díl 3, 4 
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Kontrola obsypu v km 0,08979

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

detail uložení plynovodu,

2,00-0,600=1,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,600 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.3 situace díl 3, 4 

detail uložení plynovodu,

3,00*0,40*0,50=0,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Kontrola obsypu v km 0,08979

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 501.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 7 709120 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS  1,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního vedení

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2.3 situace díl 3, 4 

detail uložení plynovodu,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  3,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace,

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 2 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  5,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace,

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2  9,400 ____________ ____________

odplevelení ploch pro výsadbu stromů postřikem herbicidem - 3% roztokem, 
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spotřeba 8 litrů herbicidu na 1 hektar,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace,

4 ks *2,35 m2=9,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru

 4 18461 MULČOVÁNÍ M2  7,059 ____________ ____________

Mulčování drcenou borkou tl. 10 cm, celkem plocha 30 m2 pro 17 ks stromů. Zde 

pro 4 ks stromů,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace,

(30/17)*4=7,059 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 5 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM KUS  14,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace,

14=14,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

 6 184723 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D PŘES 90CM KUS  20,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace,

20=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

 7 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  200,000 ____________ ____________

zřízení ochrany stromů a její následné odstranění po ukončení lhůty potřebné pro 

ochranu,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace,

40*2,0*2,5=200,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a následné odstranění

 8 184B15 a VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  4,000 ____________ ____________

ke každému stromu 3 ks kůlu průměru 8 cm, délky 2,50m, obalení kmene stromu 

jutou 10 bm na 1 strom s s dvjitým rákosovým obalem, 

3 bm úvazků na 1strom, příčky na kůly průměr 8 cm = 3ks na 1 strom, 8ks tablet 

(hnojivo) na 1 strom, substrát pro výměnu půdy do jam ke stromům 50% objemu ,

Tília cordata 'Rancho' - lípa srdčitá 'Rancho', obvod kmene 14 -16 cm,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 9 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  0,200 ____________ ____________

jednorázová zálivka stromů, 50 litrů na 1 strom,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace,

(50 litrů*4 ks)/1000=0,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

4. ÚSEK

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KomunikaceRozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 101.1

Objekt: 5. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 365,539 ____________ ____________

nevhodná zemina, kamení, zahliněné podklady, viz pol.č. 113328, 123738.1, 

123738.2, 123838, 12932, 12940, 132738, 132838,

1466,97*1,900 t/m3=2 787,243 [A]

75,250*2,000 t/m3=150,500 [B]

409,247*2,000 t/m3=818,494 [C]

175,392*2,000 t/m3=350,784 [D]

205*0,500*2,000 t/m3=205,000 [E]

6,200*2,000 t/m3=12,400 [F]

(17,306-3,60)*2,000 t/m3=27,412 [G]

(8,653-1,80)*2,000 t/m3=13,706 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=4 365,539 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  57,920 ____________ ____________

beton, stavební suť, viz pol.č. 113524,

č.113524:482 m*0,085 t/m=40,970 [A]

č.96687:0,450 t/ks*7 ks=3,150 [B]

č.911CB3:2,300 t/m3*60 m*0,1 m2=13,800 [C]

Celkem: A+B+C=57,920 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  544,800 ____________ ____________

Vyfrézovaný živičný materiál s vysokým obsahem PAU

227 m3 * 2,4 t/m3 =544,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2  307,500 ____________ ____________

v místě reprofilace příkopů, včetně likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

1,5*205=307,500 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  7,600 ____________ ____________

proužek z kamenných kostek podél krajnic vozovky, včetně odvozu a likvidace 

dlažebních kostek v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

0,2*0,1*195=3,900 [A]

0,2*0,1*185=3,700 [B]

Celkem: A+B=7,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 466,970 ____________ ____________

odstranění zahliněných štěrkových vrstev vozovky

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

štěrkodrť 0/63,  tl. 0.11m:0,11*2397,0=263,670 [A]

štěrkodrť 0/32 a štěrk,  tl. 0.45m:0,45*2674,0=1 203,300 [B]

Celkem: A+B=1 466,970 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  78 042,804 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 113328



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1466,97*1,900 t/m3*28 km=78 042,804 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  482,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

482=482,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  1 761,710 ____________ ____________

dalších 43 km dopravy k pol.č. 113524,

482*0,085*43=1 761,710 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  227,000 ____________ ____________

živičný materiál s vysokým obsahem PAU

2270*0,10=227,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  66 465,600 ____________ ____________

dalších 122 km na skládku

227 m3 *2,4 t/m3 =544,800 [A]

A * 122 km=66 465,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  78,276 ____________ ____________

Sejmutí ornice v prostoru stavby v tl. 0.15 m, vč. odvozu a uložení na meziskládku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

0,15*521,84=78,276 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

zahrnuje uložení na meziskládku

 13 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  5 217,600 ____________ ____________

vodorovná doprava na skládku k pol.č. 12932, 12940 - 48 km,

205*0,500*48=4 920,000 [A]

6,20*48=297,600 [B]

Celkem: A+B=5 217,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 14 123738 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  75,250 ____________ ____________

urovnání zemní parapláně, odtěžení a odvoz na skládku - tl. 0.05m, 50% plochy 

zemní pláně

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

0,05*3010*0,5=75,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 123738 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  409,247 ____________ ____________

odtěžení zeminy (pod krajnicemi a zemní pláni), odvoz na skládku, 70% v hor. tř. I,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

0,150*165=24,750 [A]

559,889=559,889 [B]

Celkem: (A+B)*0,70=409,247 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 123739 1 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  2 107,000 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 123738.1,

75,250*28=2 107,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 17 123739 2 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  11 458,916 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 123738.2,

409,247*28=11 458,916 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 18 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

M3  175,392 ____________ ____________

odtěžení zeminy (pod krajnicemi a zemní pláni), odvoz na skládku, 30% v hor. tř. II,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,150*165=24,750 [A]

559,889=559,889 [B]

Celkem: (A+B)*0,30=175,392 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 123839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  4 910,976 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 123838,

175,392*28=4 910,976 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  205,000 ____________ ____________

reprofilace příkopů, odvoz na skládku viz pol.č. 12273B,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 

4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

40+65+25+6+56+13=205,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 21 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  6,200 ____________ ____________

vyčištění stávajících propustků, odvoz na skládku viz pol.č. 12273B,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 

4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

(7,5+10,5+13)*0,2=6,200 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 22 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  13,706 ____________ ____________

výkop rýh pro přípojky uličních vpustí, uvažovaná šířka výkopu 1.0m, výkop bude 

zapažen, 2/3 v hor. tř. I,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

6 detaily odvodnění komunikace

25,959*2/3=17,306 [A]

A-3,60=13,706 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  383,768 ____________ ____________

doprava na skládku dalších 28 km k pol.č. 132738,

13,706*28=383,768 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 24 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  6,853 ____________ ____________

výkop rýh pro přípojky uličních vpustí, uvažovaná šířka výkopu 1.0m, výkop bude 

zapažen, 1/3 v hor. tř. II,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

6 detaily odvodnění komunikace

25,959*1/3=8,653 [A]

A-1,80=6,853 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  191,884 ____________ ____________

doprava na skládku dalších 28 km k pol.č. 132838,

6,853*28=191,884 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 26 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  789,148 ____________ ____________

k pol.č.  123738.1, 123738.2, 123838, 12932, 12940, 132738, 132838,

75,250+409,247+175,392+(205*0,500)+6,200+(17,306-3,60)+(8,653-1,80)=789,148 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  567,583 ____________ ____________

dosypání pod krajnicí vhodným štěrkovým materiálem nebo zeminou podmínečně 

vhodnou dle ČSN 73 6133, hutnění na 95% PS,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

567,583=567,583 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,498 ____________ ____________

zásyp rýh přípojek uličních vpustí, výška 10-30 cm nad povrchem potrubí kamenivo 

max. frakce 0/22 mm, dále pak  materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm, (odečteno lože a 

obsyp ze štěrkopísku)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

6 detaily odvodnění komunikace

(13,706+6,853)-1,89-8,171=10,498 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,171 ____________ ____________

obsyp potrubí DN 150 mm ze štěrkopísku fr. 0/8 mm do výšky 0,3 m nad vrchol 

potrubí

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

6 detaily odvodnění komunikace

18,900*0,45*1,00=8,505 [A]

-3,14*0,075*0,075*18,900=-0,334 [B]

Celkem: A+B=8,171 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 010,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

3010=3 010,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 31 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  521,840 ____________ ____________

před rozprostřením ornice, viz pol.č. 18230

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

521,840=521,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 32 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  78,276 ____________ ____________

Zpětné rozprostření ornice v tl. 0,15 m, vč. dovozu z meziskládky, dle pol. 12110

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

521,840 m2*0,15 m=78,276 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 33 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  521,840 ____________ ____________

plocha viz položka č.18230

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

521,840=521,840 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 34 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  521,840 ____________ ____________

plocha viz položka č.18241

521,840=521,840 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 35 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  190,000 ____________ ____________

trativod z trub PE-HD do štěrkového lože tl. 100 mm a obsypem štěrku - fr. 4/16 

mm, obaleno separační a filtrační geotextilií hmotnosti min. 400g/m2,

včetně zaústění trativodů do přípojek uličních vpustí odbočkou

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

190=190,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, odvoz a likvidace přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 36 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  741,563 ____________ ____________

sanační vrstva na zemní parapláni vozovky frakce 0/63 tl. 0,250m

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

2966,250*0,250=741,563 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 37 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  3 460,250 ____________ ____________

separační geotextilie hmotnosti min. 400g/m2 splňující filtrační kriterium,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

geotextílie pod sanační vrstvou komunikace:2966,25=2 966,250 [A]

v rámci trativodu:2*190=380,000 [B]

kolem trubky trativodu: 0,6*190=114,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 460,250 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 38 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,890 ____________ ____________

lože tl .10 cm pod potrubí DN 150 mm ze štěrkopísku fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

6 detaily odvodnění komunikace

18,900*0,10*1,00=1,890 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 39 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  5,022 ____________ ____________

podkladní vrstva pod žulovou dlažbou (tl. 100 mm) v ostrůvku před křižovatkou s 

komunikací II/409, ze štěrkodrti fr. 0/32 mm, tl. 270mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

0,270 m*18,600 m2=5,022 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 40 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1,500 ____________ ____________

podkladní vrstva pod zámkovou dlažbou (tl. 80 mm) v ostrůvku před křižovatkou s 

komunikací II/409, ze štěrkodrti fr. 0/63 mm, tl. 250mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,250 m*(3,60 m2+2,40 m2)=1,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  2 334,150 ____________ ____________

podkladní vrstva vozovky frakce 0/32 tl. 0,150m

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

2334,150=2 334,150 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM M2  2 614,500 ____________ ____________

podkladní vrstva vozovky frakce 0/63 tl. 0,200m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

2614,500=2 614,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  200,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

200=200,000 [A]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 44 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 143,434 ____________ ____________

infiltrační postřik 0.7 kg/m2 mezi ACP 16+ a štěrkodrtí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

2143,434=2 143,434 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 45 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 122,212 ____________ ____________

mezi ACO 11+ a ACP 16+ ,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

2122,212=2 122,212 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 46 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2  2 122,212 ____________ ____________

nová vozovka,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

2122,212=2 122,212 [A]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,TL. 60MM M2  2 143,434 ____________ ____________

nová vozovka,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

2143,434=2 143,434 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  18,600 ____________ ____________

žulové dlažební kostky 100x100x100mm - v ostrůvku před křižovatkou s 

komunikací II/409, včetně lože frakce 4/8 mm tl. 40mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

18,600=18,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,600 ____________ ____________

lože frakce 4/8 mm tl. 40 mm - v ostrůvku před křižovatkou s komunikací II/409

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

3,600=3,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,400 ____________ ____________

lože frakce 4/8 mm tl. 40 mm - v ostrůvku před křižovatkou s komunikací II/409

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

2,400=2,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  507,500 ____________ ____________

Výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním, modifikovaná živičná zálivka, dle TP 

115,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

spára mezi obrubníkem a vozovkou:472=472,000 [A]

napojení nového a stávajcího stavu:28+7,5=35,500 [B]

Celkem: A+B=507,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 52 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

150MM

M  18,900 ____________ ____________

přípojky uličních a horských vpustí do nové dešťové kanalizace, DN 150 mm, PP SN 

10, materiál polypropylén třívrstvý, trouby oboustranně hladké,min SN 10,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

6 detaily odvodnění komunikace

18,900=18,900 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 53 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

UV1, UV2, UV3, UV5, bude použit typ vpustí bez sifonů, mříž třída zatížení D400, 

vč. koše na bahno z žárově pozinkované oceli tl. 1,50 mm hloubky min. 600 mm, se 

zapravením styčné spáry kolem rámu mříže zalitím modifikovanou zálivkou,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

6 detaily odvodnění komunikace

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 54 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

v km 0,233, celoprefabrikovaná horská vpusť z betonu min C30/37 -XF4,  vnitřní 

rozměr 1,20x 0,60 m, kalový prostor hloubky 0,60m,

s dvojitou plastovou mříží- zatížení B 125, včetně úpravy navazujícího terénu,

na levé straně ve staničení v km 0,280, včetně úpravy navazujícího terénu,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

6 detaily odvodnění komunikace

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 24

3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 55 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  10,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě,

kanalizační poklopy:10=10,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 56 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  19,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě,

poklopy IS:19=19,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 57 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  45,000 ____________ ____________

stávající zábradlí na levé straně před mostem, včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele, 

zaměřeno na stavbě,

45=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz a likvidaci
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 58 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ  N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  58,000 ____________ ____________

svodidla před mostem včetně výškových náběhů

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

58=58,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 59 911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  60,000 ____________ ____________

demontáž - stávající betonové svodidlo na pravé straně před mostem,

zaměřeno na stavbě

60=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- položka zahrnuje veškerou manipulaci se zařízením včetně uložení na skládku,

- odvoz demontovaného zařízení na předepsané místo v obvodu staveníště, pokud odvoz není řešen samostatně,

 60 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  472,000 ____________ ____________

silniční betonové obrubníky 1000x150x250 mm, náběhové obrubníky 

100x150x150/250 mm (levý, pravý), 

nájezdové betonové obrubníky 100x150x150 mm (osazení hrany 20 mm nad 

komunikací), do lože z betonu C20/25n- XF3, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

silniční obrubník výšky 0.150m nad komunikací:374=374,000 [A]

přejízdný silniční obrubník výšky 0.020m nad komunikací: 98=98,000 [B]

Celkem: A+B=472,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 61 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  35,500 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

napojení na úsek č.4 - křižovatka:28=28,000 [A]

napojení na konci úseku:7,5=7,500 [B]

Celkem: A+B=35,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 62 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ  600MM DO BETONU TL 

100MM

M  36,200 ____________ ____________

do lože z betonu C25/30- XF4, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

6 detaily odvodnění komunikace

od skluzu k propustku:32,5=32,500 [A]

nový skluz:3,7=3,700 [B]

Celkem: A+B=36,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 63 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  1,000 ____________ ____________

v km 0,186, včetně přídlažby a napojení na příkop, do lože z betonu C25/30- XF4, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

6 detaily odvodnění komunikace

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 64 96611B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DOPRAVA tkm  813,600 ____________ ____________

doprava 48 km na skládku k pol.č. 911CB3, 96687,

č.911CB3:2,300 t/m3*60 m*0,1 m2*48 km=662,400 [A]

pol.č. 96687 :  7 ks*0,450 t/ks*48 km=151,200 [B]

Celkem: A+B=813,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 65 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  7,000 ____________ ____________

vybourání stávajcích dešťových vpustí, odvoz na skládku viz pol.č. 96611B,

zaměřeno na stavbě

7=7,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť-způsobiléRozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 101.2

Objekt: 5. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť-způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  169,570 ____________ ____________

nevhodná zemina, kamení, zahliněné podklady, viz pol. č. 113328,

84,785*2,000=169,570 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,687 ____________ ____________

beton, stavební suť, viz pol.č. 113188, 113524,

5,856*2,000=11,712 [A]

35*0,085=2,975 [B]

Celkem: A+B=14,687 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  21,014 ____________ ____________

Vyfrézovaný živičný materiál s vysokým obsahem PAU,  viz pol.č. 113138,

 8,756*2,400=21,014 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  8,756 ____________ ____________

živičný materiál s vysokým obsahem PAU

odstranění krytu na sjezdech, tl. 0,11m

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť-způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0.154 51 L (způsobilé 49%):0,11*53,55*0,49=2,886 [A]

km 0.227 12 P (způsobilé 87%):0,11*27,615*0,87=2,643 [B]

km 0.233 81 L (způsobilé 52%):0,11*23,1*0,52=1,321 [C]

km 0.246 07 L (způsobilé 55%):0,11*31,5*0,55=1,906 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,756 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  2 563,757 ____________ ____________

dalších 122 km na skládku, k pol.č. 113138,

8,756*2,400*122=2 563,757 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  5,856 ____________ ____________

odstranění krytu na sjezdech,  tl. 0,11m

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

km 0.077 42 P (způsobilé 76%):0,11*23,1*0,76=1,931 [A]

km 0.143 11 P (způsobilé 71%):0,11*37,065*0,71=2,895 [B]

km 0.154 51 L (způsobilé 49%):0,11*19,11*0,49=1,030 [C]

Celkem: A+B+C=5,856 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm  327,936 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 113188,

5,856*2,000*28=327,936 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť-způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  84,785 ____________ ____________

odstranění pokladní vrstvy pod sjezdy,  tl. 0,60m

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

km 0.077 42 P (způsobilé 76%):7,034*0,76=5,346 [A]

km 0.143 11 P (způsobilé 71%):12,558*0,71=8,916 [B]

km 0.154 51 L (způsobilé 49%):19,079*0,49=9,349 [C]

km 0.227 12 P (způsobilé 87%):29,732*0,87=25,867 [D]

km 0.233 81 L (způsobilé 52%):28,922*0,52=15,039 [E]

km 0,246 07 L (způsobilé 55%):36,85*0,55=20,268 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=84,785 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  4 747,960 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku k pol.č. 113328,

84,785*2,000*28=4 747,960 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 10 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  35,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

35=35,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť-způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  127,925 ____________ ____________

dalších 43 km dopravy na skládku k pol.č. 113524,

35*0,085*43=127,925 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  3,075 ____________ ____________

Sejmutí ornice v prostoru stavby v tl. 0,15 m, vč. odvozu a uložení na meziskládku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

0,15*20,5=3,075 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

zahrnuje uložení na meziskládku

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  210,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

210=210,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  20,500 ____________ ____________

před rozprostřením ornice, viz pol.č. 18230

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

20,500=20,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  3,075 ____________ ____________

Zpětné rozprostření ornice v tl. 0.15 m, vč. dovozu z meziskládky, dle pol. 12110,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť-způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20,500*0,15=3,075 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  20,500 ____________ ____________

plocha viz položka č.18230,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

20,500=20,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  20,500 ____________ ____________

plocha viz položka č.18241

20,500=20,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  28,462 ____________ ____________

sanační vrstva na zemní parapláni vozovky sjezdů, frakce 0/63 tl. 0,250m

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

km 0.227 12 P (sanační, způsobilé 87%):55,333 m2*0,25 m*0,87=12,035 [A]

km 0.233 81 L (sanační, způsobilé 52%):53,824 m2*0,25 m*0,52=6,997 [B]

km 0.246 07 L (sanační, způsobilé 55%):68,580 m2*0,25 m*0,55=9,430 [C]

Celkem: A+B+C=28,462 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť-způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  119,540 ____________ ____________

separační geotextilie hmotnosti min. 400g/m2 splňující filtrační kriterium,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

km 0.227 12 P (způsobilé 87%):58,1*0,87=50,547 [A]

km 0.233 81 L (způsobilé 52%):56,515*0,52=29,388 [B]

km 0.246 07 L (způsobilé 55%):72,009*0,55=39,605 [C]

Celkem: A+B+C=119,540 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5

 20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  86,085 ____________ ____________

podkladní vrstva sjezdů frakce 0/32 tl. 0,150m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

km 0.227 12 P (způsobilé 87%):41,84*0,87=36,401 [A]

km 0.233 81 L (způsobilé 52%):40,699*0,52=21,163 [B]

km 0.246 07 L (způsobilé 55%):51,856*0,55=28,521 [C]

Celkem: A+B+C=86,085 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť-způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM M2  98,998 ____________ ____________

podkladní vrstva sjezdů frakce 0/63 tl. 0,200m,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

km 0.227 12 P (způsobilé 87%):48,116*0,87=41,861 [A]

km 0.233 81 L (způsobilé 52%):46,804*0,52=24,338 [B]

km 0.246 07 L (způsobilé 55%):59,635*0,55=32,799 [C]

Celkem: A+B+C=98,998 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM M2  94,442 ____________ ____________

podkladní vrstva na zemní pláni vozovky dlážděných sjezdů, frakce 0/63 tl. 0,250m

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

km 0.077 42 P (podkladní, způsobilé 76%):28,135*0,76=21,383 [A]

km 0.143 11 P (podkladní, způsobilé 71%):50,232*0,71=35,665 [B]

km 0.154 51 L (podkladní, způsobilé 49%):76,314*0,49=37,394 [C]

Celkem: A+B+C=94,442 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  74,857 ____________ ____________

množství 0,70 kg/m2, pod ACP 16+, napojení místních komunikací,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť-způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0.227 12 P (způsobilé 87%):36,383*0,87=31,653 [A]

km 0.233 81 L (způsobilé 52%):35,390*0,52=18,403 [B]

km 0.246 07 L (způsobilé 55%):45,092*0,55=24,801 [C]

Celkem: A+B+C=74,857 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE  0,5KG/M2 M2  71,293 ____________ ____________

mezi ACO 11+  a ACP 16+,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

km 0.227 12 P (způsobilé 87%):34,65*0,87=30,146 [A]

km 0.233 81 L (způsobilé 52%):33,705*0,52=17,527 [B]

km 0.246 07 L (způsobilé 55%):42,945*0,55=23,620 [C]

Celkem: A+B+C=71,293 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,TL. 50MM M2  71,293 ____________ ____________

napojení místních komunikací

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

km 0.227 12 P (způsobilé 87%):34,65*0,87=30,146 [A]

km 0.233 81 L (způsobilé 52%):33,705*0,52=17,527 [B]

km 0.246 07 L (způsobilé 55%):42,945*0,55=23,620 [C]

Celkem: A+B+C=71,293 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť-způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 60MM M2  74,857 ____________ ____________

napojení místních komunikací

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

km 0.227 12 P (způsobilé 87%):36,383*0,87=31,653 [A]

km 0.233 81 L (způsobilé 52%):35,390*0,52=18,403 [B]

km 0.246 07 L (způsobilé 55%):45,092*0,55=24,801 [C]

Celkem: A+B+C=74,857 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  82,122 ____________ ____________

cementobetonové sjezdy, lože fr. 4/8 mm tl. 40 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

km 0.077 42 P (způsobilé 76%):24,465*0,76=18,593 [A]

km 0.143 11 P (způsobilé 71%):43,680*0,71=31,013 [B]

km 0.154 51 L (způsobilé 49%):66,360*0,49=32,516 [C]

Celkem: A+B+C=82,122 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť-způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,167 ____________ ____________

červená dlažba, lože fr. 4/8 mm tl. 40 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,

0,154 51L (způsobilé 49%):8,505*0,49=4,167 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  34,639 ____________ ____________

silniční betonové obrubníky 1000x150x250 mm, náběhové obrubníky 

100x150x150/250 mm (levý, pravý), 

nájezdové betonové obrubníky 100x150x150 mm (osazení hrany 20 mm nad 

komunikací), do lože z betonu C20/25n- XF3, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť-způsobilé

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

silniční obrubník výšky 0.150m nad komunikací

km 0.077 42 P (způsobilé 76%):8,1*0,76=6,156 [A]

km 0.143 11 P (způsobilé 71%):12,5*0,71=8,875 [B]

km 0.154 51 L (způsobilé 49%):22,82*0,49=11,182 [C]

km 0.233 81 L (způsobilé 87%):3,8*0,87=3,306 [D]

přejízdný silniční obrubník výšky 0.020m nad komunikací

km 0.077 42 P:2,42=2,420 [E]

km 0.233 81 L:2,7=2,700 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+G=34,639 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Definitivní dopravní značeníRozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 160

Objekt: 5. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 160

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000 ____________ ____________

napojení místní komunikace v km 0.227 12P, 2x Z11g,

Nové směrové sloupky  z PE (Z11g), do zabetonovaných plastových patek, výška 

sloupku 0,80 m nad korunou vozovky, osazený do plastové patky, patka osazena 

do vrtu průměru 35 cm tak, aby horní okraj převyšoval krajnici o 5 cm. Vrt kolem 

patky bude vyplněn betonem C 30/37- XF4 do úrovně 20cm pod dolní hranou patky.

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  19,000 ____________ ____________

nové svislé dopravní značení ze zpevněného  pozinkovaného plechu, s dvojitým 

ohybem,

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

E2d:2=2,000 [A]

IS12a:1=1,000 [D]

IS12b:1=1,000 [E]

IS19d:2=2,000 [F]

IS3b:1=1,000 [H]

IS3c:1=1,000 [I]

IS3d:2=2,000 [J]

P2:4=4,000 [K]

P4:5=5,000 [L]

A+D+E+F+H+I+J+K+L=19,000 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 160

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  16,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího svislého dopravního značení, včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

E2b:1=1,000 [A]

E2d:1=1,000 [B]

IS12a:1=1,000 [E]

IS12b:1=1,000 [F]

IS19d:2=2,000 [G]

IS3b:1=1,000 [I]

IS3c:1=1,000 [J]

IS3d:2=2,000 [K]

P2:2=2,000 [L]

P4:4=4,000 [M]

Celkem: A+B+E+F+G+I+J+K+L+M=16,000 [N]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914221 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

nové svislé dopravní značení ze zpevněného  pozinkovaného plechu, s dvojitým 

ohybem,

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

IP26a:1=1,000 [B]

IP26b:1=1,000 [C]

Celkem: B+C=2,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 5 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího svislého dopravního značení, včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 160

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

IP26a:1=1,000 [C]

IP26b:1=1,000 [D]

Celkem: C+D=2,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914321 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  3,000 ____________ ____________

nové svislé dopravní značení ze zpevněného  pozinkovaného plechu, s dvojitým 

ohybem,

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

IS21c:3=3,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího svislého dopravního značení, včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

IS21c:3=3,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  17,000 ____________ ____________

nové sloupky s patkou, ocelové, pozinkované,

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

17=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  14,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího svislého dopravního značení, včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 160

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

14=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  46,500 ____________ ____________

nehlučící, V 2b, V1a, V13a

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

0,125*352+2,5=46,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  46,500 ____________ ____________

V 2b, V1a, V13a - nehlučícím plastem

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

0,125*352+2,5=46,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatřeníRozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 161.1

Objekt: 5. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  4,000 ____________ ____________

zaměřeno na trase,

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

4=4,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  29,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

B1:3=3,000 [A]

B24a:2=2,000 [B]

B24b:1=1,000 [C]

C2b:1=1,000 [D]

E13:7=7,000 [E]

IP10a:2=2,000 [F]

IP10b:4=4,000 [G]

IS11b:7=7,000 [J]

IS11c:2=2,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+J+K=29,000 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  29,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dle pol 914122
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

29=29,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 436,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dle pol 914122, nájem 12 týdnů

12*7*29=2 436,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000 ____________ ____________

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

IP22:1=1,000 [A]

IS11a:4=4,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422,

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  420,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422

12*7*5=420,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  33,000 ____________ ____________

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

33=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  33,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922

33=33,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  2 772,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922, nájemné 12 týdnů,,

33*12*7=2 772,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 11 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, k pol.č. 916112,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  84,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, nájem 12 týdnů, k pol.č. 916112,

12*7*1=84,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 14 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, 1kus= souprava=5ks světel,

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 15 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

k pol.č. 916132,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  168,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, nájem 12 týdnů, k pol.č. 916132,

2*12*7=168,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 18 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

k pol.č. 916312

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  252,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, pronájem 12 týdnů, k pol.č. 916312,

12*7*3=252,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  33,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, ke sloupkům, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

33=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 21 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  33,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 161.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

k pol.č. 916712

33=33,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  2 772,000 ____________ ____________

k pol.č. 916712, 12 týdnů,

33*12*7=2 772,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Rekonstrukce mostu ev.č.411-006Rozpočet:
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SO 201

Objekt: 5. ÚSEK
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SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  672,616 ____________ ____________

nevhodná zemina, kamení,viz pol.č. 122738, 12960, 131838, 132738, 132838,

84,000+21,632+186,750+8,001+35,925=336,308 [A]

A*2,000 t/m3=672,616 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  136,879 ____________ ____________

beton, kámen, stavební suť,  viz pol.č. 966138, 966158, 966168, 967158,

13,232*2,600=34,403 [A]

4,770*2,300=10,971 [B]

33,842*2,500=84,605 [C]

3*2,300=6,900 [D]

Celkem: A+B+C+D=136,879 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,848 ____________ ____________

materiál s příměsí živice, izolace, viz položka č.97817

1,200 t/m3*0,01 m*237,300 m2=2,848 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  136,685 ____________ ____________

vodorovná doprava na skládku k pol.č. 97817,

1,200 t/m3*0,01 m*237,300 m2*48 km=136,685 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  0,964 ____________ ____________

proužek z kamenných kostek podél říms, včetně odvozu a likvidace vybouraného 

materiálu v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,

0,2*0,1*23,62+0,2*0,1*24,6=0,964 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  12,663 ____________ ____________

Odstranění stávající vozovky na mostě, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného 

materiálu v režii zhotovitele

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,

6,52*0,13*14,94=12,663 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  7,511 ____________ ____________

Sejmutí ornice v prostoru stavby v tl. 0,2 m, vč. odvozu a uložení na meziskládku

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu, 3 půdorys,

podél křídel opěry 1:1,2*0,8*0,2*(7,22+5,84)=2,508 [A]

podél křídel opěry 2:1,2*1,2*0,2*(5,78+6,09)=3,419 [B]

v místě skluzů:1,2*2*0,6*0,2*5,5=1,584 [C]

Celkem: A+B+C=7,511 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

zahrnuje uložení na meziskládku

 8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  84,000 ____________ ____________

Odstranění hrázkování koryta pro usměrnění vody během provádění dlažby, viz 

pol.č. 17750,

2*28*1,5=84,000 [A]
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 122739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  3 390,336 ____________ ____________

doprava na skládku dalších 28 km k pol.č. 122738

doprava na skládku 48 km k pol.č. 12960,

84,000*28=2 352,000 [A]

21,632*48=1 038,336 [B]

Celkem: A+B=3 390,336 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  21,632 ____________ ____________

doprava na skládku viz pol.č. 12273B

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu, 3 půdorys,

povodní a návodní strana:2*5*0,2*6=12,000 [A]

pod mostem:11,2*0,2*4,3=9,632 [B]

Celkem: A+B=21,632 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  186,750 ____________ ____________

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu, 3 půdorys, 4 podélný řez, 5 příčný řez,

rub OP1:7,5*13,6=102,000 [A]

rub OP2:7,5*11,3=84,750 [B]

Celkem: A+B=186,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 131839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  5 229,000 ____________ ____________

doprava na skládku dalších 28 km k pol.č. 131838,

186,750*28=5 229,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 13 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  8,001 ____________ ____________

šířky 0,5 m kolem opěr a podpěr pro provedení sanací,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu, 3 půdorys, 4 podélný řez, 5 příčný řez,

podél opěry 1:0,5*0,35*23,47=4,107 [A]

podél opěry 2:0,5*0,35*22,25=3,894 [B]

Celkem: A+B=8,001 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 7

3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  224,028 ____________ ____________

doprava na skládku dalších 28 km k pol.č. 132738,

8,001*28=224,028 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 15 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  35,925 ____________ ____________

výkop bude zapažen,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez,

betonové prahy dlažby:

1,2*0,5*1,0*(4.85+4.4+4.3+4.3)=10,710 [A]

0,5*1*(12,3+12,5)=12,400 [B]

přechodové klíny za křídly:

3*0,8*3,1=7,440 [C]

1*0,8*5,5=4,400 [F]

pod schodištěm u křídla 2P:

0,75*0,2*6,5=0,975 [D]

Celkem: A+B+C+F+D=35,925 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  1 005,900 ____________ ____________

doprava na skládku dalších 28 km k pol.č. 132838,

35,925*28=1 005,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  314,676 ____________ ____________

k pol.č. 122738, 131838, 132738, 132838,

84,000+186,750+8,001+35,925=314,676 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  183,000 ____________ ____________

zásyp přechodové oblasti z vhodné zeminy dle ČSN 73 6244 čl. 5.4, hutněný po 

vrstvách tl. max. 300 mm, ID=0,85-0,90, respektive 100% PS,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez,

rub OP1:7,5*13,3=99,750 [A]

rub OP2:7,5*11,1=83,250 [B]

Celkem: A+B=183,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,001 ____________ ____________

šířky 0,5 m kolem podpěr, z vhodné zeminy dle ČSN 73 6244 čl. 5.4, hutněný po 

vrstvách tl. max. 300 mm, ID=0,85-0,90, respektive 100% PS,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8,001=8,001 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  84,000 ____________ ____________

hrázkování koryta pro usměrnění vody během provádění dlažby, 

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu, 3 půdorys,

2*28*1,5=84,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a pořízení vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  37,555 ____________ ____________

před rozprostřením ornice, viz pol.č. 18230

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 půdorys,

37,555=37,555 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 22 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  7,511 ____________ ____________

Zpětné rozprostření ornice tl. 0,20m, vč. dovozu z meziskládky, dle pol. 12110,

37,555*0,20=7,511 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  37,555 ____________ ____________

plocha dle položky č.18220,

Zaměřeno na stavbě a cad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 půdorys,

37,555=37,555 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  37,555 ____________ ____________

plocha viz položka č.18241,
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37,555=37,555 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 150MM M  25,200 ____________ ____________

Rubová drenáž z trub plastických PVC DN 150mm, tuhost SN 8, vč. vyústění a 

prostupu, včetně obsypu drenážním betonem,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 10 detaily,

2*12,6=25,200 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- zřízení trativodu, výplň, zásyp, obsyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a obsyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 26 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,202 ____________ ____________

Drenážní plastbeton v úžlabí mostu a před mostním závěrem opěry č.2, š. 0,150 

mm, tl. ochrany izolace - po celé délce nosné konstrukce,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 7 výkres tvaru nosné konstrukce, 10 detaily,

0,04*5,04=0,202 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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 27 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  96,000 ____________ ____________

kotvení výztuže NK, včetně vlepení výztuže

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 8 výkres výztuže nosné konstrukce,

48*8*0,25=96,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 28 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M  53,200 ____________ ____________

kotvení výztuže závěrných zídek (á 300mm, vrty dl. 200mm) a dobetonávky křídel 

(á 300mm, vrty dl. 150mm), včetně vlepení výztuže,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez,

závěrná zídka:35*2*0,2*2=28,000 [A]

křídla:84*0,15*2=25,200 [B]

Celkem: A+B=53,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 29 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M  5,900 ____________ ____________

vrty DN 70 mm pro trubičky odvodnění,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 7 výkres tvaru nosné konstrukce, 10 detaily,

1*0,6+1*0,8+18*0,25=5,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
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svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 30 26194 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 

200MM

M  1,400 ____________ ____________

vrty D200mm v křídlech pro rubovou drenáž, předpokládaná tl. křídla 0,7m

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez,

2*0,7=1,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 31 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  6,920 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez,

podkladní beton pod rubovou drenáž C12/15n-X0:

2*7,5*0,2=3,000 [A]

betonový základ C16/20-XO pod křídlem pod pravou římsou (šířka  křídla 0.7m):

0,5*0,8*(5,9+3,9)=3,920 [B]

Celkem: A+B=6,920 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 32 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,600 ____________ ____________

podkladní beton C20/25n-XF3  tl. 0.10m pod schodiště

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 5 příčný 

řez, 10 detaily,

0,75*0,1*8=0,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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 33 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  34,500 ____________ ____________

těsnící hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl. min. 1,50 mm u rubové drenáže, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 9 sanace,

2*2,3*7,5=34,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 34 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  343,000 ____________ ____________

kotevní přípravky říms včetně vlepení, předpoklad 1 ks/m, 7 kg/ks (včetně kotvení 

na křídlech), s protikorozní ochranou zinkováním ponorem, tl. 80 mikronů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 5 příčný 

řez, 10 detaily,

levá římsa:7*24=168,000 [A]

pravá římsa:7*25=175,000 [B]

Celkem: A+B=343,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 35 31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3  9,800 ____________ ____________

výběhové bloky betonu C25/30-XF2 před a za římsami mostu do nezámrzné 

hloubky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 5 příčný 
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řez, 10 detaily,

levá strana:0,6*(2*1,3+2,5*1,3)=3,510 [A]

pravá strana:0,74*(3+5,5)=6,290 [B]

Celkem: A+B=9,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

 36 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETON C30/37 (B37) M3  19,940 ____________ ____________

beton C 30/37 - XF4, včetně bednění, smršťovacích, pracovních a dilatačních spar

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 5 příčný 

řez, 10 detaily,

levá římsa:24*0,31=7,440 [A]

pravá římsa:25*0,5=12,500 [B]

Celkem: A+B=19,940 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI  B500B T  2,991 ____________ ____________

Parametrická spotřeba 150 kg/m3,  k pol.č. 317325

0,150*19,940=2,991 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
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- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 38 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU  C30/37 (B37) M3  10,424 ____________ ____________

beton C30/37-XF3,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez,

nové závěrné zídky, předpokládaná tl. 0.37 m:

2*10,5*0,78*0,37=6,061 [A]

dobetonávka horního povrchu křídel:

0,7*0,25*(7,22+5,78+5,84+6,09)=4,363 [B]

Celkem: A+B=10,424 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 39 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI  B500B T  1,459 ____________ ____________

Parametrická spotřeba 140 kg/m3, kubatura viz položka č. 333325
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0,140*10,424=1,459 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 40 421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU  C25/30 (B30) M3  9,792 ____________ ____________

dobetonávka čel nosníků z betonu C25/30 - XF2,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 10 detaily,

2*10,2*0,6*0,8=9,792 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 41 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI  B500B T  1,958 ____________ ____________

Parametrická spotřeba 200 kg/m3, k pol.č. 421324,

9,792*0,2=1,958 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 42 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON  C30/37 (B37) M3  1,866 ____________ ____________
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beton C30/37 - XF4,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 5 příčný 

řez, 10 detaily,

0,75*0,4*6,22=1,866 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 43 457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON C25/30 (B30) M3  21,967 ____________ ____________

ŽB spřažená deska, beton C25/30 - XF2,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 7 výkres tvaru nosné konstrukce,

9,1*0,17*14,2=21,967 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 44 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI B500B T  1,318 ____________ ____________

Parametrická spotřeba 60 kg/m3, k pol.č. 457324,

21,967*0,06=1,318 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 45 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  3,954 ____________ ____________

dvě vrstvy kari sítí, parametrická spotřeba 180 kg/m3

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 7 výkres tvaru nosné konstrukce, 8 výkres výztuže 

nosné konstrukce,

21,967*0,180=3,954 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  38,949 ____________ ____________

zpevnění z lom. kam. tl. 200 mm, beton C25/30n-XF3 tl. 150 mm, vč. bet. obrubníků 

kolem dlažeb, vč. spárování proti CHRL,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 10 detaily,

pod mostem:1,2*2*12,5*0,35*3=31,500 [A]

křídlo 1P:1,2*0,65*0,35*7,22=1,971 [B]

křídlo 1L:1,2*0,7*0,35*5,84=1,717 [C]

křídlo 2P:1,2*0,3*0,35*5,8=0,731 [D]

křídlo 2L:1,2*0,65*0,35*6,1=1,665 [E]

v místě klínu (u křídla 1L a 2L):2*1,3*0,35*1,5=1,365 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=38,949 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- zahrnuje podklad pod dlažbu
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 47 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  23,110 ____________ ____________

betonové prahy před a za mostem (pod zpevněním), beton C25/30 - XF3,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez,

1,2*0,5*1*(4.4+4.85+4.3+4.3)+0,5*1*(12,5+12.3)=23,110 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 48 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE  0,5KG/M2 M2  113,250 ____________ ____________

Mezi ochrannou izolace a obrusnou vrstvu 0.5 kg/m2

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez,
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113,250=113,250 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 49 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2  113,250 ____________ ____________

Obrusná vrstva tl.50mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez,

7,5*15,1=113,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM M2  113,250 ____________ ____________

včetně posypu drobným kamenivem,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez,

7,5*15,1=113,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 51 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z MC

M2  8,540 ____________ ____________

kladeno do betonu přechodového klínu,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez,

u křídla 1P:3,04=3,040 [A]

u křídla 2P:5,5=5,500 [B]

Celkem: A+B=8,540 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  48,500 ____________ ____________

Výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 10 detaily,

levá:23,7=23,700 [A]

pravá:24,8=24,800 [B]

Celkem: A+B=48,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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 53 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  162,832 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 9 sanace,

boky NK (80%):0,80*2*0,6*14,2=13,632 [A]

podhled NK (85%):0,85*9,11*11,58=89,670 [B]

spodní stavba (50%):0,50*119,06=59,530 [C]

Celkem: A+B+C=162,832 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce, pokud nejsou řešeny samostatně

 54 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  37,769 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 9 sanace,

boky NK (20%):0,20*2*0,6*14,2=3,408 [A]

podhled NK (10%):0,10*9,11*11,58=10,549 [B]

spodní stavba (20%):0,20*119,06=23,812 [C]

Celkem: A+B+C=37,769 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce, pokud nejsou řešeny samostatně

 55 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  40,993 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 9 sanace,
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podhled NK (5%):0,05*9,11*11,58=5,275 [A]

spodní stavba (30%):0,30*119,06=35,718 [B]

Celkem: A+B=40,993 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce, pokud nejsou řešeny samostatně

 56 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

40MM

M2  3,960 ____________ ____________

případná lokální vyspávka rubu opěr sanační maltou před pokládkou izolace, 

zaměřenys plochy rubu opěr,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 9 sanace,

2*0,05*4,5*8,8=3,960 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce, pokud nejsou řešeny samostatně

 57 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  243,574 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 9 sanace,

boky NK (100%):1*2*0,6*14,2=17,040 [A]

podhled NK (100%):1*9,11*11,58=105,494 [B]

spodní stavba (100%):1*119,06=119,060 [C]

rub opěr:1,98=1,980 [E]

Celkem: A+B+C+E=243,574 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce
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potřebná lešení a podpěrné konstrukce, pokud nejsou řešeny samostatně

 58 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  241,594 ____________ ____________

celoplošná tenkovrstvá sanační stěrka,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 9 sanace,

boky NK (100%):1*2*0,6*14,2=17,040 [A]

podhled NK (100%):1*9,11*11,58=105,494 [B]

spodní stavba (100%):1*119,06=119,060 [C]

Celkem: A+B+C=241,594 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce, pokud nejsou řešeny samostatně

 59 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  6,127 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 9 sanace,

boky NK:0,05*2*0,6*14,20=0,852 [A]

podhled NK :0,05*9,11*11,58=5,275 [B]

Celkem: A+B=6,127 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce, pokud nejsou řešeny samostatně

 60 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M  21,000 ____________ ____________

injektář trhlin ve spodní stavbě 

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 podélný řez, 

5 příčný řez, 9 sanace,

21=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění trhliny

provedení vlastní injektáže

potřebná lešení a podpěrné konstrukce, pokud nejsou řešeny samostatně

 61 62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS  101,250 ____________ ____________

případná reinjektáž předpínacích kabelů -  včetně osazení injektážních trubiček a 

pasivace kotev

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 9 sanace,

9*15*0,75=101,250 [A]

Technická specifikace: zahrnuje obnažení a očištění kotevní desky, vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku, zavedení kanyl pro injektáž a pro odvzdušnění, namíchání 

injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením

nezahrnuje bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 62 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  89,843 ____________ ____________

Izolace NAIP na rubu rámu

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez,

rub opěry 1:8,73*4,7=41,031 [A]

rub opěry 2:8,73*4,40=38,412 [B]

přetažení izolace na horní povrch křídel (předpokládaná šířka křídla 0.7 m):4*0,7*0,50=1,400 [C]

přetažení izolace na rub křídel:4*4,5*0,5=9,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=89,843 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 63 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  138,616 ____________ ____________

včetně pečetící vrstvy

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez,

138,616=138,616 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 64 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  33,634 ____________ ____________

ochrana izolace pod římsami s hliníkovou vložkou

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 10 detaily,
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pod levou římsou na NK:0,86*14,2=12,212 [A]

pod pravou římsou na NK:1,41*14,2=20,022 [B]

na křídlech:4*0,7*0,5=1,400 [C]

Celkem: A+B+C=33,634 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 65 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  310,602 ____________ ____________

ochrana izolace 2x geotextílie - tl. 6 mm po stlačení,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez,

rub opěry 1:2*8,73*7=122,220 [A]

rub opěry 2:2*8,73*6,70=116,982 [B]

rub křídel:2*4*0,6*0,5=2,400 [C]

ochrana fólie:34,500*2=69,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=310,602 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 66 78311 R PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2  270,000 ____________ ____________

konzervace obnažených předpínacích kotev protikorozním nátěrem,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 podélný řez, 

9 sanace,

15*9*2=270,000 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 67 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  19,400 ____________ ____________

Nátěry obrub říms,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 10 detaily,
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levá římsa:0,4*23,7=9,480 [A]

pravá římsa:0,4*24,8=9,920 [B]

Celkem: A+B=19,400 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 68 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  25,000 ____________ ____________

pravá římsa, nové zábradlí na pravé římse, včetně kotvení, nátěru barvou - min.2x 

základ, 2x email,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 5 příčný 

řez, 10 detaily,

25=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 69 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  47,800 ____________ ____________

odstranění stávajícího zábradlí na mostě, včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitel,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  2 výkres 

stávajícího stavu,

47,800=47,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz a likvidace

 70 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  24,000 ____________ ____________
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demontáž stávajícího svodidla N1 u opěry 01 v místě nového svodidla H1, včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitel,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  2 výkres 

stávajícího stavu,

24=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz a likvidace

 71 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  60,000 ____________ ____________

svodidla za římsami mostu, včetně napojení na stávající svodidlo,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 5 příčný 

řez,

u křídla 1L:12=12,000 [A]

u křídla 1P:12=12,000 [B]

u křídla 2L:12=12,000 [C]

u křídla 2P:24=24,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=60,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 72 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  25,000 ____________ ____________

pravá římsa, včetně modrých odrazek

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 5 příčný 

řez,

25=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 73 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  24,000 ____________ ____________

levá římsa, včetně modrých odrazek

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 5 příčný 

řez,

24=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 74 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  3,000 ____________ ____________

název vodoteče (2ks) na sloupku spatkou (viz pol.č. 914921), a letopočet opravy 

(1ks) na konstrukci mostu,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys,

2+1=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 75 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

nové sloupky s patkou, ocelové, pozinkované, k názvu vodoteče, viz pol.č. 91355,

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 76 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  51,372 ____________ ____________

obrubník 100x250x1000 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 5 příčný 

řez,

křídlo 1L:1,2*10,2=12,240 [A]

křídlo 2L:1,2*11,21=13,452 [B]

křídlo 1P:1,2*10,13=12,156 [C]

křídlo 2P:1,2*11,27=13,524 [D]

Celkem: A+B+C+D=51,372 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 77 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  9,500 ____________ ____________

obrubník 150x250x1000 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 5 příčný 

řez,

9,500=9,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 78 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  16,900 ____________ ____________

v místě podpovrchových závěrů, k pol.č. 931325,

obrubník 100x250x1000 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 5 příčný 

řez,

8,4+8,5=16,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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 79 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  15,476 ____________ ____________

mezi ZZ a NK

obrubník 100x250x1000 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 10 detaily,

2*10,6*0,73=15,476 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 80 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  16,900 ____________ ____________

řezané spáry na rubu opěr

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 10 detaily,

8,4+8,5=16,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 81 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M  20,400 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez,

2*10,2=20,400 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 82 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  10,800 ____________ ____________

skluzy z betonových tvarovek na levé straně do betonového lože z betonu 

C25/30n-XF3 tl.200 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 10 

detaily,

5,200+5,600=10,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 83 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  2,000 ____________ ____________

kamenná dlažba z lom. kamene tl. 150 mm do betonového lože z betonu 

C25/30n-XF3 tl.200 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 10 

detaily,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 84 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  2,000 ____________ ____________
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

atypické s nízkým talířem a posunutým odtokem, s lapačem nečistot, odvodňovací 

trubka DN 100 mm, osazené na místo stávajících odvodňovacích souprav,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 10 

detaily,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 85 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  20,000 ____________ ____________

DN 50 mm včetně mříží proti vletu ptactva

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 10 

detaily,

odvodnění drenážního plastbetonu:2=2,000 [A]

odvodnění dutin nosníků:18=18,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 86 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  328,974 ____________ ____________

100% očištění povrchu pohledu a boků NK, líce opěr a křídel; uvažováno do 

hloubky 0.4m pod terénem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 9 sanace

podhled NK:9,11*11,58=105,494 [A]

boky NK:2*0,6*14,2=17,040 [B]

líce křídel:50,94=50,940 [C]

líce opěr:2*29,6=59,200 [D]

rub opěr a křídel pod novou izolací: 2*4,5*10,7=96,300 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=328,974 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 87 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP  756,000 ____________ ____________

lešení pro otrsykání, sanaci a nátěry nosné konstrukce a spodní stavby, včetně 

přesunů a odstranění,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva,  3 půdorys, 4 

podélný řez, 5 příčný řez, 9 sanace

12*14*4,5=756,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 88 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  13,232 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,

demolice dlažby pod mostem:2*12*0,25*1,6=9,600 [A]

demolice obrubníků u říms:48,42*0,075=3,632 [B]

Celkem: A+B=13,232 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 89 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm  963,290 ____________ ____________

doprava na skládku dalších 28 km k pol.č. 966138

13,232*2,600*28=963,290 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 90 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  4,770 ____________ ____________

ochrana izolace na NK tl. 30mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,

10,6*0,03*15=4,770 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 91 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  307,188 ____________ ____________

doprava na skládku dalších 28 km k pol.č. 966158

4,77*2,300*28=307,188 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 92 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  33,842 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,

odbourání stávajících závěrných zídek (tl. 0.37 m):2*10,5*0,78*0,37=6,061 [A]

levá římsa:23,62*0,32=7,558 [B]

pravá římsa:24,8*0,49=12,152 [C]

demolice dobetonávky čel:2*10,3*0,18=3,708 [D]

ubourání horního povrchu křídel:0,7*0,25*24,93=4,363 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=33,842 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 93 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm  2 368,940 ____________ ____________

doprava na skládku dalších 28 km k pol.č. 966168

33,842*2,500*28=2 368,940 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 94 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3  3,000 ____________ ____________

ruční odstranění nesoudržného betonu ze spodní stavby a nosné konstrukce,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 44

3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Rekonstrukce mostu ev.č.411-006

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 95 96715B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA tkm  193,200 ____________ ____________

doprava na skládku dalších 28 km k pol.č. 967158

3*2,300*28=193,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 96 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS  2,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkres stávajícího 

stavu,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 97 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  237,300 ____________ ____________

Odstranění izolace ze stávajícího mostu na NK i na rubu opěr, odvoz na skládku viz 

pol.č. 11313B,

NK:10,6*15=159,000 [A]

rub opěr:2*8,7*4,5=78,300 [B]

Celkem: A+B=237,300 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)Rozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 301.1

Objekt: 5. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  728,210 ____________ ____________

nevhodná zemina, kamení, viz položka č. 17120

364,105*2,000 t/m3=728,210 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  163,847 ____________ ____________

rýhy dešťové kanalizace, uvažovaná šířka výkopu pro DN 300 mm= 1,00m, šířka 

výkopu pro DN 400 mm=1,15m, výkop bude zapažen od hloubky 1,20 m,

45% výkopu ve tř.I,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily

364,105*0,45=163,847 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  4 587,723 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

364,105*0,45*28 km=4 587,723 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 4 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  163,847 ____________ ____________

rýhy dešťové kanalizace, uvažovaná šířka výkopu pro DN 300 mm= 1,00m, šířka 

výkopu pro DN 400 mm=1,15m, výkop bude zapažen od hloubky 1,20 m,

45% výkopu ve tř.II,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily

364,105*0,45=163,847 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  4 587,723 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

364,105*0,45*28 km=4 587,723 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 6 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  36,411 ____________ ____________

rýhy dešťové kanalizace, uvažovaná šířka výkopu 1,00m pro DN 300, šířka výkopu  

1,15m pro DN 400, výkop bude zapažen

10% výkopu ve tř.III,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily

364,105*0,10=36,411 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 132939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  1 019,494 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132938,

364,105*0,10*28 km=1 019,494 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  364,105 ____________ ____________

uložení nevhodného materiálu na skládku,

viz pol.č. 132738, 132838,132938,

163,847+163,847+36,411=364,105 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  232,096 ____________ ____________

zásyp rýhy kanalizace, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm, odečteno lože a obsyp 

včetně vytlačeného množství,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily

364,105-20,284-111,725=232,096 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  111,725 ____________ ____________

obsyp potrubí DN 300 mm, DN 400 mm ze štěrkopísku fr. 0/8 mm, do výšky 0,30 m 

nad vrchol potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

132*0,60*1,00=79,200 [A]

-3,14*0,15*0,15*132=-9,326 [B]

61,60*0,70*1,15=49,588 [C]

-3,14*0,20*0,20*61,60=-7,737 [D]

Celkem: A+B+C+D=111,725 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  20,284 ____________ ____________

lože tl .10 cm pod potrubí ze štěrkopísku fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

132*0,10*1,00=13,200 [A]

61,60*0,10*1,15=7,084 [B]

Celkem: A+B=20,284 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,000 ____________ ____________

opevnění vyústění dešťové kanalizace v místě příkopu, kamenná dlsžba tl. 200 mm 

do betonu C30/37 - XF4 tl. 100 mm, plocha 10 m2,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 detaily

0,3*10=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- zahrnuje podklad pod dlažbu

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 13 87145 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

300MM

M  132,000 ____________ ____________

montáž potrubí nové dešťové kanalizace, plastové třívrstvé oboustranně hladké 

trouby z PP min. SN 12, DN300

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily

82+50=132,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 14 87146 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN  400MM M  61,600 ____________ ____________

montáž potrubí nové dešťové kanalizace, plastové třívrstvé oboustranně hladké 

trouby z PP min. SN 12, DN400

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily

61,600=61,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  4,000 ____________ ____________

založené na podkladní beton C12/15 tl.10 cm a podklad ze štěrkodrti fr. 0/32 mm tl. 

10 cm, 

šachty Š3, Š4, Š5, Š7, třída zatížení poklopu D400

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 16 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000 ____________ ____________

založené na podkladní beton C12/15 tl.10 cm a podklad ze štěrkodrti fr. 0/32 mm tl. 

10 cm, 

šachta Š1, třída zatížení poklopu D400

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 17 896146 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN  400MM KUS  1,000 ____________ ____________

založené na podkladní beton C12/15 tl.10 cm a podklad ze štěrkodrti fr. 0/32 mm tl. 

10 cm, 

Š2 na stoce "D", třída zatížení poklopu D400

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno 

jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)

- monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření

- předepsané podkladní konstrukce

 18 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  1,500 ____________ ____________

obetonování trouby v místě vyústění, beton C16/20 - XF2,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 detaily,

1,500=1,500 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 19 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN  300MM M  132,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

k pol.č. 87145

82+50=132,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 20 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN  400MM M  61,600 ____________ ____________

k pol.č. 87146

61,600=61,600 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 21 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  193,600 ____________ ____________

včetně vyčištění stok před předáním a převzetím, k pol.č. 87145, 87146,

82+50+61,600=193,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace - stoka "D1" (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl 

obce=86,80%)

Rozpočet:

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

SO 301.21

Objekt: 5. ÚSEK

Stavba: IROP

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace - stoka "D1" (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  53,270 ____________ ____________

nevhodná zemina, kamení, viz položka č. 17120

26,635*2,000 t/m3=53,270 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  11,986 ____________ ____________

rýhy dešťové kanalizace, uvažovaná šířka výkopu pro DN 400 mm=1,15m, výkop 

bude zapažen od hloubky 1,20 m,

45% výkopu ve tř.I,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily

37,560*0,45=16,902 [A]

A-4,916=11,986 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace - stoka "D1" (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  335,608 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

11,986*28 km=335,608 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 4 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  11,986 ____________ ____________

rýhy dešťové kanalizace, uvažovaná šířka výkopu pro DN 400 mm=1,15m, výkop 

bude zapažen od hloubky 1,20 m,

45% výkopu ve tř.II,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily

37,560*0,45=16,902 [A]

A-4,916=11,986 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace - stoka "D1" (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  335,608 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,

11,986*28 km=335,608 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 6 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  2,663 ____________ ____________

rýhy dešťové kanalizace, uvažovaná šířka výkopu pro DN 400 = 1,15m, výkop 

bude zapažen od hloubky 1,20 m

10% výkopu ve tř.III,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily

37,560*0,10=3,756 [A]

A-1,093=2,663 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace - stoka "D1" (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 132939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  74,564 ____________ ____________

dalších 28 km dopravy na skládku, k pol.č. 132938,

2,663*28=74,564 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  26,635 ____________ ____________

uložení nevhodného materiálu na skládku,

viz pol.č. 132738, 132838,132938,

11,986+11,986+2,663=26,635 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace - stoka "D1" (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,134 ____________ ____________

zásyp rýhy kanalizace, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm, odečteno lože a obsyp 

včetně vytlačeného množství,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily

26,635-1,438-8,493-1,57=15,134 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,493 ____________ ____________

obsyp potrubí DN 400 mm ze štěrkopísku fr. 0/8 mm, do výšky 0,30 m nad vrchol 

potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace - stoka "D1" (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12,50*0,70*1,15=10,063 [A]

-3,14*0,20*0,20*12,50=-1,570 [B]

Celkem: A+B=8,493 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,438 ____________ ____________

lože tl .10 cm pod potrubí ze štěrkopísku fr. 0/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily

12,50*0,10*1,15=1,438 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace - stoka "D1" (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 12 87146 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN  400MM M  12,500 ____________ ____________

montáž potrubí nové dešťové kanalizace, plastové třívrstvé oboustranně hladké 

trouby z PP min. SN 12, DN 400,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily stok, 5 detaily

12,50=12,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 13 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 400MM M  12,500 ____________ ____________

k pol.č. 87146

12,500=12,500 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.
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3.6.1.7

II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st. (objekty SÚS JmK (ZN))

Dešťová kanalizace - stoka "D1" (zde je 100%, z toho podíl SÚS=13,20%, podíl obce=86,80%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP

5. ÚSEK

SO 301.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  12,500 ____________ ____________

včetně vyčištění stok před předáním a převzetím, k pol.č. 87146,

12,500=12,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________


